

Realizační smlouva

uzavírána dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění: (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Josef Mašek

zastoupený: masek, josef
IČ: 63912163
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírájí na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava“ tuto Realizační smlouvu číslo: 35 292

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na území NP Šumava, včetně všech jejich příloh.
- 2) 1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednávatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvezeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Objednávatele se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen po dodavatele a zaměstnance, které uvedly v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nejdříve přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Vyzvě k učtuání nabídky do ministerstva, která je mezinárodní přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet , v maximální výši čerpání do 109 960,55 Kč bez DPH.
- 2) Sjednaná cena ministerstva se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele pokončit úlohu v jiných než předpokládaných příčkách a srážkách dle technologického listu, uvedeného ve Vyzvě k posouvání nabídky do ministerstva.
- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle prvních předpisů platných ke dni uskutečnění zadávacího činnosti. V případě, že v době, kdy bude plánovat realizaci smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o daní z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností žádovat účtovat dle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhodnotitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním o něho znění real začti smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v počtu znění a souvisejícími pravnimi předpisy, změnou zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách činnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a v registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za doručení povinnosti milenlivost.
- 2) Objednatel poskytne zhodnotiteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhodnotitel takto získané údaje použije až po plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetím stranám.
- 3) Objednatel, a dále obecně odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhodnotitel:
 - a) například, daval, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoli, ať již statnou řídicího nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacího činnosti nebo při provádění realizační smlouvy, nebo
 - b) zkresloval skutečnost, za účelem ovlivnění zadávacího činnosti nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k podlážení a snížení výhod volného soudce.
- 4) Veškeré změny a doplnky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými upravřeným zástupcem obou smluvních stran.
- 5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejných kópiích, z nichž dva obdrží objednatel a jedna zhodnotitel.
- 6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhodnotitel povinen ředit se smlouvou a jejími podmínkami dle rámcové smlouvy, zadávat i dokumentaci a dalšími převrácenými předpisy upravujícími plánování a plnění této realizační smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují odskytnout si vztahem k součinnosti k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato pořeba vyvrsteje.
- 9) Zhodnotitel prohlašuje, že se před podepsaním smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této real začti smlouvy.
- 10) Nedlouhou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.
- 11) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou jí součástí: Rámcové smlouvy uro lenické činnosti na území NP Šumava mezi zhodnotitelem a objednatelem.
- 12) Realizační smlouva nabývá platnosti až ihned odměnou oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Dopravní žád

Příloha č. 4 - Mapa území Národního parku

číslo řádku
Ve Vlčíku dne ... 28.-05.-2018

objednatel:

číslo řádku
v dne ... 28.-05.-2019

zhodov tel:

Výzva k podání nabídky do operativního mimořádného čísla

35 292

Výzva k podání nabídky us minitendru číslo 35 292

Termín a doba plnění:

později než 15. 10. 2019, na základě výkonu hledaného řešení číslo
35 11.235-8, předem počítaného dle výkazu číslo 35 11.235-10
Pročovice, letošní rok 2018. Mimo jiné je třeba uvedeného výkazu
být sestaveno článek k mimořádnému zájmu o hledání jednotky
kterouž se tato činnost realizuje v celém území České republiky.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Zároveň závazky a pověřování jednotky u hledání jednotky:
PC028 10 - Ochrana lesa - instalace lapáku, letošní číslo 35 11.235-10, zadání číslo 35 11.235-8, plánovaný termín provedení do 15. 10. 2019, výkaz číslo 35 11.235-10, pročovice, letošní rok 2018. Mimořádný zájem o hledání jednotky je výkazu číslo 35 11.235-8, výkaz číslo 35 11.235-10, pročovice, letošní rok 2018. Výkaz je výkazem o hledání jednotky, kterouž se tato činnost realizuje v celém území České republiky.

Výkaz je výkazem o hledání jednotky, kterouž se tato činnost realizuje v celém území České republiky, výkaz číslo 35 11.235-8, výkaz číslo 35 11.235-10, pročovice, letošní rok 2018.

Název činnosti: PC028.10 - Ochrana lesa - instalace lapáku

Místo plnění: 35 11.235-8

Plán realizace: 10. 10. 2019

Součet částek: 160,00

2. číslo článku: 156.01

3. číslo článku: 4.2.2.7.4.

4. číslo článku: 4.2.2.7.4.

5. číslo článku: 4.2.2.7.4.

6. číslo článku: 4.2.2.7.4.

7. číslo článku: 4.2.2.7.4.

8. číslo článku: 4.2.2.7.4.

9. číslo článku: 4.2.2.7.4.

10. číslo článku: 4.2.2.7.4.

11. číslo článku: 4.2.2.7.4.

12. číslo článku: 4.2.2.7.4.

13. číslo článku: 4.2.2.7.4.

14. číslo článku: 4.2.2.7.4.

15. číslo článku: 4.2.2.7.4.

16. číslo článku: 4.2.2.7.4.

17. číslo článku: 4.2.2.7.4.

18. číslo článku: 4.2.2.7.4.

19. číslo článku: 4.2.2.7.4.

20. číslo článku: 4.2.2.7.4.

21. číslo článku: 4.2.2.7.4.

22. číslo článku: 4.2.2.7.4.

23. číslo článku: 4.2.2.7.4.

Název činnosti: PC028.98 - Ochrana lesa - kontrole lapáku

Místo plnění: 35 11.235-8

Plán realizace: 11. 10. 2019

Součet částek: 150,00

1. číslo článku: 4.2.2.7.4.

2. číslo článku: 4.2.2.7.4.

3. číslo článku: 4.2.2.7.4.

4. číslo článku: 4.2.2.7.4.

5. číslo článku: 4.2.2.7.4.

6. číslo článku: 4.2.2.7.4.

7. číslo článku: 4.2.2.7.4.

8. číslo článku: 4.2.2.7.4.

9. číslo článku: 4.2.2.7.4.

10. číslo článku: 4.2.2.7.4.

11. číslo článku: 4.2.2.7.4.

12. číslo článku: 4.2.2.7.4.

13. číslo článku: 4.2.2.7.4.

14. číslo článku: 4.2.2.7.4.

15. číslo článku: 4.2.2.7.4.

16. číslo článku: 4.2.2.7.4.

17. číslo článku: 4.2.2.7.4.

18. číslo článku: 4.2.2.7.4.

19. číslo článku: 4.2.2.7.4.

20. číslo článku: 4.2.2.7.4.

21. číslo článku: 4.2.2.7.4.

22. číslo článku: 4.2.2.7.4.

23. číslo článku: 4.2.2.7.4.

24. číslo článku: 4.2.2.7.4.

25. číslo článku: 4.2.2.7.4.

26. číslo článku: 4.2.2.7.4.

27. číslo článku: 4.2.2.7.4.

28. číslo článku: 4.2.2.7.4.

29. číslo článku: 4.2.2.7.4.

30. číslo článku: 4.2.2.7.4.

31. číslo článku: 4.2.2.7.4.

32. číslo článku: 4.2.2.7.4.

33. číslo článku: 4.2.2.7.4.

34. číslo článku: 4.2.2.7.4.

35. číslo článku: 4.2.2.7.4.

36. číslo článku: 4.2.2.7.4.

37. číslo článku: 4.2.2.7.4.

38. číslo článku: 4.2.2.7.4.

39. číslo článku: 4.2.2.7.4.

40. číslo článku: 4.2.2.7.4.

Název činnosti: PC028.98 - Ochrana lesa - kontrole lapáku

Místo plnění: 35 11.235-8

Plán realizace: 11. 10. 2019

Součet částek: 150,00

1. číslo článku: 4.2.2.7.4.

2. číslo článku: 4.2.2.7.4.

3. číslo článku: 4.2.2.7.4.

4. číslo článku: 4.2.2.7.4.

5. číslo článku: 4.2.2.7.4.

6. číslo článku: 4.2.2.7.4.

7. číslo článku: 4.2.2.7.4.

8. číslo článku: 4.2.2.7.4.

9. číslo článku: 4.2.2.7.4.

10. číslo článku: 4.2.2.7.4.

11. číslo článku: 4.2.2.7.4.

12. číslo článku: 4.2.2.7.4.

13. číslo článku: 4.2.2.7.4.

14. číslo článku: 4.2.2.7.4.

15. číslo článku: 4.2.2.7.4.

16. číslo článku: 4.2.2.7.4.

17. číslo článku: 4.2.2.7.4.

18. číslo článku: 4.2.2.7.4.

19. číslo článku: 4.2.2.7.4.

20. číslo článku: 4.2.2.7.4.

21. číslo článku: 4.2.2.7.4.

22. číslo článku: 4.2.2.7.4.

23. číslo článku: 4.2.2.7.4.

24. číslo článku: 4.2.2.7.4.

25. číslo článku: 4.2.2.7.4.

26. číslo článku: 4.2.2.7.4.

27. číslo článku: 4.2.2.7.4.

28. číslo článku: 4.2.2.7.4.

29. číslo článku: 4.2.2.7.4.

30. číslo článku: 4.2.2.7.4.

31. číslo článku: 4.2.2.7.4.

32. číslo článku: 4.2.2.7.4.

33. číslo článku: 4.2.2.7.4.

34. číslo článku: 4.2.2.7.4.

35. číslo článku: 4.2.2.7.4.

36. číslo článku: 4.2.2.7.4.

37. číslo článku: 4.2.2.7.4.

38. číslo článku: 4.2.2.7.4.

39. číslo článku: 4.2.2.7.4.

40. číslo článku: 4.2.2.7.4.

Název činnosti: PC028.10 - Ochrana lesa - instalace lapáku

Místo plnění: 35 11.235-8

Plán realizace: 11. 10. 2019

Součet částek: 150,00

1. číslo článku: 4.2.2.7.4.

2. číslo článku: 4.2.2.7.4.

3. číslo článku: 4.2.2.7.4.

4. číslo článku: 4.2.2.7.4.

5. číslo článku: 4.2.2.7.4.

6. číslo článku: 4.2.2.7.4.

7. číslo článku: 4.2.2.7.4.

8. číslo článku: 4.2.2.7.4.

9. číslo článku: 4.2.2.7.4.

10. číslo článku: 4.2.2.7.4.

11. číslo článku: 4.2.2.7.4.

12. číslo článku: 4.2.2.7.4.

13. číslo článku: 4.2.2.7.4.

14. číslo článku: 4.2.2.7.4.

15. číslo článku: 4.2.2.7.4.

16. číslo článku: 4.2.2.7.4.

17. číslo článku: 4.2.2.7.4.

18. číslo článku: 4.2.2.7.4.

19. číslo článku: 4.2.2.7.4.

20. číslo článku: 4.2.2.7.4.

21. číslo článku: 4.2.2.7.4.

22. číslo článku: 4.2.2.7.4.

23. číslo článku: 4.2.2.7.4.

24. číslo článku: 4.2.2.7.4.

25. číslo článku: 4.2.2.7.4.

26. číslo článku: 4.2.2.7.4.

27. číslo článku: 4.2.2.7.4.

28. číslo článku: 4.2.2.7.4.

29. číslo článku: 4.2.2.7.4.

30. číslo článku: 4.2.2.7.4.

31. číslo článku: 4.2.2.7.4.

32. číslo článku: 4.2.2.7.4.

33. číslo článku: 4.2.2.7.4.

34. číslo článku: 4.2.2.7.4.

35. číslo článku: 4.2.2.7.4.

36. číslo článku: 4.2.2.7.4.

37. číslo článku: 4.2.2.7.4.

38. číslo článku: 4.2.2.7.4.

39. číslo článku: 4.2.2.7.4.

40. číslo článku: 4.2.2.7.4.

Název činnosti: PC028.10 - Ochrana lesa - instalace lapáku

Místo plnění: 35 11.235-8

Plán realizace: 11. 10. 2019

Součet částek: 150,00

1. číslo článku: 4.2.2.7.4.

2. číslo článku: 4.2.2.7.4.

3. číslo článku: 4.2.2.7.4.

4. číslo článku: 4.2.2.7.4.

5. číslo článku: 4.2.2.7.4.

6. číslo článku: 4.2.2.7.4.

7. číslo článku: 4.2.2.7.4.

8. číslo článku: 4.2.2.7.4.

9. číslo článku: 4.2.2.7.4.

10. číslo článku: 4.2.2.7.4.

11. číslo článku: 4.2.2.7.4.

12. číslo článku: 4.2.2.7.4.

13. číslo článku: 4.2.2.7.4.

14. číslo článku: 4.2.2.7.4.

15. číslo článku: 4.2.2.7.4.

16. číslo článku: 4.2.2.7.4.

17. číslo článku: 4.2.2.7.4.

18. číslo článku: 4.2.2.7.4.

19. číslo článku: 4.2.2.7.4.

20. číslo článku: 4.2.2.7.4.

21. číslo článku: 4.2.2.7.4.

22. číslo článku: 4.2.2.7.4.

23. číslo článku: 4.2.2.7.4.

24. číslo článku: 4.2.2.7.4.

25. číslo článku: 4.2.2.7.4.

26. číslo článku: 4.2.2.7.4.

Environ Biol Fish (2009) 86:179–190
DOI 10.1007/s10641-009-9500-2

Specielle podologische Patienten: Die podologische Versorgung von Patienten mit speziellen Erkrankungen kann eine besondere Herausforderung darstellen. Es handelt sich hierbei um Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus, peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAVK), Venenerkrankungen oder neurologischen Störungen. Diese Patienten sind aufgrund ihrer Erkrankung besonders anfällig für Fußprobleme wie Ulzera, Infektionen und Amputationen. Die podologische Versorgung dieser Patienten erfordert eine individuelle Anpassung der Behandlung, die Berücksichtigung der speziellen Anatomie und Physiologie des Fußes sowie eine engen Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt oder Therapeuten.

Pozadovány záložky pro výrobu průstředků pro ochranu životního prostředí.

Povinné náležitosti náhledky

Padinaeum thalictroides (L.) Kuntze
var. *leptophyllum* (C. Presl) C. Presl
var. *oblongum* (C. Presl) C. Presl
var. *oblongum* (C. Presl) C. Presl

Realizability Semantics

operação. Tudo o que é de menor importância é desconsiderado. O resultado é sempre o mesmo: a operação é realizada com perfeita segurança. Mas, se a operação é realizada com perfeita segurança, é porque não é realizada com perfeita segurança. A operação é realizada com perfeita segurança porque é realizada com perfeita segurança. Isto é, a operação é realizada com perfeita segurança porque é realizada com perfeita segurança.

1920-21, when the first major oil field was discovered in Saudi Arabia.

DRAFT VERSIÓN REVISADA

Die Befragung der Bevölkerung im Rahmen des sozialen Barometers zeigt, dass die Bevölkerung in den vergangenen Monaten eine deutliche Verbesserung ihres finanziellen Zustands empfunden hat. Der Anteil derjenigen, die sich finanziell gut oder sehr gut fühlen, ist von 42% im Januar auf 52% im April gestiegen. Gleichzeitig ist der Anteil derjenigen, die sich finanziell schlecht oder sehr schlecht fühlen, von 48% auf 47% gesunken. Diese Entwicklung ist jedoch nicht mit einem Anstieg der tatsächlichen Einkommen oder Vermögen verbunden. Stattdessen scheint die Bevölkerung eine bessere Einschätzung ihrer finanziellen Lage zu haben, was auf eine Verbesserung der finanziellen Erwartungen hindeutet.

Dalsí náležitostí je podmínky nabídky

de la *Chlorophytum Topiarium*, un autre géant de la famille des Agavaceae, atteint 1 à 2 mètres de hauteur et donne des fleurs blanches en épi de 20 cm de longueur, au bout d'un long pétiole. Les feuilles sont étroites, pointues, régulièrement disposées sur le rameau.

zusammenfassend zu einem einzigen Konsens der sechs Autoren der Arbeit. Die Beurteilung einzelner Begriffe und deren Beziehungen untereinander ist dabei nicht einheitlich.

DÍJELŐZÉS MEGSZAVAZTÁN

1995) and the association with the risk of a stroke (Bogousslavsky et al., 1995).

Succináti podmínky přípravy
vloženího 100 g sušeného rostlinného života do 100 ml vodných roztoků
zjistit. V jednotlivých množstvích 50 % rostlinného života je vodný roztok
výrazně různý, když v 10% roztoku je vodný roztok výrazně silnější než
v 100% roztoku. Podle výsledků zjištění se významně liší i vodný roztok
rostlinného života v různých množstvích. V 10% roztoku je vodný roztok
výrazně silnější než v 100% roztoku. V 10% roztoku je vodný roztok
rostlinného života významně silnější než v 100% roztoku.

the first time, and the author's name is given as "John Smith". The book is described as "A New and Complete System of Penmanship, for the Use of Schools and Families; Containing the History of the Art, and the Various Systems of Writing, with Numerous Examples, and Practical Instructions for the Improvement of the Hand, and the Formation of Letters; Together with a Large Number of Original and Interesting Stories, and Numerous Illustrations, from the Most Approved Authors, and the Best Painters; Adapted to the Use of Children, and the Instruction of Young Persons in the Art of Writing". The book is published by "J. Smith, 10, Pall Mall, London", and the year is 1800.

THE JOURNAL OF CLIMATE

Položkový rozpočet

Příloha nabídky do minibendru 35 292

položka	návazková cena	
PC026.10 Ochrana lesa - instalace lapače	47 579	Kč bez DPH / ks
PC028.98 Ochrana lesa - kontrola lapačů	14 871	Kč bez DPH / ks

vkladatel: dne 25.5.2013
zhotovitel:

