



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor strategických investic  
Oddělení vodohospodářských a dopravních staveb



MHMPXP8N8FXL

DIPRO, spol. s.r.o.  
Modřanská 11/1387  
143 00 Praha 4 - Modřany

datová schránka: wznpij7

Číslo objednávky:  
**OBJ/OSI/22/04/00076/2018**

**OSI/OB/1069/18**

Č. j.:

**MHMP 736884/2018**

Sp. zn.:

**S-MHMP 736884/2018**

Kontrolní číslo:

**K 25216945049**

Vyřizuje/tel.:

**Ing. arch. Miroslav Kopáček**

**236 004 547**

Počet listů/příloh: 4/2

Datum:

**23.05.2018**

**Stavby č. 42823, 42674 a 42820 - Zpracování propočtu investičních nákladů**

Objednatel/ZADAVATEL

**Hlavní město Praha**

Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

**Zastoupená:**

**Ve věcech smluvních:**

Ing. Karel Prajer,  
Praha

ředitel OSI MHMP

**Ve věcech technických:**

Ing. Petr Hankovec

**Bankovní spojení: PPF banka a.s.,**

**Číslo účtu: 20028-5157998/6000**

**DODAVATEL / ZHOTOVITEL****DIPRO, spol. s.r.o.****IČO:** 48592722

Modřanská 11/1387

**DIČ:** CZ 48592722

143 00 Praha 4 - Modřany

**Zapsán/Registrován u:**

kód datové schránky: wznpij7

Městský soud Praha

**Spis. značka:** oddíl C, Vložka 18643**Zastoupený:**

Ing. Jan Zrzavý

jednatel

**objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:****I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

**1. Číslo a název stavby:** 42823 Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP  
42674 Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy  
42820 Hostivařská spojka, Komunikační propojení Průmyslová-  
Kutnohorská

**2. Specifikace a rozsah předmětu plnění**

Zpracování propočtu investičních nákladů

**II. DOBA PLNĚNÍ****Od: potvrzení převzetí objednávky Do: 6 týdnů****III. CENA**

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

	<b>Základní cena</b>	<b>98 040,00 Kč</b>
	<b>DPH</b>	<b>20 588,40 Kč</b>
	<b>Cena včetně DPH</b>	<b>118 628,40 Kč</b>
Z toho stavba č. 42823 Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP		37 960,- Kč
	DPH 21%	7 971,60
	<b>Celkem</b>	<b>45 931,60</b>
č. 42674 Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy		35 320,- Kč
	DPH 21%	7 417,20
	<b>Celkem</b>	<b>42 737,20</b>
č. 42820 Hostivařská spojka, Komunikační propojení Průmyslová – Kutnohorská		24 760,- Kč
	DPH 21%	5 199,60
	<b>Celkem</b>	<b>29 959,60</b>

#### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktury – daňové doklady budou vystaveny pro každou stavbu zvlášť ve dvojitým vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojitým vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)**
- **číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění v termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

## VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

V Praze dne 23-05-2018

Za objednatele:



**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru strategických investic

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Přílohy: 1. Akceptační dopis A  
2. Akceptační dopis B



B



MHMPP08H5MJM

Odbor strategických investic MHMP  
Ing. arch. Miroslav Kopáček  
Mariánské nám. 2  
110 00 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky**

**S-MHMP/ 736884/2018**

**OBJ/OSI/22/04/00076/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OB/1069/18 ze dne 23. 5. 2018 na: **Zpracování propočtu investičních nákladů** pro stavby:  
č. 42823 Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP  
č. 42674 Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy  
č. 42820 Hostivařská spojka, Komunikační propojení Průmyslová - Kutnohorská

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: DIPRO, spol. s.r.o.

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 48592722

DIČ: CZ 48592722 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Jan Zrzavý**

V Praze

24 -05- 2018

Datum: .....

.....  
Podpis statutárního zástupce