
datum: vytvořil materiál:

č. množství cena za jednotku

1 13 950,00 Kč

2 27 500,00 Kč

3 34 800,00 Kč

4 41 700,00 Kč

5 53 900,00 Kč

6 5 500,00 Kč

7 3 032,00 Kč

8 3 752,00 Kč

9 4 712,00 Kč

10 5 192,00 Kč

11 6 232,00 Kč

12 7 192,00 Kč

13 10 392,00 Kč

14 3 752,00 Kč

15 1 352,00 Kč

16 3 184,00 Kč

17 3 632,00 Kč

18 490,00 Kč

19 63,20 Kč

20 68,10 Kč

21 72,80 Kč

22 472,00 Kč

0,00 Kč

0

0

STŘEŠNÍ ČÁST - podpěry FeZn

Oddělovací jiskřiště 0,00 Kč

0

Kotvící sada do zdiva 0,00 Kč0

3 632,00 Kč1

0

ST - 3 Nerez 2 126,40 Kč

ST - 4 Nerez 2 136,20 Kč

Ekvipotenciální pospojení 0 0,00 Kč

ST - 5 Nerez 2 145,60 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

W 60 0,00 Kč

ATR - počítadlo blesků 5 500,00 Kč

0

1

Teleskopický stožár - nerez 10m

0,00 Kč

Teleskopický stožár - nerez 6m 0,00 Kč

0

0

Teleskopický stožár - nerez 3m 0,00 Kč

Teleskopický stožár - nerez 4m 0,00 Kč

0

0

   GN HROMOSVODY
23.4.201 Nerez/AlMgSi

W 20 0,00 Kč

W 30 34 800,00 Kč

W 10 0,00 Kč

AKTIVNÍ HLAVICE

specifikace zakázky:

popis položky cena celkem

Aktivní hromosvod: Městské centrum Grand Slaný, p.Paurzakázka:

0

0

1

W 45 0,00 Kč0

Teleskopický stožár - nerez 5m 

Závětrovací sada - nerez 0,00 Kč

0,00 Kč

0

Teleskopický stožár - nerez 7m 0,00 Kč

Teleskopický stožár - nerez 8m

Stojan FeZn - velký + bet. Závaží 0,00 Kč

0

Kotvící sada(atypické řešení)

opravy hromosvodu vyplynulé z revizní zprávy

kompletní dodávka a montáž  aktivního hromosvodu 

- 1x nový svislý svod s napojením na stávající uzemnění (předpokládáme, že 
má vyhovující odpory) + napojení se na druhý stávající skrytý svod 
- povinná dokumentace (projektová dokumentace, analýzy rizik, technická 
zpráva, revizní zpráva, prohlášení o shodě, certifikát UGÚ, certifikát TUV,...)

- uzemnění: již připraveno
- svody:  1X nový svislý svod
- prováděné práce pomocí horolezecké techniky



23 26,30 Kč

24 43,90 Kč

25 47,90 Kč

26 17,30 Kč

27 27,90 Kč

28 17,50 Kč

29 18,90 Kč

30 97,90 Kč

31 119,30 Kč

32 33,00 Kč

33 25,90 Kč

34 7,90 Kč

35 19,70 Kč

36 8,30 Kč

37 16,90 Kč

38 20,90 Kč

39 23,90 Kč

40 27,50 Kč

41 32,30 Kč

42 25,90 Kč

 43 14,90 Kč

44 16,90 Kč

45 18,90 Kč

46 22,80 Kč

47 26,00 Kč

48 22,00 Kč

49 22,00 Kč

50 29,00 Kč

51 32,00 Kč

52 22,50 Kč

53 25,00 Kč

54 0,00 Kč

55 21,20 Kč

56 17,00 Kč

57 18,60 Kč

58 20,00 Kč

59 21,60 Kč

60 24,80 Kč

61 20,80 Kč

62 48,00 Kč

63 36,00 Kč

64 24,00 Kč

65 9,30 Kč

66 26,00 Kč

67 26,80 Kč

68 35,00 Kč

SS - trubková 0,00 Kč

100

0,00 Kč

PV 15 - bet. tašky 0,00 Kč

SS 0 0,00 Kč

PV 21 - nalepovací - plast 0,00 Kč0

SO 0,00 Kč

0

0

ST - 3 0

PV 22 - pál. tašky 0,00 Kč

PV 21 - beton 0,00 Kč0

0

0

SU 0,00 Kč

STŘEŠNÍ ČÁST - svorky

PV 32 0,00 Kč0

PV 21 - nalepovací - nerez 0,00 Kč

PV Snap + vrut + podložka 3 300,00 Kč

0

SVODOVÁ ČÁST - podpěry

PV 17 - 250 0,00 Kč

SK 0,00 Kč

ST - 5 0,00 Kč

0

0

0,00 Kč

0,00 Kč

ST - UNI 259,00 Kč

0

10

ST - 7

0,00 Kč

0

PV 17 - 100 536,40 Kč

PV 17 - 200 0,00 Kč

36

0

PV 17 - 300 0

PV 17 - 160 0 0,00 Kč

0

0

PV 15 - uni. Malá

0

0

PV 15 - uni. Velká 0,00 Kč

PV 22 - uni 0,00 Kč

PV plast - bílý 0 0,00 Kč

PV plast - černý 20mm 0 0,00 Kč

PV 21 - plast 0,00 Kč0

PV plast - černý 30mm 0 0,00 Kč

PV plast - černý 55mm 0 0,00 Kč

ST UNI nerez pásek 400mm 0 0,00 Kč

ST UNI nerez pásek 800mm 0 0,00 Kč

kombivrut 0 0,00 Kč

kotvení pro skryté svody (á 50cm) 0 0,00 Kč

DOT - 100 2 34,00 Kč

DOT - 160 0 0,00 Kč

DOT - 200 0 0,00 Kč

DOT - 240 0 0,00 Kč

DOT - 330 0 0,00 Kč

DOT - FeZn 0 0,00 Kč

DOT - bílý plast 0 0,00 Kč

SVODOVÁ ČÁST - svorky
SOc - Nerez 0 0,00 Kč

SS - Nerez 100 2 400,00 Kč

SU - FeZn 30 279,00 Kč

SU - Nerez 0 0,00 Kč

SZ - trubková FeZn 0 0,00 Kč

SZ - trubková Nerez 0 0,00 Kč



69 39,80 Kč

70 25,00 Kč

71 20,90 Kč

72 17,50 Kč

73 3,50 Kč

74 85,00 Kč

75 0,00 Kč

76 0,00 Kč

77 4,50 Kč

78 50,00 Kč

79 10,00 Kč

80 8,00 Kč

81 8,00 Kč

82 69,00 Kč

83 260,00 Kč

84 380,00 Kč

85 196,00 Kč

86 230,00 Kč

87 525,00 Kč

88 17,00 Kč

89 19,00 Kč

90 8,50 Kč

91 9,30 Kč

92 20,00 Kč

93 100,00 Kč

94 18,50 Kč

95 19,80 Kč

96 65,00 Kč

97 32,00 Kč

98 1 000,00 Kč

99 3 000,00 Kč

100 5 000,00 Kč

101 0,00 Kč

102 120,00 Kč

103 0,00 Kč

104 0,00 Kč

105 0 150,00 Kč

106 3 600,00 Kč

107 30 120,00 Kč

108 220,00 Kč

109 180,00 Kč

110 3 000,00 Kč

111 300,00 Kč

112 500,00 Kč

SZ - litinová 1 39,80 Kč

ST - UNI (připojení okapového svodu) 0 0,00 Kč

SK 0 0,00 Kč

SVODOVÁ ČÁST - ostatní položky
ISODRILL - hmožděnka do zateplení 0 0,00 Kč

HM 14 - hmožděnka do zdiva 38 133,00 Kč

revizní krabice (plast) - na stěnu 0 0,00 Kč

revizní krabice (plast) - do chodníku 0 0,00 Kč

revizní krabice (litinová) - do chodníku 0 0,00 Kč

označení svodu - číslo 1 4,50 Kč

označení svodu - výstražná tabulka 0 0,00 Kč

podložka guma - bílá 38 380,00 Kč

podložka guma - černá 0 0,00 Kč

podložka hliníková 0 0,00 Kč

UZEMNĚNÍ
Ochranná trubka 1,7m FeZn 1 69,00 Kč

Ochranná trubka 1,7m Nerez 0 0,00 Kč

Ochranná trubka 1,7m Cu 0 0,00 Kč

Zemnící tyč 1,5m 0 0,00 Kč

Zemnící tyč 2m 0 0,00 Kč

Zemnící deska 100x50cm 0 0,00 Kč

svorka P/D 1 17,00 Kč

svorka P/P 0 0,00 Kč

svorka SS 0 0,00 Kč

svorka SU 0 0,00 Kč

antikorozní nátěr (m) 1 20,00 Kč

bentonit 0 0,00 Kč

VODIČE
AlMgSi 8mm (m) 120 2 220,00 Kč

FeZn 10mm (m) 3 59,40 Kč

Izolovaný AlMgSi 8mm v PVC (m) 0 0,00 Kč

Zemnící páska 30/4 (m) 0 0,00 Kč

Výkony
Pomocný materiál 1 1 000,00 Kč

Přesun materiálu, úklid pracoviště 0 0,00 Kč

Přípravné práce PP1 0 0,00 Kč

Montáž - < 60m 0 0,00 Kč

Montáž - < 100m 120 14 400,00 Kč

Montáž - < 200m 0 0,00 Kč

Montáž  - > 200m 0 0,00 Kč

Montáž - uzemnění 0,00 Kč

Montáž - sestrojení stožáru/hlavice 3 600,00 Kč

Demontáž pomocí horolezec. tehniky 3 600,00 Kč

1

Montáž pomocí horolezec. techniky 30 6 600,00 Kč

Montáž z pracovní plošiny (m) 30 5 400,00 Kč

Pronájem montážní plošiny, SIKO 1 3 000,00 Kč

Výkop + zásyp - nezpevněné plochy 0 0,00 Kč

Výkop + zásyp - zámková dlažba 0 0,00 Kč



113 750,00 Kč

114 950,00 Kč

115 5 500,00 Kč

116 2 500,00 Kč

117 1 0,00 Kč

118 12 000,00 Kč

119 0,00 Kč

21

Výkop + zásyp - beton 0 0,00 Kč

Cenová nabídka je platná po dobu 6ti měsíců.

Vyhotovení nové revizní zprávy 0,00 Kč

CELKEM BEZ DPH 99 691,30 Kč

               DPH %

Výkop + zásyp - asfalt 0 0,00 Kč

5 500,00 Kč

Analýza rizik 1 2 500,00 Kč

Dopravné 0,00 Kč

20 935,17 Kč

Technická dokumentace - DPS 1

Závazné stanovisko TIČR 0 0,00 Kč

      CELKEM včetně DPH 120 626,47 Kč

1




