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CES 23/2018                                                                              č.j. 1772/SFDI/110105/6306/2018                

 
Smlouva o dílo 

 
Smluvní strany: 
 
Státní fond dopravní infrastruktury 
se sídlem: Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 
IČO: 70856508 
zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem 
kont. osoba:      
(dále jen „objednatel“ nebo „SFDI“)  
 
na straně jedné 
 
a 
 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 
IČO: 60460709 
zastoupená:. Ing.Janou Vohralíkovou, kvestorkou 
kontaktní osoba: .  
bankovní spojení:   (dále jen „zhotovitel“) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále 

uvedených tuto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“): 

  

 
1. Předmět smlouvy 

 
1.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vůči objednateli ke zpracování 

expertního posouzení Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra - 

Labe (dále jen „dílo“) za účelem vytvoření relevantního podkladu zpracovaného 

na empirické bázi pro rozhodování o dalším postupu s ohledem na jedinečnost a 

mimořádný význam vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe (dále jen „DOL“) 

s cílem zajistit zvýšení kvality přípravy této stavby. 

 

1.2 Expertní posouzení musí poskytnout odpovědi na následující otázky: 
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i) Prognóza předpokládá, že oblast střední Evropy bude i kolem roku 2080 

patřit v rámci Evropy i nadále k regionům hospodářsky méně rozvinutým. 

Je správně nastaven rozpad komodit do jednotlivých komoditních skupin 

v prognózách v časovém horizontu 2035, 2050 a 2079? Bude se v rámci 

oblasti střední Evropy přepravovat více hromadných substrátů ve srovnání 

s oblastí tzv. Modrého banánu? 

ii) Projekt předpokládá výrazné zvýšení přepravní rychlosti ve vnitrozemské 

vodní dopravě, a to i na úsecích s malým počtem zdymadel (např. Dunaj). 

Je tento předpoklad správný a ekonomicky odůvodněný? Pokud ano, jaké 

jsou bariéry k zavedení těchto opatření již v současnosti? Jsou přínosy 

vyplývající z těchto opatření (vnímaná cena času) správně vyhodnoceny? 

iii) Je správně nastaveno hospodaření s vodou pro zajištění plavby s ohledem 

na vodní režim na rozvodích v podmínkách očekávaných klimatických 

změn? Jaký budou mít tato opatření na vodní režim ve stávajících tocích? 

Jaký budou mít tato opatření vliv na mokřadní ekosystémy na dolních 

tocích (Soutok, Libický luh, Litovelské Pomoraví, Poodří) – zadržování 

vody při jarních tání omezí pravidelné zaplavování těchto ekosystémů. Je 

adekvátně vyhodnocena problematika prostupnosti a samotné 

fragmentace krajiny? 

iv) Je správně nastaven výpočet výparu? Je správné vycházet z toho, že 

výpar lze zjednodušit na závislost na nadmořské výšce, nebo je nutné 

přihlédnout ke klimatologickým modelům, které ukazují na rychlejší 

vysychání v panonské oblasti a na daleko menší vliv klimatické změny 

v oblasti Českomoravské vrchoviny a v severních pohořích? 

v) Je možné řešit problém půdního vysychání pomocí vodního díla DOL, jak 

je navrženo? 

vi) Je správně vyhodnocen vliv na podzemní vody? Je skutečně zajištěna 

v celém úseku nežádoucí komunikace podzemní a povrchové vody? Je 

dostatečně vyhodnocena situace případné dotace vody z povrchu do 

podzemní vody? 

vii) Je správná úvaha o čerpání vody z Novomlýnských nádrží a z Dunaje, 

když se tyto vodní zdroje nacházejí v panonské klimatické oblasti, která 

má být nejvíce zasažena vysycháním v důsledku očekávané klimatické 

změny? Ze stejného důvodu – bude možné přečerpávat vodu mezi 

povodími pro vodohospodářské účely? Je reálné uvažovat o přesunu tak 

velkého množství vody mezi jednotlivými povodími bez ovlivnění 

fyzikálních a chemických vlastností vody původního území? 

viii) Jsou reálně  kvantifikovány přínosy v jednotlivých oblastech, se kterými 

počítá CBA? 

a. Je výpočet CBA v souladu s oficiální metodikou výpočtu pro 

vnitrozemské vodní cesty? 
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b. Jsou správně vyhodnoceny jednotlivé přínosy? 

i. Přeprava 

ii. Rekreační plavba 

iii. Vodohospodářství 

iv. Energetika 

v. Rybolov 

vi. Protipovodňová ochrana 

vii. Další přínosy 

ix) Je správně nastavena analýza rizik a citlivostní analýza? 

1.3 Součástí expertního posouzení bude rovněž poskytnutí odpovědi na doplňující 
otázky, které mohou být ze strany objednatele doplněny v průběhu plnění této 
smlouvy v návaznosti na to, že jednotlivé části Studie proveditelnosti vodního 
koridoru Dunaj – Odra - Labe jsou objednatelem teprve přebírány od 
zpracovatele této studie. 

 

2. Doba a místo plnění smlouvy 
 

2.1 Zhotovitel bude zpracovávat dílo v souladu s čl. 4.1 smlouvy tak, aby byl schopen 

předložit výsledné expertní posouzení SFDI nejpozději do 45 dnů od 

a) předání podkladů pro expertní posouzení (Studie proveditelnosti nebo její 

části postačující, ke zpracování expertního posouzení); nebo 

b) zaslání doplňujících otázek ve smyslu čl. 1.3 smlouvy, 

podle toho, co nastane později. To vše, pokud nebude dle čl. 2.3 smlouvy tento 

termín posunut nebo pokud nenastanou okolnosti dle čl. 4.1 smlouvy.  

2.2 Místem plnění je sídlo zhotovitele. Elektronická verze díla bude zaslána na 

emailovou adresu kontaktní osoby SFDI a tato kontaktní osoba potvrdí akceptaci 

díla na emailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele do čtyř týdnů od obdržení 

díla, v opačném případě je dílo považováno za akceptované, tedy provedené 

řádně a bez vad, v souladu s touto smlouvou.  

2.3 V případě, že dílo nebude použitelné pro účel, pro který bylo ze strany SFDI 

objednáno, SFDI zašle zhotoviteli připomínky k dílu během časového limitu 

specifikovaného v článku 2.2 smlouvy a poskytne zhotoviteli dodatečný termín 

pro jeho dopracování podle uplatněných připomínek. Zhotovitel zašle dokončené 

dílo kontaktní osobě SFDI znovu, způsobem dle čl. 2.2 smlouvy a postup dle 

tohoto a následujícího článku bude opakován. 
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3. Cena za dílo a platební podmínky 

 
3.1 Za provedení díla dle čl. 1 této smlouvy je stanovena cena ve výši 400.000,- Kč 

(slovy: čtyřistatisíc korun českých) bez DPH. Tato cena zahrnuje veškeré a 

konečné náklady zhotovitele související s provedením díla. 

3.2 Cena za dílo bude uhrazena na základě jednorázové faktury, vystavené 

zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu po zapracování 

uplatněných připomínek zhotovitelem a odsouhlasení díla ze strany SFDI. 

Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

3.3 Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem fakturované částky na účet 

zhotovitele uvedený výše. Pro úhradu faktury se sjednává doba splatnosti 21 dnů 

ode dne doručení faktury SFDI (dále jen „den splatnosti“). Za datum úhrady se 

považuje datum odepsání fakturované částky z účtu SFDI ve prospěch účtu 

zhotovitele. 

3.4 Pokud faktura nebude splňovat zákonem stanovené, nebo výše uvedené 

náležitosti, je SFDI oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Nová lhůta 

splatnosti začne běžet od opětovného doručení zhotovitelem náležitě upravené 

faktury SFDI. 

 

4. Povinnosti zhotovitele 
 
4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo specifikované v čl. 1. této smlouvy řádně a 

včas, za podmínek uvedených v této smlouvě a respektovat přitom oprávněné 

zájmy SFDI. Za předpokladu, že prodlení zhotovitele je způsobeno vlivy, které 

zhotovitel sám neovlivnil, anebo nemohl ovlivnit, zhotovitel má právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění smlouvy. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje plnit tuto smlouvu vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost dle písemných pokynů SFDI, s využitím svých znalostí a 

s opatrností, kterou lze od zhotovitele s ohledem na jeho zkušenosti s 

poskytováním služeb u projektů podobného rozsahu a složitosti jako je dílo 

očekávat a v souladu s právními předpisy a touto smlouvou. 

4.3 Zhotovitel je povinen uhradit SFDI náhradu škody způsobené v souvislosti 

s plněním poskytovaným dle této smlouvy pouze v případě, že porušení 

ustanovení čl. 4.2 sám způsobil. 
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4.4 Žádná z níže uvedených skutečností neomezí odpovědnost zhotovitele, jak je 

upravena v tomto čl. 4: 

 a) škody způsobené úmyslně, nebo v důsledku hrubé nedbalosti; 

 b) jakékoli jiné záležitosti, které nelze vyloučit platnými právními předpisy. 

 

5. Povinnosti SFDI 
 
5.1 SFDI se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo dle této smlouvy sjednanou cenu ve 

výši a dle podmínek stanovených v čl. 3. této smlouvy. 

5.2 SFDI se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro 

řádné a včasné provedení díla, v opačném případě se poměrně prodlužuje lhůta 

k dokončení díla a zhotovitel tedy po tuto dobu není v prodlení s dokončením díla. 

Zhotovitel je oprávněn spoléhat na podklady a pokyny předané/poskytnuté SFDI 

ve vztahu k plnění díla. SFDI souhlasí s tím, že zhotovitel bude spoléhat na 

přesnost, přiměřenost a soulad všech informací mu poskytnutých ze strany SFDI.  

5.3 SFDI je povinen informovat zhotovitele o veškerých nových skutečnostech, jež by 

jakkoli mohly souviset a ovlivnit plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této 

smlouvy a kvalitu plnění díla.  

 
6. Mlčenlivost 

 
6.1 Smluvní strany se zavazují k povinnosti zachovávat mlčenlivost o veškerých 

informacích týkajících se druhé smluvní strany, které se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy, a které nejsou veřejně dostupné. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, 

které se dozvěděl či se v budoucnu dozví v souvislosti s touto smlouvou a 

poskytováním plnění dle článku 1. této smlouvy, a které nejsou obecně známé 

nebo veřejnosti přístupné. Zejména jako důvěrné informace jsou označeny 

veškeré části Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, která 

je předmětem expertního posouzení dle čl. 1 této smlouvy, a jako s důvěrnými 

informacemi bude s nimi ze strany objednatele i zhotovitele nakládáno. 

6.3 Zhotovitel není oprávněn užít výše specifikované informace pro jiné účely, než 

které vyplývají z této smlouvy. Zhotovitel nepoužije ani neumožní použití nebo 

zpřístupnění takových informací třetí straně bez předchozího souhlasu SFDI. 

Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část třetím stranám. 
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6.4 Pro vyloučení pochybností, tento článek se nevztahuje na informace, které:  

 

i) byly známy zhotoviteli před podpisem této smlouvy; 

 ii) byly následně zhotoviteli sděleny, v souladu se zákonem a bez jakéhokoliv 

závazku k mlčenlivosti, třetí stranou; anebo 

 iii) byly zveřejněny podle platných právních předpisů, nařízení nebo soudního 

příkazu, nebo jsou veřejně známé a dostupné. 

 
7. Sankční ustanovení 

 
7.1 V případě, že je zhotovitel v prodlení s prováděním díla oproti termínu 

specifikovanému v čl. 2.1 výše resp. dodatečně stanovenému dle odst. 2.3, je 

SFDI oprávněn na zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- 

Kč za každý den prodlení.  

7.2 V případě, že je SFDI v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 

prodlení do zaplacení. 

7.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 6. této smlouvy je 

porušující smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně  smluvní pokutu 

ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.  

7.4 Při realizaci díla nesmí zaviněním zhotovitele dojít k porušení práv třetích osob. 

V případě, že z titulu nedbalosti zhotovitele při provádění díla dojde k majetkové 

újmě SFDI nebo nárokům třetích osob vůči SFDI jako následku porušení práv 

duševního vlastnictví třetích osob, je zhotovitel povinen uhradit SFDI vzniklou 

škodu. 

 
8. Ostatní ujednání 

 
8.1 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, 

výpovědí nebo odstoupením od smlouvy. 

8.2 Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit za podmínek 

uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, přičemž podstatným porušením smlouvy se myslí prodlení s termínem 

plnění díla v rozsahu větším než dva týdny, prodlení s úhradou faktury v rozsahu 

větším než dva týdny a porušení mlčelivosti ve smyslu čl. 6 této smlouvy, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
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8.3 Majetková práva ke všem výstupům vzniklým při plnění díla přechází ze 

zhotovitele na SFDI okamžikem akceptace díla objednatelem dle čl. 2.2 této 

smlouvy a SFDI může s dílem volně nakládat dle svého uvážení.  

8.4 V případě, že při plnění této smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, poskytuje zhotovitel SFDI na základě této smlouvy i výhradní licenci 

k výkonu práva toto dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné 

podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, 

všemi známými způsoby bez časového a teritoriálního omezení a udělit jiné 

osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Pro vyloučení všech 

pochybností se výslovně sjednává, že tento výkon práva dílo užít je poskytován 

bezúplatně. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv použití 

autorského díla k jiným účelům než k těm, pro které bude zpracovávat dílo. 

 
 

9. Závěrečná ustanovení 
 

9.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2018. To se netýká závazků 

smluvních stran, které překračují tento časový rámec. 

9.2 Změny obsahu smlouvy mohou být prováděny na základě písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

9.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy, ať už způsobená 

rozporem s právními předpisy, následnou změnou právních předpisů, chybou v 

psaní či počtech či z jakýchkoliv jiných důvodů nezakládá neplatnost celé 

smlouvy. Pro případ neplatnosti některého z ustanovení této smlouvy se smluvní 

strany dohodly postižené ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe 

odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení. 

9.4 Veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny nejprve 

smírně a nebude-li dosaženo konsenzu, potom před obecnými soudy České 

republiky s vyloučením rozhodčího řízení. 

9.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dvě její vyhotovení po 

podpisu obdrží každá ze smluvních stran.  

9.6 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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9.7 Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není předmětem utajení a souhlasí s 

jejím zveřejněním po podpisu na  bez stanovení dalších podmínek 

pro toto zveřejnění, případně se zveřejněním smlouvy v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

9.8 Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

9.9 Bez ohledu na jiné dohodnuté podmínky v této smlouvě, žádná fyzická nebo 

právnická osoba jiná než smluvní strana této smlouvy nebude mít žádná práva ve 

vztahu k této smlouvě. 

9.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím 

obsahem, který je v souladu s jejich vůlí, tuto smlouvu podepisují. 

 
 
V Praze dne 24.5.2018    V Praze dne 24.5.2018   
 
 
 
 
…..……………………..    ……………………… 
Ing. Zbyněk Hořelica              Ing. Jana Vohralíková 
ředitel SFDI      kvestorka 
 
 
           

 


