

OBJEDNÁVKA číslo: 500/2/18/59

Dodavatel		Odběratel					
Název	Jaroslav Kovář	Název	Město Mnichovo Hradiště				
Sídlo	Na Celně 995, 293 01 Mladá Boleslav	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště				
IČ	15852580	IČ	00238309				
DIČ	CZ6605101481	DIČ	CZ00238309				
č. účtu		č. účtu	2627181/0100				
Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: dodávka a montáž PVC ve 2. ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště v učebně v přízemí							
Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte skutečné zatřídění podle klasifikace CZ - CPA! Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)							
2) Termín dodání	31. 7. 2018						
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště, , , , Zdeněk Sieber, tel: , e-mail: zdenek.sieber@mnhradiste.cz						
4) Množství a cena v Kč							
Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.dodávka a montáž PVC v učebně v přízemí	1	ks	62 368,00	62 368,00	21	62 368,00 Kč	ANO
Celkem						62 368,00	
5) Platební podmínky	Převodním příkazem, splatnost 21 dní.						
6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky							
7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber	Dne	24. 5. 2018				
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král	Dne	25. 5. 2018				
9) V Mnichově Hradišti dne	24. 5. 2018	10) Podpis					