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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava oken, vnitřních a vnějších omítek JKSO

Název objektu Řídící věž, CE 02-26-29/002 EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel MO-ČR, AHNM Praha 60162694 CZ60162694

Projektant

Zhotovitel OKNO-PLAST PN s.r.o. 25169475 CZ25169475

České Vrbné 2381, 370 11 České Budějovice

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0? 0,00 0? 0,00 0? 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00###

Objednatel 25 21 % DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

30.06.2016

Řidičské cvičiště
Kovářovice

2
1

810 453,82###

810 453,82 170 195,30###

980 649,12


