

## Položkový rozpočet

Zakázka: **PARKOVIŠTĚ BERANŮV DVŮR, STRAKONICE**

Objekt: **SO 101 Komunikace**

Objednatel: **Město Strakonice** IČ: **00251810**  
**Velké náměstí 2** DIČ: **CZ00251810**  
**38601 Strakonice-Strakonice I**

Zhotovitel: **JM PROJEKT, s.r.o.** IČ: **60647884**  
**Družstevní 524** DIČ: **CZ60647884**  
**38701 Volyně**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 350 548,66
PSV			2 500,00
MON			39 993,75
Vedlejší náklady			91 250,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>12 484 292,41</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>12 484 292,41</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>2 621 701,41</b> CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 15 105 993,82 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 465 547,15
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			13 312,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			58 425,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 918,55
5	Komunikace	HSV			5 768 583,86
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			3 250,00
8	Trubní vedení	HSV			505 443,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			905 983,53
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 500,00
97	Prorážení otvorů	HSV			256 149,72
99	Staveništní přesun hmot	HSV			348 434,85
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 500,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			39 993,75
VN	Vedlejší náklady	VN			91 250,00
Cena celkem					12 484 292,41