



OBJEDNÁVKA

Město Bílina

Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

č.ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: 30.05.2018

Objednávka č.: 110/2018/Bu

Financováno z: 18-49

Tel. kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vystavil: Ing. Jaroslav Bureš

Zámečnictví PROFEKO, s.r.o.

[REDACTED]
[REDACTED]
IČ 27343804

Město Bílina objednává:

Výměnu oplocení hřiště s umělým povrchem v Bílině dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky

Termín realizace: 09/2018

Cena v Kč bez DPH: 198.000 (sazba 21% 41.580)

Cena v Kč vč. DPH: 239.580

Záruka: 36 měsíců

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti dle platného právního řádu ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 a 29 zákona č.235/2004 Sb. o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst.2, písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je/není předmětem zdanitelného plnění, a proto bude/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**

Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

V případě nepříznivých klimatických podmínek možno po vzájemné dohodě a zápisu do stavebního deníku stanovit technologickou přestávku.

Příkazce operace:
Ing. Oldřich Lukeš

Převzal:

31.05.2018

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská