


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oplocení pozemku	Objednatel:	Magistrát města Ústí n/L	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	MP Předlice	Zhotovitel:	AZ Sever s.r.o.	IČ/DIČ:	25488228/CZ25488228
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	21
JKSO:		Zpracoval:	R. Červinka	Datum:	22.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	71 997,55	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	57 745,05	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	3 304,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		3 600,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		12 833,90						
ZRN celkem		145 880,50	DN celkem		0,00	NUS celkem		3 600,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	149 480,50
Základ 21%	149 480,50	DPH 21%	31 390,91	Celkem včetně DPH	180 871,41

Projektant	Objednatel	Zhotovitel AZ Sever s.r.o. 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis