
A B C
HSV Dodávky 71 997,55 0,00 0,00

Montáž 57 745,05 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 3 304,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 3 600,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

12 833,90

145 880,50 0,00 3 600,00

0,00

0,00 0,00 149 480,50

149 480,50 31 390,91 180 871,41

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel
AZ Sever s.r.o.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: R. Červinka Datum: 22.05.2018

Začátek výstavby:  Konec výstavby: Položek: 21

Lokalita: MP  Předlice Zhotovitel: AZ Sever s.r.o. IČ/DIČ: 25488228/CZ25488228

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu
Název stavby: Oplocení pozemku Objednatel: Magistrát města Ústí n/L IČ/DIČ:




