SMLOUVA O DILO é. MULNCJ 40230/2018/0SM
ev. ¢. DS201800409
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,obcansky zakonik®)
na akci: ,,Méstsky zimni stadion — vyména kondenzatoru chladiciho zafizeni“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Louny
Sidlo: Mirové namésti 35, 440 23 Louny
Zastoupeny: Radovanem Sabatou, starostou mésta
IC: 00265209
DIC: CZ00265209
Bankovni spojent: R
Cislo uctu: B
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
pi Jitka Bazantova I D BN B
p. Miroslav Jediicka, DiS. | I NINNIGIGNGGEGEE H EE B
I I .

(dale jen objednatel)
Zhotovitel: Tip-Ex Partner, s.r.o.
Sidlo: nam. 14. fijna 1307/2, 150 00 Praha 5
Zastoupeny: Ing. Jan Prosa — jednatel spolecnosti

Ing. Jifi Matousek — jednatel spoleénosti
IC: 61063045
DIC: CZ61063045
Registrace: U Méstskeho soudu v Praze,

oddil C vlozka 43248
Bankovni spojent: I
Gislo Gétu: I —
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
I I D I e
(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 26.04.2018, ve znéni pfipadnych doplnéni v prab&hu zadévaciho Fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 11.05.2018 VySe uvedena
nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této smlouvy pro
smluvni strany zavazné.
Vychozi idaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Méstsky zimni stadion — vyména kondenzatoru chladiciho

zarizeni“
2.2.2 Misto stavby: Méstsky zimni stadion, Cukrovarska zahrada 480, 440 01 Louny
2.2.3 Termin stavby: zahajeni: neprodlené po vyzvé k zahajeni plnéni

ukonéeni: nejpozdéji do 25.08.2018

Stavba bude realizovana a ocenéna podle technického popisu zpracovaného
odborné zplsobilou osobou panem Ing. Jifim Matéjkou &. autorizace I
a dle dalsich podminek zadavaci dokumentace.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v élanku 2 této
smlouvy na svij naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasuje, ze se fadné seznamil s vy$e uvedenou zadavaci dokumentaci,
resp. technickym popisem a neshledava v ni zadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami
dle élanku 5 této smlouvy.

Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami a
predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. Eeské technické normy, evropské normy,
evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim véstniku
Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
pfedat soupis téchto zmén a to i formou zépisu do stavebniho deniku. Zhotovitel
soupis praci oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila v
nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podie jim navrhovanych cen
resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach uzaviou obé smluvni
strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani
dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorsuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skutecnost upozornit.

O jakeékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin predani dila. Zadani vicepraci / dodateénych praci musi byt
feSeno v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
vplatném znéni (dale také ,ZZVZY). Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje
celkovou cenu za ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Strana 2 (celkem 14)



4.1

4.2

4.3

5.1
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5.5

6.1

6.2

6.3

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pisemny seznam v8ech svych
predpokladanych poddodavatelt jeSté pfed uzavienim smluvnich vztahd s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v pIném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze ze zavaznych ddvodu, pficemz
musi byt novymi poddodavateli splnény puvodni pozadavky stanovené v zadavacich
podminkdch na takového poddodavatele. Tato zména poddodavatele muize byt
provedena pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Kazda zména
poddodavatele, kterd nebude projednana a pfedem pisemné schvalena
objednatelem, bude povazovdna za zavazné poruSeni smluvnich povinnosti
zhotovitele s tim spojenymi dusledky, zejména pak s narokem na nahradu Skody,
ktera objednateli vznikne.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, CSN. Zhotovitel
potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s u¢elové podobnym pfredmétem.

U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobki pro pouziti v  CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v eském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materialt a technologickych postupu bude striktiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materidli je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahjenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6

Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila neprodlené po vyzvé objednatele
k pfevzeti stavenisté a k zahajeni pInéni.
Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do 5 kalendainich dni od vyzvy
objednatele dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.
V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
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6.4

6.5

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonéeni dila musi byt v souladu
s C¢ldnkem 16.1 uzavien dodatek k této smlouvé a davody omezeni postupu praci
musi byt zaznamenany do stavebniho deniku.

Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivli (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni a
klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k prfedani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonc&eni praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody ha zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSéem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konec¢na, a
plati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu pfedmétu
dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje kurzu
Ceské mény k zahrani€nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a vedkeré dalsi
pfimé i nepfimé néklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu
vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, vodné, stocné,
elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadud, ndklady na skladku suté a vybouranych
hmot, naklady na pouzivani zdroju a sluzeb az do skute€ného skonc&eni dila, naklady
na zhotovovani, vyrobu, obstarani, prepravu véci, zafizeni, materialt, dodavek,
pojisténi, dané, poplatky, ubytovani, stravné a dopravu pracovnikl a jakékoliv vydaje
potfebné pro provedeni pfedmétu plnéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v
nabidce jsou stanoveny jako maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 1 766 967,- K¢
DPH (sazba 21 %): 371 063.- Ké
Cena dila celkem: 2 138 030,- K¢

Slovy (¢astka s DPH) : dvamilidnystotricetosmtisictricetkorunceskych
Zvy$eni ceny je mozné pouze za podminky, Zze v pribé&hu realizace pInéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.
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Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu pInéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema vici objednateli zadné finanéni zavazky po Ihuté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysSi 10 % ze sjednané ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema Zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu.

Objednatel prohlasuje, ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické &innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 09.11.2011 nebude pro vy$e uvedeny
predmét dila aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti podle § 92a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to
mésicné do vySe 80 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny uhradi
objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno
vSech vad a nedodélku.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k plnéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5-ti pracovnich dni a
teprve poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnu vystavi
fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét
zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysSi objemu praci, resp. vysi finanéniho
objemu plInéni dle odst. 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veskeré nalezitosti i¢etniho a dafnového dokladu
dle zékona o UCetnictvi a zdkona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat €islo
vefejné zakazky pridélené objednatelem: P18V00000019. Jeji nedilnou soucasti musi
byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostiedkl z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast, ti. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po splnéni podminek
definovanych v odst. 9.7 tohoto ¢lanku a to na zékladé konec¢né faktury zhotovitele.
Konec€nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnd ode
dne predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezduvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu
s technickym popisem a ustanovenimi této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit
Uhrady jakéhokoliv pInéni vaci zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného
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9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

10.1

postupu se objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokon&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy
i zapoCaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.16 tohoto ¢€lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.18 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do financnich potizi a nebude z jakychkoliv ddvodd schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylnd od ceny obvyklé a ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu a
nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové postaveni
nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody. Objednatel je ve
v8ech pfipadech opravnén vyuZzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zakona
¢. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skute€nosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.
Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob¢ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
obc&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukon¢enim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik ndroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 21 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost stavebni ¢asti dila 60 mésict. Na
dodavky technologického charakteru se samostatnym zaru¢nim listem plati zaruka
poskytnuta vyrobcem, min. vdak v délce 24 mésicu. Po tuto dobu zhotovitel odpovida
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.3

za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zarucni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkd dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz
i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihity se povazuje za v€as
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojednd zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, ze vada bude odstranéna v
nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a
nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VesSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a
v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na &ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006
Sb., stavebni zakon v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku z&vazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin
splnéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o cemz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
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deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi k
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se méa
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Bé&hem provadéni praci resp. v prubé&hu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dopliikl a zmén smlouvy resp. dodatku ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v plainém znéni zajituje stavbyvedouci ing. Petr
Dudek ¢. autorizace: ||} ~obi: | R IR

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, kiery
je drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 pism. e) zakona &. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych inZzenyrt a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpist, pro technologicka zafizeni staveb a ma praxi na shodné pozici,
fj. pozici stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho
pouze ze zavaznych duvodu a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby v souladu s technickym popisem,
zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi, zivoiniho prostredi a
bezpeénosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpist, zajistit fadné
uspofadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni cbecnych pozadavk( na vystavbu
dle § 169, zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zédkon v platném znéni, popfipadé jinych
technickych pfedpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb technické
infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vytyeni tras technické infrastruktury v
misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odsiranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli zavady, které se nepodafilo odstranit pfi vedeni
stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby, spolupracovat s osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta, pokud jsou
zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci, pusobi-li na
stavenisti.
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Clanek 13

Stavenistém se rozumi prostor uréeny zadavaci dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 dnt od vyzvy k zahajeni.
Zhotovitel pfebira, od prevzeti stavenis§té do doby pfedani dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenidté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni ndklad stavenisté a
zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavebnich praci provedeni videozdznamu
(fotodokumentace), ktery bude mapovat stavajici stav stavenisté a jeho okoli. Toto
bude slouzit pro poskytnuti pfipadnych dikazi o tom, Ze provadénim stavebnich
praci nedoSlo k poskozeni & zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam
(fotodokumentace) bude zachycovat predevsim stavajici stav zelené a nemovitosti v
okoli stavby. Videozaznam (fotodokumentace) bude ulozen na CD (videozaznam ve
formatu AVI, fotodokumentace ve formatu jpg, gif, png). Kopii pfeda zhotovitel
objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy
pripad.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména usporadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenidté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 5 ti dnli po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K€ za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi,
zivotniho prostifedi a bezpec&nosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu.
Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé
naklady zhotovitel.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopim, zdbordm ¢i zvladtnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
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skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

VesSkeré odborné prace C&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani viastni stavby
za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi pfedani stavenisté a uvedeno v predavacim protokolu o predani stavenisté a
soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svUij naklad odkryt ¢&i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zapocetim realizace stavby nastaly podminky dle § 15
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pro
stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zakona ¢. 309/2006 o zajisténi dalSich
podminek BOZP a nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenidtich zajistén pldn BOZP. Zhotovitel je povinen mit
tento plan po celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a Fidit se jim.
Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci, ochrany Zzivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpist, jakoz i
protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu stavby a
praci tak, aby byly spinény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z
pravnich €i jinych predpisa, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde za strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpist ve vysSi 10.000 K¢&. PoruSenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich Zebrikl a dalSich prostfedkd pro praci ve vysce, pouzivani k
vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné
uvazani a doprava bfemen, pouzivani posSkozenych vazacich prostfedkd, pohyb po
pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravée
osob zafizeni nebo &asti strojl, které k tomu nejsou uréeny, shazovani materialu z
leSeni nebo z vySky bez predchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného
naradi, nastroju, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez prfedchoziho pisemného
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15.4

povoleni a nezajiténi pozarniho dohledu po ukonéeni prace a ostatni zde
nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném
v odstavci 14.9 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpisl tykajicich se BOZP, je
objednatel opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu
porusujici bezpecnostni predpisy &i zastavit provadéni praci az do doby zjednani
napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Ujmu (Skodu) zplUsobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vySi nejméné 5.000.000 K&. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku
uvedenou v pfedchozi véte.

Kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptovany navrh na
uzavfeni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt prfedlozen
zhotovitelem pfed podpisem této smlouvy. Na zadost objednatele je zhotovitel
povinen kdykoli pozdéji predlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistnd smlouva
(pojistné smlouvy) uzaviena zhotovitelem je a zlstava v platnosti.

Zhotovitel je povinen Ffadné platit pojistné tak, aby pojistnd smlouva ¢&i pojistné
smlouvy sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu
provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k z&niku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnl uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném
rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy
za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonéeno a pfedano. Dilo je povazovano za
dokoncené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.
Objednatel se zavazuje, Ze dokon¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to miniméalné
7 pracovnich dn0 pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici Fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u prejimajiciho Fizeni veskeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila, stim, Ze bez predloZeni téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokon&ené a schopné pfedani. K témto dokladim patfi zejména:
— projekt skute€ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich v&. zakresleni a
zaméreni inzenyrskych siti, které byly dilem dotceny,
— zapisy a osvédc&eni o provedenych zkouskach a zaskoleni obsluhy,
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— atesty pouzitych materiald a technickeé listy stroji a zafizeni v€. pfislusenstvi,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadu.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti

dokonéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€¢nost

v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila.

Objednatel muze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které

samy 0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,

ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji. Tyto vady nebo nedodélky musi

byt uvedeny v zapise o prfedani a prevzeti dokonéeného dila (stavby) s terminem

jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky

zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu, zaplati zhotovitel objednateli

smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdou vadu nebo nedodélek a kazdy den

prodleni a dale pak objednatel mlze pouzit 20 % ze sjednané ceny dila resp. 20 %

pozastavku k Uhradé téchto praci jiné, jim zvolené osobé, ktera vady a nedodélky

odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vySi pozastavky, je zhotovitel povinen

objednateli tuto ¢astku na zakladé predlozené faktury plné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyz tvrdi, Z2e za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych

pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, bezdivodné opakované nerespektovani pFipominek
technického dozoru investora, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou, kterym
muze byt napf. i nedodrzeni harmonogramu praci, ktery byl soucasti nabidky
zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany na jeho zméné.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z
této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé
a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci
toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto ndlezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a souasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, kieré mél dle ¢&l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnu po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dil€i prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze vesSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pFfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone¢nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemuze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyvé platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamZzik u¢innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani verejnych zakdzek mésta Loun.
Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednéni této smlouvy dle zédkona €. 106/1999 Sb., o
svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a zakona
¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich 0daju a o zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpist. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Zze Zadny 0daj v této
smlouvé neni oznacovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany souhlasi se zpracovanim osobnich Udaji ve smyslu zakona €.
101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaju a o zméné nékterych zdkonu, ve znéni
pozdéjSich predpist pro Uc€ely pInéni pfedmétu smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zékona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv,
uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv) s tim, ze budou
dodrZzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pIinéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout
objednateli ve strojové Citelném formatu tak, aby mohla byt uvefejnéna dle zdkona o
registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zajisti
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17.12

17.13

zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepséana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Lounech dne: 28.05.2018 V Praze dne: 28.05.2018
za objednatele: za zhotovitele:
Radovan Sabata Ing. Jan Prosa, Ing. Jifi Matousek
starosta mésta jednatelé spole¢nosti

Strana 14 (celkem 14)



