

REKAPITULACE NÁKLADŮ
FN BRNO - rekonstrukce chirurgického oddělení OS

Technologická část pro obj. SO 01	
PS 01.01 - Zdravotnická technologie	2 318 333 Kč
PS 01.02 - Vzduchotechnika, chlazení	2 537 012 Kč
PS 01.03 - Měření a regulace	741 582 Kč
PS 01.04 - EPS	222 481 Kč
PS 01.05 - Čistá vestavba oper. sálů	3 772 125 Kč
Technologická část pro obj. SO 01 - celkem	9 591 533 Kč
Technologická část pro obj. SO 02	
PS 02.01 - Zdravotnická technologie	2 136 408 Kč
PS 02.02 - Vzduchotechnika, chlazení	3 142 105 Kč
PS 02.03 - Měření a regulace	684 914 Kč
PS 02.04 - EPS	245 784 Kč
Technologická část pro obj. SO 02 - celkem	6 209 211 Kč
Technologická část celkem	15 800 745 Kč
Stavební část	
SO 01 Stavební úpravy části 4.NP budovy CH na OS	
Architekt.- stavební řešení	7 545 583 Kč
Zdravotně technické instalace	1 026 913 Kč
Ústřední vytápění a rozvody chladu	614 745 Kč
Silnoproudé elektroinstalace	1 775 610 Kč
Slaboproudé elektroinstalace	783 956 Kč
Rozvody medicinálních plynů	2 881 661 Kč
SO 01 Stavební úpravy části 4.NP budovy CH na OS - celkem	14 628 469 Kč
SO 02 Stavební úpravy části 7.NP budovy L na chirurg.JIP	
Architekt.- stavební řešení	11 134 817 Kč
Zdravotně technické instalace	765 442 Kč
Ústřední vytápění a rozvody chladu	715 054 Kč
Silnoproudé elektroinstalace	2 658 869 Kč
Slaboproudé elektroinstalace	1 184 216 Kč
Rozvody medicinálních plynů	6 746 123 Kč
SO 02 Stav. úpravy části 7.NP budovy L na chirurg.JIP - celkem	23 204 521 Kč
Stavební část celkem	37 832 990 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	1 051 200 Kč
Náklady bez DPH celkem	54 684 934 Kč
D P H	
21 % technologická část	3 318 156 Kč
21 % stavební část	7 944 928 Kč
21 % vedlejší a ostatní náklady	220 752 Kč
D P H celkem	11 483 836 Kč
NÁKLADY CELKEM S DPH	66 168 771 Kč