
SOUPIS PRACÍ

Rozpo čet SO 02 - Staveb.úpravy části 7.NP bud.L na JIP
Objekt Název objektu

Stavba Název stavby

Projektant

Objednatel

Dodavatel
Rozpočtoval Ing. Vladimír Šoukal

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 4 784 897,25

PSV 6 349 920,08

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 11 134 817,33

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21 %  
DPH 21 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

Rekonstr.chirurg.odd ělení OS

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

11 134 817,33 CZK

         

0,00 CZK

13 473 128,96 CZK

0,00 CZK

2 338 311,64 CZK
0,00 CZK
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S: 0002
O: 12
R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 0 Poznámka

1 00 Poznámka pro celou stavbu 0,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
2 278381154R00 Sokl vest.skříní  plochy do 1,00 m2 z bet. C 16/20, včetně 

bednění
m3 1,29 5 445,00 7 043,11

4.NP : 

rozvaděč : 0,5*1,1*0,1 0,06

7.NP : 

0,65*(0,65+2,35+2,25*2+1,5*2+1,2*2)*0,1+0,4 1,24

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
3 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,03 4 675,00 120,62

7.NP : 

(0,9*2+1,2+1,3)*0,06*0,1 0,03

4 319201316R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm m2 130,92 185,00 24 220,20

7.NP - výtah a jádro : 

(1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*3,1 87,42

opravy v patrech : 

4.NP : 1*6,5 6,50

5.NP : 1*5,5 5,50

6.NP : 1*6,5 6,50

7.NP : 1*25,0 25,00

5 340235212RT2 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s 
použitím maltové směsi

kus 4,00 89,00 356,00

7.NP : 1*4 4,00

6 340237212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

kus 13,00 227,00 2 951,00

4.NP : 1*5 5,00

7.NP po radiarech : 

1*8,0 8,00

7 340238212RT2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,tvárnice tl.zdi nad 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 8,33 871,00 7 255,43

4.NP : 

0,9*0,5 0,45

7.NP : 

po VZT: : 1,0*1,0*5+0,8*1,2*3 7,88

8 340239211RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 3,72 871,00 3 240,12

7.NP : 

0,6*3,1*2 3,72

9 340239212RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2, tvárnicei tl.zdi nad 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 22,22 871,00 19 353,62

5.NP : 

0,7*3,0+1,0*3,0 5,10

6.NP : 

0,7*3,0+1,0*3,0 5,10

7.NP : 

0,9*2,0*3+0,8*2,2*2+1,0*3,1 12,02

Soupis prací
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Rekonstr.chirurg.oddělení OS
SO 02 - Staveb.úpravy části 7.NP bud.L na JIP

0,00

Nedílnou součástí výkazu výměr ( soupisu prací ) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.  V případě zjištěných

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám.
Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

7 043,11

81 352,02
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10 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím 
suché maltové směsi

m2 0,52 595,00 307,02

7.NP : 

(0,9*2+1,2+1,3)*0,06*2 0,52

11 346971154R00 Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 80 mm m2 3,00 194,00 582,00

obezdění VZT potrubí ve 4.NP - zvýšená pracnost : 

1,0*3 3,00

12 317941121RG1 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně 
dodávky profilu I č.8 a L 60/60/8

t 0,31 40 260,00 12 514,02

4.NP : 

I 80 : 

(0,8*8+1,0*8+1,3*4+1,7*4)*0,00585*1,08 0,17

7.NP : 

I 80 : 

(0,9*4+1,2*2+1,3*2)*0,00585*1,08 0,05

L 60/60/8 : 

(0,6*12+0,75*6+1,0*3)*0,00565*1,08 0,09

13 340238212RG2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,tvárnice tl.zdi 10 - 15  cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 12,00 871,00 10 452,00

obezdění VZT potrubí ve 4.NP - zvýšená pracnost : 

1,0*2,0*2*3 12,00

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
14 342261211RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky 

protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm
m2 30,99 913,00 28 293,87

7.NP : 

(1,1+0,5)*3,1 4,96

(2,1+1,9+1,55+2,25+1,5)*3,1-0,7*2,0*2 26,03

15 342261211RT4 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm

m2 13,63 935,00 12 744,05

7.NP : 

(1,8+0,9+1,4+1,2)*3,1-0,7*2,0*2 13,63

16 342261213RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky 
protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm

m2 497,09 957,00 475 715,13

7.NP : 

(4,0+3,85+1,8+6,0+7,4+3,3+3,85+6,0+2,4+2,5)*3,1 127,41

(15,5+1,9+6,0*3+2,0+2,6*2+0,6*4+7,0+2,5*2+7,0)*3,1 198,40

(0,6*3+1,7+2,35*2+0,6)*3,1+45+(0,3+7,0+2,2*4)*3,1 122,19

(5,8+7,8+5,4+6,0+9,5+2,4)*3,1+3,0*1,1*2+2,2*1,1 123,41

-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2-0,9*2,0*5-1,1*2,0*4-1,85*2,2*4 -41,68

-1,4*2,1*5-1,2*1,15*13 -32,64

17 342261213RT4 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.7,5 cm

m2 11,47 1 012,00 11 607,64

7.NP : 

1,85*3,1*2 11,47

18 342262411RT4 Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 200-250 mm, 
desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm

m2 48,36 1 056,00 51 068,16

7.NP : 

(2,0+2,2+1,0+0,9+6,2+1,3+2,0)*3,1 48,36

19 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 7,00 567,00 3 969,00

7.NP : 

1*7,0 7,00

20 342263320R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC kus 4,00 1 760,00 7 040,00

7.NP : 

1*4 4,00

21 342263360RT1 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie, 
montážní deska, typ

m2 24,00 567,00 13 608,00

7.NP : 

Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému včetně systém.lišt,tmelení,broušení apod.Popis platí pro 
všechny položky oddílu 311.

1 193 629,00

Strana 2 z 24Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



1*24,0 24,00

22 342263990RW1 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKFi 
na jedné straně příčky

m2 179,85 72,00 12 949,20

7.NP : 

7154 : (2,1+2,1)*3,1*2-0,7*2,0*2 23,24

7155,6 : (1,8*2+2,0)*3,1*2-0,7*2,0*2 31,92

7157,8 : (1,85*2+2,6+1,0)*3,1*2-0,7*2,0*2*2 39,66

7159 : (0,9+1,3*2)*3,1*2-0,7*2,0*2 18,90

7170 : (1,6+1,8)*3,1*2-0,7*2,0*2 18,28

7133 : (2,15+2,45)*3,1*2-0,9*2,0*2 24,92

7163 : (1,9+2,25)*3,1*2-0,7*2,0*2 22,93

23 342266211RT2 Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky 
protipožární tl. 12,5 mm

m2 40,30 330,00 13 299,00

přetažení stáv.sloupů : 

7.NP : 0,5*3,1*26 40,30

24 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 
desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 85,54 545,00 46 619,30

7.NP : 

4,0*0,6*3+3,5*0,5*3*2+3,5*0,2*3*2+4,0*0,2*3 24,30

3,4*(1,5+0,8)/2*8+3,5*0,5*8+1,4*0,7*2 47,24

3,5*0,5*8 14,00

25 342264051RT4 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 
desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 42,90 567,00 24 324,30

6.NP : 

1,0*1,5*2+1,3*3,1*2+8,5+1,1*0,8*2+2,5*0,5*2 23,82

7.NP : 

1,6+1,62+2,97+0,9+1,17+2,55+4,28+3,99 19,08

26 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK, do 0,25 m2 kus 12,00 220,00 2 640,00

7.NP : 12,0*1 12,00

27 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 128,44 50,00 6 422,00

85,54+42,9 128,44

28 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 128,44 55,00 7 064,20

6.NP : 

1,0*1,5*2+1,3*3,1*2+8,5+1,1*0,8*2+2,5*0,5*2 23,82

7.NP : 

4,0*0,6*3+3,5*0,5*3*2+3,5*0,2*3*2+4,0*0,2*3 24,30

3,4*(1,5+0,8)/2*8+3,5*0,5*8+1,4*0,7*2 47,24

1,6+1,62+2,97+0,9+1,17+2,55+4,28+3,99 19,08

3,5*0,5*8 14,00

29 342265192R00 Příplatek za otvor v SDK, pro osazení stáv. i nových 
koncových elementů

kus 9,00 550,00 4 950,00

6.NP : 3*1 3,00

7.NP : 6*1 6,00

30 342267111RT2 Kastlík sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky 
protipožární tl. 12,5 mm

m 9,30 935,00 8 695,50

7.NP : 

3,1*3 9,30

31 342267112RT2 Kastlík sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky 
protipožární tl. 12,5 mm

m 6,20 1 408,00 8 729,60

7.NP : 

3,1*2 6,20

32 59591091 Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem kus 12,00 385,00 4 620,00

7.NP : 12,0*1 12,00

33 PC 01 Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož. 
2x tl.12,5 mm  izol. 40 mm

m2 408,41 649,00 265 058,09

7.NP : 

včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT.

včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT.

viz výkres podhledů

Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.
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(3,8+6,7+0,5+2,9+6,6+1,35*6+0,5*6+2,1*5+0,6)*3,1 132,37

(2,5+1,35+0,65+1,35+0,65+1,5+0,5+3,6+0,6*2+0,5)*3,1 42,78

(4,5+1,35*4+0,5*4+2,1*3+0,9+0,7+1,25+0,4+0,5)*3,1 68,05

(1,5+5,5+1,5+0,6*2)*3,1+85+(1,4*2+2,5+2,6+0,4*3)*3,1 143,28

nadpraží nad skříní : 

(0,65*2+2,35+2,25*2+1,5*2+1,2*2)*1,0 13,55

0,65*(0,65+2,35+2,25*2+1,5*2+1,2*2) 8,39

34 PC 02 Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky 
protipož.impregn. 2x tl.12,5 mm  izol. 40 mm

m2 42,78 682,00 29 175,96

7.NP : 

(2,25+1,45*3+0,6+3,0+2,1+1,5)*3,1 42,78

35 PC 03 Vyztužení SDK pro police,madlo,skř - dod+mont+osaz, 
drěvěný hranol,foška 20/5 apod.

m 347,60 435,00 151 206,00

7.NP : 

3,1*62+1,8*18*2+1,5*22+1,2*24*2 347,60

36 PC 04 Doběh SDK příčky k oknu,tl.příčky 45 mm (1x12,5 +, 30 
mm izol+1x12,5)+ ocel.kce,doběh na šířku cca 315 mm

kus 2,00 715,00 1 430,00

37 PC 05 Vytvoření uzavř.prostoru v SDK příčce pro mediplyn, 
dod+montáž komplet dle detailu D1.02.01-701

m 4,00 600,00 2 400,00

7.NP : 

2,0*2 4,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
38 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách, 

včetně výztuže a bednění
kus 31,00 866,00 26 846,00

4.NP : 5*1 5,00

5.NP : 5*1 5,00

6.NP : 5*1 5,00

7.NP : 16*1 16,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
39 602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 238,19 156,00 37 156,86

7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1 45,18

7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 45,08

7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 45,08

7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0 45,54

7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0 12,32

opravy : 1*45,0 45,00

40 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů včetně zalepení, 
prachotěs utěsnění

m2 135,50 41,00 5 555,50

okna stávající : 

1,0*2,5*10+2,9*2,0*10+1,5*2,5*2 90,50

18,0*2,5 45,00

41 611401211RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2, s 
použitím maltové směsi

kus 31,00 127,00 3 937,00

4.NP : 5*1 5,00

5.NP : 5*1 5,00

6.NP : 5*1 5,00

7.NP : 16*1 16,00

42 611401311RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2, s použitím 
suché maltové směsi

kus 22,00 396,00 8 712,00

4.NP : 2*1 2,00

5.NP : 2*1 2,00

6.NP : 3*1 3,00

7.NP : 15*1 15,00

43 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 43,70 288,00 12 585,60

4.NP : 2,0*2,0 4,00

Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.

viz detail.

26 846,00

645 407,05
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5.NP : 1,5*1,8 2,70

6.NP : 2,5*2,0*2 10,00

7.NP : 1,5*1,5*6*2 27,00

44 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s 
použitím suché maltové směsi

kus 42,00 116,00 4 872,00

4.NP : 5*1*2 10,00

5.NP : 5*1*2 10,00

6.NP : 5*1*2 10,00

7.NP : 6*1*2 12,00

45 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s 
použitím suché maltové směsi

kus 30,00 160,00 4 800,00

4.NP : 3*1*2 6,00

5.NP : 3*1*2 6,00

6.NP : 3*1*2 6,00

7.NP : 6*1*2 12,00

46 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím 
suché maltové směsi

kus 38,00 347,00 13 186,00

4.NP : 3*1*2 6,00

5.NP : 3*1*2 6,00

6.NP : 3*1*2 6,00

7.NP : 10*1*2 20,00

47 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 4,75 215,00 1 021,25

7.NP : 

25,0*0,1+15,0*0,15 4,75

48 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 
maltové směsi

m 98,40 54,00 5 313,60

7.NP : 

5,1*2*4+4,8*2*6 98,40

49 612421321R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m2 238,19 138,00 32 869,53

7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1 45,18

7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 45,08

7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 45,08

7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0 45,54

7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0 12,32

opravy : 1*45,0 45,00

50 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím 
suché maltové směsi

m2 4,50 398,00 1 791,00

opravy 7.NP : 

1*4,5 4,50

51 612433212R00 Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm m2 11,00 721,00 7 931,00

zapravení řezaných hran stropu : 

4.NP : 0,5*4*2*0,3 1,20

5.NP : 0,5*4*2*0,3 1,20

6.NP : 0,5*4*2*0,3 1,20

7.NP : 0,5*4*4*0,3 2,40

ostatní : 1*5,0 5,00

52 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 54,65 272,00 14 864,80

pod obklad na zdivu : 

5.NP : (1,65+2,5)*2,5 10,38

6.NP : (1,65+2,5)*2,5 10,38

7.NP : 

7126 : (2,8+0,6+2,8)*1,5 9,30

7101 : (2,6+0,6)*1,5 4,80

7125 : 1,6*1,5 2,40

7201 : (2,6+0,6)*1,5 4,80

7200 : 1,8*1,5 2,70

7199 : (2,6+0,6)*1,5 4,80

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

velmi jemný štuk nebo omítka sádrová

pod obklad PVC doporučena omítka sádrová.
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7197 : (2,8+0,6)*1,5 5,10

53 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, velmi 
jemný štuk nebo sádrová

m2 213,17 272,00 57 982,24

7.NP - výtah a jádro : 

(1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*3,1 87,42

7119,7172: : 1*2,5+1,5*6,5 12,25

opravy v patrech : 

4.NP : 1*16,5 16,50

5.NP : 1*15,5 15,50

6.NP : 1*16,5 16,50

7.NP : 1*65,0 65,00

54 612481211RT5 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 399,11 142,00 56 672,91

7.NP : 

7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1 45,18

7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 45,08

7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 45,08

7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0 45,54

7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0 12,32

opravy : 1*45,0 45,00

7.NP - výtah a jádro : 

(1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*3,1 87,42

opravy v patrech : 

4.NP : 1*16,5 16,50

5.NP : 1*15,5 15,50

6.NP : 1*16,5 16,50

7.NP : 1*25,0 25,00

55 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 22,44 129,00 2 894,76

4.NP : 

(0,9*4+1,1*4+1,4*2+1,8*2)*1,2 17,28

7.NP : 

(0,9*2+1,2+1,3)*1,2 5,16

56 PC 06 Sanace ŽB stropu dod + montáž včetně lešení M2 150,00 2 200,00 330 000,00

4.NP : 5,0*1 5,00

5.NP : 5,0*1 5,00

6.NP : 15,0*1 15,00

7.NP : 86,0*1+24,0*1+15,0*1 125,00

57 PC 07 Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu, dod + 
montáž včetně lešení

M2 865,22 50,00 43 261,00

nad SDK : 

71,54+34,4 105,94

nad kazety : 

540,31 540,31

nátěr v místech opravy lamel.podhledu : 

4.NP - po prostupu VZT - venk.podhled : 

1*5,0 5,00

4.NP - po prostupu VZT - vni obklad : 

3*10,0 30,00

6.NP : 

- odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu

- otrýskání povrchu

- ošetření výztuže a reprofilace betonu

- příložky + sanační hmota tl.do 20 mm

- zapravení

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 
materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajícíh povrchů a pod

Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem.

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 
materiálů a prací
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4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7 41,62

7.NP : 

(23,0+89,13+82,9+42,22)*0,6 142,35

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
58 622421132R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 m2 7,50 356,00 2 670,00

pod kabřinc.obklad : 

4.NP : 

2,5*3 7,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
59 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 5,30 3 652,00 19 355,60

po profesích : 

4.NP : 1*0,8 0,80

5.NP : 1*0,8 0,80

6.NP : 1*1,5 1,50

7.NP : 1*2,2 2,20

60 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 5,27 3 762,00 19 835,15

po vybouraných příčkách : 

7.NP : 

zděná jádra : 

(1,0+1,5)*3*0,1*0,1+(0,9*2+1,5*2)*8*0,1*0,1 0,46

5,5*0,1*0,1*7+2,5+1,5*2*2*0,1*0,1 2,95

zděný střed : 

0,5*0,1*0,1*2*2+0,6*0,1*0,1*4 0,04

4.NP : 

(5,5+0,5*2)*0,1*0,1 0,07

7.NP : 

zděný střed : 

(6,6*2+6,5+1,5+3,0*2)*0,1*0,15 0,41

(3,9*9+3,8*10+1,5*2)*0,1*0,15+1,0*0,1*0,15*14 1,35

61 632412150RT1 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 50 mm, CT - C25 - F5 m2 14,71 384,00 5 648,64

A 5 : 14,71 14,71

62 632415102RT2 Potěr  samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm -  vyrovnávací m2 488,76 242,00 118 279,92

A 1 : 321,58 321,58

A 3 : 8,08 8,08

C 1 : 159,1 159,10

63 632415110RT2 Potěr  samonivelační ručně tl. 5 - 10 mm,  - vyrovnávací m2 293,26 425,00 124 633,80

srovnání podlah : 

A 1 : 321,58*0,6 192,95

A 3 : 8,08*0,6 4,85

C 1 : 159,1*0,6 95,46

64 632415115RT2 Potěr  samonivelační ručně tl. 12-15 mm,  - vyrovnávací m2 120,30 666,00 80 119,80

A 2 : 37,17 37,17

A 4 : 3,07 3,07

C 2 : 80,06 80,06

65 PC 08 Přebroušení samonivel.stěrky, výkaz viz předch.položka m2 608,90 21,00 12 786,90

488,6+120,3 608,90

Díl: 64 Výplně otvorů
66 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00 726,00 726,00

67 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2, včetně 
zesílení UA profilem pro SDK příčku

kus 3,00 2 200,00 6 600,00

68 642942212RG1 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm, 
včetně zesílení UA profilem

kus 5,00 1 375,00 6 875,00

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.).

2 670,00

380 659,81

58 410,00

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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69 642942213RG1 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150  mm, 
včetně zesílení UA profilem

kus 10,00 1 375,00 13 750,00

2+4+1+3 10,00

70 553 30000 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM KUS 5,00 1 430,00 7 150,00

do SDK tl.100 mm : 

70/197 : 5 5,00

71 553 30100 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM KUS 11,00 1 540,00 16 940,00

do SDK tl.150 mm : 

70/197 : 2 2,00

80/197 : 4 4,00

90/197 : 1 1,00

110/197 : 3 3,00

do zdiva tl.150 mm : 

80/197 : 1 1,00

72 553 30400 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s 
pož.odolností EI 30

KUS 3,00 2 123,00 6 369,00

do SDK tl.150 mm : 

110/197 : 3 3,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
73 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 994,06 67,00 66 602,02

4.NP: : 

3*10,0 30,00

5.NP : 

3*10,0 30,00

6.NP : 

4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7+3,0*10,0 71,62

7.NP : 

23,0+89,13+82,9+42,22 237,25

dle podlah : 625,19 625,19

74 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 22,50 87,00 1 957,50

na ochozu 4.NP pro bourání otvorů - podložení (ochrana 
podlahy ochozu ) : 
2,5*1,5*3 11,25

uvnitř : 

2,5*1,5*3 11,25

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

75 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 994,06 65,00 64 613,90

4.NP: : 

3*10,0 30,00

5.NP : 

3*10,0 30,00

6.NP : 

4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7+3,0*10,0 71,62

7.NP : 

23,0+89,13+82,9+42,22 237,25

dle podlah : 625,19 625,19

76 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 24,00 77,00 1 848,00

7.NP : 

2*12,0 24,00

77 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 50,00 385,00 19 250,00

7.NP : 

2*25,0 50,00

78 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, kus 72,00 138,00 9 936,00

kotvení zdroj.mostů dle Z/24 : 

3*24 72,00

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.).

typ z žárově pozink.plechu  s těsněním, drážkou a povrch.úpravou,platí pro všechny zárubně - viz popis v 
kcí.zámečnických.

68 559,52

198 743,27
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79 953991121R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 10 - 12 mm kus 210,00 10,00 2 100,00

4.NP : 1*25,0 25,00

5.NP : 1*25,0 25,00

6.NP : 1*35,0 35,00

7.NP : 1*125,0 125,00

80 952902121RG1 Odstranění nečistot a prachu z podlah do tl. 5 cm, pod 
parapety okolo topného systému

m2 34,65 83,00 2 875,95

7.NP : 

17,5*0,6+3,5*0,5*13+1,4*0,5*2 34,65

81 95979-1199 Zakrytí podlahy  - ochrana před poškozením m2 368,87 266,00 98 119,42

4.NP: : 

3*10,0 30,00

5.NP : 

3*10,0 30,00

6.NP : 

4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7+3,0*10,0 71,62

7.NP : 

23,0+89,13+82,9+42,22 237,25

Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže
82 PC 09 Rezerva na detaily konstrukcí kus 1,00 255 000,00 255 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
83 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 247,69 72,00 17 833,32

7.NP : 

zděná jádra : 

(1,0+1,5)*3,1*3-0,7*2,0*3+(0,9*2+1,5*2)*3,1*8 138,09

-0,7*2,0*8+5,5*3,1*7-1,1*2,0*12+1,5*2*2*3,1-0,7*2,0*2 97,55

zděný střed : 

0,5*3,0*2*2+0,6*3,1*2+0,75*3,1 12,05

84 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 62,12 94,00 5 839,28

4.NP : 

(5,5+0,5*2)*0,8 5,20

7.NP : 

zděný střed : 

(6,6*2+6,5+1,5)*3,1-1,1*2,0*4 56,92

85 962084121R00 Bourání příček deskových - pouze nosná, kce a izolace 
příček po odstranění Ezalid.desek

m2 272,83 182,00 49 655,06

7.NP : 

3,0*3,1*2-1,2*2,0 16,20

(3,9*9+3,8*10+1,5*2)*3,1-1,2*2,1*9+1,0*3,1*14 256,63

86 965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 1,85 1 392,00 2 571,02

7.NP : 

(1,1*1,1+2,6*2,6+2,1*2,5*2)*0,1 1,85

87 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 37,50 72,00 2 700,00

7.NP : 

2,2*1,5*10+1,5*1,5*2 37,50

88 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 14,00 39,00 546,00

7.NP : 

2+12 14,00

89 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 22,00 64,00 1 408,00

7.NP : 

kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené 
rekonstrukce.

255 000,00

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknou možné vícepráce spojené s 
odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění,
nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 255 000 Kč .Tyto náklady budou čerpány pouze se 
souhlasem investora a projektanta.

1 114 959,63

Včetně omítky a možného obkladu ( i dřevěného ) a ochrany stěn.

Včetně omítky a možného obkladu ( i dřevěného ) a ochrany stěn.
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6+16 22,00

90 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 18,20 278,00 5 059,60

7.NP : 

0,7*2,0*13 18,20

91 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 39,60 278,00 11 008,80

7.NP : 

1,1*2,0*18 39,60

92 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm - strop m 6,30 2 915,00 18 364,50

4.NP : 5*0,3 1,50

5.NP : 5*0,3 1,50

6.NP : 5*0,3 1,50

7.NP : 6*0,3 1,80

93 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 2,70 3 619,00 9 771,30

4.NP : 2*0,3 0,60

5.NP : 2*0,3 0,60

6.NP : 2*0,3 0,60

7.NP : 3*0,3 0,90

94 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 486,60 385,00 187 341,00

pro nové příčky 7.NP : 

(2,1+1,9+1,55+2,25+1,5+1,1+0,5)*2 21,80

(1,8+0,9+1,4+1,2)*2 10,60

(4,0+3,85+1,8+6,0+7,4+3,3+3,85+6,0+2,4+2,5)*2 82,20

(15,5+1,9+6,0*3+2,0+2,6*2+0,6+7,0+2,5*2+7,0)*2 124,40

(0,6*3+1,7+2,35*2+0,6+0,3+7,0+0,3+2,2*4)*2 50,40

(5,8+7,8+5,4+6,0+9,5+2,4+1,85*2)*2 81,20

(2,0+2,2+1,0+0,9+6,2+1,3+2,0)*2 31,20

drážka UT v 7.NP : 

(5,5+2,1+6,0+0,6+10,5+6,0+1,0*4+5,5+2,2)*2 84,80

95 970251250R00 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm m 20,00 1 623,00 32 460,00

možné zvětšení otvorů ve stropech : 

4.NP : 0,5*4*2 4,00

5.NP : 0,5*4*2 4,00

6.NP : 0,5*4*2 4,00

7.NP : 0,5*4*4 8,00

96 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 11,00 121,00 1 331,00

4.NP : 2*1 2,00

5.NP : 2*1 2,00

6.NP : 2*1 2,00

7.NP : 5*1 5,00

97 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 11,00 143,00 1 573,00

4.NP : 2*1 2,00

5.NP : 2*1 2,00

6.NP : 2*1 2,00

7.NP : 5*1 5,00

98 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 15,00 198,00 2 970,00

7.NP : 

radiáry : 1*10,0 10,00

ostatní : 1*5,0 5,00

99 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 28,24 396,00 11 183,04

4.NP : 

0,6*1,0+0,8*1,3+0,6*1,0*3+0,6*0,5*2 4,04

0,7*1,0 0,70

prostup VZT do exterieru - ztížené provádění : 

0,8*1,5*2+1,5*2,5*2+1,5*2,2*2 16,50

7.NP : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Strana 10 z 24Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



pro radiary : 

10*0,4 4,00

VZT : 

0,6*5 3,00

100 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 21,44 396,00 8 490,24

5.NP : 

0,7*3,0+1,0*3,0 5,10

6.NP : 

0,7*3,0+1,0*3,0 5,10

7.NP : 

1,0*2,25+1,0*3,1+0,7*3,1+0,6*3,1*2 11,24

101 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,60 2 739,00 1 643,40

niky pro rozvaděč 7.NP : 

0,1*6 0,60

102 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 14,40 61,00 878,40

4.NP : 

0,9*4+1,1*4+1,4*2+1,8*2 14,40

103 974042553R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm m 16,20 83,00 1 344,60

pro nové příčky 7.NP : 

2,1+1,9+1,55+2,25+1,5+1,1+0,5 10,90

1,8+0,9+1,4+1,2 5,30

104 974042554R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm m 169,10 193,00 32 636,30

pro nové příčky 7.NP : 

4,0+3,85+1,8+6,0+7,4+3,3+3,85+6,0+2,4+2,5 41,10

15,5+1,9+6,0*3+2,0+2,6*2+0,6+7,0+2,5*2+7,0 62,20

0,6*3+1,7+2,35*2+0,6+0,3+7,0+0,3+2,2*4 25,20

5,8+7,8+5,4+6,0+9,5+2,4+1,85*2 40,60

105 974042555R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x20 cm m 42,40 259,00 10 981,60

drážka UT v 7.NP : 

5,5+2,1+6,0+0,6+10,5+6,0+1,0*4+5,5+2,2 42,40

106 974042557R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm m 15,60 358,00 5 584,80

instal.příčky 7.NP : 

2,0+2,2+1,0+0,9+6,2+1,3+2,0 15,60

107 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 43,70 68,00 2 971,60

4.NP : 2,0*2,0 4,00

5.NP : 1,5*1,8 2,70

6.NP : 2,5*2,0*2 10,00

7.NP : 1,5*1,5*6*2 27,00

108 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 238,19 21,00 5 001,89

7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1 45,18

7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 45,08

7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 45,08

7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0 45,54

7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0 12,32

opravy : 1*45,0 45,00

109 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 200,92 57,00 11 452,44

7.NP - výtah a jádro : 

(1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*3,1 87,42

opravy v patrech : 

4.NP : 1*16,5 16,50

5.NP : 1*15,5 15,50

6.NP : 1*16,5 16,50

7.NP : 1*65,0 65,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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110 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, pouze na 
nebouraných stěnách

m2 159,44 57,00 9 088,08

5.NP : 

(2,5+1,65)*2,5 10,38

6.NP : 

(2,5+1,65)*2,5 10,38

7.NP : 

(3,0+0,6+3,1+5,2+2,4+1,5+0,9*2+1,5+0,8)*2,0 39,80

(1,2+0,8+1,5+2,1)*2,0+(1,0+0,6)*1,5*2+4,5*1,5 22,75

(1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*2,7 76,14

111 978059621R00 Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2 m2 8,25 57,00 470,25

kabřinec 4.NP : 

1,0*2,0+1,0*2,5+1,5*2,5 8,25

112 972054241RG1 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 25 cm kus 4,00 138,00 552,00

7.NP : 1*4 4,00

113 972054341RG1 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 25 cm kus 3,00 347,00 1 041,00

7.NP : 1*3 3,00

114 PC 10 Demontáže SDK podhledu včetně nosné kce m2 15,32 154,00 2 359,28

6.NP : 

1,0*1,5*2+1,3*3,1*2+1,1*0,8*2+2,5*0,5*2 15,32

115 PC 11 Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, 
dřevěné kci vč.dveří - dod+mont a demontáž.

m2 190,20 781,00 148 546,20

6.NP : 

2,0*3,0*4+9,0*3,0 51,00

7.NP : 

(2,8+1,0+13,2+9,4+1,0*2+7,8+1,2)*3,0 112,20

(4,2+2,6+2,2)*3,0 27,00

116 PC 12 Demontáž stáv.žaluzií m2 111,94 147,00 16 454,45

dle nových Z/11-13 : 

1,4*1,7*2+3,6*1,35*5+2,0*2,0*13+0,95*2,5*13 111,94

117 PC 13 Demontáže  opláštění parapetu m2 94,40 132,00 12 460,14

7.NP : 

17,5*(0,63+0,9)+3,5*13*(0,5+0,9)+1,4*(0,5+0,9)*2 94,40

118 PC 14 Demontáž instal.skříně,včetně ocel.kce, na chodbách kus 26,00 660,00 17 160,00

7.NP : 

1*26 26,00

119 PC 14a Demontáž ochrany stěn a rohů m 127,60 50,00 6 380,00

chodby a pokoje : 

5,8*12+14,5*2*2 127,60

120 PC 15 Demontáž opláštení z desek Ezalidových 1 x 10 mm m2 773,61 297,00 229 762,17

7.NP : 

(6,0+1,5+0,5+5,8*2*2+2,8+0,5*2+1,6+6,0)*3,1 132,06

-1,1*2,0*3 -6,60

(6,0+1,0+5,2+0,5)*3,1+(7,5+30,5+24,1)*3,1 231,88

(6,0+1,4*10+0,5*10+2,1*10+0,5*4+3,9*2+1,5*2)*3,1 182,28

3,5*2,8*10+(2,8*2+0,5*2*2+2,1*2+0,5*2*2)*3,1 140,78

(1,8+2,7+2,2+2,2+2,7+1,5+0,5*2*5+2,9*10)*3,1 146,01

-1,1*2,0*12*2 -52,80

121 PC 16 Demontáž opláštení z desek Ezalidových 2 x 10 mm m2 545,66 418,00 228 085,88

7.NP : 

3,0*3,1*2*2-1,2*2,0*2 32,40

(3,9*9+3,8*10+1,5*2)*3,1*2-1,2*2,1*2*9+1,0*3,1*2*14 513,26

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny

viz D1.01- 901

Tato demontáž bude probíhat za mimořádných bezpečnostních opatření pro práci s výrobky na bázi azbestu - 
pracovníci budou vybaveni ochranými pomůckami,rouškami apod.Prostory budou utěsněny.

Tato demontáž bude probíhat za mimořádných bezpečnostních opatření pro práci s výrobky na bázi azbestu - 
pracovníci budou vybaveni ochranými pomůckami,rouškami apod.Prostory budou utěsněny.

134 520,34
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122 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 145,58 924,00 134 520,34

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby
123 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, práce nepostižitelné 

ceníkem
hodina 520,00 242,00 125 840,00

úprava rozvodů el.a osvětlení při demont.a zpět.mont.Feal 
podhledu : 
1*50,0 50,00

vyvolané stavební úpravy 4.NP : 

1*55,0 55,00

vyvolané stavební úpravy 5.NP a 6.NP : 

2*30,0 60,00

7.NP : 

1*85,0 85,00

výpomoc při dočasném stěhování technologií : 

1*50,0 50,00

demontáže a montáže UT, ZTI, EL, mediplyny : 

4.NP : 1*10,0 10,00

5.NP : 1*10,0 10,00

6.NP : 1*20,0 20,00

7.NP : 1*50,0 50,00

bourací práce stavební povahy : 

4.NP : 1*30,0 30,00

5.NP : 1*10,0 10,00

6.NP : 1*10,0 10,00

7.NP : 1*80,0 80,00

Díl: 713 Izolace tepelné
124 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 29,42 32,00 941,44

A 5 : 14,71*2 29,42

125 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně přelepení spojů, včetně 
dodávky fólie PE

m2 14,71 26,00 382,46

A 5 : 14,71 14,71

126 713191221R00 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm m 44,13 13,00 573,69

A 5 : 14,71*3 44,13

127 713400811R00 Odstranění tepelné izolace  potrubí VZT, v izolaci možnost 
příměsi azbestu

m2 170,40 220,00 37 488,00

pro VZT : 

142,0*1,2 170,40

128 28375788.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S tl. 40 mm m2 15,45 75,00 1 158,41

A 5 : 14,71*1,05 15,45

129 283 19820 PODLAH.PASEK z min.vláken tl.10mm,nebo M 48,54 30,00 1 456,29

44,13*1,1 48,54

130 28375300.A SPEC - Protihluková izolace (kročejová) tl.3 mm m2 15,45 48,00 741,38

A 5 : 14,71*1,05 15,45

131 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 0,42 1 650,00 693,17

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
132 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 76,80 116,00 8 908,80

lékaři 7.NP: : 

5,0*1,5*4*2+1,4*1,5*8 76,80

133 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 76,80 28,00 2 150,40

lékaři 7.NP: : 

5,0*1,5*4*2+1,4*1,5*8 76,80

134 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 14,00 770,00 10 780,00

1*14 14,00

135 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 11,00 880,00 9 680,00

1*11 11,00

136 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 3,00 1 650,00 4 950,00

1*3 3,00

pěnového polystyrenu.

z extrud.polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

1 496 436,20

125 840,00

43 434,84
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137 766666112R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. kus 6,00 1 595,00 9 570,00

1*6 6,00

138 766669111R00 Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové kus 28,00 88,00 2 464,00

14+11+3 28,00

139 766825121R00 Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové kus 8,00 330,00 2 640,00

1*8 8,00

140 766827200R00 Sdružení dvou skříní s mezistěnou kus 8,00 110,00 880,00

1*8 8,00

141 766825811R00 Demontáž vestavěných skříní 1křídlových kus 42,00 220,00 9 240,00

7.NP : 4*3+10*3 42,00

142 766825821RG1 Demontáž a zpětná montáž 1 křídla DTD skříně kus 5,00 770,00 3 850,00

7.NP : 1*5 5,00

143 PC 10100 DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm,  DLE T/1  ODLEHČ.DTD, 
U VŠECH TRUHL.VÝROBKŮ JE ODKAZ NA TABULKU

KUS 6,00 5 060,00 30 360,00

144 PC 10101 DVERE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/1*  ODLEHČ.DTD, 
kování, větrací mřížka

KUS 1,00 5 885,00 5 885,00

145 PC 10200 DVERE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/2  ODLEHČ.DTD, 
kování

KUS 1,00 5 005,00 5 005,00

146 PC 10201 DVERE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/2*  ODLEHČ.DTD, 
kování, větrací mřížka

KUS 1,00 5 830,00 5 830,00

147 PC 10300 DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm,  T/3   ODLEHČ.DTD, 
kování

KUS 4,00 5 665,00 22 660,00

148 PC 10301 DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/3*  ODLEHČ.DTD, 
kování, větrací mřížka

KUS 1,00 6 490,00 6 490,00

149 PC 10400 DVERE VNI PL.HL. 90/197 cm,  T/4  ODLEHČ.DTD, 
kování,

KUS 1,00 5 665,00 5 665,00

150 PC 10500 DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm,  T/5 , kování, zvuk.izol. 
min 33 dB, lišta

KUS 5,00 7 370,00 36 850,00

151 PC 10600 DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm,  T/6 , kování, zvuk.izol. 
min 33 dB, lišta

KUS 3,00 6 710,00 20 130,00

152 PC 10700 DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm,  T/7   ODLEHČ.DTD, 
kování, mřížka

KUS 2,00 5 830,00 11 660,00

153 PC 10800 DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm,  T/8, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,, 
EI 30/ DP3 - C,S - zvuk.izol. min 33 dB, lišta

KUS 1,00 12 100,00 12 100,00

154 PC 10900 DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm,  T/9, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,, 
EI 30/ DP3 - C,S - zvuk.izol. min 33 dB, lišta

KUS 2,00 12 100,00 24 200,00

155 PC 11000 DVERE VNI PL.HL. 90/200 cm,  T/10   ODLEHČ.DTD, 
manual.posuv na stěnu, zárubeň, obklad otvoru nerez

KUS 6,00 12 650,00 75 900,00

156 PC 11100 ZAKRYTÍ INSTAL.JÁDRA Z DESEK 
EXPAND.VERMIKULITU, 100/300 cm, KOMPLET DLE 
T/11

KUS 2,00 27 500,00 55 000,00

157 PC 11200 PARAPET Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.18 mm, 
300/20 cm, ABS HRANY, KOMPLET DLE T/12

KUS 2,00 17 105,00 34 210,00

158 PC 11300 PARAPET Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.18 mm, 
216/20 cm, ABS HRANY, KOMPLET DLE T/13

KUS 1,00 17 457,00 17 457,00

159 PC 11400 ZAKRYTÍ INSTAL.JÁDRA Z DESEK 
EXPAND.VERMIKULITU, 60/210 cm, VĚTR.MŘÍŽKA, 
KOMPLET DLE T/14

KUS 2,00 21 802,00 43 604,00

160 PC 11500 VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU  KOMPLET DLE 
T/15 , vel.65/210/60 cm,police,kování,ABS hrany,

KUS 1,00 21 505,00 21 505,00

161 PC 11600 VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU  KOMPLET DLE 
T/16, vel.235/210/60 cm,police,kování,ABS hrany,

KUS 1,00 60 000,00 60 000,00

Bez osazení madla a zámku.

kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny komplet včetně kování - druh kování viz popis k 
výrobku.Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin.U požár.odol.dveří cena včetně samozavírače - 
pokud je uveden.

Včetně všech úprav uvedených v popisu ( zkrácení,systém gen.klíče apod )

Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.
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162 PC 11700 VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU  KOMPLET DLE 
T/17, vel.225/210/50 cm,police,kování,ABS hrany,

KUS 2,00 58 383,00 116 766,00

163 PC 11800 VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU  KOMPLET DLE 
T/18, vel.150/210/55 cm,police,kování,ABS hrany,

KUS 2,00 35 255,00 70 510,00

164 PC 11900 ZAKRYTÍ INSTAL.JÁDRA Z DESEK 
EXPAND.VERMIKULITU, 116+40/300 cm, 
VĚTR.MŘÍŽKA,OCHR.PÁS, KOMPLET DLE T/19a

KUS 1,00 28 336,00 28 336,00

165 PC 11901 ZAKRYTÍ INSTAL.JÁDRA Z DESEK 
EXPAND.VERMIKULITU, 120/210 cm, NEREZ MADLO, 
KOMPLET DLE T/19b

KUS 1,00 30 404,00 30 404,00

166 PC 12000 ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU 
tl.12 mm, 365/120/60 cm,  KOMPLET PROVEDENÍ DLE 
T/20

KUS 3,00 40 783,00 122 349,00

167 PC 12100 ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU 
tl.12 mm, 385/120/60 cm,  KOMPLET PROVEDENÍ DLE 
T/21

KUS 1,00 41 250,00 41 250,00

168 PC 12200 ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU 
tl.12 mm, 140/90/45 cm,  KOMPLET PROVEDENÍ DLE 
T/21

KUS 2,00 17 820,00 35 640,00

169 PC 12300 ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU 
tl.12 mm, 240+105/90/45 cm,  KOMPLET PROVEDENÍ 
DLE T/23

KUS 7,00 38 500,00 269 500,00

170 PC 12400 ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU 
tl.12 mm, 240+105/90/45 cm,  KOMPLET PROVEDENÍ 
DLE T/24

KUS 6,00 36 300,00 217 800,00

171 998766104R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m t 2,58 1 650,00 4 257,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
172 767583143R00 Montáž podhledů lamelových AL - zpětná montáž, včetně 

všech koncových elementů
m2 218,97 314,00 68 756,58

4.NP - po prostupu VZT - venk.podhled : 

1*5,0 5,00

4.NP - po prostupu VZT - vni obklad : 

3*10,0 30,00

6.NP : 

4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7 41,62

7.NP : 

(23,0+89,13+82,9+42,22)*0,6 142,35

173 767584522R00 Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm m2 540,31 314,00 169 657,34

7.NP : 

standard : 

18,31+17,1+8,09+10,04+12,01+2,87+16,93+15,89+2,87 104,11

16,93+10,73+14,62+24,47+23,26+23,42 113,43

Mezisoučet 217,54

hygienik : 

69,74+27,13+27,67+27,67+15,83+32,6+5,6+5,84 212,08

5,27+6,71+2,55+73,95+17,26+4,95 110,69

Mezisoučet 322,77

174 767584642R00 Montáž podhledů ostatních  -  zpětné naklapnutí demont., 
podhledů na stáv.rošt

m2 7,92 314,00 2 486,88

6.NP : 

1,2*6,6 7,92

175 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet, včetně všech koncových 
elementů

m2 7,92 121,00 958,32

6.NP : 

1,2*6,6 7,92

Včertně prostupů pro svítidla,výustky VZT,větrací mřížky apod.a včetně dod nosné kce

Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.

Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.

Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.

2 568 283,32

součástí je i zařezání a olemování okolo VZT
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176 767581802R00 Demontáž podhledů - lamel, včetně všech koncových 
elementů

m2 851,69 121,00 103 054,49

pro zpětnou montáž : 

4.NP - po prostupu VZT - venk.podhled : 

1*8,0 8,00

4.NP - po prostupu VZT - vni obklad : 

3*10,0 30,00

6.NP : 

4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7 41,62

7.NP : 

(23,0+89,13+82,9+42,22)*0,6 142,35

komplet demontáž dle ozn.S1 : 

7.NP : 

12,0*5,8+4,0*6,8+24,0*7,0+3,0+5,5+23,1*2,6*2 393,42

15,4*7,0+16,0*7,0+3,0*5,5 236,30

177 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 629,72 33,00 20 780,76

7.NP : 

12,0*5,8+4,0*6,8+24,0*7,0+3,0+5,5+23,1*2,6*2 393,42

15,4*7,0+16,0*7,0+3,0*5,5 236,30

178 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 3850,00 11,00 42 350,00

stáv.kce zdvojené podlahy : 

1*2780,0 2780,00

ocel.kce skříní na chodbě : 

80,0*9 720,00

ocel.nosné kce nad podhledem : 

1*350,0 350,00

179 286 11123 PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ, větrací 
kazeta - dodávka

kus 34,00 550,00 18 700,00

7.NP : 12+14+8 34,00

180 PC 17 PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ - 
dodávka, výkaz výměr viz předcházející položka

M2 228,42 374,00 85 427,96

217,54*1,05 228,42

181 PC 18 PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ - 
dodávka, výkaz výměr viz předcházející položka

M2 338,91 1 034,00 350 431,39

322,77*1,05 338,91

182 PC 20100 AL STĚNA VNI SKLO BEZP.218,5/230 cm,EI 30/DP3-
C,S, EL. OTEV.DVEŘE,PANIK. KOVÁNÍ,DOD+MONT 
DLE Z/1, 

KUS 1,00 136 400,00 136 400,00

183 PC 20200 AL STĚNA VNI SKLO BEZP.218,5/230 cm,EI 30/DP3-
C,S, EL. OTEV.DVEŘE,PANIK. KOVÁNÍ,DOD+MONT 
DLE Z/2, 

KUS 1,00 136 400,00 136 400,00

184 PC 20300 AL STĚNA VNI SKLO BEZP.218,5/230 cm,, EL. 
OTEV.DVEŘE,PANIK. KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/3, 

KUS 1,00 169 400,00 169 400,00

185 PC 20400 AL STĚNA VNI SKLO BEZP.218,5/230 cm,, EL. 
OTEV.DVEŘE,PANIK. KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/4, 

KUS 1,00 169 400,00 169 400,00

186 PC 20500 AL DVEŘE 2x SKLO BEZP.TVR.140/210 cm,MANUAL. 
POSUV,, RÁM,NEREZ LEM, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE 
Z/5, 

KUS 1,00 32 010,00 32 010,00

187 PC 20600 AL DVEŘE 2x SKLO BEZP.TVR.140/210 cm,MANUAL. 
POSUV,, RÁM,NEREZ LEM, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE 
Z/6, 

KUS 2,00 44 110,00 88 220,00

z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - odolné desinf.prostředkům.Včertně 
výustků VZT,větrací mřížky apod.
Přesný popis viz D1.01.01-401.

z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - hygienické provedení - odolné 
desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.
Přesný popis viz D1.01.01-401.

POZNÁMKA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM

Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch. 
úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění,madel a pák.uzávěru.
U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny 
zámečnické výrobky.Dod + montáž v kompletní skladbě dle popisu v tabulce.
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188 PC 20700 AL DVEŘE 2x SKLO BEZP.TVR.140/210 cm, MANUAL 
OTEV,, RÁM,ŽALUZIE, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/7, 

KUS 1,00 50 050,00 50 050,00

189 PC 20800 AL DVEŘE 2x SKLO BEZP.TVR.140/210 cm,MANUAL. 
POSUV,, RÁM,NEREZ LEM, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE 
Z/8, 

KUS 1,00 94 710,00 94 710,00

190 PC 20900 OKNO VNI POZOR.OCEL. + 2 x SKLO BEZP.120/115 
cm,DLE Z/9, MEZISKEL.ŽAL. ,DOD+MONT+OSAZ

KUS 2,00 11 000,00 22 000,00

1*2 2,00

191 PC 21000 OKNO VNI POZOR.OCEL. + 2 x SKLO BEZP.120/115 
cm,DLE Z/10, MEZISKEL.ŽAL. ,DOD+MONT+OSAZ

KUS 9,00 11 000,00 99 000,00

3*3 9,00

192 PC 21100 VNI ŽALUZIE HORIZONT.AL LAMELY,MANUAL, 
VEL.140/170 cm, DOD+MONT DLE Z/11, 

KUS 2,00 946,00 1 892,00

193 PC 21200 VNI ŽALUZIE HORIZONT.AL LAMELY,MANUAL, 
VEL.360/135 cm, DOD+MONT DLE Z/12, 

KUS 5,00 1 925,00 9 625,00

194 PC 21300 VNI ŽALUZIE HORIZONT.AL LAMELY,MANUAL, 
VEL.195/200+95/250 cm, DOD+MONT DLE Z/13, 

KUS 13,00 2 574,00 33 462,00

195 PC 21400 MADLO WC IMOBILNÍ  PEVNE DL.900mm  Z/14  
NEREZ, + SKLOPNÉ DL.800 mm

PÁR 1,00 2 728,00 2 728,00

196 PC 21500 MADLO PEVNE DL. 500mm  Z/15 , nerez KUS 4,00 946,00 3 784,00

197 PC 21600 SEDÁTKO DO SPRCHY 45/45 cm, DLE Z/16  
DOD+MONT, SKLOPNÉ,NEREZ

KUS 1,00 2 739,00 2 739,00

198 PC 21700 MADLO PEVNE DL. 600 mm  Z/17 , nerez KUS 1,00 1 089,00 1 089,00

199 PC 21800 MADLO PEVNE DL. 500mm  Z/18 , nerez KUS 1,00 946,00 946,00

200 PC 21900 ZÁSTĚNA SPRCH.KOUTU,NEREZ jS 28/2 mm, DL. 2 
200 mm  Z/19 , nerez, táhlo,rozety,kroužky,závěs - 
komplet

KUS 1,00 2 354,00 2 354,00

201 PC 22000 MADLO PEVNE DL. 500mm  Z/20 , nerez KUS 4,00 946,00 3 784,00

202 PC 22100 MADLO PEVNE DL. 2 X 670 mm  Z/21 , nerez KUS 2,00 2 024,00 4 048,00

203 PC 22200 DVEŘE DO SPRCH.KOUTU 90/200 cm, KOMAXIT, sklo 
bezp.mat 6,0 mm, komplet provedení dle Z/22

kus 1,00 6 050,00 6 050,00

204 PC 22300 DVEŘE DO SPRCH.KOUTU 100/200 cm, KOMAXIT, sklo 
bezp.mat 6,0 mm, komplet provedení dle Z/23

kus 2,00 6 380,00 12 760,00

205 PC 22500 AL MADLO S AKRYLVINYL.KRYTEM, Js 40 
mm,KONZOLY, DOD+MONT DLE Z/25, 

M 5,00 1 804,00 9 020,00

206 PC 22600 INSTAL.DVÍŘKA PROTIPOŽ. 155/210 cm,RÁM,, 
POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/26, EI 30/DP1-S 

KUS 2,00 2 684,00 5 368,00

207 PC 22700 INSTAL.DVÍŘKA PROTIPOŽ. 80/210 cm,RÁM,, 
POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/27, EI 30/DP1-S 

KUS 1,00 2 442,00 2 442,00

208 PC 25000 NEREZ PRAH LISTA DL. 700MM, dod+mont 
vč.podtmelení

KUS 2,00 655,00 1 310,00

209 PC 39100 REPASE STÁV.PÁSOVÝCH OKEN, KOMPLET DLE 
POPISU

KUS 25,00 8 976,00 224 400,00

ZS/5 : 2 2,00

ZS/6: : 5*2 10,00

ZS/7 : 13 13,00

210 PC 39200 POMOCNÉ OCEL.KCE, dod + mont + osazení kg 785,00 90,00 70 650,00

kce uchycení instalací nad podhledem : 

4.NP: : 1*15,0 15,00

5.NP: : 1*20,0 20,00

6.NP: : 1*30,0 30,00

7.NP : 1*150,0 150,00

ostatní pomocné kce : 

1*220,0 220,00

- seřízení kování

- doplnění těsnění

+ pozorovací okno 95/115 cm, 2x sklo,žaluzie

+ pozorovací okno  2x 120/115 cm, 2x sklo,žaluzie

Součástí položky je :

- demontáž,přebroušení,tmelení,natření
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zesílení SDK  příček v místech otvorů : 

1*350,0 350,00

211 PC 39300 OCEL.KCE POD BATERIE A UPS, dod + mont + osazení 
viz konstr.část

kg 766,80 101,00 77 446,80

212 PC 39400 OCEL.KCE ZDVOJENÉ PODLAHY, dod + mont + 
osazení viz konstr.část

kg 2472,20 76,00 187 887,20

213 PC 39401 ZDVOJENÁ PODLAHA - hliníková mobilní kce, dod + 
mont + osazení viz konstr.část

kg 80,00 275,00 22 000,00

214 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 13,52 1 650,00 22 304,60

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
215 PC 30100 ŽALUZIE INTERIER PLAST š.lamel 127 mm,   D+M dle 

P/1,2, vel.425/285 cm,umyvatel,desinf.,manual,AL lišty,
kus 2,00 8 663,00 17 326,00

216 PC 30300 PLAST.ŽALUZ.VĚTR.MŘÍŽKA 150/150 mm D+M dle P/3 kus 40,00 114,00 4 560,00

217 PC 30400 OCHRANA STĚN š. cca 700 mm  D+M dle P/4, 
celopološně lepené na stěnu

M 5,00 2 195,00 10 975,00

218 PC 30500 OCHRANA STĚN š. cca 850 mm  D+M dle P/5, 
celopološně lepené na stěnu

M 96,00 2 255,00 216 480,00

219 PC 30600 OCHRANA ROHU  dl. 1500mm D+M dle P/6, celopološně 
lepené na stěnu

kus 27,00 561,00 15 147,00

220 PC 30700 DVEŘNÍ ZARÁŽKA NA STĚNU Js 30 mm,  D+M dle P/7 kus 14,00 48,00 672,00

221 PC 30800 OCHRANA STĚN š. cca 850 mm  D+M dle , celopološně 
lepené na dveře 

M 15,70 2 255,00 35 403,50

P/8 : 1,4 1,40

P/9 : 1,4*2 2,80

P/10 : 1,4*1 1,40

P/11 : 0,9*6 5,40

P/12 : 1,4*1 1,40

P/13 : 1,1*1 1,10

P/14 : 1,1*2 2,20

222 PC 31500 Ochranný pás stěn š. 150 mm D+M dle , celoplošně 
lepeno na dveře

m 9,60 572,00 5 491,20

P/15 : 1,1*3 3,30

P/16 : 0,8*1 0,80

P/17 : 1,1*5 5,50

223 PC 31600 Ochranný pás stěn š. 200 mm D+M dle , celoplošně 
lepeno na dveře

m 9,60 682,00 6 547,20

P/15 : 1,1*3 3,30

P/16 : 0,8*1 0,80

P/17 : 1,1*5 5,50

224 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 1,17 1 650,00 1 931,66

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
225 PC 19 Doplnění dlažby dle stávající v 7.NP po ZTI, srovn 

podkladu a dodávky materiálu - komplet prov.
m2 1,42 1 238,00 1 757,96

B 1 : 1,42 1,42

226 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m t 0,04 1 650,00 58,58

Díl: 776 Podlahy povlakové
227 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, 

odstranění a uložení na hromady
m 528,92 6,00 3 173,53

587,69*0,9 528,92

dod+mont+osazení v kompletní skladbě dle výpisu.

včetně pryžových podložek - dod+mont+osazení v kompletní skladbě dle výpisu.

314 533,56

Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů - celoplošně 
lepeno.Dod a mont.v kompletní skladbě dle popisu v tabulce.

celé skladby podlahy v tl. 100 mm.

751 516,29

Popis dtto předchozí položka.

Popis dtto předchozí položka.

Popis dtto předchozí položka.

Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů.

Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů.

1 816,54
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228 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na akrylát. lepidlo m2 358,75 110,00 39 462,50

A 1 : 321,58 321,58

A 2 : 37,17 37,17

229 776522110R00 Lepení podlah z pásů, mokrý provoz, na polyuretan lepidlo m2 25,86 226,00 5 844,36

A 3 : 8,08 8,08

A 4 : 3,07 3,07

A 5 : 14,71 14,71

230 776521230R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC, vodivých m2 239,16 226,00 54 050,16

C 1 : 159,1 159,10

C 2 : 80,06 80,06

231 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, 
včetně svařovací šňůry PVC

m 623,77 32,00 19 960,64

A 1 : 321,58 321,58

A 2 : 37,17 37,17

A 3 : 8,08 8,08

A 4 : 3,07 3,07

A 5 : 14,71 14,71

C 1 : 159,1 159,10

C 2 : 80,06 80,06

232 776511810RG1 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, včetně 
očištění povrchu

m2 587,69 32,00 18 806,08

dle nových podlah : 625,19 625,19

odpočet dlažby : -37,5 -37,50

233 776590140RG1 Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projektu, 
barev.řešení, kombinace pásů a čtverců - složitost 
provádění

m2 623,77 55,00 34 307,35

234 284 43010 Specif.- Podlahovina vinyl standard  tl.2,0 mm, PVC třídy 
1

M2 408,71 462,00 188 821,78

A 1 : 321,58*1,05+273,34*0,1*1,05 366,36

A 2 : 37,17*1,05+31,59*0,1*1,05 42,35

235 284 43011 Specif.- Podlahovina vinyl s nopy pro sprchy  tl.2,0 mm, 
PVC třídy 2

M2 35,53 770,00 27 359,64

A 3 : 8,08*1,05+25,85*0,1*1,05 11,20

A 4 : 3,07*1,05+9,82*0,1*1,05 4,25

A 5 : 14,71*1,05+44,13*0,1*1,05 20,08

236 284 43025 Specif.- Podlahovina elstat.homogenní PVC  tl.2,0 mm, 
odolná proti chemikáliím

M2 273,72 825,00 225 817,52

C 1 : 159,1*1,05+143,19*0,1*1,05 182,09

C 2 : 80,06*1,05+72,05*0,1*1,05 91,63

237 776220179 Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, 
polyuretan (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm

M 295,05 182,00 53 699,83

A 3 : 8,08*3,2 25,86

A 4 : 3,07*3,2 9,82

A 5 : 14,71*3,0 44,13

C 1 : 159,1*0,9 143,19

C 2 : 80,06*0,9 72,05

238 776220189 Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, 
akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm

M 304,94 182,00 55 498,63

A 1 : 321,58*0,85 273,34

A 2 : 37,17*0,85 31,59

239 776575399 Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze - 2x, 
včetně výztužného prvku v koutu

M2 25,86 222,00 5 740,92

A 3 : 8,08 8,08

A 4 : 3,07 3,07

bráno 1 m2/ 1 bm svaru.

Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.

Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.

Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.

Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.

Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.
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A 5 : 14,71 14,71

240 PC 20 Doplnění soklu případně PVC u nových příček,  komplet 
provedení dod + mont

m 93,30 72,00 6 717,60

5.NP : 2,5+1,65 4,15

6.NP : 2,5+1,65 4,15

7.NP : 

7072 : 1*15,0 15,00

7084 : 1*35,0 35,00

7086 : 1*35,0 35,00

241 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 7,43 1 650,00 12 255,77

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
242 777615213R00 Nátěry podlah betonových  2x  s odolností proti oděru m2 6,02 396,00 2 383,92

7.NP : 1,02+5,0 6,02

243 998777104R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 36 m t 0,00 1 650,00 4,27

Díl: 781 Obklady keramické
244 781415014RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, , 

včetně parapetu a ostění
m2 315,03 485,00 152 789,55

5.NP : (1,65+2,5)*2,5 10,38

6.NP : (1,65+2,5)*2,5 10,38

7.NP : 

7107 : (2,5+0,6)*1,5 4,65

7155 : (1,1*2+1,1*2)*2,0 8,80

7156 : (1,1+1,8+0,9*2)*2,0 9,40

7157 : (1,15+0,5+1,6*2)*2,0 9,70

7158 : 0,9*2,0*3 5,40

7159 : (1,3+0,6+0,9*2)*2,0 7,40

7108,9,10,20 : 1,6*1,5*4 9,60

7170 : (1,6*2+1,8+1,2)*2,0 12,40

7076 : 2,2*1,1 2,42

7131 : (2,35*2+2,4+1,5)*2,0 17,20

7133 : (2,15*2+2,45+1,55)*2,0 16,60

7134 : (2,15*2+3,4+2,5)*2,0 20,40

7162 : (2,25+1,35+2,2*2)*2,0 16,00

7163 : (2,25+1,55+1,9*2)*2,0 15,20

7074 : (6,7+2,45)*2,7*2-1,1*2,0*2-1,0*2,0*2+5,0*0,45*2 45,51

7154 : (1,9*2+2,1+1,4)*2,0 14,60

7084,6 : 2*5,0+6,5 16,50

7126 : (2,8+0,6+2,8)*1,5 9,30

7101 : (2,6+0,6)*1,5 4,80

7125 : 1,6*1,5 2,40

7150 : (0,9*2+1,5+0,8)*2,0 8,20

7172 : 1,6*1,5 2,40

7201 : (2,6+0,6)*1,5 4,80

7200 : 1,8*1,5 2,70

7199 : (2,6+0,6)*1,5 4,80

7197 : (2,8+0,6)*1,5 5,10

opravy : 1*18,0 18,00

245 781419700R00 Příplatek za vícebarevné kladení a různou velikost, výkaz 
výměr viz předchozí pol.

m2 315,03 46,00 14 491,38

246 781419706RT2 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 220,77 28,00 6 181,56

315,03-94,26 220,77

247 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních m 204,77 209,00 42 796,83

315,03*0,65 204,77

Homogenní vinylová stěnová krytina .Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ

ve skladbách podlah a barevném řešení.

2 388,19

459 576,89
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248 781419705R19 Příplatek za spárovací hmotu odolávající desinf., 
prostředkům

m2 94,62 61,00 5 771,82

7108,9,10,20 : 1,6*1,5*4 9,60

7170 : (1,6*2+1,8+1,2)*2,0 12,40

7076 : 2,2*1,1 2,42

7131 : (2,35*2+2,4+1,5)*2,0 17,20

7133 : (2,15*2+2,45+1,55)*2,0 16,60

7134 : (2,15*2+3,4+2,5)*2,0 20,40

7162 : (2,25+1,35+2,2*2)*2,0 16,00

249 299 91115 UKONCUJICI LISTA - dodávka M 225,25 124,00 27 930,63

204,77*1,1 225,25

250 553 20600 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 600/800 mm viz bar.řeš., 
zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont

kus 10,00 1 705,00 17 050,00

251 597 64552 OBKLAD POROVINOVY 200/200 mm - dodávka, přesný 
popis viz TZ

M2 346,53 371,00 128 563,74

315,03*1,1 346,53

252 781575399 Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze M2 65,74 464,00 30 501,04

5.NP : (1,65+2,5)*0,3 1,25

6.NP : (1,65+2,5)*0,3 1,25

7.NP : 

7155 : (1,1*2+1,1*2)*0,3 1,32

7156 : (1,1+1,8+0,9*2)*0,3 1,41

7157 : (1,15+0,5+1,6*2)*0,3 1,46

7158 : 0,9*2,0*3 5,40

7159 : (1,3+0,6+0,9*2)*0,3 1,11

7170 : (1,6*2+1,8+1,2)*0,3 1,86

7133 : (2,15*2+2,45+1,55)*2,0 16,60

7134 : (2,15*2+3,4+2,5)*0,3 3,06

7163 : (2,25+1,55+1,9*2)*2,0 15,20

7154 : (1,9*2+2,1+1,4)*2,0 14,60

7150 : (0,9*2+1,5+0,8)*0,3 1,23

253 PC 21 Doplnění obkladu břidlicí ve 4.NP po prostupu VZT, 
zapravení - použit břidlici dle stávající ( odstraněnou pro 
prostupy )

M2 7,50 2 706,00 20 295,00

4.NP : 

2,5*3 7,50

254 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 8,00 1 650,00 13 205,35

Díl: 783 Nátěry
255 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 413,63 35,00 14 476,88

ZS/1 : 4,7*0,35*2 3,29

ZS/2 : 5,1*0,35*7 12,50

ZS/5 : 1,4*1,7*4*2 19,04

ZS/6 : 3,9*1,7*4*5 132,60

ZS/7 : 0,45*2,0*4*17 61,20

ocel.kce skříní : 15,0*8 120,00

ostatní : 1*65,0 65,00

256 783225400R00 Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel, výkaz 
výměr viz předch.položka

m2 413,63 278,00 114 989,14

257 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 293,90 152,00 44 672,80

zárubně : 

(4,7*7+4,8*5+4,9+5,1*6)*0,35 32,34

pomocné kce : 

785,0*0,065 51,03

ocel.pod UPS : 

766,8*0,065 49,84

zdvojená podlaha : 

245 576,72

včetně pomocného lešení.

Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný,

odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách.
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2472,2*0,065 160,69

258 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, výkaz 
výměr viz předch.položka

m2 293,90 101,00 29 683,90

259 783626040R00 Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle M2 123,60 325,00 40 170,00

0,7*2,0*2*9+0,8*2,0*2*5+0,9*2,0*2*7 66,40

1,1*2,0*2*13 57,20

260 PC 22 Nátěr  omítek stěn 2x + 1x email m2 6,00 132,00 792,00

niky apod : 

1,0*1,0*6 6,00

261 PC 23 Přetmelení vč.broušení pod nátěr stěn 2x, výkaz viz 
předcházející položka

m2 6,00 132,00 792,00

niky apod : 

1,0*1,0*6 6,00

Díl: 784 Malby
262 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, 

platí i pro nátěry nebo tapetu
m2 238,19 24,00 5 716,44

7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1 45,18

7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 45,08

7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0 45,08

7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0 45,54

7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0 12,32

opravy : 1*45,0 45,00

263 784171201R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 2295,68 9,00 20 661,12

SDK viz oddíl 311: : 

(30,99+13,63+497,09+11,47+48,36)*2 1203,08

40,3+128,44+408,41+42,7 619,85

omítka : 

228,13+43,7+200,92 472,75

264 784195322R00 Malba tekutá , barva, 2 x, výkaz výměr viz předch.položka m2 2295,68 46,00 105 601,28

265 784452951R00 Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m, 
přemalování místností

m2 830,00 90,00 74 700,00

4.NP : 1*185,0 185,00

5.NP : 1*145,0 145,00

6.NP : 1*150,0 150,00

7.NP : 1*350,0 350,00

Díl: 785 Tapety
266 78541-1199 Omyvatelná sklotapeta vč.obroušení omítky smirk., 

papírem,přitmelením lišt,2x barev.nátěrem + lak +
M2 273,14 626,00 170 985,95

7.NP : 

7108 : (8,0+7,5+3,85+4,0)*2,65-2,65*2,1-0,9*2,5 54,06

-1,25*1,15*3-1,4*2,1 -7,25

7109 : (8,0+7,5+3,85+4,0)*2,65-2,65*2,1-0,9*2,5 54,06

-1,25*1,15*6-1,4*2,1 -11,57

7110 : (8,0+7,5+3,85+4,0)*2,65-2,65*2,1-0,9*2,5 54,06

-1,25*1,15*6-1,4*2,1 -11,57

7120 : (5,9*2+3,34*2)*2,85-1,5*1,7-1,25*1,15*3 45,81

-0,7*2,0-1,4*2,1 -4,34

barevného řešení.Otěruvzdorný,omyvatelný,stáloarev,

odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard.

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.

( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )

170 985,95

penetrace dle technolog.postupu - viz techn.zpráva a standardy.Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.

omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky. nátěr na vodní bázi a na bázi

akrylátové pryskyřice, pro mezivrstvy a pečeticí vrstvy, které obsahují organické konzervační látky - omyvatelnost 
tř.1.

omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky.

206 678,84

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.

( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )
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7111 : 

(10,9*2+8,0*2+1,4*2+2,1*2+0,5*4)*2,7-1,5*1,6 123,96

-2,65*2,1*2-0,9*2,5*2-1,4*2,1-1,2*1,15*4 -24,09

Díl: 787 Zasklívání
267 PC 24 VÝMĚNA OKENNÍHO SKLA - VYSKLENÍ + NOVÉ 

ZASKLENÍ, včetně dod skla,zatmelení,těsnění, komplet 
dod+mont

m2 19,22 1 617,00 31 078,74

ZS/3 : 1,8*1,35*4 9,72

ZS/4 : 0,95*2,5*4 9,50

Díl: 790 Ostatní
268 79012-1120 Zrcadlo nerez výklopné - komplet dod+mont+osaz, vel. 

600/800 mm,viz bar.řešení
kus 1,00 4 268,00 4 268,00

Díl: 799 Požární ucpávky
269 PC 25 KABEL.UCPÁVKY  PROTIPOŽ. M2 7,00 2 200,00 15 400,00

4.NP : 1*2,5 2,50

5.NP : 1*1,0 1,00

6.NP : 1*1,0 1,00

7.NP : 1*2,5 2,50

270 PC 26 PROTIPOŽ.EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O 
OBSAHU 300 ml - dodávka

KUS 36,00 94,00 3 384,00

4.NP : 1*6 6,00

5.NP : 1*4 4,00

6.NP : 1*14 14,00

7.NP : 1*12 12,00

271 PC 27 PROTIPOŽ.VLOŽKY VE TVARU SÁČKŮ ZE, směsi 
inertního plniva a zpěnitelného grafitu

KUS 74,00 253,00 18 722,00

4.NP : 1*10 10,00

5.NP : 1*8 8,00

6.NP : 1*14 14,00

7.NP : 1*42 42,00

272 PC 28 TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU - montáž M 288,00 55,00 15 840,00

4.NP : 1*6*8 48,00

5.NP : 1*4*8 32,00

6.NP : 1*14*8 112,00

7.NP : 1*12*8 96,00

Díl: M99 Tabulka podlah
273 1 TABULKA PLOCH PODLAH M2 625,19 0,00

A 1 : 

8,03+15,46+8,21+8,4+69,27+5,74+5,97+2,68+15,62 139,38

12,48+4,32+15,29+16,88+4,32+15,29+13,15+18,7 100,43

2,63+18,58+23,42+20,97+16,17 81,77

Mezisoučet 321,58

A 2 : 

11,1+2,05+1,62+2,62+5,08+10,88+3,82 37,17

A 3 : 

1,24+6,84 8,08

A 4 : 

3,07 3,07

A 5 : 

0,9+5,4+4,35+4,06 14,71

B 1 : 

1,42 1,42

C 1 : 

12,3+13,1+13,1+10,1+32,18+35,2+22,08+21,04 159,10

C 2 : 

13,4+13,1+13,1+5,4+35,06 80,06

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
274 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 43,61 2 500,00 109 037,00

31 078,74

4 268,00

53 346,00

0,00

Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.

491 257,50

Strana 23 z 24Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



41,57+170,4*0,012 43,61

275 PC 29 Odvoz nebezpečného odpadu do Únanova - 75 km, 
tepel.izolace s azbestem - special.kontejnery apod.

m3 17,04 495,00 8 434,80

výpočet dle množství z oddílu 713 : 

170,4*0,1 17,04

276 PC 30 Odvoz nebezpečného odpadu do Únanova - 75 km, desky 
Ezalid - special.kontejnery apod.

t 41,57 495,00 20 579,19

výpočet dle množství z oddílu 96 : 

773,61*0,022+545,66*0,045 41,57

277 PC 31 Transport nebezpečného odpadu přes nemocnici, desky 
Ezalid - zabalení,přeprava,naložení

t 41,57 770,00 32 008,90

278 PC 32 Transport nebezpečného odpadu přes nemocnici, 
tepel.izolace s azbestem - zabalení,přeprava,naložení

t 17,04 770,00 13 120,80

výpočet dle množství z oddílu 713 : 

170,4*0,1 17,04

279 PC 33 Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu 
(sklo ,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod) a roztřídění do

t 2,50 2 750,00 6 875,00

1*2,5 2,50

280 PC 34 Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo 
,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod)

t 2,50 4 850,00 12 125,00

1*2,5 2,50

281 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 188,57 275,00 51 856,57

282 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 188,57 251,00 47 330,91

283 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1131,42 57,00 64 490,72

284 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 188,57 109,00 20 554,06

285 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3582,82 15,00 53 742,27

286 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 188,57 167,00 31 491,08

287 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1508,55 13,00 19 611,21

jednotlivých kontejnerů.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Příčky dvojitě opláštěny - váha brána za tl.desky 2x10 mm.

Příčky dvojitě opláštěny - váha brána za tl.desky 2x10 mm.
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 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Rozpočet : 0,00
 Rekonstr.chirurg.oddělení OS

REKAPITULACE DÍL Ů

Stavební díl Typ dílu Celkem
0 Poznámka HSV
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 7 043,11
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 81 352,02
311 Sádrokartonové konstrukce HSV 1 193 629,00
4 Vodorovné konstrukce HSV 26 846,00
61 Upravy povrchů vnitřní HSV 645 407,05
62 Úpravy povrchů vnější HSV 2 670,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 380 659,81
64 Výplně otvorů HSV 58 410,00
94 Lešení a stavební výtahy HSV 68 559,52
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 198 743,27
951 Práce HSV, PSV, montáže HSV 255 000,00
96 Bourání konstrukcí HSV 1 114 959,63
99 Staveništní přesun hmot HSV 134 520,34
991 Hodinové zúčtovací sazby HSV 125 840,00
713 Izolace tepelné PSV 43 434,84
766 Konstrukce truhlářské PSV 1 496 436,20
767 Konstrukce zámečnické PSV 2 568 283,32
769 Otvorové prvky z plastu PSV 314 533,56
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 1 816,54
776 Podlahy povlakové PSV 751 516,29
777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 2 388,19
781 Obklady keramické PSV 459 576,89
783 Nátěry PSV 245 576,72
784 Malby PSV 206 678,84
785 Tapety PSV 170 985,95
787 Zasklívání PSV 31 078,74
790 Ostatní PSV 4 268,00
799 Požární ucpávky PSV 53 346,00
M99 Tabulka podlah MON
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 491 257,50

CELKEM  OBJEKT 11 134 817,33

Stavba :
Objekt : SO 02 - Staveb.úpravy části 7.NP bud.L na JIP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1 z 1


