

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	FN Brno, rekonstrukce chirurgického oddělení OS	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy části 7.NP budovy L na JIP	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 103
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 25.1.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	517 715,49	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	244 417,74			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		3 308,49						
ZRN celkem		765 441,72	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	765 441,72
Základ 21%	765 441,72	DPH 21%	160 742,76	Celkem včetně DPH	926 184,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Soupis prací

Název stavby:	FN Brno, rekonstrukce chirurgického oddělení OS		Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:	Stavební úpravy části 7.NP budovy L na JIP		Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:	Brno		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:			Zpracováno dne:	25.1.2016	Zpracoval:							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		721	Vnitřní kanalizace				52 284,19	44 383,41	96 667,60		0,96	
1		722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 32, d+m potrubí a tvarovek vč.2ks sifonů z kolen	m	20,00	527,00	5 729,13	4 810,87	10 540,00	0,01	0,28	RTS II / 2015
			<i>20 4NP kondenzát VZT, vč uchycení ke konstrukci</i>		<i>20,00</i>							
2		721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací	m	30,00	160,00	1 808,19	2 991,81	4 800,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
			<i>30</i>		<i>30,00</i>							
3		721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací	m	10,00	168,00	604,98	1 075,02	1 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			<i>10</i>		<i>10,00</i>							
4		721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací	m	1,00	309,00	118,12	190,88	309,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			<i>1</i>		<i>1,00</i>							
5		721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací	m	41,00	387,00	5 464,03	10 402,97	15 867,00	0,00	0,06	RTS II / 2015
			<i>15+26 7.NP+4.NP - přeložení potrubí v jádru ve 4. až 7.NP</i>		<i>41,00</i>							
6		721173404R00	Potrubí zvuk tlumicí přípojovací DN 70 ,dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací	m	15,00	786,00	9 402,91	2 387,09	11 790,00	0,00	0,03	RTS II / 2015
			<i>15 6NP zavěšené, vč uchycení ke stav .konstrukci</i>		<i>15,00</i>							
7		721173406R00	Potrubí zvuk tlumicí přípojovací DN 100, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací	m	10,00	815,00	5 864,14	2 285,86	8 150,00	0,00	0,03	RTS II / 2015
			<i>10 6NP zavěšené, vč uchycení ke stav .konstrukci</i>		<i>10,00</i>							
8		722 18-0005VD	Izolace potrubí z min.vlny vč.izolace tvarovek na40/10mm, povrchová úpr.AL, upevnění oc.drát mont.+dod.	m	20,00	94,00	1 373,85	506,15	1 880,00	0,00	0,00	
			<i>20*1 4.NP pro potrubí kondenzátu, proti rosení</i>		<i>20,00</i>							
9		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	22,00	51,00	0,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			<i>22*1 7NP, určeno pro U</i>		<i>22,00</i>							
10		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,00	56,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			<i>8*1 určeno pro S, DZ</i>		<i>8,00</i>							
11		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	9,00	84,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			<i>9*1 určeno pro WC, VYL, VYP</i>		<i>9,00</i>							
12		721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací pro odpadní potrubí DN100- přívzdušňovací ventil vč.	kus	2,00	1 001,00	1 916,23	85,77	2 002,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
13		721223423RT2	Vpusť podlahová DN50 plast, mřížka nerez, se ZU, zápachová uzávěrka fungující i bez vody d+m	kus	1,00	1 236,00	1 158,38	77,62	1 236,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
14		721 20-0101VD	Sifon pro pračku,myčku DN40/50,s pochrom.výtok.ventilem 1/2",krycí deska nerez d+m	soub	1,00	614,00	597,41	16,59	614,00	0,00	0,00	
15		721 01-0011VD	Protipožární průchodky-manžety pro plastové kanal.potrubí do D110, pož.odolnost 90min. (plech.obal s napěňující vložkou)	soub	7,00	1 150,00	6 192,31	1 857,69	8 050,00	0,01	0,04	

16	72100-2600VD	Dvířka plastová s rámem 150x150 d+m, v barvě stěny nebo odpadu pro čistící kus	soub	2,00	212,00	324,24	99,76	424,00	0,00	0,00	
17	721 01-0012VD	Zapravení drážek zednické výpomoci (dle vakázaných hodin)	hod	10,00	250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
18	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 <i>14+6 7NP+6NP</i>	m	20,00	104,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,01	0,30	RTS II / 2015
19	721210818R00	Demontáž podlahové vpusti DN 100	kus	2,00	86,00	0,00	172,00	172,00	0,02	0,04	RTS II / 2015
20	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm <i>13*2 Potrubí v jádru ve 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP</i>	m	26,00	32,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,05	RTS II / 2015
21	721140926R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 125	kus	7,00	95,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
22	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	7,00	497,00	2 884,76	594,24	3 479,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
23	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	7,00	612,00	1 787,52	2 496,48	4 284,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
24	721170956R00	Oprava-vsazení odbočky do potrubí lit.DN125, potrubí PVC hrdlové	kus	7,00	1 413,00	6 791,82	3 099,18	9 891,00	0,01	0,09	RTS II / 2015
25	721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	4,00	12,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
26	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	4,00	284,00	266,17	869,83	1 136,00	0,01	0,03	RTS II / 2015
27	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 <i>20+30+10+1+41+15+10</i>	m	127,00	10,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
28	721290824R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m, ekologická likvidace	t	0,39	1 646,00	0,00	642,60	642,60	0,00	0,00	RTS II / 2015
	722	Vnitřní vodovod				190 322,76	119 393,67	309 716,42		1,69	
29	722178213R00	Potrubí vícevrstvé D20x2 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, lisovaný spoj, a zednických prací <i>110*1 7NP, potrubí vedeno v příčkách</i>	m	110,00	320,00	24 672,02	10 527,98	35 200,00	0,00	0,06	RTS II / 2015
30	722178214R00	Potrubí vícevrstvé D26x3 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, lisovaný spoj, a zednických prací <i>90*1 7NP, potrubí vedeno v příčkách</i>	m	90,00	408,00	27 502,71	9 217,29	36 720,00	0,00	0,06	RTS II / 2015
31	722178213R00	Potrubí vícevrstvé D20x2 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, lisovaný spoj, a zednických prací <i>20*1 7NP potrubí zavěšené pod stropem</i>	m	20,00	320,00	4 485,82	1 914,18	6 400,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
32	722178214R00	Potrubí vícevrstvé D26x3 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, lisovaný spoj, a zednických prací <i>80*1 7NP potrubí zavěšené pod stropem</i>	m	80,00	408,00	24 446,85	8 193,15	32 640,00	0,00	0,06	RTS II / 2015
33	722178215R00	Potrubí vícevrstvé D32x3 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, lisovaný spoj, a zednických prací <i>110*1 7NP potrubí zavěšené pod stropem</i>	m	110,00	559,00	48 168,46	13 321,54	61 490,00	0,00	0,09	RTS II / 2015
34	722181214RT7	Izolace návleková d20 tl. stěny 20 mm, V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky, d+m <i>110*1</i>	m	110,00	59,00	3 537,58	2 952,42	6 490,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
35	722181214RT8	Izolace návleková d25 tl. stěny 20 mm, V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky, d+m <i>90*1</i>	m	90,00	73,00	3 782,27	2 787,73	6 570,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
36	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/25mm,povrchová úpr.AL, upevnění oc.drát, montáž+dodávka <i>20*1</i>	m	20,00	96,00	960,00	960,00	1 920,00	0,00	0,02	
37	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm,povrchová úpr.AL, upevnění oc.drát, ,montáž+dodávka <i>80*1</i>	m	80,00	109,00	4 360,00	4 360,00	8 720,00	0,00	0,10	
38	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm,povrchová úpr.AL, upevnění oc.drát,montáž+dodávka <i>110*1</i>	m	110,00	117,00	6 435,00	6 435,00	12 870,00	0,00	0,14	
39	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 50	m	10,00	824,00	4 998,14	3 241,86	8 240,00	0,02	0,18	RTS II / 2015
40	722 18-0006VD	Izolace potrubí z min.vlny vč.isolace tvarovek na 50/10mm,povrchová úpr.AL, upevnění oc.drát, mont.+dod.	m	10,00	77,00	598,89	171,11	770,00	0,00	0,00	
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 <i>40*2 určeno pro baterie a WC</i>	kus	80,00	131,00	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
42	722 00-30066V	Zapravení prostupů protipožárním tmelem	soub	1,00	5 000,00	3 684,21	1 315,79	5 000,00	0,03	0,03	

43	722238312R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. závit DN 15 13*2	kus	26,00	196,00	3 678,70	1 417,30	5 096,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
				26,00							
44	722238313R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. závit DN 20 8*2	kus	16,00	300,00	3 620,50	1 179,50	4 800,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
				16,00							
45	722238314R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. závit DN 25 2*2	kus	4,00	462,00	1 496,32	351,68	1 848,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
				4,00							
46	722235692R00	Kohout kul.se zpětnou klapkou, pračkový DN 20	kus	3,00	326,00	873,81	104,19	978,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
47	722 00-9008VD	Ventil regulační / vyvažovací pro syst.cirkulace teplé vody G3/4" s vyp. 2*2	soub	4,00	2 912,00	10 589,09	1 058,91	11 648,00	0,02	0,06	
				4,00							
48	722 00-9015VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace	armat	4,00	650,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,03	0,13	
49	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	26,00	37,00	56,87	905,13	962,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
50	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	23,00	72,00	103,56	1 552,44	1 656,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
51	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	4,00	80,00	26,76	293,24	320,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
52	722254231RT4	Hydrantový systém, box nerez, průměr 25/30, D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.	kus	1,00	6 949,00	6 690,72	258,28	6 949,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
53	722 00-0102VD	Zapravení drážek,zednická výpomoc - (dle vykázaných hodin)	hod	10,00	250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
54	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 <i>Přemístění hydrantu</i>	m	10,00	55,00	0,00	550,00	550,00	0,01	0,07	RTS II / 2015
				0,00							
55	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 30*2 <i>Studená a teplá voda vedená v příčkách</i>	m	60,00	43,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,13	RTS II / 2015
				60,00							
56	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 25*3+22*3+13*3 <i>studená, teplá, cirkulace, zavěšená pod stropem</i>	m	180,00	43,00	0,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,38	RTS II / 2015
				180,00							
57	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závity do G 3/4	kus	45,00	46,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
58	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	1,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
59	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	12,00	55,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
60	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 110+90+20+80+110+10	m	420,00	31,00	874,43	12 145,57	13 020,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
				420,00							
61	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 110+90+20+80+110+10	m	420,00	21,00	2 080,06	6 739,94	8 820,00	0,00	0,08	RTS II / 2015
				420,00							
62	722290824R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m, ekologická likvidace	t	0,61	1 886,00	0,00	1 154,42	1 154,42	0,00	0,00	RTS II / 2015
	725	Zařizovací předměty				271 919,46	53 229,75	325 149,21		2,98	
63	725014131RT1	Klozet závěsný pro předstěnovou instalaci, hluboké splachování, 6l, keramika bílá+sedátko plast. antibakt. úprava 5*1 <i>umístěno v 7.Np, platí pro všechny zařizovací předměty</i>	soubor	5,00	2 115,00	9 453,02	1 121,98	10 575,00	0,02	0,09	RTS II / 2015
				5,00							
64	725 00-00054V1	Tlačítko dvoumnožstevní, barva alpská bílá d+m	soub	5,00	920,00	4 069,23	530,77	4 600,00	0,00	0,01	
65	725 11-0301VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný pro instalaci do lehké příčky, včetně nádržky,mont.sady a příslušenství	soub	6,00	5 884,00	31 150,59	4 153,41	35 304,00	0,05	0,27	
66	725014141R00	Klozet závěsný ZTP, hluboké splachování, keramika bílá + sedátko bílé	soubor	1,00	4 117,00	3 805,26	311,74	4 117,00	0,02	0,02	RTS II / 2015
67	725 99-0106VD	Oddálené ruční pneumatické splachování do zdi, ovl.tlačítko chrom lesk	soub	1,00	2 220,00	1 920,00	300,00	2 220,00	0,00	0,00	
68	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	6,00	520,00	806,64	2 313,36	3 120,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
69	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	6,00	564,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
70	725013135R00	Klozet kombi, nádrž s armaturou, bílý, výměna za stávající	soubor	1,00	3 527,00	3 175,90	351,10	3 527,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
71	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	520,00	234,73	285,27	520,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
72	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, oblý tvar, masivní, 55 x 42 cm, diturvit. bílé, povrch proti nečistotám	soubor	9,00	920,00	5 994,11	2 285,89	8 280,00	0,02	0,15	RTS II / 2015
73	725017123R00	Umyvadlo na šrouby obdélník.tvar, zaoblené rohy 60 x 45 cm, diturvit. bílé (lékařské), povrch proti nečistotám	soubor	4,00	1 016,00	3 257,60	806,40	4 064,00	0,02	0,06	RTS II / 2015
74	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00	1 337,00	1 026,29	310,71	1 337,00	0,02	0,02	RTS II / 2015
75	725 11-0200VD	Montážní prvek pro uchycení umyvadla a baterie,samonosný d+m 5+3+1 <i>U+LB+U1</i>	soub	9,00	3 666,00	27 789,90	5 204,10	32 994,00	0,01	0,09	
				9,00							

76	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00	400,00	224,56	1 375,44	1 600,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
77	725 00-0033VD	Umyvadlový sifon 5/4"chrom, rovný tvar	soub	12,00	455,00	5 014,29	445,71	5 460,00	0,00	0,01	
78	725 86-0399VD	Zápachová uzávěrka umyvadlová pod omítku DN40 vč.připojovací soupravy chromované 5/4"	soub	1,00	1 168,00	1 042,14	125,86	1 168,00	0,00	0,00	
79	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	13,00	65,00	187,87	657,13	845,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
80	725825114RT1	Baterie umyvadlová a dřezová nástěnná ruční,chrom, páková, keramická kartuš, standardní	kus	23,00	1 350,00	28 699,16	2 350,84	31 050,00	0,00	0,04	RTS II / 2015
81	725825114RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční,chrom, páková, keramická kartuš, prodloužená ručka	kus	1,00	1 720,00	1 589,78	130,22	1 720,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
82	725 00-5015VD	Automatická termostatická baterie nástěnná,výtok ramínko 200mm,těleso bat. s elektronikou,termostat. a elektromag. ventilem, kryt chrom.	soub	8,00	7 308,00	56 540,84	1 923,16	58 464,00	0,00	0,02	
83	725 00-5016VD	Zdroj bezpečného napětí pro 1 baterii včetně montáže	soub	8,00	1 150,00	7 716,13	1 483,87	9 200,00	0,00	0,01	
84	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné 23+8	kus	31,00	166,00	1 819,26	3 326,74	5 146,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
85	725 00-48VD	Dřez, umyvadlo ve skříňové sestavě, dod. technologie, sifon pro dřez, um., 2xRV1/2" s filtrem pro baterii-d+m	soub	18,00	710,00	10 432,65	2 347,35	12 780,00	0,00	0,05	
86	725 11-0200VD	Montážní prvek pro uchycení sifonu a baterie,samonosný d+m	soub	11,00	3 412,00	31 612,13	5 919,87	37 532,00	0,11	1,21	
87	725 00-9812VD	Sprchový odtokový žlab klasický, otočný sifon na kraji, L=900mm, V=82mm, 0,8l/s, provedení ke zdi, vč. přísluš. d+m	soub	3,00	4 928,00	13 177,04	1 606,96	14 784,00	0,01	0,02	
88	725 00-9813VD	Rošt pro sprchový žlab, děrovaný, leštěný, L=900 vč. přísluš. d+m	soub	3,00	2 145,00	5 655,00	780,00	6 435,00	0,00	0,01	
89	725 00-00093V	Sprchová baterie nástěnná páková chrom, keramická kartuš s ruční sprchou s antibakter. růžicí a vodící tyčí	soub	4,00	2 100,00	7 950,80	449,20	8 400,00	0,00	0,01	
90	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	4,00	220,00	193,46	686,54	880,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
91	725019103R00	Výlevka závěsná keramika bílá, odpad DN100 s plastovou mřížkou	soubor	1,00	3 883,00	3 475,69	407,31	3 883,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
92	725 11-0302VD	Podomítkový systém se spl. nádržkou od4,5l, pro závěs.výlevku, ocel.rám, kotvení na zem a do zadní stěny, mont.sada, příslušenství, d+m	soub	1,00	4 267,00	3 905,39	361,61	4 267,00	0,05	0,05	
93	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	14,00	111,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,02	0,27	RTS II / 2015
94	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	22,00	96,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,02	0,43	RTS II / 2015
95	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných a umyvadel ve skříňové sestavě	soubor	4,00	96,00	0,00	384,00	384,00	0,01	0,04	RTS II / 2015
96	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	26,00	58,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,04	RTS II / 2015
97	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	26,00	20,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
98	725590814R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 36 m, ekologická likvidace	t	0,80	1 773,00	0,00	1 415,21	1 415,21	0,00	0,00	RTS II / 2015
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 189,09	27 410,91	30 600,00		0,04	
99	767998105R00	Systémové uložení potrubí a zařízení 220 6NP, 7NP určeno pro potrubí vedené v podhledech a pod stropem	kg	450,00	68,00	3 189,09	27 410,91	30 600,00	0,00	0,04	RTS II / 2012
				220,00							
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	570,10	570,10		0,00	
100	998721104R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	t	0,96	592,00	0,00	570,10	570,10	0,00	0,00	RTS II / 2015
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	856,96	856,96		0,00	
101	998722104R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	t	1,60	536,00	0,00	856,96	856,96	0,00	0,00	RTS II / 2015
	H725	Zařizovací předměty				0,00	1 843,93	1 843,93		0,00	
102	998725104R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m	t	2,98	618,00	0,00	1 843,93	1 843,93	0,00	0,00	RTS II / 2015
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	37,51	37,51		0,00	
103	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,04	1 042,00	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	RTS II / 2015
						Celkem:		765 441,72			
Poznámka:											

Soupis prací - rekapitulace

Název stavby:	FN Brno, rekonstrukce chirurgického oddělení OS	Objednatel:	
Druh stavby:	Stavební úpravy části 7.NP budovy L na JIP	Projektant:	
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	25.1.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	721	Vnitřní kanalizace	52 284,19	44 383,41	96 667,60	0,96
	722	Vnitřní vodovod	190 322,76	119 393,67	309 716,42	1,69
	725	Zařizovací předměty	271 919,46	53 229,75	325 149,21	2,98
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 189,09	27 410,91	30 600,00	0,04
	H721	Vnitřní kanalizace		570,10	570,10	0,00
	H722	Vnitřní vodovod		856,96	856,96	0,00
	H725	Zařizovací předměty		1 843,93	1 843,93	0,00
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		37,51	37,51	0,00
Celkem:					765 441,72	