
S: 0002
O: 12
R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005121 R Zařízení staveniště - platí pro SO 01 a SO 02 Soubor 1,00 480 000,00 480 000,00

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00 41 000,00 41 000,00

3 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00 50 000,00 50 000,00

4 005124 R Ztížené podmínky Soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

Díl: ON Ostatní náklady
5 R 230 Aktualizace - dopracování projekt.dokumentace, po 

ukončení výběru dodavatele čisté vestavby oper.sálů
soubor 1,00 150 000,00 150 000,00

6 R 231 Aktualizace - dopracování projekt.dokumentace, po 
odkrytí stávajících stropních podhledů

soubor 1,00 70 000,00 70 000,00

7 R 232 Aktualizace - dopracování projekt.dokumentace, dle 
vyjádření orgánů státní správy

soubor 1,00 60 000,00 60 000,00

8 005241010R - 1 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 100 000,00 100 000,00

9 005241010R - 2 Výrobní dokumentace ocelových kcí pro SO 02 Soubor 1,00 23 000,00 23 000,00

10 12130 Úklid čistých prostor operačních sálů ve 4.NP kus 6,00 2 000,00 12 000,00

1*6 6,00

11 12131 Kontrola čistých prostor operačních sálů ve 4.NP kus 8,00 3 150,00 25 200,00

4.NP : 1*8 8,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště  ke zdárnému dokončení 
stavby objektů So 01 a SO 02.

Soupis prací 
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Rekonstr.chirurg.oddělení OS
Vedlejší a ostatní náklady

611 000,00

SO 01 - 35 000 Kč

( oplocení, skladovací plochy, WC, zdroje energií )

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
zohlednění zvýšené opatrnosti při provádění rekonstrukčních prací. Prace budou prováděny za plného provozu 
nemocnice.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.zohlednění zvýšené opatrnosti při 
provádění rekonstrukčních prací.

Práce v odpoledních hodinách, soboty, neděle. Náklady na ztížené podmínky provádění pracovní činnosti dle 
aktuální situace v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích.

440 200,00

pevně stanovená cena zadavatelem 150 000 Kč bez DPH

jedná se o úpravu rozvodů stáv. VZT, elektro,potr.pošta. ( pevně stanovená cena zadavatelem 70 000 Kč bez DPH )

SO 01 - 35 000 Kč

SO 02 - 35 000 Kč

ke stavebnímu povolení ve všech profesích ( pevně stanovená cena zadavatelem 60 000 Kč )

- zajištění aeroskopického měření a vyhodnocení

SO 02 - 25 000 Kč

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.( 3 x grafická podoba s 1 x autorizací,
3 x digitálně ve všech profesesích. Pevně stanovená cena zadavatelem  100 000 Kč bez DPH.

SO 01 - 55 000 Kč

SO 02 - 45 000 Kč

Náklady na vyhotovení výrobní dokumentace  a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.( 
3 x grafická podoba s 1 x autorizací,
3 x digitálně ve všech profesesích. Pevně stanovená cena zadavatelem  23 000 Kč bez DPH.

- bude provedeno po standard.úklidu stavební firmou

- mytí a desinf.stropů,stěn,dveří,vydrhnutí podlahy s následnou desinf.

- desinf.prostředkem s účiností A,B,T,M,V

- hygienické stěry na oper.sálech
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SOUPIS PRACÍ
Rozpo čet
Objekt Název objektu

Stavba Název stavby

Projektant

Objednatel

Dodavatel
Rozpočtoval Ing. Vladimír Šoukal

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady 611 000,00

Ostatní náklady 440 200,00

Celkem 1 051 200,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21 %  
DPH 21 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

         

0,00 CZK

1 271 952,00 CZK

0,00 CZK

220 752,00 CZK
0,00 CZK

Rekonstr.chirurg.odd ělení OS

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

Vedlejší a ostatní náklady

1 051 200,00 CZK
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 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Rozpočet : 0,00
 Rekonstr.chirurg.oddělení OS

REKAPITULACE DÍL Ů

Stavební díl Typ dílu Celkem
VN Vedlejší náklady VN 611 000,00
ON Ostatní náklady ON 440 200,00

CELKEM  OBJEKT 1 051 200,00

Stavba :
Objekt : Vedlejší a ostatní náklady
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