

**Smlouva o spolupráci
při realizaci akce
FIJO 2018**

**uzavřená podle § 1746 odst. 2 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace

adresa: Divadelní náměstí 10, 350 02 Cheb

zastoupeno: ředitel Jan Svoboda

IČO: 00078042

(dále jen „město“)

a

CHETES s.r.o.

Adresa: Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb

Zastoupena: Iljou Mlátilíkem, jednatelem

IČO: 25208845

DIČ: CZ25208845

(dále jen „partner“)

(dále jen také i „smluvní strany“)

na základě vzájemné dohody tuto

smlouvu o spolupráci

Článek I

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je obecné stanovení podmínek realizace a spolupráce smluvních stran na technickém zajištění akce FIJO 2018.
2. Touto smlouvou se smluvní strany zavazují k vzájemné spolupráci a součinnosti při realizaci FIJO konaného od 28. 6. 2018 do 1. 7. 2018.
3. Účelem smlouvy je zajistit důstojný a nerušený průběh FIJO 2018 pro širokou veřejnost.

Článek II

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují zabezpečit realizaci a průběh FIJO 2018 pro širokou veřejnost v termínu od 28. 6. 2018 do 1. 7. 2018 následovně:
 - a) Západočeské divadlo na své náklady zabezpečí:
 - 1) Záběr vyčleněného veřejného prostranství pro konání FIJO 2018
 - 2) Dopravně bezpečnostní řešení uzavřených ulic
 - 2) Externí bezpečnostní agenturu pro nepřetržitou ostrahu prostoru
 - b) Partner – CHETES s.r.o. zabezpečí:
 - 1) Montáž a demontáž plotových dílů
 - 2) Práce spojené se zajištěním FIJA
 - 3) Montáž a demontáž 11 ks stánků vč. dopravy
 - 4) Technické zajištění akce
 - 5) přípojka a elektromontáž na náměstí
 - 6) Úklidové práce
 - 7) Zapůjčení dopravního značení a laviček
 - 8) Instalace vlajek a elektřiny

Instalace vlajek proběhne v květnu, instalace stožárů a vlajek na náměstí během června. Stavba ostatních částí proběhne 27. 6. 2018, demontáž 2. 7. 2018.

CENA = 151 600,00 Kč bez DPH, 183 436,00 Kč vč. 21 % DPH

Smluvní strany se zavazují, že ke dni zahájení FIJO 2018 zajistí splnění všech nutných úkonů a opatření potřebných pro jejich zdárný, nerušený a důstojný průběh.

Článek III

Platební podmínky a doba trvání smlouvy

1. Partnerovi náleží odměna 151 600,00 Kč + DPH dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy pokrývající náklady dodání služeb uvedených v čl. II, odst. 1 b.
2. Odměna je splatná dva týdny po akci FIJO 2018 po předložení faktury od partnera.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a sjednává se na dobu určitou do 10. 7. 2018.

Článek IV


Závěrečná ujednání



1. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, formou dodatku.
3. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích 1x pro město, 3x pro partnera.
5. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádná právní ani faktická překážka, která by znemožnila uzavřít tuto smlouvu a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha:

č. 1 – Položkový rozpočet

V Chebu dne 27. 3. 2018


MUDr. Jan Svoboda, ředitel
Západočeské divadlo v Chebu


Ilja Mlátilík, jednatel
CHETES s.r.o.


ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Technické zajištění kulturní akce FIJO 2018

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	R	03	Montáž a demontáž plotových dílů vč.dopravy	kpl	5 400,000	1,00	5 400,00
			180*30 " Montáž a demontáž oplocení vč. dopravy		5 400,000		
			Součet		5 400,000		
1	R	01	Práce spojené se zajištěním fiija	kpl	6 050,000	1,00	6 050,00
			2000 " materiál (barvy ,brusný papír)		2 000,000		
			5*320 " broušení a nátěr stožárů		1 600,000		
			1*1500 " oprava a nátěr dirigenského stánku		1 500,000		
			10*30 "odpadkové koše - pytle do košů		300,000		
			26*25 " vododovrná doprava		650,000		
3	R	04	Montáž a demontáž 11 ks stánků vč. dopravy a spojovacího materiálu	kpl	40 000,000	1,00	40 000,00
			10*10*30 " Vodorovná doprava		3 000,000		
			8*14*200 " nakládk a vykládka - montáž a demontáž 11ks stánků		22 400,000		
			" úprava 11 ks stánků. V případě, že se vyskytnou práce				
			3*10*320 " elektromontážní práce		9 600,000		
			1*5000 " elektro materiál		5 000,000		
			Součet		40 000,000		
4	R	05	Technické zajištění po dobu akce	kpl	25 480,000	1,00	25 480,00
			4*16*320 " technické zajištění - Dle skutečnosti		20 480,000		
			4*50*25 " doprava		5 000,000		
			Součet		25 480,000		
5	R	07	STAGE NKJ (přípojka + elektromontážní práce)	kpl	3 500,000	1,00	3 500,00
			3500 " Výpomoc Hoffman		3 500,000		
			Součet		3 500,000		
6	R	08	Uklidové práce	kpl	11 000,000	1,00	11 000,00
			2000 " diskotéka Bistro u hradu		2 000,000		
			7500 " uklid NKJ čt,pá,so,ne		7 500,000		
			1500 " kontejnér náměstí		1 500,000		
			Součet		11 000,000		

D2 zapůjčení DZ a laviček

36 630,00

7	R	IP 31	Průvod (zapůjčení DZ,doprava práce)	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00
8	R	IP 32	Vodorovné DZ NKJ + Lokomotiva - vč . zapůjčení ocel. zábran žlutých	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
9	R		mapka č. 1(zapůjčení DZ, doprava, práce)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
10	R		zapůjčení laviček, vč. dopravy	kpl	1,000	3 290,00	3 290,00
11	R		mapka č. 2 (zapůjčení DZ, doprava, práce)	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00
12	R		mapka č. 3 (zapůjčení DZ, doprava, práce)	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
13	R		mapka č. 4 (zapůjčení DZ, doprava, práce)	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
14	R		mapka č. 5 (zapůjčení DZ, doprava, práce)	kpl	1,000	1 830,00	1 830,00
15	R		mapka č. 6 (zapůjčení DZ, doprava, práce)	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
16	R		mapka č. 7 (zapůjčení DZ, doprava, práce)	kpl	1,000	2 530,00	2 530,00
17	R		mapka č. 8 (zapůjčení DZ, doprava, práce)	kpl	1,000	6 880,00	6 880,00

D3 instalace stánků, vlajek a elektřiny

23 540,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technické zajištění kulturní akce FIJO 2018

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	R		demontáž a montáž vlajkových stožárů a vlajek na FIJO	Mh	24,000	610,00	14 640,00
19	R		vodorovná doprava	km	68,000	25,00	1 700,00
20	R		zajištění elektro-instalace na NKJzP, podium + stánky, pronájem RV + kabelů materiál	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00

Celkem

151 600,00