
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem: Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1

IČO: 03447286
DIČ: CZ 03447286

TSKRP006ZDBA

bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Zastoupená: Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva a náměstkem generálního
ředitele pro správu a údržbu komunikací na základě pověření ze dne 6. 6. 2017 vystaveného dle

Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek schválené
představenstvem
ve věcech technických: Ing. Bohumil Pfeferle, vedoucím odd.

Ing. Romanová Štěpánka, správní technik

PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

(dále jen ,,Objednatel“)

a

G IMPULS Praha spol. s r.o.
se sídlem: J. Nerudy 232, 252 61 Jeneč
IČO: 48948624
DIČ: CZ48948624

bankovní spojení: ČSp, a.s., č.účtu 206354349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28073
zastoupená: RNDr. Dušan Dostál (pro věci smluvní)

RNDr. Jaroslav Bárta, CSc. (pro věci technické)

(dále jen „Zhotovitel44)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2120/066

„Monitorování zárubní zdi v Zenklově ulici (Praha 8) v úseku asi 100 m dlouhém, kde se

objevují první známky deformací (trhliny)“.

Č1.I
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo dle
zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
V I. fázi prací budou sledovány základní charakteristiky prostředí, ty budou vyhodnoceny a

následně bude upřesněna II. fáze měření. V okolí zdi budou použita následující geofyzikální
měření:
Metoda odporové tomografie
Seismická refrakce a seismická tomografie
Mikrogravimetrie
Radar
Metoda sádrových vložek do míst s trhlinami (tak zvané „špionky44)
Geodetické proměření charakteristických bodů zdi. Vybudování základní měřické báze.



ČI. II
Cena díla

Zhotovitel na základě přiložené cenové nabídky provede zhotovení díla za cenu

209 550,- Kč

44 005,50 Kč

253 555,50 Kč

Bez DPH

DPH 21%

Celkem:

Smluvní strany sjednávají, že uvedená cena je cenou pevnou a konečnou, která nemůže být

navýšena jinak, než formou změny této smlouvy.

Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

ČI. III
Čas plnění

Smluvní strany sjednávají čas zhotovení díla následovně:

Zahájení: 1. 6. 2018

Ukončení: 31. 12. 2018

ČI. IV
Další ujednání

A) Součinnost objednatele

1) Objednatel předá místo provádění díla zhotoviteli jeden den před sjednaným zahájením prací bez

práv třetích osob, která by bránila provedení díla.

2) O tomto předání se pořídí písemný záznam do předávacího protokolu.

3) Objednatel předá zhotoviteli dopravně inženýrské rozhodnutí (dále jen ,,DIR“).

B) Povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel převezme místo provádění díla a zahájí práce na zhotovení díla ve sjednaném termínu.

2) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré právní předpisy, které souvisí s výkonem jeho činnosti, a

to zejména zákon č. 13/1997 Sb., v platném znění, a vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., v platném znění.

3) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení DIR.

4) Zhotovitel je povinen nahradit veškerou újmu (škodu) vzniklou při provádění díla na právech a

věcech objednatele či třetích osob.

5) Zhotovitel je v případě porušení jakéhokoli ustanovení DIR povinen uhradit sankce uložené ze

strany silničního správního orgánu objednateli, a to do 10 dnů poté, co k tomu bude objednatelem

vyzván.

6) Pokud v rámci provádění díla dojde k vytěžení dlažebního materiálu a bude rozhodnuto o jeho

odvozu do skladu dlažebního materiálu objednatele, řídí se postup pro hospodaření s tímto

materiálem přílohou č. 1 této smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem

podmínky postupu dodavatele44. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s těmito podmínkami.
základní



7) V případě, že součástí díla je některý ze sortimentu stavebních zásahů uvedených níže, je
zhotovitel povinen postupovat podle přílohy č. 2 „Metodický pokyn k provádění lokalizace a

záznamu figur stavebních zásahů (tzv. EBU)“.

Jedná se o následující sortiment stavebních zásahů:

1 . všechny opravy výtluků, obrub a kaveren v živičných krytech vozovek a chodníků (včetně
úprav kolem vnějších znaků inženýrských sítí)

2. všechny opravy dlážděnými prvky, kdy je na místo zásahu použit nový nebo jiný materiál
než původní

3. předlažby původním materiálem

4. opravy trhlin a spár

C) Fakturace

1) Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací potvrzených ze strany
objednatele podpisem soupisu provedených prací, a to dle jednotkových cen, které jsou
uvedeny v příloze této smlouvy a jsou obsaženy v nabídce zhotovitele a to v souladu s ČI. II
smlouvy.

Veškeré faktury je zhotovitel povinen zasílat na adresu objednatele.

Označení odběratele bude následující:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IČO: 03447286
DIČ: CZ 03447286
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

2) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu za zhotovené dílo do 5-ti dnů po dokončení a předání
díla.

3) Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů a součástí
faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací podepsaný zástupcem
objednatele, včetně grafického znázornění díla. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení.
Zhotovitel je povinen prokázat fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem
provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny. V případě, že daňové doklady
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti
zpět k doplnění, splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta
splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena. Soupis
provedených prací musí obsahovat zejména tyto údaje:

souhrnnou položku (dle druhu prací)

cenu za jednotku

- provedené množství

- cenu celkem

4) V případě prodlení s dokončením díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši
0, 05 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není
dotčena povinnost k náhradě škody v plné výši.



5) V případě prodlení s úhradou faktury objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

6) Objednatel je oprávněn zadržet 10% z celkové ceny díla dle závěrečné faktury jako
pozastávku, a to až do odstranění veškerých vad a nedodělků na díle uvedených
v předávacím protokole.

7) Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných
pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2
občanského zákoníku.

D) Záruční doba

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 36 měsíců.

2) Výše uvedená záruka se prodlužuje v případě, že zhotovitel na základě uplatněné reklamace
ze strany objednatele provede záruční opravy na díle, a to o dobu od uplatnění reklamace

(nahlášení zhotoviteli) do ukončení záruční opravy.

O. V
Zvláštní ujednání

Zhotovitel sdělí písemně objednateli, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání
objednateli. Konečná fakturace proběhne nejpozději v termínu do 15.12.2018

O předání a převzetí díla se pořídí písemný záznam do předávacího protokolu, ve kterém
budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky na díle, které nebrání užívání díla. Bude-li
dílo vykazovat vady či nedodělky, které jednotlivě či ve spojení s jinými brání užívání díla
funkčně nebo esteticky nebo užívání díla podstatným způsoben omezují, není objednatel
povinen dílo převzít.

V záznamu o předání díla budou ujednány lhůty na odstranění vad a nedodělků. V případě, že
zhotovitel v uvedené lhůtě vady či nedodělky neodstraní, objednatel vyúčtuje smluvní pokutu
zhotoviteli ve výši 1000,- Kč za každou vadu či nedodělek a den prodlení. Ujednáním o

smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

Zhotovitel je povinen vést stavební (provozní) deník, ve kterém jsou zaznamenány veškeré
důležité skutečnosti týkající se provádění díla. Zástupce objednatele je oprávněn kdykoli
nahlížet do stavebního (provozního) deníku.

1)

2)

3)

4)

ČI. VI
Závěrečná ustanovení

1) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této
smlouvy, se řídí českým právním řádem, a to zejména občanským zákoníkem.

2) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena v rozporu s dobrými mravy, což stvrzují svými
podpisy.

:



3) Smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno.

4) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv Objednatele (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum

jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5) Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

6) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

7) Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a

transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a

veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami

Criminal compliance programu TSK (dále jen ,,CCP“), které jsou uveřejněny na webových

stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání

smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme

opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj.
tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/201 1

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní

odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Příloha: Oceněný soupis prací

objednatel zhotovitel

3 0 -05- 8
V Praze dne V Praze dne3

Technická spr . Prahy, a.s.

In

člen pře n. ředitele

G IM s r.o.

R l

j

TECH. SPRAVA KOMUNIKACI
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Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
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příloha č. 1

Hospodaření s vybouraným materiálem - základní podmínky postupu zhotovitele

1) Zhotovitel a Objednatel, tj. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK66) jsou podle
uzavřené smlouvy povinní pří hospodaření s vybouraným materiálem, zejm. pří příjmu a odběru
materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z interního
pracovního postupu - 1 Hospodaření s vybouraným materiálem.

2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu
TSK, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidací dlažebního
materiálu66. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce Zhotovitele.

3) Vedoucí skladu TSK. je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni
uposlechnout pracovníci zhotovitele, a která mj.:

určuje místo uložení očištěných dlažebních kostek, provádí kvalifikovaný odhad jejich množství
(pokud není provedeno vážení), určuje znečištění, případně pomíchání (max. do 5%)
u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření
a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu
se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci zhotovitele s využitím
svých zařízení a příslušného nářadí.

4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad - příjemku.

5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
- odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu64 - akceptuje se 90% výtěžnosti,
tj. 10% ztratné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu
uvedeného v „Protokolu66 (viz bod 2) a ceníku, který je součástí pracovního postupu (viz bod 1),
- bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby66.

6) Pracovníci zhotovitele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musejí být proškoleni
svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a být vybaveni osobními ochrannými prostředky
pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu,
seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.

7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.

8) Všechny uvedené základní podmínky postupuje zhotovitel povinen sdělit svému případnému
poddodavatelL

9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci oddělení hospodářské správy TSK na

telefonním čísle 257015748 a 257015713.


