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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultní nemocnice Olomouc 
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra 
zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 
se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
IČO: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
zastoupená ve věcech sml 
kontakt pro věc i techn 

bankovní spojení: česká národní banka č.ú. 36334811/0710 

na straně jedné jako "objednatel" 

a 

Elektropráce Spáčil s.r.o. 

se sídlem: I. P. Pavlova 725/117,779 00 Olomouc 

IČ: 26853639 

DIČ:CZ26853639 

zastoupená: Tomášem Spáčilem 

Ph.D.,ř~ 
e-mai l:._._. 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28423 

bankovní spojeni: KB Olomouc, úč. 35-1865130247/0100 

na straně druhé jako "Zhotovitel" 

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že ·podle stanov nebo jiného obdobného organizačního 

předpisu j sou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.) 

tuto 

smlouvu o dílo 
dle ust. 2586 a násL Občanského zákoníku 

q 
h 
~ : 
\~ 
t: 



I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 
dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této 
smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na 
objednatele vlastnické právo k dílu. 

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené 
dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení 
díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce .. Rekonstrukce 
hygienických zařízení na 1. Chirurgické klinice na oddělení 9" (dále jen ,.Dílo") identifikátor veřejné 
zakázky VZ-2018-000211. 

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, 
produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla 
zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a 
předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve 
potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované· byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla, kterým je lůžkové 
oddělení 9 1CHIR v budově D2 v 6 NP, Fakultní nemocnice Olomouc. Zhotovitel bere na vědomí, že 
v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do 
místa plnění. 

ll. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 02. 07. 2018 do 02. 09. 2018. Postup prací musí být 
vždy předem odsouhlasen se zástupcem objednatele. 

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. 
Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou 
písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 



3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto ne ní dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení 
termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu 
zhotovitele za provedené práce. 

111. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu 
provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných 
revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při 
provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a 
příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně 

doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena 
bezhotovostním převodemna jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady 
faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost faktur je 60 dnů od 
data vystavení faktury. Daňový doklad musí být doručen na finanční účtárnu objednatele nejpozději 
do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá 
faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat 
identifikátor veřejné zakázky VZ-2018-000211. 

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny 
v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

S. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při 

provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě 
porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální 
provedení díla a nese veškeré případné sankce. 

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla 
pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla. 

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně 
uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CP A). 

IV. 
Provádění díla 



1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel 
je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede 
zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a 
nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění 
díla. 

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné 
předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody I újmy. 

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí 
na provedení díla. 

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami 
stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi 
pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště 
zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování 
případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou 
výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a 
rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za 
dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo 
je také: 

a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím 
související hradí zhotovitel; 
b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na 
staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody 
vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži 
zhotovitele; 
c)povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a 
v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců 

inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností 
doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod. 
d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce 
zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat 

v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace 
zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy; 
e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo 
subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči 

Objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky 
spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají 
být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel 
postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům 
veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných 



lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. 

S. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce 
doby od oznámení vady do odstranění vady. 

Vll. 
Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s 
dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověd" doručena zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany 
zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy 
v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. 
V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. 
Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele 
spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, 
materiály)v rozporu s právními předpisy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, 
chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo. 

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit 

především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně 
příslušného soudu ČR. 

S. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za 
částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. 

7. Použití § S77 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

8. Dle § 176S zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí 
změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této 
smlouvy nastat. 

9. Použití ustanovení§ SS7, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 17S7 odst. 2, 3, § 
1770, § 19SO, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejněni této smlouvy v Registru smluv. 



překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o 
jejich existenci není dostačující. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků . 

Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese 
zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené. 

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči 
objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek 
vyplývajících ze zákona. 

v. 
Předáni díla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí 

objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek 
stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa 
provedení díla, jak je uvedeno v čl. lil. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávad protokol. Zhotovitel 
písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzet í díla nejpozději 3 pracovní dny předem. 
V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do 
kterého budou závazně zhotovitelem na jeh~ náklady odstraněny. Předávací protokol musí 
obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaCi předávané etapy díla včetně ceny, datum 
předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky . 

Vl. 

Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení 
provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednate li. Zhotovitel prohlašuje, 
že má pro tyto úče ly sjednáno pojištěn í v dostatečné výši. 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce ~~měsíců od 
protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá 
za vady, které objednatel zjistil a reklamoval.Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, 
zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. 

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a 
k se projevují. Objednatel se zavazuje zj iště né vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: 

nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, případně na j inou zhotovitelem písemně sdě lenou adresu. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovnfch dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na 
své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté 



ll. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s )e)lm písemným 
zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 

12. Nedílnou součásti této smlouvy tvoří přílohy: 
- Harmonogram prací 
• Oceněný soupis prací a dodávek 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 

Objekt: Rekonstrukce hygienických zařízení na I. chirurgické klinice na oddělení 9 

HARMONOGRAM PRAd 2 .7 • 2.9.2018 

stavebních 

?feóáni staveniSté 

V Olomouci dne 11.4.2018 



SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: doh060 

Stavba: Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 6.NP budova 02 

JKSO: 
Místo: FN Olomouc 

Objednatel: 
FN Olomouc 

Zhotovitel: 
Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P. Pavlova 117, 77900 Olomouc 

Projektant: 

lng.arch. J. Dohnal 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

21 ,00% 

15,00% 
ze 
ze 

v CZK 

2 798 650,92 

0,00 
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CC·CZ: 
Datum: 

JČ: 

DIČ : 

IČ : 
DIČ: 

IČ: 
DIČ : 

J Č: 
DIČ: 

11.4.2018 

26853639 
CZ26853639 

2 798 650 ,92 
0,00 

2 798 650,92 

587 716,69 

0,00 



o 

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
Kód: doh060 

Stavba: Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 6.NP budova 02 

Mis to: FN Olomouc Datum: ## 

Objednatel: FN Olomouc Projektant: Ing. arch. J. Dohnat 
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 77900 Olomouc Zpracovatel: 

Kód Objekt 

1) Náklady z rozpočtů 

doh060 
Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 
6.NP budova 02 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 11 

Cena bez DPH [CZK] 

2 798 650,92 

2 798 650,92 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 798 650,92 

Cena s DPH [CZK] 

3 386 367,61 

3 386 367,61 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 386 367,61 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 6.NP budova D2 

JKSO: 
Místo: FN otomouc 

Objednatel: 

FN Olomouc 

Zhotovitel: 
Elektropráce Spáčil s.r .o., I.P. Pavlova 117, 77900 Olomouc 

Projektant: 

lng.arch. J. Dohnal 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

21,00% 

15,00% 

Razítko 

Razítko 

ze 
ze 

v CZK 

z 798 650,92 

0,00 

Zpracovatel 

Datuma podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 11.04.2018 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

26853639 
CZ26853639 

2 798 650,92 
0,00 

2 798 650,92 

587 716,69 
0,00 

3 386 367,61 

Razítko 

Razítko 
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C21M- Elektromontáže 

1 210010002 

2 210010012 
3 210010301 

4 210010321 
5 210010521 
6 210020303 

7 210020651 
8 210020952 

9 210100001 
10 210100251 
11 210110041 

12 210110043 
13 210110071 

14 210120401 
15 210150481 
16 210190001 

17 210201094 
18 210203001 

19 210800101 
20 210800105 
21 210800105 

22 210800115 
23 211010010 

24 215112453 

trubka oheb.el.inst. typ 23 R-16mm (PO) 
trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1523 R=23mm (VU+PO) 

krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 
krab.odboč.s vičkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. 

odvičkováni nebo zavíčko. víčko na závit 
kab.žlab drátěný 60x60 vč. víka a podpěrek 

nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg 
výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5 
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 

ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 
spin.zápust.vč.zap.1-pólový- řazení 1 
sériový přep.stffd.- řazen[ 5/SA zápust.vč.zap. 

čidlo osvětlení - infra 
jistič bez krytu 1 pól. ( 10, 6A) 

zpožďovací relé do krabice pod vypínač 
mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg 
svítidlo LED do podhledu "A" 
svítidlo LED přisazené "C" 
CXKH-R 02x1.5 mm2 

CXKH 03 x1.5 mm2 
CXKH J3x1.5 mm2 

CXKH J5 x1.5 mm2 
osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 

ovladač 7 tlač. 
25 215201214 Svítidlo LED přisazené na strop "8" 

26 21520221 O svitidlo do podhledu LED "D" 

C801-3- Stavební práce- výseky, kapsy, rýhy 
tWB'P;~_r,;~~ítčl~JPitf§llW~~~??Ať~1\\flQtJ.T~ft!9181R~A~11l~'?&%~1~~~~1tl4#:&%fti~~'ťf~;;; ??kX4:íg;;:YW:l-~:#t{;~'fff;::;y~lfQ!J~/ťí&~%W:Xf/&it$,~:;~'fJJi~~ltN-t1k1lffitifA~f#t~~RY!J.t:ff1fJif&!Jl;~;~;:t!$JLJtfd 

1 801~01 Průraz do 50mm, tl. 30cm 
2 801-02 

3 801-03 
4 801-04 
5 801-05 

6 612421431 
7 612421637 

8 973046161 
9 974049121 

10 974049122 
11 974082821 
12 979081111 

13 979081121 

Poplatek za uložení na skládku 

Čištění budov zametáním 
Lešení lehké pomocné 
Oprava omítky na stropech 

Oprava omítky MV 
Vnitfní omítka vápenná štuková 
vysek.zdi bet. kapsy-krab. <1 00x100x50mm 

vysek.fYh bet.zdi do hl.30mm š.do 30mm 
vysek.rýh bet.zdi do hl.30mm š.do 70mm 

vysek.fYh strop/klenba-kámen/bet.hl.<30mm š.<30mm 
Odvoz sutí a vybouranych hmot na skládku do 1 km 

Odvoz suti na skládku za každý další 1 km 
14 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m 

Rozvaděče -jednoznačné položky 
ttf/P:Qfl~-%~f.$JQig§:!ltft~i!fB';t\iit&?Bt1tl'Q'tit$JP§JQ~&Yk~~~4l?ITK~t~ifl~#ilf>$~.lW$kl~Y~~%:ffá\lřfA{f~'&'i!l~<t ti ~J~yg;;~~Jk1fť J?!K%4h~tl(%h4W0~%tlJ~$; .0J Wtt%%1\~~5~\'&l~t&:tlt~%Y4%rl\S%~5 ~~Xři'i Jf;,Jll 

1 B-1501-1 pfipojenl jednožil. vodiče do 60A 
2 C-0199-1 fídící relé- montáž 

hozí revize elektro 
I 

2 00218 

3 00303 
4 00313 
5 00401 

6 00415 
7 00820 

8 00822 
9 02900 

trubka tuhá instal. z PVC 1523 R=23mm 
krabice KR 68 

krabice KU 68/1 
kabel.žlab drátěny 60x60 

nosník žlabu 
splnač 1 pól. 
spínač seriový 
CXKH-R 02x1.5mm2 
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10 02920 
11 02960 
12 04100 
13 04303 
14 04542 
15 05151 

CXKH-R 03 x1.5mm2 
CXKH-R J5x1.5mm2 
Fe profil U 40 

Jistič 1 pól. ( 10, 6 A) 
doběhový spínač ZN 708 

hmoždinka HM8 
16 06011 výstraž.tab.z polystyrenu A4 
17 33914 CXKH-RJ3x1.5mm2 

Dodávky zařízení (specifikace) 
i}i"iP~·r;qi{t~í$J~P~6!j,{~~Jf::o/N,f,!fi%\kR'§Rt~f''P~!~?1W:Lf:i\~á?.~)~~Yti~ft !:1K~~) 2/:k:::; i2{;~~~,;4NrB~Et!ftť?!iTh1~ii~~~ť:;;:j\t1i !Y~:.;~;%k4ki~%Yftt~ú~~~11~~il:!~.*~%~1 ~\·t\f\X\·:···.; ·?;l·:ih-~~~'~1?Yf;tfáq§{@t;; ;:g\~t~i: %H.:<;4 

1 1001 Dodávka svítidel "A - O " 

2 1002 

Práce v HZS 
dodávka DALI sestava 

>~W~:~t~X~}J!lšf~J§X~§~~ift\iXk }:: ~~~lfsB:QPJ~\fP:9J9~1SYtt{t1:1~~t~ttBJ.t~ tť;f§Y?ftN?iř$~t;fg49?'k'1,§1}titt~ti;~\it3~~JK;f: 0í: :,;yi~~~i~li:%15{~t4~Yi~TB!\\t$l*c~ť4~~; :::r-:. ':::H{!iQ ~Wlii0.'ťf~1l~W0ť'ft~*1;JV: ;;rtftl 
1 1101 Zapojení a odzkoušeni chodu 
2 1102 
3 1103 
4 1104 
5 1105 
6 1106 
7 1107 
8 1108 
9 1109 

Demontáže 
Úpravy ve stáv_ rozvaděčích 
Pomocné práce vč. zednických 
Úpravy na stáv. elektroinstalaci 
Seznámení investora s obsluhou 
Zapojení ventilátoru 
Koordinace na stavbě, neceníkové práce 
Likvidace odpad. meteriélu v souladu se zák. o odpadech 

CELKEM 
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