

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL: Miroslav Pařenica
██████████, 769 01 Holešov
IČO: 15215008
DIČ: ██████████
Bankovní spojení: ██████
Číslo účtu: ██████████
Zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Pařenica

OBJEDNATEL: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
IČO: 00092096
DIČ: CZ 00092096
Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště
Číslo účtu: 115 - 909880257/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Bronislav Vajdík
zástupce ve věcech technických: ██████████

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Předmětem díla je výroba, dodávka a montáž 4 ks kuchyňských linek na samostatných
domečcích DZP Javorník, Chvalčov

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 5. 2018.

3. ČAS PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje:

- zahájit práce: **23. 10. 2018**
- ukončit práce: nejpozději: **2. 11. 2018**

4. CENA DÍLA

4.1 cena za dílo, specifikované v článku 2. této smlouvy je stanovena dohodou účastníků v celkové
výši:

4 x 49 678 Kč, tj. 198 712 Kč (bez DPH)
240 442 Kč (vč. DPH)

4.2 smluvní strany souhlasí, že uvedená maximální cena může být překročena pouze v případě, že
se objeví dodatečně při provádění díla potřeba takových prací a činností, které při uzavírání
smlouvy nemohly být zhotovitelem předvídaný. Potřebu provádění takovýchto víceprací je
zhotovitel povinen oznámit a odsouhlasit s objednatelem neprodleně. Vícepráce mohou být
zahájeny a fakturovány až po odsouhlasení objednatelem a uzavření dodatku ke smlouvě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Provedené práce budou fakturovány po kompletním dokončení díla. Faktura bude obsahovat odsouhlasený soupis prací.
- 5.2 O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. Předávací protokol jsou oprávněni podepsat pověřenými zástupci smluvních stran, přičemž obsah této smlouvy nemůže být předávacím protokolem měněn.
- 5.3 Splatnost faktury je **14 dní**.

6. JAKOST A ZÁRUKA ZA DÍLO

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti dané technickými normami, které se na jeho provádění vztahují, a to po dobu 2 let od převzetí díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků subdodavatelských firem, které jsou s ním ve smluvním vztahu.
- 6.3 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Doklady o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalších prováděcích předpisů budou doloženy při předání a převzetí díla.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Vztahy smluvních stran souvisejících s touto smlouvou v ní vysloveně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů platných a účinných na území ČR, především občanským zákoníkem.
- 7.2 Zhotovitel a objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo před jejím podpisem přečetli, tato byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísně za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
- 7.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.
- 7.5 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, včetně jejich příloh v plném znění, zejména pak prohlašují, že žádná část smlouvy ani její přílohy nenaplnují znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 7.6 Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 provedeních, jedno obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 7.7 **Přílohou č. 1** této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 15. 5. 2018.

V Uherském Hradišti dne: 1. 6. 2018

V Holešově dne: 25. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Bronislav Vajdík, ředitel organizace

Miroslav Pařenica

Cenová nabídka – výroba kuchyňské linky s pultem

Zákazník: DZP Javorník Chvalčov
 Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.

Výrobek: provedení Pinie Aland H 3430 + korpus bílý
 Pracovní deska jílovec šedý ST 16 F 651

	Š - cm	V - cm	H - cm	Pol.	b.DPH	DPH	DPH	Vč. DPH	
Horní	76,0	70,0	29,0	2	2 161	21	454	2615	Horní skříňky
	38,0	70,0	29,0	2	1 379	21	290	1669	Horní skříňky
	58,0	70,0	29,0	1	1 530	21	321	1851	Horní skříňky
	80,0	70,0	29,0	2	2 209	21	464	2673	Horní skříňky
	80,0	70,0	29,0	2	2 209	21	464	2673	Horní skříňky
Spodní	80,0	198,0	56,0	5	6 333	21	1 330	7663	Spízní skříň + zámek
	42,0	71,2	54,0	1	1 740	21	365	2105	Dveřová spodní
	60,0	71,2	52,0	4	3 807	21	799	4606	Zásuvková
	84,0	71,2	55,0	1	2 633	21	553	3185	Dřezová
	60,0	71,2	52,0	4	3 807	21	799	4606	Zásuvková
	50,0	71,2	54,0	1	1 845	21	387	2232	Dveřová spodní
	50,0	71,2	54,0	1	1 845	21	387	2232	Dveřová spodní
	50,0	71,2	54,0	1	1 845	21	387	2232	Dveřová spodní
P.					0	21	0	0	
	74,0	72,4	52,0	1	2 238	21	470	2708	Pult
	74,0	72,4	52,0	1	2 238	21	470	2708	Pult
	82,4	Bok	54,0	1	214	21	45	259	Pult
	82,4	Maska	193,0	1	811	21	170	981	Pult
P.	192,0	38			1 868	21	392	2260	Pult
					0	21	0	0	
P.	403,0	38			2 893	21	608	3500	Prac. deska
D.	10,0	38			214	21	45	258	Prac. deska
	520	Lišta těsnící			895	21	188	1083	Lišta těsnící
	970,0	PVC sokl			466	21	98	563	PVC Sokl
	72	vložka	8	4	169	21	36	205	
doprava					1 200	21	252	1452	
CELKEM					46546	21	9775	56321	

	b.DPH	DPH	DPH	Vč. DPH
Dvojdřez Clasic DUO	2280	21	479	2759
Montáž dřezu	360	21	76	436
Příborník 2 x 500 mm	492	21	103	595
Celkem dopňky	3132	21	658	3790
CELKEM	49 678	21	10 432	60 111

V Holešově 15.5.2018