

Rámcová dohoda č. S/ŘVC/130/Prov/RAM/2017 – Administrace zadávání veřejných zakázek a související poradenství

Klient (objednavatel): Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,
se sídlem: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 67981801
jednající: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

Administrátor: **Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář**
se sídlem: Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 05732069
jednající: JUDr. Barborou Karo, jednatelkou

Public Market Advisory s.r.o.
se sídlem: Šromova 639/43, Chrlice, 643 00 Brno
IČ: 02322021
jednající: JUDr. Michalem Šilhánkem, jednatelem

OBJEDNÁVKA DÍLČÍHO PLNĚNÍ

Číslo objednávky: 012/2018

Datum objednávky: 13. 4. 2018

Předmět objednávky: Administrace zadávacího řízení

Bližší popis: Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě –
I. etapa: Vraňsko - Hořínský kanál, správce stavby 002A,
003A, 003B, 003C, 004, 002B, 001
(otevřené řízení)
ISPROFOND/číslo projektu
500 554 0004
(podklady poskytnuty elektronicky)

Termín zahájení plnění:

Termín zhotovení: do 1 týdne od termínu zahájení plnění (koncept dokumentace)
do 14 dní od termínu zahájení plnění (finální dokumenty)

Místo plnění: sídlo Klienta

V ostatním se veškerá práva a povinnosti smluvních stran řídí Rámcovou dohodou.

Za Klienta: *podpis oprávněné osoby, razítko*

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Akceptace: *datum a podpis Administrátora, razítko*

JUDr. Barbora Karo, advokátka

Akceptace objednávky, JUDr. Barbora Karo, dne 22. 4. 2018.