

Rámcová dohoda č. S/ŘVC/130/Prov/RAM/2017 – Administrace zadávání veřejných zakázek a související poradenství

**Klient (objednavatel):** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,  
se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
IČ: 67981801  
jednající: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

**Administrátor:** **Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář**  
se sídlem: Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 05732069  
jednající: JUDr. Barborou Karo, jednatelkou

**Public Market Advisory s.r.o.**  
se sídlem: Šromova 639/43, Chrlice, 643 00 Brno  
IČ: 02322021  
jednající: JUDr. Michalem Šilhánkem, jednatelem

## OBJEDNÁVKA DÍLČÍHO PLNĚNÍ

**Číslo objednávky:** 014/2018  
**Datum objednávky:** 28. 5. 2018

**Předmět objednávky:** Administrace zadávacího řízení

**Bližší popis:** Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – říční část -  
Zhotovitel stavby  
(otevřené řízení)  
ISPROFOND/číslo projektu  
521 551 0014  
(podklady poskytnuty elektronicky)

**Termín zahájení plnění:** 28. 5. 2018  
**Termín zhotovení:** do 1 týdne od termínu zahájení plnění (koncept dokumentace)  
do 14 dní od termínu zahájení plnění (finální dokumenty)

**Místo plnění:** sídlo Klienta

V ostatním se veškerá práva a povinnosti smluvních stran řídí Rámcovou dohodou.

**Za Klienta:** podpis oprávněné osoby, razítko

**Ing. Lubomír Fojtů, ředitel**

**Akceptace:** datum a podpis Administrátora, razítko

JUDr. Barbora Karo, advokátka

Akceptace objednávky, JUDr. Barbora Karo, dne 29. 5. 2018.