REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016-167-9

Stavba: Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.2.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **15 567 864,17**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**15 567 864,17**	**3 269 251,48**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **18 837 115,65**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016-167-9

Stavba: **Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN**

Místo: **SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové** Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, (

Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**15 567 864,17**	**18 837 115,65**	
2016-167-01	Bourací práce 1.PP	3 440,44	4 162,93	STA
2016-167-02	Bourací práce 1.NP	187 316,29	226 652,71	STA
2016-167-03	Bourací práce 2.NP	124 664,47	150 844,01	STA
2016-167-04	Bourací práce 3.NP	127 865,70	154 717,50	STA
2016-167-05	Bourací práce 4.NP	107 522,83	130 102,62	STA
2016-167-06	Bourací práce 5.NP	160 281,59	193 940,72	STA
2016-167-07	Nové kce -1.PP	4 035,79	4 883,31	STA
2016-167-08	Nové kce -1.NP	967 558,17	1 170 745,39	STA
2016-167-09	Nové kce -2.NP	1 380 824,96	1 670 798,20	STA
2016-167-10	Nové kce -3.NP	1 248 526,44	1 510 716,99	STA
2016-167-11	Nové kce -4.NP	1 082 987,05	1 310 414,33	STA
2016-167-12	Nové kce -5.NP	1 246 965,96	1 508 828,81	STA
2016-167-13	Spojovací chodba	71 836,13	86 921,72	STA
2016-167-14	Střecha	636 191,61	769 791,85	STA
2016-167-15	Vzduchotechnika	176 626,96	213 718,62	STA
2016-167-16	Vytápění	40 987,85	49 595,30	STA
2016-167-17	Slaboproud	289 063,00	349 766,23	STA
2016-167-18	Elektroinstalace YY	212 084,80	256 622,61	STA
2016-167-19	Elektroinstalace RXY	1 282 723,90	1 552 095,92	STA
2016-167-20	Hromosvod	101 451,04	122 755,76	STA
2016-167-21	ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty	874 544,88	1 058 199,30	STA
2016-167-22	Atrium- zeleň	199 932,46	241 918,28	STA
2016-167-24	Publicita projektu	25 970,00	31 423,70	STA
2016-167-25	Bourací práce 1.NP - chodba	23 738,44	28 723,51	STA
2016-167-26	Bourací práce 2.NP - chodba	20 665,26	25 004,96	STA
2016-167-27	Bourací práce 3.NP - chodba	17 687,56	21 401,95	STA
2016-167-28	Bourací práce 4.NP - chodba	25 342,57	30 664,51	STA
2016-167-29	Bourací práce 5.NP - chodba	33 005,16	39 936,24	STA
2016-167-30	Bourací práce - spojovací chodba	15 203,03	18 395,67	STA
2016-167-31	Nové kce -1.NP - chodba	506 206,88	612 510,32	STA
2016-167-32	Nové kce -2.NP - chodba	518 620,65	627 530,99	STA
2016-167-33	Nové kce -3.NP - chodba	189 396,55	229 169,83	STA
2016-167-34	Nové kce -4.NP - chodba	499 690,24	604 625,19	STA
2016-167-35	Nové kce -5.NP - chodba	521 613,70	631 152,58	STA
2016-167-36	Nové kce - spojovací chodba	191 832,32	232 117,11	STA
2016-167-37	Výtah	1 862 208,00	2 253 271,68	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-38	**Vedlejší rozpočtové náklady**	589 251,49	712 994,30	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-01 - Bourací práce 1.PP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	**3 440,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 440,44	21,00%	722,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**4 162,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-01 - Bourací práce 1.PP

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**3 440,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 334,23
96 - Bourání konstrukcí	1 721,19
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	917,60
997 - Přesun sutě	695,44
PSV - Práce a dodávky PSV	106,21
766 - Konstrukce truhlářské	22,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	83,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-01 - Bourací práce 1.PP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budě
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 440,44**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 334,23	
	D	96	Bourání konstrukcí				1 721,19	
1	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,228	6 158,30	1 404,09	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/PP					
	VV		bourací práce					
	VV		vybourání zdiva					
	VV		1,14*(2,13+0,1)*0,2-(0,7*2*0,2)		0,228			
	VV		Součet		0,228			
2	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,400	226,50	317,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/PP					
	VV		bourací práce					
	VV		vybourání zárubní /700*2000/					
	VV		1ks					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		Součet		1,400			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				917,60	
3	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	458,80	917,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/PP					
	VV		bourací práce					
	VV		vysekání kapes					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	997	Přesun sutě				695,44	
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,753	439,60	331,02	CS ÚRS 2016 02
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,753	177,50	133,66	CS ÚRS 2016 02
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,530	7,70	57,98	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,753*10 'Přepočtené koeficientem množství		7,530			
7	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	0,621	212,00	131,65	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,547+0,074		0,621			
8	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,002	159,00	0,32	CS ÚRS 2016 02
	VV		Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m					
	VV		0,002		0,002			
	VV		Součet		0,002			
9	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,024	530,00	12,72	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,024		0,024			
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,106	265,00	28,09	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,106		0,106			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				106,21	
	D	766	Konstrukce truhlářské				22,80	
11	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	22,80	22,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/PP					
	VV		bourací práce					
	VV		vyvěšení dveří rozměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				83,41	
12	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,636	14,80	83,41	CS ÚRS 2016 01
	VV		1/PP					
	VV		nové kce					
	VV		oškrabání malby cca.					
	VV		(2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,636			
	VV		Součet		5,636			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **187 316,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 316,29	21,00%	39 336,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **226 652,71**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**187 316,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	145 222,10
96 - Bourání konstrukcí	77 549,13
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 247,98
997 - Přesun sutě	61 424,99
PSV - Práce a dodávky PSV	42 094,19
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 621,90
766 - Konstrukce truhlářské	205,20
767 - Konstrukce zámečnické	29 118,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 148,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**187 316,29**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				145 222,10	
	D	96	Bourání konstrukcí				77 549,13	
1	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	1,274	6 158,30	7 845,67	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /106/ u výtahu					
	VV		vybourání zdiva					
	VV		1,14*(2,13+0,1)*0,2-(0,7*2*0,2)		0,228			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/101 - u výtahu					
	VV		vybourání zdiva					
	VV		0,26*(2,13+0,1)*0,2-(0,8*2*0,2)		-0,204			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		zdivo tl/200/mm					
	VV		2,73*3,3*0,2-(0,6*1,97*0,2)-(0,8*1,97*0,2)		1,250			
	VV		Součet		1,274			
2	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,820	226,50	2 677,23	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /106/ u výtahu					
	VV		vybourání zárubní /700*2000/					
	VV		0,7*1,97		1,379			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/101 - u výtahu					
	VV		vybourání zárubní /700*2000/					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		Mezisoučet		2,758			
	VV		1/NP					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		demontáže- bourání					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		Mezisoučet		9,062			
	VV		Součet		11,820			
3	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	53,103	74,90	3 977,41	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání příček- ytong					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		vybourání příček tl/85/90/mm					
	VV		(1+1+1,35+1,35+1,655+3,055+3,185+0,09)*3,3		41,861			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		mínus dveře					
	VV		0,6*1,97*3*-1		-3,546			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		mínus dveře					
	VV		0,8*1,97*-1		-1,576			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/					
	VV		vybourání příček tl/85/90/mm					
	VV		(1,6+1+3,075)*3,3		18,728			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/					
	VV		mínus dveře					
	VV		0,6*1,97*2*-1		-2,364			
	VV		Součet		53,103			
4	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	199,990	89,70	17 939,10	CS ÚRS 2016 02
5	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,347	3 029,80	7 110,94	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		šatna/103/					
	VV		vybourání podkladu pod -dlažbou					
	VV		82,26		82,260			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pisoár/115/					
	VV		vybourání podkladu pod -dlažbou					
	VV		1,9		1,900			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		stávající sociální zařízení					
	VV		vybourání podkladu pod -dlažbou					
	VV		1,35+1,21+8,69+9,60+5,37+1,44+5,53		33,190			
	VV		Mezisoučet v m2		117,350			
	VV		117,35*0,02		2,347			
	VV		Mezisoučet v m3		2,347			
6	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	171,140	129,60	22 179,74	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		přebroušení- úběr					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV		171,14		171,140			
	VV		Součet		171,140			
7	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	171,140	57,60	9 857,66	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		přebroušení- úběr					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		přebroušení- úběr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		171,14		171,140			
	VV		Součet		171,140			
8	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	117,350	50,80	5 961,38	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání dlažby					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		šatna/103/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		82,26		82,260			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pisoár/115/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,9		1,900			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		stávající sociální zařízení					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,35+1,21+8,69+9,60+5,37+1,44+5,53		33,190			
	VV		Součet		117,350			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				6 247,98	
9	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	458,80	1 835,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/101 - u výtahu					
	VV		vysekání kapes					
	VV		2		2,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /106/ u výtahu					
	VV		vysekání kapes					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
10	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	24,380	72,40	1 765,11	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		vybourání obkladů					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(1+0,085+1)*2		4,170			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(3,075-0,09+0,9+1,35+1,795+3,075)*2		20,210			
	VV		Součet		24,380			
11	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	24,380	108,60	2 647,67	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání obkladů					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(1+0,085+1)*2		4,170			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(3,075-0,09+0,9+1,35+1,795+3,075)*2		20,210			
	VV		Součet		24,380			
	D	997	Přesun sutě				61 424,99	
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	78,644	361,90	28 461,26	CS ÚRS 2016 02
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	78,644	177,50	13 959,31	CS ÚRS 2016 02
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	786,440	7,70	6 055,59	CS ÚRS 2016 02
	VV		78,644*10 'Přepočtené koeficientem množství		786,440			
15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	5,163	132,50	684,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		5,163		5,163			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,163			
16	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	3,206	212,00	679,67	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
	VV		3,058		3,058			
	VV		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	VV		0,148		0,148			
	VV		Součet		3,206			
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	66,932	159,00	10 642,19	CS ÚRS 2016 02
	VV		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		0,234		0,234			
	VV		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		1,658		1,658			
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2					
	VV		1,780		1,780			
	VV		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		4,107		4,107			
	VV		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		52,197		52,197			
	VV		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		6,956		6,956			
	VV		Součet		66,932			
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,216	530,00	114,48	CS ÚRS 2016 02
	VV		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		0,216		0,216			
	VV		Součet		0,216			
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	3,126	265,00	828,39	CS ÚRS 2016 02
	VV		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		0,039		0,039			
	VV		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
	VV		0,034		0,034			
	VV		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		0,019		0,019			
	VV		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	VV		0,088		0,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	VV		0,025		0,025			
	VV		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
	VV		0,019		0,019			
	VV		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		0,003		0,003			
	VV		Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1					
	VV		0,002		0,002			
	VV		Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných					
	VV		1,999		1,999			
	VV		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		0,898		0,898			
	VV		Součet		3,126			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				42 094,19	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 621,90	
20	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000	170,70	341,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/110					
	VV		demontáž WC					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	2,000	130,40	260,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111					
	VV		demontáž pisoáry					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	119,80	119,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110					
	VV		demontáž umyvadlo					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	209,90	209,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111					
	VV		demontáž sprcha					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	209,90	209,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111					
	VV		demontáž sprch. Vanička					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	725330840	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000	179,10	179,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111					
	VV		demontáž výlevka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	84,80	169,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/110					
	VV		demontáž baterie					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1	kus	1,000	131,40	131,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/110					
	VV		demontáž baterie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				205,20	
28	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	9,000	22,80	205,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./110/					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./111/					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /106/ u výtahu					
	VV		vyvěšení dveří rozměr					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/101 - u výtahu					
	VV		vyvěšení dveří rozměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				29 118,50	
29	K	767122811	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných	m2	117,603	247,60	29 118,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.-šatna žáků /103/					
	VV		demontáž příček - pletivo					
	VV		(1,558+2+2+2+2+2+0,05+0,05+0,05+0,05+1,558+2+2+2+2+2+0,05+0,05+0,05+0,05+4,705+4,705+4,705+4,705+4,705)*2,5		117,603			
	VV		Součet		117,603			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 148,59	
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	753,283	14,80	11 148,59	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./120/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		0,9*1,3		1,170			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./121/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		1,63*1,3		2,119			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./115					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,41+1,35)*1,3		3,588			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./116					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,9*1,3)		1,170			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./117					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,66+3,165)*1,3		6,273			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./118					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		1,69*1,3		2,197			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		zádveří/100/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,75+2,75+5,6)*3,3-(4,8*3)		22,230			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/101/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6)		13,549			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/102/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6)		24,633			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		šatna/103/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		34,850			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/104/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		28,322			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		19,958			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-1,6)		14,331			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6)		37,451			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/106/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		12,665			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/107/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6)		10,863			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/109/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,94+2,94+4+4)*3,3		45,804			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		zádveří/100/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/101/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/102/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		šatna/103/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/104/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/106/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/107/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		22,33		22,330			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/109/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		11,66		11,660			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pisoár/115/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		sprcha/117/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předsíň/118/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		753,283			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **124 664,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 664,47	21,00%	26 179,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **150 844,01**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**124 664,47**
HSV - Práce a dodávky HSV	97 308,39
96 - Bourání konstrukcí	59 712,92
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	9 382,18
997 - Přesun sutě	28 213,29
PSV - Práce a dodávky PSV	27 356,08
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 116,70
766 - Konstrukce truhlářské	410,40
776 - Podlahy povlakové	10 899,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 929,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**124 664,47**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				97 308,39	
	D	96	Bourání konstrukcí				59 712,92	
1	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	77,645	89,70	6 964,76	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání příček					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		vybourání příček do tl/150/mm					
	VV		(2,3+1,52+1,52+1,52+1,52+1,52+1,535+1,535+0,1+1+1+1+1,5)*3,3		52,965			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		mínus dveře					
	VV		0,6*1,97*3*-1		-3,546			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		mínus dveře					
	VV		0,8*1,97*3*-1		-4,728			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		vybourání příček tl/85/90/mm					
	VV		(1,98+0,85+0,1+0,1+1,105+0,945+2,35+2,35+1,4)*3,3		36,894			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		mínus dveře					
	VV		0,6*1,97*2*-1		-2,364			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		mínus dveře					
	VV		0,8*1,97*-1		-1,576			
	VV		Součet		77,645			
2	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,470	6 158,30	2 894,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /204/ u výtahu					
	VV		vybourání zdiva					
	VV		1,14*(2,13+0,1)*0,2-(0,7*2*0,2)		0,228			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/201 - u výtahu					
	VV		vybourání zdiva					
	VV		1,26*(2,13+0,1)*0,2-(0,8*2*0,2)		0,242			
	VV		Součet		0,470			
3	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,381	2 624,50	999,93	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		stávající sociální zařízení					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,97+2,55+2,05+4,14+2,36+1,36+1,36+1,36+1,88		19,030			
	VV		Mezisoučet		19,030			
	VV		19,03*0,02		0,381			
	VV		Mezisoučet v m3		0,381			
4	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,905	2 183,30	1 975,89	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		stávající sociální zařízení					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		35,78+9,45		45,230			
	VV		Mezisoučet		45,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		45,23*0,02		0,905			
	VV		Mezisoučet v m3		0,905			
5	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	200,800	129,60	26 023,68	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		přebroušení- úběr					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV		126,42		126,420			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV		74,38		74,380			
	VV		Součet		200,800			
6	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	200,800	57,60	11 566,08	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		přebroušení- úběr					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV		126,42		126,420			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV		74,38		74,380			
	VV		Součet		200,800			
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	64,260	50,80	3 264,41	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		stávající sociální zařízení					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		35,78+1,97+2,55+2,05+9,45+4,14+2,36+1,36+1,36+1,36+1,88		64,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		64,260			
8	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	26,595	226,50	6 023,77	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		demontáže- bourání					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./213/					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97*3		3,546			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./212/					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./211/					
	VV		vybourání zárubní /900*1970/					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./209/					
	VV		vybourání zárubní /900*1970/					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./207/					
	VV		vybourání zárubní /900*1970/					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./210/					
	VV		vybourání zárubní /1600*1970/					
	VV		1,6*1,97		3,152			
	VV		Mezisoučet		23,837			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /204/ u výtahu					
	VV		vybourání zárubní /700*2000/					
	VV		1*0,7*1,97		1,379			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/201 - u výtahu					
	VV		vybourání zárubní /700*2000/					
	VV		1*0,7*1,97		1,379			
	VV		Mezisoučet		2,758			
	VV		Součet		26,595			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				9 382,18	
9	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	458,80	1 835,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /204/ u výtahu					
	VV		vysekání kapes					
	VV		2		2,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schodiště/201 - u výtahu					
	VV		vysekání kapes					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
10	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	41,696	72,40	3 018,79	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání obkladů					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./213/					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(3,03+3,03+3,14)*2		18,400			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(1,4+0,9+0,9+0,9+1,523+2,675)*2		16,596			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(2,35+0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		Součet		41,696			
11	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	41,696	108,60	4 528,19	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání obkladů					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./213/					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(3,03+3,03+3,14)*2		18,400			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(1,4+0,9+0,9+0,9+1,523+2,675)*2		16,596			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(2,35+0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		Součet		41,696			
	D	997	Přesun sutě				28 213,29	
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	35,765	361,90	12 943,35	CS ÚRS 2016 02
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	35,765	177,50	6 348,29	CS ÚRS 2016 02
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	357,650	7,70	2 753,91	CS ÚRS 2016 02
	VV		35,765*10 'Přepočtené koeficientem množství		357,650			
15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,829	132,50	374,84	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		0,838		0,838			
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		1,991		1,991			
	VV		Součet		2,829			
16	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	1,276	212,00	270,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	VV		0,148		0,148			
	VV		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
	VV		1,128		1,128			
	VV		Součet		1,276			
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	28,664	159,00	4 557,58	CS ÚRS 2016 02
	VV		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		0,271		0,271			
	VV		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	VV		0		0,000			
	VV		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		2,835		2,835			
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2					
	VV		3,044		3,044			
	VV		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,249		2,249			
	VV		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		20,265		20,265			
	VV		Součet		28,664			
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,432	530,00	228,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		0,432		0,432			
	VV		Součet		0,432			
19	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,152	636,00	96,67	CS ÚRS 2016 02
	VV		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		0,152		0,152			
	VV		Součet		0,152			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,412	265,00	639,18	CS ÚRS 2016 02
	VV		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		2,021		2,021			
	VV		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		0,077		0,077			
	VV		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
	VV		0,052		0,052			
	VV		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		0,117		0,117			
	VV		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	VV		0,088		0,088			
	VV		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	VV		0,025		0,025			
	VV		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
	VV		0,019		0,019			
	VV		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		0,011		0,011			
	VV		Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1					
	VV		0,002		0,002			
	VV		Součet		2,412			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 356,08	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 116,70	
21	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	4,000	170,70	682,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/215/					
	VV		demontáž WC					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	3,000	130,40	391,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		demontáž pisoáry					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	6,000	119,80	718,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./213/214/215/					
	VV		demontáž umyvadlo					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
24	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	209,90	209,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		demontáž sprcha					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	209,90	209,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		demontáž sprch. Vanička					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	725330840	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000	179,10	179,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		demontáž výlevka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	7,000	84,80	593,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./213/214/215/					
	VV		demontáž baterie					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
28	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1	kus	1,000	131,40	131,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./213/214/215/					
	VV		demontáž baterie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				410,40	
29	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	18,000	22,80	410,40	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./213/					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		3		3,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		3		3,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./212/					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./211/					
	VV		vyvěšení dveří /900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./209/					
	VV		vyvěšení dveří /900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./207/					
	VV		vyvěšení dveří /900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./210/					
	VV		vyvěšení dveří /1600*1970/					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /204/ u výtahu					
	VV		vyvěšení dveří rozměr					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/201 - u výtahu					
	VV		vyvěšení dveří rozměr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		18,000			
	D	776	Podlahy povlakové				10 899,73	
30	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	50,720	96,00	4 869,12	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		PVC					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		demontáž PVC					
	VV		40,94		40,940			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/209/					
	VV		demontáž PVC					
	VV		9,78		9,780			
	VV		Součet		50,720			
31	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	50,720	118,90	6 030,61	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV		40,94		40,940			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/209/					
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV		9,78		9,780			
	VV		Součet		50,720			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 929,25	
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	873,598	14,80	12 929,25	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./213/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,03+3,03+3,14)*1,3		11,960			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,4+0,9+0,9+0,9+1,523+2,675)*1,3		10,787			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,35+0,5+0,5)*1,3		4,355			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./201					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./202					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		26,945			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./203					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		65,569			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./203					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0)*(3,3-1,6)		19,210			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč./203					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		6,800			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./204					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./205					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./207					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		54,111			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./208					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-1,6)		54,618			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./210					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		35,751			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./206					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,83+5,83+4+4)*3,3		64,878			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/209/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,915+2,915+3,385+3,385)*3,3		41,580			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		sprcha/212/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,725+1,26)*(3,3-2)		5,181			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/201/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/202/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/203/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/204/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/205/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		21,88		21,880			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna řezbářská/208/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		74,38		74,380			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/209/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		9,78		9,780			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		40,94		40,940			
	VV		Součet		873,598			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**127 865,70**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 865,70	21,00%	26 851,80
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**154 717,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**127 865,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	98 889,70
96 - Bourání konstrukcí	56 583,80
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	9 290,95
997 - Přesun sutě	33 014,95
PSV - Práce a dodávky PSV	28 976,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 463,30
766 - Konstrukce truhlářské	478,80
776 - Podlahy povlakové	13 469,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 563,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**127 865,70**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				98 889,70	
	D	96	Bourání konstrukcí				56 583,80	
1	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	107,914	89,70	9 679,89	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání příček					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./309					
	VV		vybourání příček do tl/150/mm					
	VV		(3,3+3,16)*3,3		21,318			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./309					
	VV		mínus dveře					
	VV		0,6*1,97*-1		-1,182			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310					
	VV		vybourání příček do tl/150/mm					
	VV		(2,818+1,4+1,3+0,8)*3,3-(0,8*1,97*2)-(0,6*1,97)		16,515			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pův.m.č./311					
	VV		vybourání příček do tl/150/mm					
	VV		(2,818*3,3)-(0,8*1,97)		7,723			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312					
	VV		vybourání příček do tl/150/mm					
	VV		(3,065+3,065+1,2+1,2+2,72+2,72+1,58+1,4)*3,3-(0,6*1,97*3)-(0,8*1,97*3)		47,661			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./313					
	VV		vybourání příček do tl/150/mm					
	VV		(2,01+0,1+1,29+1,4)*3,3-(0,8*1,97*3)+(2,27*2,1)		15,879			
	VV		Součet		107,914			
2	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,024	6 158,30	147,80	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Bourací práce					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /304/ u výtahu					
	VV		vybourání zdiva					
	VV		1,14*(2,13+0,1)*0,2-(0,7*2*0,2)		0,228			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		vybourání zdiva					
	VV		0,26*(2,13+0,1)*0,2-(0,8*2*0,2)		-0,204			
	VV		Součet		0,024			
3	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,379	2 624,50	994,69	CS ÚRS 2016 02
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm					
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		vybourání dlažby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/318/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		úklid/322/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Mezisoučet v m2		18,930			
	VV		18,93*0,02		0,379			
	VV		Mezisoučet v m3		0,379			
4	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,673	2 183,30	1 469,36	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		3/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		2,13=2,13					
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/314/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,35=1,35					
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		2,29=2,29					
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/318/					
	VV		vybourání dlažby=3,9					
	VV		3,9=3,9					
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,26=1,26					
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,26=1,26					
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		pisoár/321/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		úklid/322/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,03=3,03					
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,71=3,71					
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet v m2		33,640			
	VV		33,64*0,02		0,673			
	VV		Mezisoučet v m3		0,673			
5	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	185,630	129,60	24 057,65	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		přebroušení- úběr					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV		185,63		185,630			
	VV		Součet		185,630			
6	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	185,630	57,60	10 692,29	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		přebroušení- úběr					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV		185,63		185,630			
	VV		Součet		185,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	52,570	50,80	2 670,56	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání dlažby					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/314/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/318/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC studenti/319/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pisoár/321/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		úklid/322/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		52,570			
8	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	30,338	226,50	6 871,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		vybourání zárubní /700*2000/					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /304/ u výtahu					
	VV		vybourání zárubní /700*2000/					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		Mezisoučet		2,758			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		demontáže- bourání					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pův.m.č./308					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./309					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./309					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312/					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312/					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97*4		4,728			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./313					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./309					
	VV		vybourání zárubní /1600*1970/					
	VV		1,6*1,97		3,152			
	VV		Mezisoučet		27,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		30,338			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				9 290,95	
9	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	458,80	1 835,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /304/ u výtahu					
	VV		vysekání kapes					
	VV		2		2,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		vysekání kapes					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
10	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	41,192	72,40	2 982,30	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání obkladů					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./313/					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(2,01+1,4)*2-(0,8*1,97)		5,244			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(1,4+1,504)*2		5,808			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(2,924+0,725+0,15+0,915+3,1+3,065+3,1+2,27+0,2)*2-(0,8*1,97)-(0,6*1,97)		30,140			
	VV		Součet		41,192			
11	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	41,192	108,60	4 473,45	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vybourání obkladů					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./313/					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(2,01+1,4)*2-(0,8*1,97)		5,244			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(1,4+1,504)*2		5,808			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(2,924+0,725+0,15+0,915+3,1+3,065+3,1+2,27+0,2)*2-(0,8*1,97)-(0,6*1,97)		30,140			
	VV		Součet		41,192			
	D	997	Přesun sutě				33 014,95	
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	42,057	361,90	15 220,43	CS ÚRS 2016 02
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,057	177,50	7 465,12	CS ÚRS 2016 02
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	420,570	7,70	3 238,39	CS ÚRS 2016 02
	VV		42,057*10 'Přepočtené koeficientem množství		420,570			
15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	1,481	132,50	196,23	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		1,481		1,481			
	VV		Součet		1,481			
16	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	0,058	212,00	12,30	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
	VV		0,058		0,058			
	VV		Součet		0,058			
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	36,204	159,00	5 756,44	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		28,166		28,166			
	VV		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		1,84		1,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	VV		0,148		0,148			
	VV		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		2,801		2,801			
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2					
	VV		3,007		3,007			
	VV		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		0,242		0,242			
	VV		Součet		36,204			
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,504	530,00	267,12	CS ÚRS 2016 02
	VV		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		0,504		0,504			
	VV		Součet		0,504			
19	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,188	636,00	119,57	CS ÚRS 2016 02
	VV		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		0,188		0,188			
	VV		Součet		0,188			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,790	265,00	739,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		2,306		2,306			
	VV		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		0,077		0,077			
	VV		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
	VV		0,052		0,052			
	VV		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		0,097		0,097			
	VV		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	VV		0,176		0,176			
	VV		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	VV		0,049		0,049			
	VV		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
	VV		0,019		0,019			
	VV		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		0,009		0,009			
	VV		Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1					
	VV		0,005		0,005			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,790			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 976,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 463,30	
21	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	4,000	170,70	682,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310/312/					
	VV		demontáž WC					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	3,000	130,40	391,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312/					
	VV		demontáž pisoáry					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	5,000	119,80	599,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310/312/					
	VV		demontáž umyvadlo					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
24	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	2,000	209,90	419,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312/					
	VV		demontáž sprcha					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	2,000	209,90	419,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312/					
	VV		demontáž sprch. Vanička					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	725330840	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000	179,10	179,10	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./313					
	VV		demontáž výlevka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	6,000	84,80	508,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310/312/313					
	VV		demontáž baterie					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
28	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1	kus	2,000	131,40	262,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310/312/313					
	VV		demontáž baterie					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				478,80	
29	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	21,000	22,80	478,80	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./308					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./309					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./309					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		3		3,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312/					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		3		3,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312/					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		4		4,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./313					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		3		3,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./309					
	VV		vyvěšení dveří /1600*1970/					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		19,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /304/ u výtahu					
	VV		vyvěšení dveří rozměr					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		vyvěšení dveří rozměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		21,000			
	D	776	Podlahy povlakové				13 469,93	
30	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	62,680	96,00	6 017,28	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		PVC					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		atelier designg/308/					
	VV		demontáž PVC					
	VV		62,68		62,680			
	VV		Součet		62,680			
31	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	62,680	118,90	7 452,65	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		atelier designg/308/					
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV		62,68		62,680			
	VV		Součet		62,680			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 563,97	
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	781,349	14,80	11 563,97	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./313/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,01+1,4)*1,3		4,433			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pův.m.č./310					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,4+1,504)*1,3		3,775			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,924+0,725+0,15+0,915+3,1+3,065+3,1+2,27+0,2)*1,3		21,384			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./301					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./302					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./308					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6)		43,656			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./309					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6)		42,772			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/307/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,6+2,6+7+7)*3,3		63,360			
	VV		Mezisoučet		332,159			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/301/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/302/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/304/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schodiště/305/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/307/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		atelier designn/308/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna /309/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		50,68		50,680			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		10,81		10,810			
	VV		Mezisoučet		449,190			
	VV		Součet		781,349			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **107 522,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 522,83	21,00%	22 579,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **130 102,62**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**107 522,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	60 770,06
96 - Bourání konstrukcí	20 393,34
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	10 122,10
997 - Přesun sutě	30 254,62
PSV - Práce a dodávky PSV	46 752,77
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 208,00
766 - Konstrukce truhlářské	501,60
776 - Podlahy povlakové	35 342,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 700,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**107 522,83**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				60 770,06	
	D	96	Bourání konstrukcí				20 393,34	
1	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	84,716	74,90	6 345,23	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání příček					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417					
	VV		vybourání příček do tl/100/mm					
	VV		3,065*3,3-(0,8*1,97)		8,539			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./418					
	VV		vybourání příček do tl/100/mm					
	VV		(5,505+1,165+1,165+1,165+1,19+0,1+1,165+1,6)*3,3-(0,6*1,97*4)-(0,8*1,97)		36,778			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./419					
	VV		vybourání příček do tl/100/mm					
	VV		(3,14+1,385+1,385+1+1)*3,3-(0,8*1,97)-(0,6*1,97*2)		22,163			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pův.m.č./420					
	VV		vybourání příček do tl/100/mm					
	VV		(3,53+0,65+0,085+1,355+1,155)*3,3-(0,6*1,97*3)-(0,8*1,97)		17,236			
	VV		Součet		84,716			
2	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,470	6 158,30	2 894,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		vybourání zdiva					
	VV		1,14*(2,13+0,1)*0,2-(0,7*2*0,2)		0,228			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		vybourání zdiva					
	VV		1,26*(2,13+0,1)*0,2-(0,8*2*0,2)		0,242			
	VV		Součet		0,470			
3	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,375	2 624,50	984,19	CS ÚRS 2016 02
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm					
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/422/					
	VV		vybourání dlažby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/423/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,21		1,210			
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet v m2		18,730			
	VV		18,73*0,02		0,375			
	VV		Mezisoučet v m3		0,375			
4	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,478	2 183,30	1 043,62	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		4,96		4,960			
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet v m2		23,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		23,89*0,02		0,478			
	VV		Mezisoučet v m3		0,478			
5	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	42,620	50,80	2 165,10	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání dlažby					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/422/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/423/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,8		3,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		42,620			
6	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	30,732	226,50	6 960,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		vybourání zárubní /700*2000/					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		vybourání zárubní /700*2000/					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		Mezisoučet		2,758			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		demontáže- bourání					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./407					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./408					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./411					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./413					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./414					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./415					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./416					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./418					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./419					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./420					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97*4		4,728			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./419					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97*2		2,364			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./420					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97*3		3,546			
	VV		Mezisoučet		27,974			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		30,732			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				10 122,10	
7	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	458,80	1 835,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		bourací					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		vysekání kapes					
	VV		2		2,000			
	VV		bourací					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		vysekání kapes					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
8	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	45,784	72,40	3 314,76	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání obkladů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(5,505*2)		11,010			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./419					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(3,78+3,14+1,81+0,9+0,9)*2		21,060			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./420					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(3,53+1,95+1,265+0,9)*2-(0,8*1,97)		13,714			
	VV		Součet		45,784			
9	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	45,784	108,60	4 972,14	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání obkladů					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(5,505*2)		11,010			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./419					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(3,78+3,14+1,81+0,9+0,9)*2		21,060			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./420					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(3,53+1,95+1,265+0,9)*2-(0,8*1,97)		13,714			
	VV		Součet		45,784			
	D	997	Přesun sutě				30 254,62	
10	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	26,067	719,30	18 749,99	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,067	177,50	4 626,89	CS ÚRS 2016 02
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	260,670	7,70	2 007,16	CS ÚRS 2016 02
	VV		26,067*10 'Přepočtené koeficientem množství		260,670			
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	1,877	132,50	248,70	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		0,825		0,825			
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		1,052		1,052			
	VV		Součet		1,877			
14	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	1,128	212,00	239,14	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
	VV		1,128		1,128			
	VV		Součet		1,128			
15	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	19,354	159,00	3 077,29	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		11,098		11,098			
	VV		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		1,492		1,492			
	VV		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	VV		0,148		0,148			
	VV		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		3,113		3,113			
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2					
	VV		3,342		3,342			
	VV		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		0,161		0,161			
	VV		Součet		19,354			
16	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,528	530,00	279,84	CS ÚRS 2016 02
	VV		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		0,528		0,528			
	VV		Součet		0,528			
17	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,493	636,00	313,55	CS ÚRS 2016 02
	VV		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,493		0,493			
	VV		Součet		0,493			
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,687	265,00	712,06	CS ÚRS 2016 02
	VV		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		2,336		2,336			
	VV		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		0,135		0,135			
	VV		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
	VV		0,069		0,069			
	VV		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		0,117		0,117			
	VV		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
	VV		0,019		0,019			
	VV		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		0,011		0,011			
	VV		Součet		2,687			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				46 752,77	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 208,00	
19	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	7,000	170,70	1 194,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417/419/420					
	VV		demontáž WC					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
20	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	4,000	130,40	521,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./419					
	VV		demontáž pisoáry					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	6,000	119,80	718,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417/420/					
	VV		demontáž umyvadlo					
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,000			
22	K	725330840	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000	179,10	179,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417/					
	VV		demontáž výlevka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	7,000	84,80	593,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417/420/					
	VV		demontáž baterie					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				501,60	
24	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	22,000	22,80	501,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		vyvěšení dveří rozměr					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		vyvěšení dveří rozměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./407					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./408					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./411					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./413					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./414					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./415					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./416					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./418					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./419					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./420					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		4		4,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./419					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		2		2,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./420					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		22,000			
	D	776	Podlahy povlakové				35 342,45	
25	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	164,460	96,00	15 788,16	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		PVC					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/401/					
	VV		demontáž PVC					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/413/					
	VV		demontáž PVC					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/415/					
	VV		demontáž PVC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		64,23		64,230			
	VV		Součet		164,460			
26	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	164,460	118,90	19 554,29	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/401/					
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/413/					
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/415/					
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV		64,23		64,230			
	VV		Součet		164,460			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 700,72	
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	520,319	14,80	7 700,72	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		5,505*(3,3-2)		7,157			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./419					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,78+3,14+1,81+0,9+0,9)*(3,3-2)		13,689			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./420					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,53+1,95+1,265+0,9)*(3,3-2)		9,939			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./401					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3		22,176			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./402					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+5,94)*3,3		171,006			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./402					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		32,340			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./402					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		19,800			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./403					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*3,3		14,916			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./404					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*3,3		12,375			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./413					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		87,483			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./415					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*3,3		65,208			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/415/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		64,23		64,230			
	VV		Součet		520,319			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **160 281,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 281,59	21,00%	33 659,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **193 940,72**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**160 281,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	79 733,93
96 - Bourání konstrukcí	19 087,09
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	18 665,67
997 - Přesun sutě	41 981,17
PSV - Práce a dodávky PSV	80 547,66
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 003,40
766 - Konstrukce truhlářské	433,20
776 - Podlahy povlakové	63 687,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 423,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**160 281,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				79 733,93	
	D	96	Bourání konstrukcí				19 087,09	
1	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	80,241	74,90	6 010,05	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání příček					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		vybourání příček do tl/100/mm					
	VV		6,05*3,3-(0,6*1,97*2)		17,601			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./512					
	VV		vybourání příček do tl/100/mm					
	VV		(3,065*3,3)-(0,8*1,97)		8,539			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		vybourání příček do tl/100/mm					
	VV		(1,165*3*3,3)		11,534			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pův.m.č./513					
	VV		vybourání příček do tl/100/mm					
	VV		(0,085+0,085+0,9+0,9+1,355+1,355+3,14)*3,3-(0,8*1,97)-(0,6*1,97*2)		21,866			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./514					
	VV		vybourání příček do tl/100/mm					
	VV		(3,53+0,3+0,3+1,155+1,35+1,19)*3,3-(0,8*1,97)-(0,6*1,97*3)		20,701			
	VV		Součet		80,241			
2	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,470	6 158,30	2 894,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /503/ u výtahu					
	VV		vybourání zdiva					
	VV		1,14*(2,13+0,1)*0,2-(0,7*2*0,2)		0,228			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/501 - u výtahu					
	VV		vybourání zdiva					
	VV		1,26*(2,13+0,1)*0,2-(0,8*2*0,2)		0,242			
	VV		Součet		0,470			
3	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,386	2 624,50	1 013,06	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/513					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/514/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/515/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		3,87		3,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		3,71		3,710			
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet v m2		19,290			
	VV		19,29*0,02		0,386			
	VV		Mezisoučet v m3		0,386			
4	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,468	2 183,30	1 021,78	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň/511/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		4,34		4,340			
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet v m2		23,400			
	VV		23,4*0,02		0,468			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet v m3		0,468			
5	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	42,690	50,80	2 168,65	CS ÚRS 2016 02
	VV		vybourání dlažby					
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň/511/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/513					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/514/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/515/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		8,8		8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		42,690			
6	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	26,398	226,50	5 979,15	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		demontáže- bourání					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./506					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./507					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./508					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./509					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./510					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./512					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./513					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./514					
	VV		vybourání zárubní /800*1970/					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97*3		3,546			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./513					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97*2		2,364			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./514					
	VV		vybourání zárubní /600*1970/					
	VV		0,6*1,97*3		3,546			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /503/ u výtahu					
	VV		vybourání zárubní /700*2000/					
	VV		0,7*1,97		1,379			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/501 - u výtahu					
	VV		vybourání zárubní /700*2000/					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		Součet		26,398			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				18 665,67	
7	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	458,80	1 835,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /503/ u výtahu					
	VV		vysekání kapes					
	VV		2		2,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/501 - u výtahu					
	VV		vysekání kapes					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
8	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	92,986	72,40	6 732,19	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání obkladů					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		6,02*2		12,040			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./513					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(3,14+3,14+3,78+3,78++0,9+0,9+1,385+1,385+1,385+1,385+1,385)*2-(0,8*1,97)-(0,6*1,97*2)		41,190			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./514					
	VV		vybourání obkladů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,95+1,95+3,53+3,53+1,19+1,19+1,355+1,355+1,265+1,265+1,155+1,155+0,9+0,9+1,155+1,155)*2-(0,8*1,97*2)-(0,6*1,97*6)		39,756			
	VV		Součet		92,986			
9	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	92,986	108,60	10 098,28	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání obkladů					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		6,02*2		12,040			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./513					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(3,14+3,14+3,78+3,78++0,9+0,9+1,385+1,385+1,385+1,385+1,385)*2-(0,8*1,97)-(0,6*1,97*2)		41,190			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./514					
	VV		vybourání obkladů					
	VV		(1,95+1,95+3,53+3,53+1,19+1,19+1,355+1,355+1,265+1,265+1,155+1,155+0,9+0,9+1,155+1,155)*2-(0,8*1,97*2)-(0,6*1,97*6)		39,756			
	VV		Součet		92,986			
	D	997	Přesun sutě				41 981,17	
10	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	32,234	862,50	27 801,83	CS ÚRS 2016 02
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,234	177,50	5 721,54	CS ÚRS 2016 02
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	322,340	7,70	2 482,02	CS ÚRS 2016 02
	VV		32,234*10 'Přepočtené koeficientem množství		322,340			
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	1,879	132,50	248,97	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		0,849		0,849			
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		1,03		1,030			
	VV		Součet		1,879			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	1,128	212,00	239,14	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
	VV		1,128		1,128			
	VV		Součet		1,128			
15	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	25,546	159,00	4 061,81	CS ÚRS 2016 02
	VV		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		0,281		0,281			
	VV		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	VV		0,148		0,148			
	VV		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		6,323		6,323			
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2					
	VV		6,788		6,788			
	VV		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		1,494		1,494			
	VV		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		10,512		10,512			
	VV		Součet		25,546			
16	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,456	530,00	241,68	CS ÚRS 2016 02
	VV		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		0,456		0,456			
	VV		Součet		0,456			
17	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,889	636,00	565,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		0,889		0,889			
	VV		Součet		0,889			
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,335	265,00	618,78	CS ÚRS 2016 02
	VV		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		2,006		2,006			
	VV		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		0,135		0,135			
	VV		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
	VV		0,069		0,069			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		0,097		0,097			
	VV		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
	VV		0,019		0,019			
	VV		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		0,009		0,009			
	VV		Součet		2,335			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				80 547,66	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 003,40	
19	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	7,000	170,70	1 194,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511/513/514					
	VV		demontáž WC					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
20	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	4,000	130,40	521,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./513					
	VV		demontáž pisoáry					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	5,000	119,80	599,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511/514					
	VV		demontáž umyvadlo					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
22	K	725330840	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000	179,10	179,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		demontáž výlevka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	6,000	84,80	508,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511/514					
	VV		demontáž baterie					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				433,20	
24	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	19,000	22,80	433,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba /503/ u výtahu					
	VV		vyvěšení dveří rozměr					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/501 - u výtahu					
	VV		vyvěšení dveří rozměr					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./506					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./507					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./508					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./509					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./510					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./512					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./513					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./514					
	VV		vyvěšení dveří /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		3		3,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./513					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		2		2,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./514					
	VV		vyvěšení dveří /600*1970/					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	776	Podlahy povlakové				63 687,76	
25	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	296,360	96,00	28 450,56	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		PVC					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pedagog/505/					
	VV		demontáž PVC					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/506/					
	VV		demontáž PVC					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/507/					
	VV		demontáž PVC					
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/508/					
	VV		demontáž PVC					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/509/					
	VV		demontáž PVC					
	VV		64,24		64,240			
	VV		Součet		296,360			
26	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	296,360	118,90	35 237,20	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pedagog/505/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/506/					
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/507/					
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/508/					
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/509/					
	VV		odstranění lepidla pod PVC					
	VV		64,24		64,240			
	VV		Součet		296,360			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 423,30	
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	906,980	14,80	13 423,30	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./505					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(4+4+3,02+3,02)*3,3		46,332			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./510					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(7,4+7,4+2,813+2,813)*3,3		67,406			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		oškrabání omítek- maleb					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,81+6,05)*(3,3-2)		10,218			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./512					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,26+1,26+3,065)*3,3		18,431			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./513					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,14+1,26+3,78+0,9+0,9)*(3,3-2)		12,974			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./514					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,53+1,95+0,9+1,265)*(3,3-2)		9,939			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./501					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3		22,176			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./502					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4 +0,4+0,4+0,4)*3,3		175,808			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./502					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		22,440			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./502					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		18,480			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./503					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč./504					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		2,4*3,3		7,920			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./506					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		89,463			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./506					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		7,920			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./507					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		45,552			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./508					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*3,3		86,856			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./509					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*3,3		87,351			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/501/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/502/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		chodba/503/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/504/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		906,980			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-07 - Nové kce -1.PP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	**4 035,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 035,79	21,00%	847,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**4 883,31**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-07 - Nové kce -1.PP

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**4 035,79**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 590,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 009,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 052,56
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	404,88
998 - Přesun hmot	122,93
PSV - Práce a dodávky PSV	445,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	445,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-07 - Nové kce -1.PP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 035,79**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 590,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 009,63	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,031	5 110,50	158,43	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/PP					
	VV		nové kce					
	VV		vyzdívka mezi nosníky					
	VV		(0,2+1,14+0,2)*0,1*0,2		0,031			
	VV		Součet		0,031			
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,020	35 296,30	705,93	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/PP					
	VV		nové kce					
	VV		osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg					
	VV		(0,2+1,14+0,2)*2*5,94*1,1*0,001		0,020			
	VV		Součet		0,020			
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	0,213	682,00	145,27	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/PP					
	VV		nové kce					
	VV		dozdívka zdiva/Ytong/					
	VV		0,1*2,13		0,213			
	VV		příčkovka/100/					
	VV		Součet		0,213			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 052,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	0,699	280,90	196,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/PP					
	VV		nové kce					
	VV		potažení pletivem do tmelu					
	VV		(0,1+0,2)*2,13+(1,5*0,2*0,2)		0,699			
	VV		Součet		0,699			
5	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	5,836	121,90	711,41	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/PP					
	VV		nové kce					
	VV		přeštukování					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		Součet		5,836			
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	5,400	212,00	1 144,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/PP					
	VV		nové kce					
	VV		začištění omítek					
	VV		(1,14+2,13+2,13)		5,400			
	VV		Součet		5,400			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				404,88	
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	6,034	67,10	404,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/PP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid cca.					
	VV		2,67*2,26		6,034			
	VV		Součet		6,034			
	D	998	Přesun hmot				122,93	
8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,126	975,60	122,93	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				445,79	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				445,79	
9	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,636	8,50	47,91	CS ÚRS 2016 01
	VV		1/PP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oškrabání malby cca.					
	VV		(2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,636			
	VV		Součet		5,636			
10	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,636	10,60	59,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		1/PP					
	VV		nové kce					
	VV		oškrabání malby cca.					
	VV		(2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,636			
	VV		Součet		5,636			
11	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	6,034	5,30	31,98	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,67*2,26		6,034			
12	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*6,336*	*3,20*	*20,28*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		1.PP					
	VV		2,67*2,26		6,034			
	VV		6,034*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,336			
13	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	2,428	5,30	12,87	CS ÚRS 2016 01
	VV		dveře výtah					
	VV		1,14*2,13		2,428			
14	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*2,549*	*3,20*	*8,16*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		dveře výtah					
	VV		1,14*2,13		2,428			
	VV		Součet		2,428			
	VV		2,428*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,549			
15	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,836	8,50	49,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		1/PP					
	VV		nové kce					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		Součet		5,836			
16	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	2,428	10,60	25,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		dveře výtah					
	VV		1,14*2,13		2,428			
	VV		Součet		2,428			
17	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	6,034	2,10	12,67	CS ÚRS 2016 01
	VV		zakrývání- podlaha					
	VV		1.PP					
	VV		2,26*2,67		6,034			
	VV		Součet		6,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,836	30,30	176,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		1/PP					
	VV		nové kce					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		Součet		5,836			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**967 558,17**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	967 558,17	21,00%	203 187,22
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 170 745,39**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.
Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**967 558,17**
HSV - Práce a dodávky HSV	220 090,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 265,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	152 807,34
94 - Lešení a stavební výtahy	20 631,21
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	32 791,27
998 - Přesun hmot	11 595,01
PSV - Práce a dodávky PSV	747 467,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 781,09
763 - Konstrukce suché výstavby	117 198,52
766 - Konstrukce truhlářské	25 745,77
767 - Konstrukce zámečnické	6 191,54
771 - Podlahy z dlaždic	328 777,02
777 - Podlahy lité	130 674,00
781 - Dokončovací práce - obklady	58 529,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 632,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	61 937,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**967 558,17**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				220 090,45	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 265,62	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,057	5 110,50	291,30	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./106- u výtahu					
	VV		vyzdívka mezi nosníky					
	VV		(0,2+1,14+0,2)*0,1*0,2		0,031			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101 - u výtahu					
	VV		vyzdívka mezi nosníky					
	VV		(0,2+0,89+0,2)*0,1*0,2		0,026			
	VV		Součet		0,057			
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,037	35 296,30	1 305,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./106- u výtahu					
	VV		osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg					
	VV		(0,2+1,14+0,2)*2*5,94*1,1*0,001		0,020			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101 - u výtahu					
	VV		osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg					
	VV		(0,2+0,89+0,2)*2*5,94*1,1*0,001		0,017			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,037			
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	0,980	682,00	668,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./106- u výtahu					
	VV		dozdívka zdiva/Ytong/					
	VV		0,1*2,13		0,213			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101 - u výtahu					
	VV		dozdívka zdiva/Ytong/					
	VV		0,26*2,13+(0,1*2,13)		0,767			
	VV		Součet		0,980			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				152 807,34	
4	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	472,110	121,90	57 550,21	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		82,26		82,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		22,33		22,330			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/109/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		11,66		11,660			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		472,110			
5	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	472,110	37,10	17 515,28	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		22,33		22,330			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/109/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		11,66		11,660			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		472,110			
6	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	24,380	280,90	6 848,34	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./110/nyní /121/122/					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(1+0,085+1)*2		4,170			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./111/nově /115-118/					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(3,075-0,09+0,9+1,35+1,795+3,075)*2		20,210			
	VV		Součet		24,380			
7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	2,638	280,90	741,01	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./106- u výtahu					
	VV		potažení pletivem do tmelu					
	VV		(0,1+0,2)*2,13+(1,5*0,2*0,2)		0,699			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101 - u výtahu					
	VV		potažení pletivem do tmelu					
	VV		(0,1+0,2+0,26+0,2)*2,13+(1,6*0,2)		1,939			
	VV		Součet		2,638			
8	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	288,841	121,90	35 209,72	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./106- u výtahu					
	VV		přeštukování					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101 - u výtahu					
	VV		přeštukování					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,9*1,3		1,170			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,63*1,3		2,119			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1,41+1,35)*1,3		3,588			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(0,9*1,3)		1,170			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./117					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1,66+3,165)*1,3		6,273			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,69*1,3		2,197			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(2,75+2,75+5,6)*3,3-(4,8*3)		22,230			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6)		13,549			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6)		24,633			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		34,850			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		28,322			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		19,958			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-1,6)		14,331			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6)		37,451			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		12,665			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6)		10,863			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/109/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(2,94+2,94+4+4)*3,3		45,804			
	VV		Mezisoučet		281,173			
	VV		Součet		288,841			
9	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	11,368	217,30	2 470,27	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		omítka nové zdivo					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./104					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		2,74*3,3-(0,8*1,97*2)		5,890			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		1,63*3,3-(0,8*1,97)		3,803			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m,.č./119					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		(2,74-1,63-0,125)*3,3-(0,8*1,97)		1,675			
	VV		Součet		11,368			
10	K	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	281,173	37,10	10 431,52	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,9*1,3		1,170			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,63*1,3		2,119			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1,41+1,35)*1,3		3,588			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(0,9*1,3)		1,170			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1,66+3,165)*1,3		6,273			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,69*1,3		2,197			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zádveří/100/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(2,75+2,75+5,6)*3,3-(4,8*3)		22,230			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6)		13,549			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6)		24,633			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		34,850			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		28,322			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		19,958			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-1,6)		14,331			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6)		37,451			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		12,665			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6)		10,863			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/109/					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(2,94+2,94+4+4)*3,3		45,804			
	VV		Součet		281,173			
11	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	20,030	212,00	4 246,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./106- u výtahu					
	VV		začištění omítek					
	VV		(1,14+2,13+2,13)		5,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101 - u výtahu					
	VV		začištění omítek					
	VV		(0,89+2,13+2,13)		5,150			
	VV		Mezisoučet		10,550			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		začištění omítek					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./119					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		Mezisoučet		9,480			
	VV		Součet		20,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	85,410	124,70	10 650,63	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		1,25		1,250			
	VV		Součet		85,410			
13	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	752,40	1 504,80	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./119/					
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
14	*M*	*553311770*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 800 L/P*	*kus*	*2,000*	*2 819,60*	*5 639,20*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./119/					
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				20 631,21	
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	472,110	43,70	20 631,21	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		lešení pomocné					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodba/104/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		22,33		22,330			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/109/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		11,66		11,660			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		lešení pomocné					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		472,110			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				32 791,27	
16	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	472,110	67,10	31 678,58	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		závěrečný úklid					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šatna/103/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		22,33		22,330			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/109/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		11,66		11,660			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		472,110			
17	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	463,620	2,40	1 112,69	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/- jen podesta					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		13,56		13,560			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		67,51		67,510			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		82,26		82,260			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodba/104/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		25,9		25,900			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,9		1,900			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		stávající sociální zařízení					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,35+1,21+8,69+9,60+5,37+1,44+5,53		33,190			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		22,33		22,330			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /106/ u výtahu					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		463,620			
	D	998	Přesun hmot				11 595,01	
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	11,885	975,60	11 595,01	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				747 467,72	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 781,09	
19	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	12,730	386,90	4 925,24	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pisoár/115/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		12,730			
20	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	25,410	386,90	9 831,13	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		1,63*2		3,260			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(1,35+1,41)*2		5,520			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(1,66+3,165)*2		9,650			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		1,69*2		3,380			
	VV		Součet		25,410			
21	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,114	4 494,40	512,36	CS ÚRS 2016 02
22	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,114	4 494,40	512,36	CS ÚRS 2016 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				117 198,52	
23	K	763111444	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB	m2	51,348	1 282,60	65 858,94	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,63+1,73+0,125)*3,3		11,501			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		SDK příčky/125/mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,73+0,125+0,9)*3,3		9,092			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,35+0,125+1,41)*3,3-(0,8*1,97)		7,945			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		6,459			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,69*3,3)-(0,8*1,97)+(1,66*3,3)		9,479			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,125+2,435)*3,3-(0,8*1,97)		6,872			
	VV		Součet		51,348			
24	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	78,251	10,60	829,46	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		penetrace SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,63+1,73+0,125)*3,3		11,501			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,73+0,125+0,9)*3,3		9,092			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,35+0,125+1,41)*3,3-(0,8*1,97)		7,945			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		6,459			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,69*3,3)-(0,8*1,97)+(1,66*3,3)		9,479			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,125+2,435)*3,3-(0,8*1,97)		6,872			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./119					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(7+1,63)*3,3-(0,8*1,97)		26,903			
	VV		Součet		78,251			
25	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení -.. přetmelení spojů páskou, stěrkování, přebroušení	m2	51,348	243,80	12 518,64	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,63+1,73+0,125)*3,3		11,501			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,73+0,125+0,9)*3,3		9,092			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,35+0,125+1,41)*3,3-(0,8*1,97)		7,945			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		6,459			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,69*3,3)-(0,8*1,97)+(1,66*3,3)		9,479			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,125+2,435)*3,3-(0,8*1,97)		6,872			
	VV		Součet		51,348			
26	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	32,790	190,80	6 256,33	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		32,790			
27	*M*	*590305780*	*podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm*	*m2*	*34,430*	*572,40*	*19 707,73*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		32,790			
	VV		32,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,430			
28	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	5,000	689,00	3 445,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV		125/mm					
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./116					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
29	*M*	*553315310*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P*	*kus*	*2,000*	*879,80*	*1 759,60*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
30	*M*	*553315320*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P*	*kus*	*3,000*	*922,20*	*2 766,60*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
31	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,037	667,80	2 028,11	CS ÚRS 2016 02
32	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,037	667,80	2 028,11	CS ÚRS 2016 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				25 745,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	477,00	3 339,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./119/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	*M*	*611627010*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm*	*kus*	*2,000*	*3 180,00*	*6 360,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
35	*M*	*611627020*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm*	*kus*	*5,000*	*3 180,00*	*15 900,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./119/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
36	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,126	709,00	89,33	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,126	455,90	57,44	CS ÚRS 2016 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 191,54	
38	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	7,000	109,00	763,00	
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./119/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
39	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*7,000*	*186,60*	*1 306,20*	*CS ÚRS 2016 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./119/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
40	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky	sada	7,000	164,10	1 148,70	
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./119/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
41	*M*	*549146220*	*kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl*	*kus*	*7,000*	*422,90*	*2 960,30*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./118					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./119/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
42	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,009	1 046,00	9,41	CS ÚRS 2016 02
43	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,009	437,00	3,93	CS ÚRS 2016 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				328 777,02	
44	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	130,410	614,80	80 176,07	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		dlažba					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		130,410			
45	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*149,972*	*901,00*	*135 124,77*	*CS ÚRS 2016 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		dlažba					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		dlažba					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		ker.dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		130,410			
	VV		130,41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		149,972			
46	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	130,410	47,70	6 220,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		dlažba					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		dlažba					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		130,410			
47	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	7,530	37,10	279,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		7,530			
48	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	130,410	23,30	3 038,55	CS ÚRS 2016 02
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		dlažba					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		130,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	301,550	196,10	59 133,96	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		dlažba					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		dlažba					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Mezisoučet		130,410			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		171,14		171,140			
	VV		Mezisoučet		171,140			
	VV				0,000			
	VV		Součet		301,550			
50	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	301,550	58,30	17 580,37	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		dlažba					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		dlažba					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Mezisoučet		130,410			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		171,14		171,140			
	VV		Mezisoučet		171,140			
	VV				0,000			
	VV		Součet		301,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,958	2 745,40	13 611,69	CS ÚRS 2016 02
52	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,958	2 745,40	13 611,69	CS ÚRS 2016 02
	D	777	Podlahy lité				130 674,00	
53	K	777615117	Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové silnovrstvé	m2	171,140	578,80	99 055,83	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		epoxidová stěrka					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		171,14		171,140			
	VV		Součet		171,140			
54	K	777695113	Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové	m2	171,140	183,60	31 421,30	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		penetrace					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		penetrace					
	VV		171,14		171,140			
	VV		Součet		171,140			
55	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,240	471,30	113,11	CS ÚRS 2016 02
56	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,240	349,00	83,76	CS ÚRS 2016 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				58 529,84	
57	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	63,484	371,00	23 552,56	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		obklady					
	VV		(1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97)		9,464			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		obklady					
	VV		(3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97)		17,724			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		obklady					
	VV		(1,69+1,69+2,435+2,435)*2-(0,8*1,97*3)-(0,7*1,97)		10,393			
	VV		Součet		63,484			
58	*M*	*597610000.1*	*obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.*	*m2*	*69,832*	*376,30*	*26 277,78*	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		obklady					
	VV		(1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97)		9,141			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97)		9,464			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		obklady					
	VV		(3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97)		17,724			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		obklady					
	VV		(1,69+1,69+2,435+2,435)*2-(0,8*1,97*3)-(0,7*1,97)		10,393			
	VV		Součet		63,484			
	VV		63,484*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		69,832			
59	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	35,367	37,10	1 312,12	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		obklady					
	VV		(1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97)		9,141			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97)		9,464			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		obklady					
	VV		(3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97)=17,724					
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		obklady					
	VV		(1,69+1,69+2,435+2,435)*2-(0,8*1,97*3)-(0,7*1,97)=10,393					
	VV		Součet		35,367			
60	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	63,484	58,30	3 701,12	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		obklady					
	VV		(1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97)		9,464			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		obklady					
	VV		(3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97)		17,724			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		obklady					
	VV		(1,69+1,69+2,435+2,435)*2-(0,8*1,97*3)-(0,7*1,97)		10,393			
	VV		Součet		63,484			
61	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,008	1 828,50	1 843,13	CS ÚRS 2016 02
62	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,008	1 828,50	1 843,13	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 632,27	
63	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	11,550	37,10	428,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./115					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./117					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./118					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./120/					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./116					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./121/					
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,2+0,05)		1,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./119/					
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,2+0,05)		1,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./114					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./111					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./109					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./108					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,550			
64	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	11,550	26,50	306,08	CS ÚRS 2016 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./115					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./117					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./118					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./120/					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./116					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./121/					
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,2+0,05)		1,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./119/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,2+0,05)		1,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./114					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./111					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./109					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./108					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		Součet		11,550			
65	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	11,550	58,30	673,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./115					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./117					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./118					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./120/					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./116					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./121/					
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,2+0,05)		1,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./119/					
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,2+0,05)		1,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./114					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./111					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./109					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./108					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,550			
66	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	11,550	47,70	550,94	CS ÚRS 2016 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./115					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./117					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./118					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./120/					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./116					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./121/					
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,2+0,05)		1,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./119/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,2+0,05)		1,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./114					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./111					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./109					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./108					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		Součet		11,550			
67	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	11,550	58,30	673,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./115					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./117					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./118					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./120/					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./116					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./121/					
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,2+0,05)		1,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./119/					
	VV		zárubně do zdiva/200/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,2+0,05)		1,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./114					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./111					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./109					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./108					
	VV		nátěr zárubeň/0,8*1,97/					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,550			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				61 937,67	
75	K	784121011.1	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	753,283	8,50	6 402,91	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./120/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		0,9*1,3		1,170			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./121/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		1,63*1,3		2,119			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./115					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,41+1,35)*1,3		3,588			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./116					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,9*1,3)		1,170			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./117					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,66+3,165)*1,3		6,273			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./118					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		1,69*1,3		2,197			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		zádveří/100/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,75+2,75+5,6)*3,3-(4,8*3)		22,230			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/101/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6)		13,549			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/102/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6)		24,633			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		šatna/103/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		34,850			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/104/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		28,322			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		19,958			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-1,6)		14,331			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6)		37,451			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/106/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		12,665			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/107/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6)		10,863			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/109/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,94+2,94+4+4)*3,3		45,804			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		zádveří/100/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/101/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/102/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		šatna/103/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/104/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/106/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/107/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		22,33		22,330			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/109/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		11,66		11,660			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pisoár/115/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		sprcha/117/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň/118/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		753,283			
76	K	784121031.1	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	753,283	10,60	7 984,80	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./120/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		0,9*1,3		1,170			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./121/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		1,63*1,3		2,119			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./115					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,41+1,35)*1,3		3,588			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./116					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,9*1,3)		1,170			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./117					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,66+3,165)*1,3		6,273			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./118					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		1,69*1,3		2,197			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		zádveří/100/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,75+2,75+5,6)*3,3-(4,8*3)		22,230			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/101/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6)		13,549			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/102/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6)		24,633			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		šatna/103/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		34,850			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/104/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		28,322			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		19,958			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-1,6)		14,331			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6)		37,451			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/106/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		12,665			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/107/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6)		10,863			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/109/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,94+2,94+4+4)*3,3		45,804			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		zádveří/100/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/101/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/102/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		šatna/103/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		82,26		82,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/104/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/106/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/107/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		22,33		22,330			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/109/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		11,66		11,660			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		pisoár/115/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		sprcha/117/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň/118/					
	VV		oškrabání omítek stropy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		753,283			
77	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	472,110	5,30	2 502,18	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		82,26		82,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,33		22,330			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/109/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		11,66		11,660			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		zakrývání podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		472,110			
78	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*495,716*	*3,20*	*1 586,29*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		82,26		82,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,33		22,330			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/109/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		11,66		11,660			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		zakrývání podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		472,110			
	VV		472,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		495,716			
79	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	93,155	5,30	493,72	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		dveře/800*1970/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./119/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		0,7*1,97*2		2,758			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		0,7*1,97*3		4,137			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./104					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./102					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./105					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./100					
	VV		dveře/5,6*3,3/					
	VV		5,6*3,3		18,480			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./102					
	VV		dveře/5,6*3,3/					
	VV		5,6*3,3		18,480			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře /4,8*3/					
	VV		4,8*3,0		14,400			
	VV		Součet		93,155			
80	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*97,813*	*3,20*	*313,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./119/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		0,7*1,97*2		2,758			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		dveře/700*1970/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,7*1,97*3		4,137			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./104					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./102					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./105					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./100					
	VV		dveře/5,6*3,3/					
	VV		5,6*3,3		18,480			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./102					
	VV		dveře/5,6*3,3/					
	VV		5,6*3,3		18,480			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./100					
	VV		dveře /4,8*3/					
	VV		4,8*3,0		14,400			
	VV		Součet		93,155			
	VV		93,155*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		97,813			
81	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	996,639	8,50	8 471,43	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		výmalba					
	VV		např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná malířská barva.					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výmalba stropy					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		22,33		22,330			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/109/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		11,66		11,660			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pisoár/115/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,75+2,75)*3,3		18,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6)		13,549			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6)		24,633			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		34,850			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		28,322			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		19,958			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-1,6)		14,331			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6)		37,451			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		výmalba stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		12,665			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6)		10,863			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/109/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,94+2,94+4+4)*3,3		45,804			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,35+1,35+1,41+1,41)*1,3		7,176			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3		5,850			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,165+3,165+1,66+1,66)*1,3		12,545			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		1,69+1,69+2,435+2,435)*1,3					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(7+7+2,93+2,93)*3,3		65,538			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,73+1,73+0,9+0,9)*1,3		6,838			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,73+1,73+1,63+1,63)*1,3		8,736			
	VV		Mezisoučet		806,579			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěry stěn					
	VV		např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*1,6+(3,6*0,9)		15,992			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*1,6+((4,8+4,8+1,2+1,2)*0,9					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+4,8)*0,9		41,440			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*1,6+(4,8+4,8)*0,9		35,296			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		18,784			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*1,6		13,488			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěry stěn					
	VV		(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*1,6		35,248			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*1,6		11,920			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*1,6		10,224			
	VV		Mezisoučet		182,392			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./106- u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101 - u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV		Součet		996,639			
82	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	93,155	10,60	987,44	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./115					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./117					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./118					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./121/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./119/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./120/					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		0,7*1,97*2		2,758			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./116					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		0,7*1,97*3		4,137			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./104					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./102					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./105					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./100					
	VV		dveře/5,6*3,3/					
	VV		5,6*3,3		18,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./102					
	VV		dveře/5,6*3,3/					
	VV		5,6*3,3		18,480			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./100					
	VV		dveře /4,8*3/					
	VV		4,8*3,0		14,400			
	VV		Součet		93,155			
83	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	472,110	2,10	991,43	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,33		22,330			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/109/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		11,66		11,660			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		15,95		15,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		472,110			
84	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	182,392	41,30	7 532,79	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěry stěn					
	VV		např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*1,6+(3,6*0,9)		15,992			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*1,6+((4,8+4,8+1,2+1,2)*0,9					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+4,8)*0,9		41,440			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*1,6+(4,8+4,8)*0,9		35,296			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		18,784			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*1,6		13,488			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*1,6		35,248			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*1,6		11,920			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*1,6		10,224			
	VV		Součet		182,392			
85	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	814,247	30,30	24 671,68	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		výmalba					
	VV		např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná malířská barva.					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodba/102/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		171,14		171,140			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		22,33		22,330			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/109/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		11,66		11,660			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		0		0,000			
	VV		bude SDK					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,75+2,75)*3,3		18,150			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6)		13,549			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6)		24,633			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		34,850			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		28,322			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		19,958			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-1,6)		14,331			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna truhlářská/105/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6)		37,451			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		12,665			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6)		10,863			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vyučující/109/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,94+2,94+4+4)*3,3		45,804			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,35+1,35+1,41+1,41)*1,3		7,176			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3		5,850			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,165+3,165+1,66+1,66)*1,3		12,545			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		1,69+1,69+2,435+2,435)*1,3					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(7+7+2,93+2,93)*3,3		65,538			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,73+1,73+0,9+0,9)*1,3		6,838			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,73+1,73+1,63+1,63)*1,3		8,736			
	VV		Mezisoučet		806,579			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101 - u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./106- u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV		Součet		814,247			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**1 380 824,96**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 380 824,96	21,00%	289 973,24
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 670 798,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 380 824,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	284 705,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 048,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	194 776,59
94 - Lešení a stavební výtahy	23 081,90
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	36 520,33
998 - Přesun hmot	9 277,43
PSV - Práce a dodávky PSV	1 096 119,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	55 975,37
763 - Konstrukce suché výstavby	209 588,94
766 - Konstrukce truhlářské	127 956,82
767 - Konstrukce zámečnické	16 807,96
771 - Podlahy z dlaždic	235 113,33
776 - Podlahy povlakové	48 652,99
777 - Podlahy lité	153 320,43
781 - Dokončovací práce - obklady	164 845,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 931,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	78 926,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějo
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 380 824,96**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				284 705,21	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 048,96	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,057	5 110,50	291,30	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./204- u výtahu					
	VV		vyzdívka mezi nosníky					
	VV		(0,2+1,14+0,2)*0,1*0,2		0,031			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201 - u výtahu					
	VV		vyzdívka mezi nosníky					
	VV		(0,2+0,89+0,2)*0,1*0,2		0,026			
	VV		Součet		0,057			
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,037	35 296,30	1 305,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./204- u výtahu					
	VV		osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg					
	VV		(0,2+1,14+0,2)*2*5,94*1,1*0,001		0,020			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201 - u výtahu					
	VV		osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg					
	VV		(0,2+0,89+0,2)*2*5,94*1,1*0,001		0,017			
	VV		Součet		0,037			
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	0,980	682,00	668,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./204- u výtahu					
	VV		dozdívka zdiva/Ytong/					
	VV		0,1*2,13		0,213			
	VV		příčkovka/100/					
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201 - u výtahu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dozdívka zdiva/Ytong/					
	VV		0,26*2,13+(0,1*2,13)		0,767			
	VV		Součet		0,980			
4	K	340238235	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm	m2	3,152	917,50	2 891,96	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zazdívky					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		zazdívka /150/mm					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		zazdívka /150/mm					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		3,152			
5	K	342248112	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm	m2	24,437	650,30	15 891,38	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		příčka porotherm/125/mm					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221/217					
	VV		příčka porotherm/125/mm					
	VV		(6,02+0,125+1,26)*3,3		24,437			
	VV		Součet		24,437			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				194 776,59	
6	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	446,370	121,90	54 412,50	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		22,68		22,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		21,88		21,880			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		74,38		74,380			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		9,78		9,780			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		40,94		40,940			
	VV		Součet		446,370			
7	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	446,370	37,10	16 560,33	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		22,68		22,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		21,88		21,880			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		74,38		74,380			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		9,78		9,780			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		40,94		40,940			
	VV		Součet		446,370			
8	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	41,696	280,90	11 712,41	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./213/					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(3,03+3,03+3,14)*2		18,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(1,4+0,9+0,9+0,9+1,523+2,675)*2		16,596			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(2,35+0,5+0,5)*2		6,700			
	VV		Součet		41,696			
9	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	2,638	280,90	741,01	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./204- u výtahu					
	VV		potažení pletivem do tmelu					
	VV		(0,1+0,2)*2,13+(1,5*0,2*0,2)		0,699			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201 - u výtahu					
	VV		potažení pletivem do tmelu					
	VV		(0,1+0,2+0,26+0,2)*2,13+(1,6*0,2)		1,939			
	VV		Součet		2,638			
10	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	407,386	121,90	49 660,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./204- u výtahu					
	VV		přeštukování					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201 - u výtahu					
	VV		přeštukování					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(2,725+1,26)*1,3		5,181			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,66*1,3		2,158			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./214					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,2*1,3		1,560			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(2,915+1,3)*1,3		5,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,3*1,3		1,690			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(2,72+1,26)*1,3		5,174			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0		0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0		0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0		0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0		0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,14+1,26+1,26)*1,3		7,358			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,95*1,3		1,235			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,925*1,3		1,203			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./225					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1+0,95+1,775+1,775+0,5)*1,3		7,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(0,5+2,14+3,14)*1,3		7,514			
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		mč./201					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./202					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		26,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		65,569			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		19,210			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		6,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./204					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./205					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./207					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		54,111			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./208					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-1,6)		54,618			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./210					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		35,751			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./206					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(5,83+5,83+4+4)*3,3		64,878			
	VV		Mezisoučet		399,718			
	VV		Součet		407,386			
11	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	30,328	217,30	6 590,27	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		omítka nové zdivo- štuková					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./202					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221/217/					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		(6,02+1,26)*1,3		9,464			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		omítka nové zdivo- hladká					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221/217/					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		(6,02+1,26)*2		14,560			
	VV		Součet		30,328			
12	K	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	399,718	37,10	14 829,54	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(2,725+1,26)*1,3		5,181			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,66*1,3		2,158			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./214					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,2*1,3		1,560			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(2,915+1,3)*1,3		5,480			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,3*1,3		1,690			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(2,72+1,26)*1,3		5,174			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0		0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0		0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0		0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0		0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,14+1,26+1,26)*1,3		7,358			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,95*1,3		1,235			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,925*1,3		1,203			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./225					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1+0,95+1,775+1,775+0,5)*1,3		7,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(0,5+2,14+3,14)*1,3		7,514			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./201					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./202					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		26,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		65,569			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		19,210			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		6,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./204					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./205					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./207					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		54,111			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč./208					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-1,6)		54,618			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./210					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		35,751			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./206					
	VV		oprava omítek- stěny /10/%					
	VV		(5,83+5,83+4+4)*3,3		64,878			
	VV		Součet		399,718			
13	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	47,230	212,00	10 012,76	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		začištění omítek					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./207					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,9+1,97+1,97		4,840			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./208					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,9+1,97+1,97		4,840			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./210					
	VV		začištění omítek					
	VV		1,6+1,97+1,97		5,540			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./211					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,9+1,97+1,97		4,840			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216					
	VV		začištění omítek					
	VV		1,6+1,97+1,97		5,540			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		začištění omítek					
	VV		1,6+1,97+1,97		5,540			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		začištění omítek					
	VV		1,6+1,97+1,97		5,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		36,680			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./204- u výtahu					
	VV		začištění omítek					
	VV		(1,14+2,13+2,13)		5,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201 - u výtahu					
	VV		začištění omítek					
	VV		(0,89+2,13+2,13)		5,150			
	VV		Mezisoučet		10,550			
	VV		Součet		47,230			
14	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	64,260	124,70	8 013,22	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		stávající sociální zařízení					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		35,78+1,97+2,55+2,05+9,45+4,14+2,36+1,36+1,36+1,36+1,88		64,260			
	VV		Součet		64,260			
15	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	7,000	752,40	5 266,80	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/150/					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./207					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./208					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./211					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./210					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
16	*M*	*553311450*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P*	*kus*	*3,000*	*2 183,60*	*6 550,80*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./207					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./208					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./211					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
17	*M*	*553311430*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P*	*kus*	*3,000*	*2 141,20*	*6 423,60*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
18	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	1 119,80	1 119,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./210					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	*M*	*553311510*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1600 dvoukřídlá*	*kus*	*1,000*	*2 883,20*	*2 883,20*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./210					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	94	Lešení a stavební výtahy				23 081,90	
20	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	528,190	43,70	23 081,90	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		lešení pomocné					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		22,68		22,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		21,88		21,880			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		74,38		74,380			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		9,78		9,780			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		40,94		40,940			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		lešení pomocné					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Součet		528,190			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				36 520,33	
21	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	528,190	67,10	35 441,55	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		závěrečný úklid					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		22,68		22,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		21,88		21,880			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		74,38		74,380			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		9,78		9,780			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		40,94		40,940			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sprcha/217/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Součet		528,190			
22	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	449,490	2,40	1 078,78	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/- jen podesta					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		13,56		13,560			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		24,86		24,860			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		81,97		81,970			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		6,5		6,500			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/- jen podesta					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		6,82		6,820			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		stávající sociální zařízení					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		35,78+1,97+2,55+2,05+9,45+4,14+2,36+1,36+1,36+1,36+1,88		64,260			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		40,94		40,940			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		9,78		9,780			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		126,42		126,420			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		74,38		74,380			
	VV		Součet		449,490			
	D	998	Přesun hmot				9 277,43	
23	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	15,574	595,70	9 277,43	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 096 119,75	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				55 975,37	
24	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	81,820	386,90	31 656,16	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		2,3		2,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Součet		81,820			
25	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	53,424	386,90	20 669,75	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(2,725+1,26)*2		7,970			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		1,65*2		3,300			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./214					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		stěrka hydroizolační					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,915+1,3)*2		8,430			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		1,3*2-(0,8*1,97)		1,024			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		2,72*2		5,440			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		2,24*2		4,480			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(3,14+1,26)*2		8,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./225					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		1,775*2		3,550			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		2,14*2		4,280			
	VV		Součet		53,424			
26	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,406	4 494,40	1 824,73	CS ÚRS 2016 02
27	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,406	4 494,40	1 824,73	CS ÚRS 2016 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				209 588,94	
28	K	763111444	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB	m2	77,481	1 282,60	99 377,13	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,725*3,3-(0,8*1,97)		7,417			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,65+0,95+0,125)*3,3-(0,7*1,97)		7,614			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./214					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,725*3,3-(0,8*1,97)		7,417			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,915*3,3-(0,8*1,97)		8,044			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,72*3,3-(0,8*1,97)		7,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		6,459			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		6,459			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,7+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		9,099			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,14*3,3-(0,8*1,97)		8,786			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,14*3,3-(0,8*1,97)		8,786			
	VV		Součet		77,481			
29	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	77,481	10,60	821,30	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		penetrace SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		2,725*3,3-(0,8*1,97)		7,417			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,65+0,95+0,125)*3,3-(0,7*1,97)		7,614			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./214					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		2,725*3,3-(0,8*1,97)		7,417			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		2,915*3,3-(0,8*1,97)		8,044			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		2,72*3,3-(0,8*1,97)		7,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		6,459			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		6,459			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,7+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		9,099			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		3,14*3,3-(0,8*1,97)		8,786			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		3,14*3,3-(0,8*1,97)		8,786			
	VV		Součet		77,481			
30	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení -.. přetmelení spojů páskou, stěrkování, přebroušení	m2	77,481	243,80	18 889,87	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,725*3,3-(0,8*1,97)		7,417			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,65+0,95+0,125)*3,3-(0,7*1,97)		7,614			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./214					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,725*3,3-(0,8*1,97)		7,417			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,915*3,3-(0,8*1,97)		8,044			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,72*3,3-(0,8*1,97)		7,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		6,459			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		6,459			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,7+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		9,099			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,14*3,3-(0,8*1,97)		8,786			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,14*3,3-(0,8*1,97)		8,786			
	VV		Součet		77,481			
31	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	81,820	190,80	15 611,26	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Součet		81,820			
32	*M*	*590305780*	*podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm*	*m2*	*85,911*	*572,40*	*49 175,46*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,25		1,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Součet		81,820			
	VV		81,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		85,911			
33	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	12,000	689,00	8 268,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV		125/mm					
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
34	*M*	*553315310*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P*	*kus*	*6,000*	*879,80*	*5 278,80*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
35	*M*	*553315320*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P*	*kus*	*6,000*	*922,20*	*5 533,20*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
36	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,967	667,80	3 316,96	CS ÚRS 2016 02
37	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,967	667,80	3 316,96	CS ÚRS 2016 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				127 956,82	
38	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	15,000	477,00	7 155,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
39	*M*	*611627010*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm*	*kus*	*6,000*	*3 180,00*	*19 080,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		dveře/700*1970/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
40	*M*	*611627020*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm*	*kus*	*9,000*	*3 180,00*	*28 620,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
41	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	583,00	1 749,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./207					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./208					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./211					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
42	*M*	*611627030*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 90x197 cm*	*kus*	*3,000*	*5 300,00*	*15 900,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./207					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./208					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./211					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
43	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	954,00	954,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře dvojkřídlé					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./309					
	VV		dveře dvojkř./1600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
44	*M*	*611627060.R*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 2křídlové 160x197 cm*	*kus*	*1,000*	*11 554,00*	*11 554,00*	
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./210					
	VV		dveře dvojkř./1600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	766.R1	Typizované WC stěny vč. dveří- viz PD	m	4,625	9 169,00	42 406,63	
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./225					
	VV		WC stěny					
	VV		(0,95+0,925+0,05+1,35+1,35)		4,625			
	VV		Součet		4,625			
46	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,462	709,00	327,56	CS ÚRS 2016 02
47	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,462	455,90	210,63	CS ÚRS 2016 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				16 807,96	
48	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	19,000	109,00	2 071,00	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./207					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./208					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./211					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./221					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře dvojkřídlé					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./210					
	VV		dveře dvojkř./1600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
49	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*19,000*	*186,60*	*3 545,40*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./207					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./208					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./211					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./226					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře dvojkřídlé					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./210					
	VV		dveře dvojkř./1600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
50	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky	sada	19,000	164,10	3 117,90	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./207					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./208					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./211					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./226					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře dvojkřídlé					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./210					
	VV		dveře dvojkř./1600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
51	*M*	*549146220*	*kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl*	*kus*	*19,000*	*422,90*	*8 035,10*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./207					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./208					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./211					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./216/					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře dvojkřídlé					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./210					
	VV		dveře dvojkř./1600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
52	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	1 046,00	27,20	CS ÚRS 2016 02
53	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,026	437,00	11,36	CS ÚRS 2016 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				235 113,33	
54	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	81,820	614,80	50 302,94	CS ÚRS 2016 02
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Součet		81,820			
55	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*94,093*	*901,00*	*84 777,79*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		úklid/215/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ker.dlažba					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Součet		81,820			
	VV		81,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		94,093			
56	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	17,740	37,10	658,15	CS ÚRS 2016 02
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		Součet		17,740			
57	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	81,820	47,70	3 902,81	CS ÚRS 2016 02
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		ker.dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Součet		81,820			
58	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	81,820	23,30	1 906,41	CS ÚRS 2016 02
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Součet		81,820			
59	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	282,620	196,10	55 421,78	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		ker.dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Mezisoučet		81,820			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		74,38		74,380			
	VV		Mezisoučet		200,800			
	VV		Součet		282,620			
60	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	282,620	58,30	16 476,75	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		ker.dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Mezisoučet		81,820			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		epoxidová stěrka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		74,38		74,380			
	VV		Mezisoučet		200,800			
	VV		Součet		282,620			
61	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,946	2 745,40	10 833,35	CS ÚRS 2016 02
62	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,946	2 745,40	10 833,35	CS ÚRS 2016 02
	D	776	Podlahy povlakové				48 652,99	
63	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	40,940	10,60	433,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		/2/NP					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		40,94		40,940			
	VV		PVC					
	VV		Součet		40,940			
64	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	40,940	37,10	1 518,87	CS ÚRS 2016 02
	VV		/2/NP					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		40,94		40,940			
	VV		PVC					
	VV		Součet		40,940			
65	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	40,940	116,60	4 773,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		/2/NP					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		40,94		40,940			
	VV		PVC					
	VV		Součet		40,940			
66	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	40,940	185,50	7 594,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		/2/NP					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		40,94		40,940			
	VV		PVC					
	VV		Součet		40,940			
67	*M*	*284110000*	*PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1*	*m2*	*45,034*	*731,40*	*32 937,87*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		/2/NP					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		40,94		40,940			
	VV		PVC					
	VV		Součet		40,940			
	VV		40,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,034			
68	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	40,940	10,60	433,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		/2/NP					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		40,94		40,940			
	VV		PVC					
	VV		Součet		40,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,453	1 060,00	480,18	CS ÚRS 2016 02
70	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,453	1 060,00	480,18	CS ÚRS 2016 02
	D	777	Podlahy lité				153 320,43	
71	K	777615117	Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové silnovrstvé	m2	200,800	578,80	116 223,04	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		epoxidová stěrka					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		74,38		74,380			
	VV		Součet		200,800			
72	K	777695113	Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové	m2	200,800	183,60	36 866,88	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		penetrace					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		74,38		74,380			
	VV		Součet		200,800			
73	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,281	471,30	132,44	CS ÚRS 2016 02
74	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,281	349,00	98,07	CS ÚRS 2016 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				164 845,89	
75	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	180,549	371,00	66 983,68	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		obklady					
	VV		(1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./214					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97)		9,464			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216					
	VV		obklady					
	VV		(3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97)		17,724			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		obklady					
	VV		(2,72+2,72+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97)		14,344			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		obklady					
	VV		(1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		obklady					
	VV		(6,02+6,02+3,065+3,065)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*3)		29,051			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		obklady					
	VV		(3,14+3,14+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97)		16,024			
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+0,95)*2		4,600			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./225					
	VV		obklady					
	VV		(3,14+1,775+1,74+0,95+0,925+0,05+1,775)*2-(0,8*1,97*2)		17,558			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		obklady					
	VV		(3,14+3,14+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97*2)		17,968			
	VV		Součet		180,549			
76	*M*	*597610000.1*	*obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.*	*m2*	*198,604*	*376,30*	*74 734,69*	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		obklady					
	VV		(1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./214					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97)		9,464			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216					
	VV		obklady					
	VV		(3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97)		17,724			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		obklady					
	VV		(2,72+2,72+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97)		14,344			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		obklady					
	VV		(1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		obklady					
	VV		(6,02+6,02+3,065+3,065)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*3)		29,051			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		obklady					
	VV		(3,14+3,14+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97)		16,024			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+0,95)*2		4,600			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./225					
	VV		obklady					
	VV		(3,14+1,775+1,74+0,95+0,925+0,05+1,775)*2-(0,8*1,97*2)		17,558			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		obklady					
	VV		(3,14+3,14+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97*2)		17,968			
	VV		Součet		180,549			
	VV		180,549*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		198,604			
77	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	57,059	37,10	2 116,89	CS ÚRS 2016 02
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		obklady					
	VV		(1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./214					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97)		9,464			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+0,95)*2		4,600			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		Součet		57,059			
78	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	180,549	58,30	10 526,01	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		obklady					
	VV		(1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97)		9,141			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./214					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97)		9,464			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./215					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216					
	VV		obklady					
	VV		(3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97)		17,724			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		obklady					
	VV		(2,72+2,72+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97)		14,344			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		obklady					
	VV		(1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		obklady					
	VV		(6,02+6,02+3,065+3,065)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*3)		29,051			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		obklady					
	VV		(3,14+3,14+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97)		16,024			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+0,95)*2		4,600			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./225					
	VV		obklady					
	VV		(3,14+1,775+1,74+0,95+0,925+0,05+1,775)*2-(0,8*1,97*2)		17,558			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obklady					
	VV		(3,14+3,14+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97*2)		17,968			
	VV		Součet		180,549			
79	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,867	1 828,50	5 242,31	CS ÚRS 2016 02
80	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,867	1 828,50	5 242,31	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 931,75	
81	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	21,640	37,10	802,84	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./215					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./212					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./217					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./222					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./213					
	VV		zárubně - do SDK /700					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./218					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./219					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./220					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./223					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./224					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./207					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./208					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./211					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./221					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4,0+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)*2		2,240			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./210					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		(4+3,2)*(0,125+0,05)		1,260			
	VV		Součet		21,640			
82	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	21,640	26,50	573,46	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./215					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./212					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./217					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./222					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./213					
	VV		zárubně - do SDK /700					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./218					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./219					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./220					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./223					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./224					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./207					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./208					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./211					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./221					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4,0+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)*2		2,240			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./210					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		(4+3,2)*(0,125+0,05)		1,260			
	VV		Součet		21,640			
83	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	21,640	58,30	1 261,61	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./215					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./212					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./217					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./222					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./213					
	VV		zárubně - do SDK /700					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./218					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./219					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./220					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./223					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./224					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./207					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./208					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./211					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./221					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4,0+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)*2		2,240			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./210					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		(4+3,2)*(0,125+0,05)		1,260			
	VV		Součet		21,640			
84	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	21,640	47,70	1 032,23	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./215					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./212					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./217					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./222					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./213					
	VV		zárubně - do SDK /700					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./218					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./219					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./220					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./223					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./224					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./207					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./208					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./211					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./221					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4,0+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)*2		2,240			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./210					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		(4+3,2)*(0,125+0,05)		1,260			
	VV		Součet		21,640			
85	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	21,640	58,30	1 261,61	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./215					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./212					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./217					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./222					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./213					
	VV		zárubně - do SDK /700					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./218					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./219					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./220					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./223					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./224					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./207					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./208					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./211					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,2+0,05)		1,450			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./216/					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./221					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4,0+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./226					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)*2		2,240			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./210					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		(4+3,2)*(0,125+0,05)		1,260			
	VV		Součet		21,640			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				78 926,27	
93	K	784121011.1	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	873,598	8,50	7 425,58	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./213/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,03+3,03+3,14)*1,3		11,960			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,4+0,9+0,9+0,9+1,523+2,675)*1,3		10,787			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,35+0,5+0,5)*1,3		4,355			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./201					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./202					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		26,945			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./203					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		65,569			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./203					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./203					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		6,800			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./204					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./205					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./207					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		54,111			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./208					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-1,6)		54,618			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./210					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		35,751			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./206					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,83+5,83+4+4)*3,3		64,878			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/209/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,915+2,915+3,385+3,385)*3,3		41,580			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		sprcha/212/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,725+1,26)*(3,3-2)		5,181			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/201/					
	VV		oškrabání omítek stropy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/202/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/203/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/204/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/205/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		21,88		21,880			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		74,38		74,380			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/209/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		9,78		9,780			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		40,94		40,940			
	VV		Součet		873,598			
94	K	784121031.1	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	873,598	10,60	9 260,14	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./213/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,03+3,03+3,14)*1,3		11,960			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./214/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,4+0,9+0,9+0,9+1,523+2,675)*1,3		10,787			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./215/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,35+0,5+0,5)*1,3		4,355			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./201					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./202					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		26,945			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./203					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		65,569			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./203					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		19,210			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./203					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		6,800			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./204					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./205					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./207					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		54,111			
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		mč./208					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-1,6)		54,618			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./210					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		35,751			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		m.č./206					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,83+5,83+4+4)*3,3		64,878			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/209/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,915+2,915+3,385+3,385)*3,3		41,580			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		sprcha/212/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,725+1,26)*(3,3-2)		5,181			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/201/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/202/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/203/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/204/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/205/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		21,88		21,880			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		74,38		74,380			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		vyučující/209/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		9,78		9,780			
	VV		/2/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		40,94		40,940			
	VV		Součet		873,598			
95	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	528,190	5,30	2 799,41	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,68		22,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		21,88		21,880			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		74,38		74,380			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		9,78		9,780			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		40,94		40,940			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Součet		528,190			
96	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*554,600*	*3,20*	*1 774,72*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,96		36,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,68		22,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		21,88		21,880			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		74,38		74,380			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		9,78		9,780			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		40,94		40,940			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pisoáry/225/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Součet		528,190			
	VV		528,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		554,600			
97	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	97,783	5,30	518,25	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,89*2,13-(1,8*3,3)		-4,044			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3+(0,8*1,97*3)+(0,9*1,97)+(1,45*3,3)		17,226			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,45*3,3*2)+(1,6*1,97)+(0,9*1,97*2)		16,268			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,45*3,3*2)		9,570			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97*2		3,546			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97*2		3,546			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,6*1,97		3,152			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./211					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2+(0,7*1,97)		4,531			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2+(0,7*1,97*3)		7,289			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97*2+(0,8*1,97*2)		5,910			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		97,783			
98	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*102,672*	*3,20*	*328,55*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,89*2,13-(1,8*3,3)		-4,044			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3+(0,8*1,97*3)+(0,9*1,97)+(1,45*3,3)		17,226			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,45*3,3*2)+(1,6*1,97)+(0,9*1,97*2)		16,268			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,45*3,3*2)		9,570			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97*2		3,546			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97*2		3,546			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,6*1,97		3,152			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./211					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2+(0,7*1,97)		4,531			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2+(0,7*1,97*3)		7,289			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97*2+(0,8*1,97*2)		5,910			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		97,783			
	VV		97,783*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		102,672			
99	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 306,179	8,50	11 102,52	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěry stěn					
	VV		např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong					
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./201					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9)		15,072			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./202					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+4,8)*0,9		34,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+0,2)*1,6		61,712			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0)*1,6		18,080			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		6,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./204					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9		21,600			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./204					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09		36,662			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./205					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*1,6+(2,4*1,6)		9,840			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./207					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěry stěn					
	VV		(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*1,6+(4,8+4,8+4,8)*0,9		63,888			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./208					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*1,6+(2,4+4,8)*0,9		57,885			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./210					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*1,6+(4,8*0,9)		37,968			
	VV		Mezisoučet		363,107			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		výmalba					
	VV		např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná malířská barva.					
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		21,88		21,880			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		126,42		126,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		74,38		74,380			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		9,78		9,780			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		40,94		40,940			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./201					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./202					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		26,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		65,569			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0)*(3,3-1,6)		19,210			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		6,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./204					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./204					
	VV		výmalba stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./205					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		54,111			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./207					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-1,6)		54,618			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./208					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		35,751			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./210					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(5,83+5,83+4+4)*3,3		64,878			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,73+1,73+0,9+0,9)*1,3		6,838			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,73+1,73)*1,3		6,838			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./214					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,35+1,35+1,41+1,41)*1,3		7,176			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3		5,850			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,165+3,165+1,66+1,66)*1,3		12,545			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,72+2,72+1,26+1,26)*1,3		10,348			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3		5,850			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3		5,850			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,7+1,7+1,35+1,35)*1,3		7,930			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(6,02+6,02+3,065+3,065)*1,3		23,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,14+3,14+1,26+1,26)*1,3		11,440			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,35+0,95)*1,3		2,990			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		výmalba stěny					
	VV		0,925*1,3		1,203			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./225					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,14+1,775+1,74+0,95+0,925+0,05+1,775)*1,3		13,462			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,14+3,14+2,14+2,14)*1,3		13,728			
	VV		Mezisoučet		935,404			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./204- u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201 - u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV		Součet		1 306,179			
100	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	97,783	10,60	1 036,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,89*2,13-(1,8*3,3)		-4,044			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3+(0,8*1,97*3)+(0,9*1,97)+(1,45*3,3)		17,226			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,45*3,3*2)+(1,6*1,97)+(0,9*1,97*2)		16,268			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,45*3,3*2)		9,570			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97*2		3,546			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97*2		3,546			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,6*1,97		3,152			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./211					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2+(0,7*1,97)		4,531			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/218/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2+(0,7*1,97*3)		7,289			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sprcha/222/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97*2+(0,8*1,97*2)		5,910			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		97,783			
101	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	528,190	2,10	1 109,20	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,68		22,680			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		21,88		21,880			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		74,38		74,380			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		9,78		9,780			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		40,94		40,940			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/216/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/217/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,68		3,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC studentky/218/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/219/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/220/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,3		2,300			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/221/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		12,71		12,710			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/222/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,77		3,770			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/223/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/224/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8,75		8,750			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,47		6,470			
	VV		Součet		528,190			
102	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	363,107	41,30	14 996,32	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěry stěn					
	VV		např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong					
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./201					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9)		15,072			
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		mč./202					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+4,8)*0,9		34,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+0,2)*1,6		61,712			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		18,080			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		6,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./204					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9		21,600			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./204					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09		36,662			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./205					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*1,6+(2,4*1,6)		9,840			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./207					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*1,6+(4,8+4,8+4,8)*0,9		63,888			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./208					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*1,6+(2,4+4,8)*0,9		57,885			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./210					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*1,6+(4,8*0,9)		37,968			
	VV		Součet		363,107			
103	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	943,072	30,30	28 575,08	CS ÚRS 2016 01
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201 - u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./204- u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		výmalba					
	VV		např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná malířská barva.					
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		kancelář mistra/206/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		21,88		21,880			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nábyt.dílna/207/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		126,42		126,420			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		dílna řezbářská/208/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		74,38		74,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		vyučující/209/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		9,78		9,780			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna tech.př./210/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		40,94		40,940			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./201					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./202					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		26,945			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		65,569			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		19,210			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./203					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		6,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./204					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./204					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./205					
	VV		výmalba stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		54,111			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./207					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-1,6)		54,618			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./208					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		35,751			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./210					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(5,83+5,83+4+4)*3,3		64,878			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./212					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,73+1,73+0,9+0,9)*1,3		6,838			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./213					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,73+1,73)*1,3		6,838			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./214					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,35+1,35+1,41+1,41)*1,3		7,176			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./215					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3		5,850			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./216					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,165+3,165+1,66+1,66)*1,3		12,545			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./217					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,72+2,72+1,26+1,26)*1,3		10,348			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./218					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3		5,850			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./219					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3		5,850			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./220					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,7+1,7+1,35+1,35)*1,3		7,930			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./221					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(6,02+6,02+3,065+3,065)*1,3		23,621			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./222					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,14+3,14+1,26+1,26)*1,3		11,440			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./223					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,35+0,95)*1,3		2,990			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./224					
	VV		výmalba stěny					
	VV		0,925*1,3		1,203			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./225					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,14+1,775+1,74+0,95+0,925+0,05+1,775)*1,3		13,462			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./226					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,14+3,14+2,14+2,14)*1,3		13,728			
	VV		Mezisoučet		935,404			
	VV		Součet		943,072			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **1 248 526,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 248 526,44	21,00%	262 190,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 510 716,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 248 526,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	257 473,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 084,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	187 718,82
94 - Lešení a stavební výtahy	21 926,91
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	34 664,84
998 - Přesun hmot	8 078,47
PSV - Práce a dodávky PSV	991 053,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	89 495,45
763 - Konstrukce suché výstavby	206 572,38
766 - Konstrukce truhlářské	111 094,10
767 - Konstrukce zámečnické	13 271,55
771 - Podlahy z dlaždic	186 613,09
777 - Podlahy lité	159 076,80
781 - Dokončovací práce - obklady	148 630,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 310,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	72 989,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budě
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 248 526,44**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				257 473,22	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 084,18	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,057	5 110,50	291,30	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./304- u výtahu					
	VV		vyzdívka mezi nosníky					
	VV		(0,2+1,14+0,2)*0,1*0,2		0,031			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		vyzdívka mezi nosníky					
	VV		(0,2+0,89+0,2)*0,1*0,2		0,026			
	VV		Součet		0,057			
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,037	35 296,30	1 305,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./304- u výtahu					
	VV		osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg					
	VV		(0,2+1,14+0,2)*2*5,94*1,1*0,001		0,020			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg					
	VV		(0,2+0,89+0,2)*2*5,94*1,1*0,001		0,017			
	VV		Součet		0,037			
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	0,980	682,00	668,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./304- u výtahu					
	VV		dozdívka zdiva/Ytong/					
	VV		0,1*2,13		0,213			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		dozdívka zdiva/Ytong/					
	VV		0,26*2,13+(0,1*2,13)		0,767			
	VV		Součet		0,980			
4	K	340238235	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm	m2	3,072	917,50	2 818,56	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zazdívky					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		zazdívka /150/mm					
	VV		0,5*2,1		1,050			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./323/322					
	VV		zazdívka /150/mm					
	VV		0,4*2,1		0,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./314					
	VV		zazdívka /150/mm					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		Součet		3,072			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				187 718,82	
5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	449,190	121,90	54 756,26	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		50,68		50,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		10,81		10,810			
	VV		Součet		449,190			
6	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	449,190	37,10	16 664,95	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		50,68		50,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		10,81		10,810			
	VV		Součet		449,190			
7	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	41,192	280,90	11 570,83	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./313/					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(2,01+1,4)*2-(0,8*1,97)		5,244			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./310					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(1,4+1,504)*2		5,808			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./312					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(2,924+0,725+0,15+0,915+3,1+3,065+3,1+2,27+0,2)*2-(0,8*1,97)-(0,6*1,97)		30,140			
	VV		Součet		41,192			
8	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	2,638	280,90	741,01	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./304- u výtahu					
	VV		potažení pletivem do tmelu					
	VV		(0,1+0,2)*2,13+(1,5*0,2*0,2)		0,699			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		potažení pletivem do tmelu					
	VV		(0,1+0,2+0,26+0,2)*2,13+(1,6*0,2)		1,939			
	VV		Součet		2,638			
9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	411,753	121,90	50 192,69	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./304- u výtahu					
	VV		přeštukování					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		přeštukování					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./301					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./302					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		56,083			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2,9+0,5+0,1)*(3,3-1,6)		40,035			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		14,552			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6)		16,626			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./304					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./305					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./308					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6)		43,656			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./309					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6)		42,772			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(2,6+2,6+7+7)*3,3		63,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(3,82+3,82+3,08+3,08)*(3,3-2)		17,940			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*1,3		16,393			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(0,95+0,95+2,25+2,25)*1,3		8,320			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,03+2,58+2,58)*1,3		10,647			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,9*1,3		1,170			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,7*1,3		2,210			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,03+1,555+4,595)*1,3		11,934			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,19+1,26+1,26)*1,3		7,423			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,95*1,3)		1,235			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,925*1,3		1,203			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,19+1,79+1,775+1,775+1+1,79)*1,3		14,716			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		2,415*1,3		3,140			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1,85+2,14)*1,3		5,187			
	VV		Mezisoučet		404,085			
	VV		Součet		411,753			
10	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	6,144	217,30	1 335,09	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		omítka nové zdivo- hladká(bude pak štuk)					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		0,5*(2,1-2)		0,050			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./323/322					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		0,4*(2,1-2)		0,040			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./302					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		(0,5+0,4)*2,1		1,890			
	VV		Mezisoučet		1,980			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omítka nové zdivo- hladká					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./323/322					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		0,4*2		0,800			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./314/318					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		0,6*1,97*2		2,364			
	VV		Mezisoučet		4,164			
	VV		Součet		6,144			
11	K	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	404,085	37,10	14 991,55	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./301					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./302					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6)		16,626			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./304					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./305					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./308					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6)		43,656			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./309					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6)		42,772			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(2,6+2,6+7+7)*3,3		63,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(3,82+3,82+3,08+3,08)*(3,3-2)		17,940			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*1,3		16,393			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(0,95+0,95+2,25+2,25)*1,3		8,320			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,03+2,58+2,58)*1,3		10,647			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,9*1,3		1,170			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,7*1,3		2,210			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,03+1,555+4,595)*1,3		11,934			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,19+1,26+1,26)*1,3		7,423			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(0,95*1,3)		1,235			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,925*1,3		1,203			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,19+1,79+1,775+1,775+1+1,79)*1,3		14,716			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		2,415*1,3		3,140			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1,85+2,14)*1,3		5,187			
	VV		Součet		404,085			
12	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	44,630	212,00	9 461,56	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		začištění omítek					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./308					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,9+1,97+1,97		4,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./309					
	VV		začištění omítek					
	VV		1,6+1,97+1,97		5,540			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./310					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./317					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./322					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./323					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		Mezisoučet		34,080			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./304- u výtahu					
	VV		začištění omítek					
	VV		(1,14+2,13+2,13)		5,400			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		začištění omítek					
	VV		(0,89+2,13+2,13)		5,150			
	VV				0,000			
	VV		Součet		44,630			
13	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	52,570	124,70	6 555,48	CS ÚRS 2016 02
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		52,570			
14	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	6,000	752,40	4 514,40	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/150/					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./308					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./310					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./317					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./322					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./323					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
15	*M*	*553311450*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P*	*kus*	*2,000*	*2 183,60*	*4 367,20*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./308					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./310					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
16	*M*	*553311430*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P*	*kus*	*4,000*	*2 141,20*	*8 564,80*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./317					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./322					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./323					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
17	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	1 119,80	1 119,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./309					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	*M*	*553311510*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1600 dvoukřídlá*	*kus*	*1,000*	*2 883,20*	*2 883,20*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./309					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				21 926,91	
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	501,760	43,70	21 926,91	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		lešení pomocné					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sklad/307/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		50,68		50,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		10,81		10,810			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		501,760			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				34 664,84	
20	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	501,760	67,10	33 668,10	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		závěrečný úklid					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodba/302/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		50,68		50,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		10,81		10,810			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		3,71		3,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		501,760			
21	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	415,310	2,40	996,74	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		3,71		3,710			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		185,63		185,630			
	VV		Součet		415,310			
	D	998	Přesun hmot				8 078,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,802	684,50	8 078,47	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				991 053,22	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				89 495,45	
23	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	52,570	386,90	20 339,33	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		3,9		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		52,570			
24	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	163,666	386,90	63 322,38	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97)		20,689			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(0,95+0,95+2,25+2,25)*2-(0,7*1,97)		11,421			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(3,03+3,03+2,58+2,58)*2-(0,8*1,97)		20,864			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(3,03+3,03+4,595+4,595)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*2)		24,590			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(3,19+3,19+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97)		16,224			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*2-(0,8*1,97*2)		20,658			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(2,14+2,14+1,415+1,415)*2-(0,8*1,97)		12,644			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(1,85+1,85+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97)		14,384			
	VV		Součet		163,666			
25	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,649	4 494,40	2 916,87	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,649	4 494,40	2 916,87	CS ÚRS 2016 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				206 572,38	
27	K	763111444	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB	m2	84,000	1 282,60	107 738,40	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./310					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(3,08+3,62)*2-(0,8*1,97)		11,824			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,655+0,125+0,95)*3,3-(0,8*1,97)		7,433			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./312					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(2,25+0,125+0,95)*3,3-(0,7*1,97)		9,594			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./314					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,03*3,3-(0,8*1,97)		8,423			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		6,459			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,35+0,125+1,7)*3,3-(0,7*1,97)		9,099			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./317					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,78*3,3		5,874			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./318					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,19*3,3-(0,8*1,97)		8,951			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./321					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,19*3,3-(0,8*1,97)		8,951			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./322					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,24*3,3		7,392			
	VV		Součet		84,000			
28	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	84,000	10,60	890,40	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./310					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(3,08+3,62)*2-(0,8*1,97)		11,824			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,655+0,125+0,95)*3,3-(0,8*1,97)		7,433			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./312					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(2,25+0,125+0,95)*3,3-(0,7*1,97)		9,594			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./314					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,03*3,3-(0,8*1,97)		8,423			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		6,459			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,35+0,125+1,7)*3,3-(0,7*1,97)		9,099			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./317					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,78*3,3		5,874			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./318					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,19*3,3-(0,8*1,97)		8,951			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./321					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,19*3,3-(0,8*1,97)		8,951			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./322					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,24*3,3		7,392			
	VV		Součet		84,000			
29	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení -.. přetmelení spojů páskou, stěrkování, přebroušení	m2	84,000	243,80	20 479,20	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./310					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(3,08+3,62)*2-(0,8*1,97)		11,824			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,655+0,125+0,95)*3,3-(0,8*1,97)		7,433			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./312					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(2,25+0,125+0,95)*3,3-(0,7*1,97)		9,594			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./314					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,03*3,3-(0,8*1,97)		8,423			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97)		6,459			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,35+0,125+1,7)*3,3-(0,7*1,97)		9,099			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./317					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,78*3,3		5,874			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./318					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,19*3,3-(0,8*1,97)		8,951			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./321					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,19*3,3-(0,8*1,97)		8,951			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./322					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,24*3,3		7,392			
	VV		Součet		84,000			
30	K	763121433	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	8,580	1 727,80	14 824,52	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		SDK stěna předsazená- impreg					
	VV		0,9*3,3		2,970			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		SDK stěna předsazená- impreg					
	VV		1,7*3,3		5,610			
	VV		Součet		8,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	8,580	10,60	90,95	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		SDK stěna předsazená- impreg					
	VV		0,9*3,3		2,970			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		SDK stěna předsazená- impreg					
	VV		1,7*3,3		5,610			
	VV		Součet		8,580			
32	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,580	106,00	909,48	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		SDK stěna předsazená- impreg					
	VV		0,9*3,3		2,970			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		SDK stěna předsazená- impreg					
	VV		1,7*3,3		5,610			
	VV		Součet		8,580			
33	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení	m2	8,580	243,80	2 091,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		SDK stěna předsazená- impreg					
	VV		0,9*3,3		2,970			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		SDK stěna předsazená- impreg					
	VV		1,7*3,3		5,610			
	VV		Součet		8,580			
34	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	52,570	190,80	10 030,36	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		úklid/322/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		52,570			
35	*M*	*590305780*	*podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm*	*m2*	*55,199*	*572,40*	*31 595,91*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		52,570			
	VV		52,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,199			
36	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	7,000	689,00	4 823,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV		125/mm					
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./313					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./314					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./318					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./321					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./312					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
37	*M*	*553315310*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P*	*kus*	*3,000*	*879,80*	*2 639,40*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./312					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
38	*M*	*553315320*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P*	*kus*	*4,000*	*922,20*	*3 688,80*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./313					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./314					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./318					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./321					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
39	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,069	667,80	3 385,08	CS ÚRS 2016 02
40	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,069	667,80	3 385,08	CS ÚRS 2016 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				111 094,10	
41	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,000	477,00	5 724,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./317					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./322					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./323					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./313					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./314					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./318					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./321					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./312					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		12,000			
42	*M*	*611627010*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm*	*kus*	*4,000*	*3 180,00*	*12 720,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./312					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		dveře/700*1970/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
43	*M*	*611627020*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm*	*kus*	*8,000*	*3 180,00*	*25 440,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./317					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./322					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./323					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./313					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./314					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./318					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./321					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
44	K	766.R1	Typizované WC stěny vč. dveří- viz PD	m	4,625	9 169,00	42 406,63	
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./319/320/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC stěny					
	VV		(0,95+0,925+0,05+1,35+1,35)		4,625			
	VV		Součet		4,625			
45	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	583,00	1 166,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./308					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./310					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
46	*M*	*611627030*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 90x197 cm*	*kus*	*2,000*	*5 300,00*	*10 600,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./308					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./310					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	954,00	954,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře dvojkřídlé					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./309					
	VV		dveře dvojkř./1600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
48	*M*	*611627060.R*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 2křídlové 160x197 cm*	*kus*	*1,000*	*11 554,00*	*11 554,00*	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře dvojkřídlé					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./309					
	VV		dveře dvojkř./1600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,389	905,20	352,12	CS ÚRS 2016 02
50	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,389	455,90	177,35	CS ÚRS 2016 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				13 271,55	
51	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	15,000	109,00	1 635,00	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./308					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./310					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./317					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./322					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./323					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./313					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./314					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./318					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./321					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./312					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		2		2,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře dvojkřídlé					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./309					
	VV		dveře dvojkř./1600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
52	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*15,000*	*186,60*	*2 799,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./308					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./310					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./317					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./322					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./323					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./313					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./314					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./318					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./321					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./312					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		2		2,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře dvojkřídlé					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./309					
	VV		dveře dvojkř./1600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky	sada	15,000	164,10	2 461,50	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./308					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./310					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./317					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./322					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./323					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./313					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./314					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./318					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./321					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./312					
	VV		dveře/700*1970/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		2		2,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře dvojkřídlé					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./309					
	VV		dveře dvojkř./1600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
54	*M*	*549146220*	*kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl*	*kus*	*15,000*	*422,90*	*6 343,50*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./308					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./310					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./311					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./317					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./322					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./323					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./313					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./314					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./318					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./321					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./312					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./315					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./316					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		2		2,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře dvojkřídlé					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./309					
	VV		dveře dvojkř./1600*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
55	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	1 190,70	23,81	CS ÚRS 2016 02
56	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	437,00	8,74	CS ÚRS 2016 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				186 613,09	
57	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	52,570	614,80	32 320,04	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		dlažba					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		dlažba					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		dlažba					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		dlažba					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		52,570			
58	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*60,456*	*901,00*	*54 470,86*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		dlažba					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		dlažba					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		dlažba					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		dlažba					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		52,570			
	VV		52,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		60,456			
59	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	52,570	47,70	2 507,59	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		dlažba					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		dlažba					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		dlažba					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		dlažba					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		52,570			
60	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	18,930	37,10	702,30	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		dlažba					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		dlažba					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		18,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	501,760	23,30	11 691,01	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		penetrace podkladu					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier designg/308/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		50,68		50,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		10,81		10,810			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		501,760			
62	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	260,880	196,10	51 158,57	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Mezisoučet		208,310			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		dlažba					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		dlažba					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		dlažba					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		dlažba					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		52,570			
	VV				0,000			
	VV		Součet		260,880			
63	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	260,880	58,30	15 209,30	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Mezisoučet		208,310			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		dlažba					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		dlažba					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		dlažba					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		dlažba					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Mezisoučet		52,570			
	VV		Součet		260,880			
64	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,379	2 745,40	9 276,71	CS ÚRS 2016 02
65	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,379	2 745,40	9 276,71	CS ÚRS 2016 02
	D	777	Podlahy lité				159 076,80	
66	K	777615117	Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové silnovrstvé	m2	208,310	578,80	120 569,83	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		epoxidová stěrka					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		208,310			
67	K	777695113	Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové	m2	208,310	183,60	38 245,72	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		penetrace					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		208,310			
68	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,292	545,70	159,34	CS ÚRS 2016 02
69	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,292	349,00	101,91	CS ÚRS 2016 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				148 630,57	
70	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	163,666	371,00	60 720,09	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		obklady					
	VV		(2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97)		20,689			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		obklady					
	VV		(0,95+0,95+2,25+2,25)*2-(0,7*1,97)		11,421			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		obklady					
	VV		(3,03+3,03+2,58+2,58)*2-(0,8*1,97)		20,864			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		obklady					
	VV		(1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		obklady					
	VV		(3,03+3,03+4,595+4,595)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*2)		24,590			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		obklady					
	VV		(3,19+3,19+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97)		16,224			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		obklady					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		obklady					
	VV		(3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*2-(0,8*1,97*2)		20,658			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		obklady					
	VV		(2,14+2,14+1,415+1,415)*2-(0,8*1,97)		12,644			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		obklady					
	VV		(1,85+1,85+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97)		14,384			
	VV		Součet		163,666			
71	*M*	*597610000.1*	*obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.*	*m2*	*180,033*	*376,30*	*67 746,42*	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		obklady					
	VV		(2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97)		20,689			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		obklady					
	VV		(0,95+0,95+2,25+2,25)*2-(0,7*1,97)		11,421			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		obklady					
	VV		(3,03+3,03+2,58+2,58)*2-(0,8*1,97)		20,864			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		obklady					
	VV		(1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		obklady					
	VV		(3,03+3,03+4,595+4,595)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*2)		24,590			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		obklady					
	VV		(3,19+3,19+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97)		16,224			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		obklady					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		obklady					
	VV		(3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*2-(0,8*1,97*2)		20,658			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		obklady					
	VV		(2,14+2,14+1,415+1,415)*2-(0,8*1,97)		12,644			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		obklady					
	VV		(1,85+1,85+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97)		14,384			
	VV		Součet		163,666			
	VV		163,666*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		180,033			
72	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	30,129	37,10	1 117,79	CS ÚRS 2016 02
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		obklady					
	VV		(3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*2-(0,8*1,97*2)		20,658			
	VV		Součet		30,129			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	163,666	58,30	9 541,73	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		obklady					
	VV		(2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97)		20,689			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		obklady					
	VV		(0,95+0,95+2,25+2,25)*2-(0,7*1,97)		11,421			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		obklady					
	VV		(3,03+3,03+2,58+2,58)*2-(0,8*1,97)		20,864			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		obklady					
	VV		(1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		obklady					
	VV		(3,03+3,03+4,595+4,595)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*2)		24,590			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		obklady					
	VV		(3,19+3,19+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97)		16,224			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		obklady					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC studenti/320/					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		obklady					
	VV		(3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*2-(0,8*1,97*2)		20,658			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		obklady					
	VV		(2,14+2,14+1,415+1,415)*2-(0,8*1,97)		12,644			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		obklady					
	VV		(1,85+1,85+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97)		14,384			
	VV		Součet		163,666			
74	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,599	1 828,50	4 752,27	CS ÚRS 2016 02
75	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,599	1 828,50	4 752,27	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 310,25	
76	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	14,525	37,10	538,88	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./313					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./314					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./318					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./321					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./312					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./315					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./316					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./308					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./310					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./311					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./317					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./322					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./323					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./309					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		(4+3,2)*(0,125+0,05)		1,260			
	VV		Součet		14,525			
77	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	14,525	26,50	384,91	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./313					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./314					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./318					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./321					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./312					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./315					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./316					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./308					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./310					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./311					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./317					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./322					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./323					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./309					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		(4+3,2)*(0,125+0,05)		1,260			
	VV		Součet		14,525			
78	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,525	58,30	846,81	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./313					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./314					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./318					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./321					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./312					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./315					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./316					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./308					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./310					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./311					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./317					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./322					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./323					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./309					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		(4+3,2)*(0,125+0,05)		1,260			
	VV		Součet		14,525			
79	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,525	47,70	692,84	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./313					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./314					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./318					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./321					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./312					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./315					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./316					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./308					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./310					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./311					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./317					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./322					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./323					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./309					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		(4+3,2)*(0,125+0,05)		1,260			
	VV		Součet		14,525			
80	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,525	58,30	846,81	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./313					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./314					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./318					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./321					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./312					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./315					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./316					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV				0,000			
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./308					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./310					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./311					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./317					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./322					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./323					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./309					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/1600/mm					
	VV		(4+3,2)*(0,125+0,05)		1,260			
	VV		Součet		14,525			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				72 989,03	
81	K	784121011.1	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	788,817	8,50	6 704,94	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./313/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,01+1,4)*1,3		4,433			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,4+1,504)*1,3		3,775			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312					
	VV		oškrabání omítek- maleb					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,924+0,725+0,15+0,915+3,1+3,065+3,1+2,27+0,2)*1,3		21,384			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./301					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./302					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/307/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,6+2,6+7+7)*3,3		63,360			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/301/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/302/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/304/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/305/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/307/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna /309/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		50,68		50,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		10,81		10,810			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		oškrabání malby cca.					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./304- u výtahu					
	VV		oškrabání malby cca.					
	VV		(2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,636			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		788,817			
82	K	784121031.1	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	788,817	10,60	8 361,46	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./313/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,01+1,4)*1,3		4,433			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./310					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,4+1,504)*1,3		3,775			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./312					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,924+0,725+0,15+0,915+3,1+3,065+3,1+2,27+0,2)*1,3		21,384			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./301					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./302					
	VV		oškrabání omítek- maleb					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		56,083			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./303					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2,9+0,5+0,1)*(3,3-1,6)		40,035			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./303					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		14,552			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./303					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6)		16,626			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./304					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./305					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./308					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6)		43,656			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./309					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6)		42,772			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/307/					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,6+2,6+7+7)*3,3		63,360			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/301/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/302/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/304/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/305/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/307/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna /309/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		50,68		50,680			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		10,81		10,810			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./304- u výtahu					
	VV		oškrabání malby cca.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,636			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		oškrabání malby cca.					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV				0,000			
	VV		Součet		788,817			
83	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	501,760	5,30	2 659,33	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		zakrývání podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		50,68		50,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,81		10,810			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		501,760			
84	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*526,848*	*3,20*	*1 685,91*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		zakrývání podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		50,68		50,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,81		10,810			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,9		3,900			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		501,760			
	VV		501,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		526,848			
85	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	79,566	5,30	421,70	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97*3)+(1,6*1,97)+(1,45*3,3)+(0,9*1,97)		14,438			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,45*3,3)*2+(0,8*1,97)		11,146			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,45*3,3*2)		9,570			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,6*1,97)+(0,8*1,97)		4,728			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97*2)+(0,7*1,97)		4,531			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/313/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,7*1,97*2)+(0,8*1,97)		4,334			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97)		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		79,566			
86	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*83,544*	*3,20*	*267,34*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97*3)+(1,6*1,97)+(1,45*3,3)+(0,9*1,97)		14,438			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,45*3,3*2)+(0,8*1,97)		11,146			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,45*3,3*2)		9,570			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,6*1,97)+(0,8*1,97)		4,728			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97*2)+(0,7*1,97)		4,531			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/313/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,7*1,97*2)+(0,8*1,97)		4,334			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97)		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		79,566			
	VV		79,566*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		83,544			
87	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 222,577	8,50	10 391,90	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./304- u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		Mezisoučet		7,668			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		výmalba					
	VV		např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná malířská barva.					
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		50,68		50,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výmalba stropy					
	VV		10,81		10,810			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./301					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./302					
	VV		výmalba stěny					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./302					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)		56,083		
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2,9+0,5+0,1)*(3,3-1,6)		40,035		
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		14,552		
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6)		16,626			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./304					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./305					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./308					
	VV		výmalba stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6)		43,656			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./309					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6)		42,772			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,6+2,6+7+7)*3,3		63,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,82+3,82+3,08+3,08)*(3,3-2)		17,940			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*1,3		16,393			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,95+0,95+2,25+2,25)*1,3		8,320			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,03+3,03+2,58+2,58)*1,3		14,586			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3		5,850			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,7+1,7+1,35+1,35)*1,3		7,930			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,03+3,03+4,595+4,595)*1,3		19,825			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,19+3,19+1,26+1,26)*1,3		11,570			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,95*1,3)		1,235			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		0,925*1,3		1,203			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*1,3		15,477			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,14+2,14+1,415+1,415)*1,3		9,243			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,85+1,85+2,14+2,14)*1,3		10,374			
	VV		Mezisoučet		891,703			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěry stěn					
	VV		např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong					
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./301					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9)		15,072			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./302					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9		17,280			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./302					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2,9+0,5+0,1)*1,6		37,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		13,696			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*1,6+(4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9		45,888			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./304					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09		36,662			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./305					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*1,6+(2,4*1,6)		9,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./308					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*1,6+(4,8+2,4)*0,9		47,568			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./309					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*1,6+(4,8+2,4)*0,9		46,736			
	VV		Mezisoučet		323,206			
	VV		Součet		1 222,577			
88	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	79,566	10,60	843,40	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schodiště/301/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97*3)+(1,6*1,97)+(1,45*3,3)+(0,9*1,97)		14,438			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,45*3,3*2)+(0,8*1,97)		11,146			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,45*3,3*2)		9,570			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(1,6*1,97)+(0,8*1,97)		4,728			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97*2)+(0,7*1,97)		4,531			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/313/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,7*1,97*2)+(0,8*1,97)		4,334			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97)		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		79,566			
89	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	501,760	2,10	1 053,70	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		62,68		62,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		50,68		50,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,81		10,810			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,35		1,350			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,29		2,290			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		9,6		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,9		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8,84		8,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,03		3,030			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		501,760			
90	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	323,206	41,30	13 348,41	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěry stěn					
	VV		např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong					
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./301					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9)		15,072			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./302					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9		17,280			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./302					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2,9+0,5+0,1)*1,6		37,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		13,696			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./303					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*1,6+(4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9		45,888			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./304					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09		36,662			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./305					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*1,6+(2,4*1,6)		9,840			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./308					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*1,6+(4,8+2,4)*0,9		47,568			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./309					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*1,6+(4,8+2,4)*0,9		46,736			
	VV		Součet		323,206			
91	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	899,371	30,30	27 250,94	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		nové kce-m.č./304- u výtahu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výmalba					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301 - u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		výmalba					
	VV		např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná malířská barva.					
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier kresby/303/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		185,63		185,630			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/304/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		6,78		6,780			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		18,18		18,180			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		atelier desingn/308/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		62,68		62,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		50,68		50,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		10,81		10,810			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./301					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./302					
	VV		výmalba stěny					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./302					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		mč./305					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./308					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6)		43,656			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./309					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6)		42,772			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/307/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,6+2,6+7+7)*3,3		63,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,82+3,82+3,08+3,08)*(3,3-2)		17,940			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*1,3		16,393			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,95+0,95+2,25+2,25)*1,3		8,320			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,03+3,03+2,58+2,58)*1,3		14,586			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/315/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3		5,850			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/316/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,7+1,7+1,35+1,35)*1,3		7,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/317/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,03+3,03+4,595+4,595)*1,3		19,825			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/318/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,19+3,19+1,26+1,26)*1,3		11,570			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/319/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,95*1,3)		1,235			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/320/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		0,925*1,3		1,203			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/321/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*1,3		15,477			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/322/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,14+2,14+1,415+1,415)*1,3		9,243			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/WC/323/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,85+1,85+2,14+2,14)*1,3		10,374			
	VV		Mezisoučet		891,703			
	VV		Součet		899,371			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **1 082 987,05**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 082 987,05	21,00%	227 427,28
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 310 414,33**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 082 987,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	182 945,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 100,62
61 - Úprava povrchů vnitřních	100 503,63
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 314,71
64 - Osazování výplní otvorů	29 020,80
94 - Lešení a stavební výtahy	15 107,53
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	23 720,84
998 - Přesun hmot	5 176,87
PSV - Práce a dodávky PSV	900 042,05
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	60 017,20
763 - Konstrukce suché výstavby	333 611,42
766 - Konstrukce truhlářské	105 900,10
767 - Konstrukce zámečnické	14 157,41
771 - Podlahy z dlaždic	91 260,64
776 - Podlahy povlakové	151 521,17
781 - Dokončovací práce - obklady	92 995,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 820,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	46 758,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějo
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 082 987,05**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				182 945,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 100,62	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,057	5 110,50	291,30	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		vyzdívka mezi nosníky					
	VV		(0,2+1,14+0,2)*0,1*0,2		0,031			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		vyzdívka mezi nosníky					
	VV		(0,2+0,89+0,2)*0,1*0,2		0,026			
	VV		Součet		0,057			
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,037	35 296,30	1 305,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg					
	VV		(0,2+1,14+0,2)*2*5,94*1,1*0,001		0,020			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg					
	VV		(0,2+0,89+0,2)*2*5,94*1,1*0,001		0,017			
	VV		Součet		0,037			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	0,980	682,00	668,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		dozdívka zdiva/Ytong/					
	VV		0,1*2,13		0,213			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		dozdívka zdiva/Ytong/					
	VV		0,26*2,13+(0,1*2,13)		0,767			
	VV		Součet		0,980			
4	K	340238235	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm	m2	2,000	917,50	1 835,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zazdívky					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		zazdívka /150/mm					
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		zazdívka /150/mm					
	VV		0,4*2		0,800			
	VV		Součet		2,000			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				100 503,63	
5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	64,230	121,90	7 829,64	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		64,23		64,230			
	VV		Součet		64,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	64,230	37,10	2 382,93	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		64,23		64,230			
	VV		Součet		64,230			
7	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	45,784	280,90	12 860,73	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./417					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(5,505*2)		11,010			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./419					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(3,78+3,14+1,81+0,9+0,9)*2		21,060			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./420					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(3,53+1,95+1,265+0,9)*2-(0,8*1,97)		13,714			
	VV		Součet		45,784			
8	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	2,638	280,90	741,01	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		potažení pletivem do tmelu					
	VV		(0,1+0,2)*2,13+(1,5*0,2*0,2)		0,699			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		potažení pletivem do tmelu					
	VV		(0,1+0,2+0,26+0,2)*2,13+(1,6*0,2)		1,939			
	VV		Součet		2,638			
9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	363,592	121,90	44 321,86	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./401					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+5,94)*(3,3-1,6)		88,094			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		16,660			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		10,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./403					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./404					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./413					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		45,067			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./415					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*(3,3-1,6)		33,592			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(6,02+1,925+6,02+1,925)*(3,3-2)		20,657			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(2,17+2,17+1,8+1,8)*(3,3-2)		10,322			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*(3,3-2)		7,930			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2)		5,850			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2)		5,850			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,065+3,065+1,26+1,26)*3,3		28,545			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,141+3,141+1,26+1,26)*3,3		29,047			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,95*(3,3-2)		1,235			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,925*(3,3-2)		1,203			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,75)*(3,3-2)		13,540			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(2,165+2,165+2,7+2,7)*(3,3-2)		12,649			
	VV		Mezisoučet		355,924			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		přeštukování					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		přeštukování					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV		Součet		363,592			
10	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	4,000	217,30	869,20	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		omítka nové zdivo- hladká					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		0,4*2		0,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./402					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	355,924	37,10	13 204,78	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./401					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+5,94)*(3,3-1,6)		88,094			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		16,660			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		10,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./403					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./404					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./413					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		45,067			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./415					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*(3,3-1,6)		33,592			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(6,02+1,925+6,02+1,925)*(3,3-2)		20,657			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(2,17+2,17+1,8+1,8)*(3,3-2)		10,322			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*(3,3-2)		7,930			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2)		5,850			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2)		5,850			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,065+3,065+1,26+1,26)*3,3		28,545			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,141+3,141+1,26+1,26)*3,3		29,047			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,95*(3,3-2)		1,235			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,925*(3,3-2)		1,203			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,75)*(3,3-2)		13,540			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(2,165+2,165+2,7+2,7)*(3,3-2)		12,649			
	VV		Součet		355,924			
12	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	86,290	212,00	18 293,48	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		začištění omítek					
	VV		(1,14+2,13+2,13)		5,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		začištění omítek					
	VV		(0,89+2,13+2,13)		5,150			
	VV		Mezisoučet		10,550			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		začištění omítek					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,9+1,97+1,97		4,840			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,9+1,97+1,97		4,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,7+1,97+1,97		4,640			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,7+1,97+1,97		4,640			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,7+1,97+1,97		4,640			
	VV		Mezisoučet		75,740			
	VV		Součet		86,290			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 314,71	
13	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	42,620	124,70	5 314,71	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/422/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		sklad/423/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		42,620			
	D	64	Osazování výplní otvorů				29 020,80	
14	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	10,000	752,40	7 524,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/150/					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
15	*M*	*553311450*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P*	*kus*	*2,000*	*2 183,60*	*4 367,20*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
16	*M*	*553311430*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P*	*kus*	*8,000*	*2 141,20*	*17 129,60*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				15 107,53	
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	345,710	43,70	15 107,53	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		lešení pomocné					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		36,96		36,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		lešení pomocné					
	VV		22,68		22,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		64,23		64,230			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,21		1,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		345,710			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				23 720,84	
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	345,710	67,10	23 197,14	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		závěrečný úklid					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		22,68		22,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		64,23		64,230			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC studentky/419/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		345,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	218,210	2,40	523,70	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		22,68		22,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsiŇ WC/417/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		218,210			
	D	998	Přesun hmot				5 176,87	
20	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,563	684,50	5 176,87	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				900 042,05	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				60 017,20	
21	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	42,620	386,90	16 489,68	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsiŇ WC/417/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		hydroizolační stěrka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		42,620			
22	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	102,397	386,90	39 617,40	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(6,02+1,925+6,02+1,925)*2-(0,7*1,97*3)-(0,8*1,97*2)		24,491			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(2,17+2,17+1,8+1,8)*2-(0,9*1,97)		14,107			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,75)*2-(0,8*1,97*2)		17,678			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(2,165+2,165+2,7+2,7)*2-(0,8*1,97*2)		16,308			
	VV		Součet		102,397			
23	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,435	4 494,40	1 955,06	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,435	4 494,40	1 955,06	CS ÚRS 2016 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				333 611,42	
25	K	763111444	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB	m2	60,869	1 282,60	78 070,58	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(6,02+0,335)*3,3-(0,7*1,97*3)		16,835			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,35*3,3		4,455			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,35*3,3		4,455			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,035*3,3-(0,8*1,97)		8,440			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,141*3,3-(0,8*1,97)		8,789			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,935*3,3-(0,8*1,97)		4,810			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(2,165*3,3)		7,145			
	VV		Součet		60,869			
26	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	60,869	10,60	645,21	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		penetrace SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(6,02+0,335)*3,3-(0,7*1,97*3)		16,835			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		1,35*3,3		4,455			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		1,35*3,3		4,455			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		3,035*3,3-(0,8*1,97)		8,440			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		3,141*3,3-(0,8*1,97)		8,789			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		1,935*3,3-(0,8*1,97)		4,810			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(2,165*3,3)		7,145			
	VV		Součet		60,869			
27	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení -.. přetmelení spojů páskou, stěrkování, přebroušení	m2	60,869	243,80	14 839,86	CS ÚRS 2016 02
	VV		SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(6,02+0,335)*3,3-(0,7*1,97*3)		16,835			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,35*3,3		4,455			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,35*3,3		4,455			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,035*3,3-(0,8*1,97)		8,440			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,141*3,3-(0,8*1,97)		8,789			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,935*3,3-(0,8*1,97)		4,810			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(2,165*3,3)		7,145			
	VV		Součet		60,869			
28	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	281,480	190,80	53 706,38	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		109,17		109,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		22,68		22,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,9		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		281,480			
29	*M*	*590305780*	*podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm*	*m2*	*295,554*	*572,40*	*169 175,11*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodba/403/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		22,68		22,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sklad/423/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		281,480			
	VV		281,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		295,554			
30	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	6,000	689,00	4 134,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV		125/mm					
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./422					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
31	*M*	*553315310*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P*	*kus*	*3,000*	*879,80*	*2 639,40*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
32	*M*	*553315320*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P*	*kus*	*3,000*	*922,20*	*2 766,60*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,716	667,80	3 817,14	CS ÚRS 2016 02
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,716	667,80	3 817,14	CS ÚRS 2016 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				105 900,10	
35	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	14,000	477,00	6 678,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	*M*	*611627010*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm*	*kus*	*3,000*	*3 180,00*	*9 540,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
37	*M*	*611627020*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm*	*kus*	*11,000*	*3 180,00*	*34 980,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./417					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
38	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	583,00	1 166,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
39	*M*	*611627030*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 90x197 cm*	*kus*	*2,000*	*5 300,00*	*10 600,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./413					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	766.R1	Typizované WC stěny vč. dveří- viz PD	m	4,625	9 169,00	42 406,63	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		WC stěny- typiz.					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./424/425/					
	VV		WC stěny					
	VV		(0,95+0,925+0,05+1,35+1,35)		4,625			
	VV		Součet		4,625			
41	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,389	905,20	352,12	CS ÚRS 2016 02
42	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,389	455,90	177,35	CS ÚRS 2016 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				14 157,41	
43	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	16,000	109,00	1 744,00	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
44	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*16,000*	*186,60*	*2 985,60*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
45	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky	sada	16,000	164,10	2 625,60	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
46	*M*	*549146220*	*kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl*	*kus*	*16,000*	*422,90*	*6 766,40*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		dveře					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
47	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,022	1 190,70	26,20	CS ÚRS 2016 02
48	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,022	437,00	9,61	CS ÚRS 2016 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				91 260,64	
49	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	42,620	614,80	26 202,78	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsiŇ WC/417/					
	VV		dlažba					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		42,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*49,013*	*901,00*	*44 160,71*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsiŇ WC/417/					
	VV		dlažba					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		ker.dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		42,620			
	VV		42,62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		49,013			
51	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,690	37,10	878,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		23,690			
52	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	42,620	47,70	2 032,97	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		dlažba					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC studentky/420/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		42,620			
53	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	42,620	23,30	993,05	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsiŇ WC/417/					
	VV		dlažba					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		42,620			
54	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	42,620	196,10	8 357,78	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		dlažba					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sklad/422/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		42,620			
55	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	42,620	58,30	2 484,75	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsiŇ WC/417/					
	VV		dlažba					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		ker.dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		42,620			
56	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,120	2 745,40	3 074,85	CS ÚRS 2016 02
57	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,120	2 745,40	3 074,85	CS ÚRS 2016 02
	D	776	Podlahy povlakové				151 521,17	
58	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	127,500	10,60	1 351,50	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Pokládka PVC					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		PVC					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		PVC					
	VV		64,23		64,230			
	VV		Součet		127,500			
59	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	127,500	37,10	4 730,25	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Pokládka PVC					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		PVC					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		PVC					
	VV		64,23		64,230			
	VV		Součet		127,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	127,500	116,60	14 866,50	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Pokládka PVC					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		PVC					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		PVC					
	VV		64,23		64,230			
	VV		Součet		127,500			
61	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	127,500	185,50	23 651,25	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Pokládka PVC					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		PVC					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		PVC					
	VV		64,23		64,230			
	VV		Součet		127,500			
62	*M*	*284110000*	*PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1*	*m2*	*140,250*	*731,40*	*102 578,85*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Pokládka PVC					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PVC					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		PVC					
	VV		64,23		64,230			
	VV		Součet		127,500			
	VV		127,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		140,250			
63	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	127,500	10,60	1 351,50	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Pokládka PVC					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		PVC					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		PVC					
	VV		64,23		64,230			
	VV		Součet		127,500			
64	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,411	1 060,00	1 495,66	CS ÚRS 2016 02
65	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,411	1 060,00	1 495,66	CS ÚRS 2016 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				92 995,22	
66	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	102,397	371,00	37 989,29	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,02+1,925+6,02+1,925)*2-(0,7*1,97*3)-(0,8*1,97*2)		24,491			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		obklady					
	VV		(2,17+2,17+1,8+1,8)*2-(0,9*1,97)		14,107			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		obklady					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,75)*2-(0,8*1,97*2)		17,678			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		obklady					
	VV		(2,165+2,165+2,7+2,7)*2-(0,8*1,97*2)		16,308			
	VV		Součet		102,397			
67	*M*	*597610000*	*obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.*	*m2*	*112,637*	*376,30*	*42 385,30*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsiŇ WC/417/					
	VV		obklady					
	VV		(6,02+1,925+6,02+1,925)*2-(0,7*1,97*3)-(0,8*1,97*2)		24,491			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		obklady					
	VV		(2,17+2,17+1,8+1,8)*2-(0,9*1,97)		14,107			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sklad/423/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		obklady					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		obklady					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,75)*2-(0,8*1,97*2)		17,678			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		obklady					
	VV		(2,165+2,165+2,7+2,7)*2-(0,8*1,97*2)		16,308			
	VV		Součet		102,397			
	VV		102,397*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		112,637			
68	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,992	37,10	704,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		obklady					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		Součet		18,992			
69	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	102,397	58,30	5 969,75	CS ÚRS 2016 02
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		obklady					
	VV		(6,02+1,925+6,02+1,925)*2-(0,7*1,97*3)-(0,8*1,97*2)		24,491			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		obklady					
	VV		(2,17+2,17+1,8+1,8)*2-(0,9*1,97)		14,107			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		obklady					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		obklady					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,75)*2-(0,8*1,97*2)		17,678			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		obklady					
	VV		(2,165+2,165+2,7+2,7)*2-(0,8*1,97*2)		16,308			
	VV		Součet		102,397			
70	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,626	1 828,50	2 973,14	CS ÚRS 2016 02
71	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,626	1 828,50	2 973,14	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 820,74	
72	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	16,765	37,10	621,98	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		zárubně - do SDK /800					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		Součet		16,765			
73	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	16,765	26,50	444,27	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		Součet		16,765			
74	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	16,765	58,30	977,40	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		Součet		16,765			
75	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	16,765	47,70	799,69	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		Součet		16,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	16,765	58,30	977,40	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./426					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./423					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./422					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./419					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./420					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./421					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./413					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./415					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/900/mm					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./408a					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./411					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./417					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./418					
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./427					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zárubně do zdiva/150/-/800/mm					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		Součet		16,765			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				46 758,15	
77	K	784121011.1	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	527,787	8,50	4 486,19	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		5,505*(3,3-2)		7,157			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./419					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,78+3,14+1,81+0,9+0,9)*(3,3-2)		13,689			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./420					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,53+1,95+1,265+0,9)*(3,3-2)		9,939			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./401					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3		22,176			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./402					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+5,94)*3,3		171,006			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./402					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		32,340			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč./402					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		19,800			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./403					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*3,3		14,916			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./404					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*3,3		12,375			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./413					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		87,483			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./415					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*3,3		65,208			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/415/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		64,23		64,230			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		oškrabání malby cca.					
	VV		(2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,636			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		oškrabání malby cca.					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		Součet		527,787			
78	K	784121031.1	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	527,787	10,60	5 594,54	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./417					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		5,505*(3,3-2)		7,157			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./419					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,78+3,14+1,81+0,9+0,9)*(3,3-2)		13,689			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./420					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,53+1,95+1,265+0,9)*(3,3-2)		9,939			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./401					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3		22,176			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./402					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+5,94)*3,3		171,006			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./402					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+0,4+0,4+0,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./403					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*3,3		14,916			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./404					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*3,3		12,375			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./413					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		87,483			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./415					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*3,3		65,208			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		učebna/415/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		64,23		64,230			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		oškrabání malby cca.					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		oškrabání malby cca.					
	VV		(2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,636			
	VV				0,000			
	VV		Součet		527,787			
79	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	345,710	5,30	1 832,26	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,68		22,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		64,23		64,230			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		345,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*362,996*	*3,20*	*1 161,59*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,68		22,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		64,23		64,230			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsiŇ WC/417/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		zakrývání podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		zakrývání podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		345,710			
	VV		345,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		362,996			
81	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	79,455	5,30	421,11	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3*2+(0,8*1,97*5)+(0,9*1,97*3)		25,079			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a/408/a/411/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97*2)+(0,7*1,97*3)		7,289			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		79,455			
82	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*83,428*	*3,20*	*266,97*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3*2+(0,8*1,97*5)+(0,9*1,97*3)		25,079			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a/408/a/411/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsiŇ WC/417/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97*2)+(0,7*1,97*3)		7,289			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		79,455			
	VV		79,455*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		83,428			
83	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	725,554	8,50	6 167,21	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěry stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong					
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./401					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9)		15,072			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+5,94)*1,6		82,912			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		15,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9		44,160			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./403					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09		36,662			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./404					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*1,6+(2,4*1,6)		9,840			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./413					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+2,4)*0,9		48,896			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./415					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*1,6+(4,8+2,4)*0,9+(4,8+2,4)*0,9		44,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		297,798			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		výmalba					
	VV		např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná malířská barva.					
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		64,23		64,230			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./401					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+5,94)*(3,3-1,6)		88,094			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		16,660			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		10,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./403					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./404					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./413					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		45,067			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./415					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*(3,3-1,6)		33,592			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsiŇ WC/417/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(6,02+1,925+6,02+1,925)*(3,3-2)		20,657			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,17+2,17+1,8+1,8)*(3,3-2)		10,322			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*(3,3-2)		7,930			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2)		5,850			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2)		5,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,055+3,055+1,26+1,26)*3,3		28,479			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,141+3,141+1,26+1,26)*3,3		29,047			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		0,95*(3,3-2)		1,235			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		0,925*(3,3-2)		1,203			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,75)*(3,3-2)		13,540			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,165+2,165+2,7+2,7)*(3,3-2)		12,649			
	VV		Součet		725,554			
84	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	79,455	10,60	842,22	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodba/402/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3*2+(0,8*1,97*5)+(0,9*1,97*3)		25,079			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./407a/408/a/411/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./414					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./416					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97*2)+(0,7*1,97*3)		7,289			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		79,455			
85	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	345,710	2,10	725,99	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,68		22,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		63,27		63,270			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		64,23		64,230			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		zakrývání podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,8		3,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		zakrývání podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,75		8,750			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		345,710			
86	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	297,798	41,30	12 299,06	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěry stěn					
	VV		např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong					
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./401					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9)		15,072			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+5,94)*1,6		82,912			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,2+0,4+0,4+0,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*1,6+(2,4*1,6)		9,840			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./413					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+2,4)*0,9		48,896			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./415					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*1,6+(4,8+2,4)*0,9+(4,8+2,4)*0,9		44,576			
	VV		Součet		297,798			
87	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	427,756	30,30	12 961,01	CS ÚRS 2016 01
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /403/ u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401 - u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		výmalba					
	VV		např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná malířská barva.					
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/415/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		64,23		64,230			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./401					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč./402					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+5,94)*(3,3-1,6)		88,094			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		16,660			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./402					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		10,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./403					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./404					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6)		6,375			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./413					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		45,067			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./415					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*(3,3-1,6)		33,592			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíŇ WC/417/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(6,02+1,925+6,02+1,925)*(3,3-2)		20,657			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,17+2,17+1,8+1,8)*(3,3-2)		10,322			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*(3,3-2)		7,930			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/420/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2)		5,850			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/421/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2)		5,850			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/422/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,055+3,055+1,26+1,26)*3,3		28,479			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/423/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,141+3,141+1,26+1,26)*3,3		29,047			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/424/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		0,95*(3,3-2)		1,235			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/425/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		0,925*(3,3-2)		1,203			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/426/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,75)*(3,3-2)		13,540			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/427/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,165+2,165+2,7+2,7)*(3,3-2)		12,649			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		427,756			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **1 246 965,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 246 965,96	21,00%	261 862,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 508 828,81**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 246 965,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	282 634,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 366,62
61 - Úprava povrchů vnitřních	184 164,85
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	4 860,81
64 - Osazování výplní otvorů	23 318,40
94 - Lešení a stavební výtahy	22 246,80
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	35 381,06
998 - Přesun hmot	9 296,39
PSV - Práce a dodávky PSV	964 331,03
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	38 599,15
763 - Konstrukce suché výstavby	197 327,60
766 - Konstrukce truhlářské	103 000,05
767 - Konstrukce zámečnické	12 387,40
771 - Podlahy z dlaždic	91 408,18
776 - Podlahy povlakové	352 195,23
781 - Dokončovací práce - obklady	96 428,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 286,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	69 698,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budě
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 246 965,96**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				282 634,93	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 366,62	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,057	5 110,50	291,30	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /503/ u výtahu					
	VV		vyzdívka mezi nosníky					
	VV		(0,2+1,14+0,2)*0,1*0,2		0,031			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501 - u výtahu					
	VV		vyzdívka mezi nosníky					
	VV		(0,2+0,89+0,2)*0,1*0,2		0,026			
	VV		Součet		0,057			
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,037	35 296,30	1 305,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /503/ u výtahu					
	VV		osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg					
	VV		(0,2+1,14+0,2)*2*5,94*1,1*0,001		0,020			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501 - u výtahu					
	VV		osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg					
	VV		(0,2+0,89+0,2)*2*5,94*1,1*0,001		0,017			
	VV		Součet		0,037			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	0,980	682,00	668,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /503/ u výtahu					
	VV		dozdívka zdiva/Ytong/					
	VV		0,1*2,13		0,213			
	VV		příčkovka/100/					
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501 - u výtahu					
	VV		dozdívka zdiva/Ytong/					
	VV		0,26*2,13+(0,1*2,13)		0,767			
	VV		Součet		0,980			
4	K	340238235	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm	m2	1,200	917,50	1 101,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zazdívky					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		zazdívka /150/mm					
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				184 164,85	
5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	170,030	121,90	20 726,66	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		170,030			
6	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	170,030	37,10	6 308,11	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		oprava omítek stropy 10/%					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		170,030			
7	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	92,986	280,90	26 119,77	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		6,02*2		12,040			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./513					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(3,14+3,14+3,78+3,78++0,9+0,9+1,385+1,385+1,385+1,385+1,385)*2-(0,8*1,97)-(0,6*1,97*2)		41,190			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pův.m.č./514					
	VV		vyrovnání podkladu(po vybourání obkladů)					
	VV		(1,95+1,95+3,53+3,53+1,19+1,19+1,355+1,355+1,265+1,265+1,155+1,155+0,9+0,9+1,155+1,155)*2-(0,8*1,97*2)-(0,6*1,97*6)		39,756			
	VV		Součet		92,986			
8	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	2,638	280,90	741,01	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /503/ u výtahu					
	VV		potažení pletivem do tmelu					
	VV		(0,1+0,2)*2,13+(1,5*0,2*0,2)		0,699			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501 - u výtahu					
	VV		potažení pletivem do tmelu					
	VV		(0,1+0,2+0,26+0,2)*2,13+(1,6*0,2)		1,939			
	VV		Součet		2,638			
9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	715,133	121,90	87 174,71	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /503/ u výtahu					
	VV		přeštukování					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501 - u výtahu					
	VV		přeštukování					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./501					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3		22,176			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		175,808			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		22,440			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		18,480			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./503					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./504					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		2,4*3,3		7,920			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./506					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		89,463			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./506					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		7,920			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./507					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		45,552			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./508					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*3,3		86,856			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./509					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*3,3		87,351			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(5,97+5,97+4+4)*3,3		65,802			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1,85+6,05)*(3,3-2)		10,270			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,7*(3,3-2)		2,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,9*(3,3-2)		1,170			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1,26+1,26+3,055)*3,3		18,398			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,14+1,26+1,26)*3,3		18,678			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,95*(3,3-2)		1,235			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,925*(3,3-2)		1,203			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,75+1,775)*(3,3-2)		7,183			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,85*(3,3-2)		1,105			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		2,59*(3,3-2)		3,367			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(2,145+1,85)*(3,3-2)		5,194			
	VV		Mezisoučet		707,465			
	VV		Součet		715,133			
	VV		Součet		0,000			
10	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	2,400	217,30	521,52	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		omítka nové zdivo- hladká					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		omítka nové zdivo					
	VV		0,6*2*2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
11	K	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	707,465	37,10	26 246,95	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./501					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3		22,176			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		175,808			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		22,440			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		18,480			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./503					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./504					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		2,4*3,3		7,920			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./506					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		89,463			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./506					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		7,920			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./507					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		45,552			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./508					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*3,3		86,856			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./509					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*3,3		87,351			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(5,97+5,97+4+4)*3,3		65,802			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1,85+6,05)*(3,3-2)		10,270			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		1,7*(3,3-2)		2,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,9*(3,3-2)		1,170			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(1,26+1,26+3,055)*3,3		18,398			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,14+1,26+1,26)*3,3		18,678			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,95*(3,3-2)		1,235			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC studenti/517/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,925*(3,3-2)		1,203			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(3,75+1,775)*(3,3-2)		7,183			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		0,85*(3,3-2)		1,105			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		2,59*(3,3-2)		3,367			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		oprava omítek (nad obklady)					
	VV		(2,145+1,85)*(3,3-2)		5,194			
	VV		Součet		707,465			
12	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	77,010	212,00	16 326,12	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		začištění omítek					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,9+1,97+1,97		4,840			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,9+1,97+1,97		4,840			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,9+1,97+1,97		4,840			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./509					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,9+1,97+1,97		4,840			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,8+1,97+1,97		4,740			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,7+1,97+1,97		4,640			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		začištění omítek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,7+1,97+1,97		4,640			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		začištění omítek					
	VV		0,7+1,97+1,97		4,640			
	VV		Mezisoučet		66,460			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /503/ u výtahu					
	VV		začištění omítek					
	VV		(1,14+2,13+2,13)		5,400			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501 - u výtahu					
	VV		začištění omítek					
	VV		(0,89+2,13+2,13)		5,150			
	VV		Mezisoučet		10,550			
	VV		Součet		77,010			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 860,81	
13	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	38,980	124,70	4 860,81	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		4,34		4,340			
	VV		Součet		38,980			
	D	64	Osazování výplní otvorů				23 318,40	
14	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	8,000	752,40	6 019,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
15	*M*	*553311450*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P*	*kus*	*4,000*	*2 183,60*	*8 734,40*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
16	*M*	*553311430*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P*	*kus*	*4,000*	*2 141,20*	*8 564,80*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				22 246,80	
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	509,080	43,70	22 246,80	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		lešení pomocné					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		103,61		103,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		22,68		22,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		64,24		64,240			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC studentky/513					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		lešení pomocné					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		509,080			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				35 381,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	509,080	67,10	34 159,27	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		závěrečný úklid					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		22,68		22,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		učebna/508/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		64,24		64,240			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		závěrečný úklid					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		závěrečný úklid					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		509,080			
19	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	509,080	2,40	1 221,79	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		22,68		22,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		64,24		64,240			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		3,87		3,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		509,080			
	D	998	Přesun hmot				9 296,39	
20	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	12,208	761,50	9 296,39	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				964 331,03	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				38 599,15	
21	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	42,690	386,90	16 516,76	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		42,690			
22	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	50,570	386,90	19 565,53	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(6,02+1,85)*2		15,740			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		1,7*2		3,400			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./516					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./517					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(3,73+1,775)*2		11,010			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		0,85*2		1,700			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(2,59*2)		5,180			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		stěrka hydroizolační					
	VV		(2,145+1,85)*2		7,990			
	VV		Součet		50,570			
23	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,280	4 494,40	1 258,43	CS ÚRS 2016 02
24	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,280	4 494,40	1 258,43	CS ÚRS 2016 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				197 327,60	
25	K	763111444	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB	m2	63,340	1 282,60	81 239,88	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(6,04*3,3)-(0,7*1,97*2)		17,174			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,35*3,3		4,455			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,35*3,3		4,455			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(3,035*3,3)-(0,8*1,97)		8,440			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(3,14*3,3)-(0,8*1,97)		8,786			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./516					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./517					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,14*3,3-(0,8*1,97)		8,786			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,315-0,85+0,125+1,09)*3,3-(0,7*1,97)		4,165			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,145*3,3		7,079			
	VV		Součet		63,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	63,340	10,60	671,40	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		penetrace SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(6,04*3,3)-(0,7*1,97*2)		17,174			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		1,35*3,3		4,455			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		1,35*3,3		4,455			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(3,035*3,3)-(0,8*1,97)		8,440			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(3,14*3,3)-(0,8*1,97)		8,786			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./516					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./517					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		3,14*3,3-(0,8*1,97)		8,786			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,315-0,85+0,125+1,09)*3,3-(0,7*1,97)		4,165			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		penetrace SDK příčky/125/mm					
	VV		2,145*3,3		7,079			
	VV		Součet		63,340			
27	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení -.. přetmelení spojů páskou, stěrkování, přebroušení	m2	63,340	243,80	15 442,29	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK příčky					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(6,04*3,3)-(0,7*1,97*2)		17,174			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,35*3,3		4,455			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		1,35*3,3		4,455			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(3,035*3,3)-(0,8*1,97)		8,440			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(3,14*3,3)-(0,8*1,97)		8,786			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./516					
	VV		SDK příčky/125/mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./517					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		3,14*3,3-(0,8*1,97)		8,786			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		(1,315-0,85+0,125+1,09)*3,3-(0,7*1,97)		4,165			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		SDK příčky/125/mm					
	VV		2,145*3,3		7,079			
	VV		Součet		63,340			
28	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	106,930	190,80	20 402,24	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		64,24		64,240			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		106,930			
29	*M*	*590305780*	*podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm*	*m2*	*112,277*	*572,40*	*64 267,35*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		64,24		64,240			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		SDK kazetový podhled					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		106,930			
	VV		106,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		112,277			
30	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	6,000	689,00	4 134,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zárubně - do SDK					
	VV		125/mm					
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
31	*M*	*553315310*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P*	*kus*	*3,000*	*879,80*	*2 639,40*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
32	*M*	*553315320*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P*	*kus*	*3,000*	*922,20*	*2 766,60*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,316	667,80	2 882,22	CS ÚRS 2016 02
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,316	667,80	2 882,22	CS ÚRS 2016 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				103 000,05	
35	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,000	477,00	4 770,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
36	*M*	*611627010*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm*	*kus*	*3,000*	*3 180,00*	*9 540,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
37	*M*	*611627020*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm*	*kus*	*7,000*	*3 180,00*	*22 260,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
38	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	583,00	2 332,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
39	*M*	*611627030*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 90x197 cm*	*kus*	*4,000*	*5 300,00*	*21 200,00*	*CS ÚRS 2016 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
40	K	766.R1	Typizované WC stěny vč. dveří- viz PD	m	4,625	9 169,00	42 406,63	
	VV		WC stěny- typiz.					
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./516/517					
	VV		WC stěny					
	VV		(0,95+0,925+0,05+1,35+1,35)		4,625			
	VV		Součet		4,625			
41	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,358	916,80	328,21	CS ÚRS 2016 02
42	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,358	455,90	163,21	CS ÚRS 2016 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				12 387,40	
43	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	14,000	109,00	1 526,00	
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
44	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*14,000*	*186,60*	*2 612,40*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
45	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky	sada	14,000	164,10	2 297,40	
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./518					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
46	*M*	*549146220*	*kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl*	*kus*	*14,000*	*422,90*	*5 920,60*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		dveře/900*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		dveře/800*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		dveře/700*1970/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	1 194,50	22,70	CS ÚRS 2016 02
48	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,019	437,00	8,30	CS ÚRS 2016 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				91 408,18	
49	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	42,690	614,80	26 245,81	CS ÚRS 2016 02
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		dlažba					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		ker.dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		42,690			
50	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*49,094*	*901,00*	*44 233,69*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		dlažba					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sklad/515/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		42,690			
	VV		42,69*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		49,094			
51	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,630	37,10	876,67	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		23,630			
52	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	42,690	47,70	2 036,31	CS ÚRS 2016 02
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		dlažba					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC studentky/512/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		ker.dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		42,690			
53	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	42,690	23,30	994,68	CS ÚRS 2016 02
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		dlažba					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		42,690			
54	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	42,690	196,10	8 371,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		dlažba					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		ker.dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		42,690			
55	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	42,690	58,30	2 488,83	CS ÚRS 2016 02
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		dlažba					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		42,690			
56	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,122	2 745,40	3 080,34	CS ÚRS 2016 02
57	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,122	2 745,40	3 080,34	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	776	Podlahy povlakové				352 195,23	
58	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	296,360	10,60	3 141,42	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Pokládka PVC					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		PVC					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		PVC					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		PVC					
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		PVC					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		PVC					
	VV		64,24		64,240			
	VV		Součet		296,360			
59	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	296,360	37,10	10 994,96	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Pokládka PVC					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		PVC					
	VV		16,42		16,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		PVC					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		PVC					
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		PVC					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		PVC					
	VV		64,24		64,240			
	VV		Součet		296,360			
60	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	296,360	116,60	34 555,58	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Pokládka PVC					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		PVC					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		PVC					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		PVC					
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		PVC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		PVC					
	VV		64,24		64,240			
	VV		Součet		296,360			
61	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	296,360	185,50	54 974,78	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Pokládka PVC					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		PVC					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		PVC					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		PVC					
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		PVC					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		PVC					
	VV		64,24		64,240			
	VV		Součet		296,360			
62	*M*	*284110000*	*PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1*	*m2*	*325,996*	*731,40*	*238 433,47*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Pokládka PVC					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		PVC					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		PVC					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		PVC					
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		PVC					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		PVC					
	VV		64,24		64,240			
	VV		Součet		296,360			
	VV		296,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		325,996			
63	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	296,360	10,60	3 141,42	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Pokládka PVC					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		PVC					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		PVC					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		PVC					
	VV		65,71		65,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		PVC					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		PVC					
	VV		64,24		64,240			
	VV		Součet		296,360			
64	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,280	1 060,00	3 476,80	CS ÚRS 2016 02
65	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,280	1 060,00	3 476,80	CS ÚRS 2016 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				96 428,41	
66	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	105,452	371,00	39 122,69	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		obklady					
	VV		(1,85+1,85+6,05+6,05)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97)		27,069			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		obklady					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		obklady					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,74)*2-(0,8*1,97*2)		17,658			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		obklady					
	VV		(1,09+1,09+1,315+1,315)*2-(0,7*1,97)		8,241			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		obklady					
	VV		(2,59+2,59+2,17+2,17)*2-(0,8*1,97)		17,464			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		obklady					
	VV		(1,85+1,85+2,145+2,145)*2-(0,8*1,97*2)		12,828			
	VV		Součet		105,452			
67	*M*	*597610000.1*	*obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.*	*m2*	*115,997*	*376,30*	*43 649,67*	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		obklady					
	VV		(1,85+1,85+6,05+6,05)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97)		27,069			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		obklady					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		obklady					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,74)*2-(0,8*1,97*2)		17,658			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		obklady					
	VV		(1,09+1,09+1,315+1,315)*2-(0,7*1,97)		8,241			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		obklady					
	VV		(2,59+2,59+2,17+2,17)*2-(0,8*1,97)		17,464			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obklady					
	VV		(1,85+1,85+2,145+2,145)*2-(0,8*1,97*2)		12,828			
	VV		Součet		105,452			
	VV		105,452*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		115,997			
68	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	37,270	37,10	1 382,72	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		obklady					
	VV		(1,85+1,85+6,05+6,05)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97)=27,069					
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97)´=10,821					
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		obklady					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		obklady					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,74)*2-(0,8*1,97*2)		17,658			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		obklady					
	VV		(1,09+1,09+1,315+1,315)*2-(0,7*1,97)		8,241			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		obklady					
	VV		(2,59+2,59+2,17+2,17)*2-(0,8*1,97)=17,464					
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		obklady					
	VV		(1,85+1,85+2,145+2,145)*2-(0,8*1,97*2)=12,828					
	VV		Součet		37,270			
69	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	105,452	58,30	6 147,85	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		obklady					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		obklady					
	VV		(1,85+1,85+6,05+6,05)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97)		27,069			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		obklady					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97)		10,821			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		obklady					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97)		7,621			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		obklady					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		obklady					
	VV		0,95*2		1,900			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		obklady					
	VV		0,925*2		1,850			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		obklady					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,74)*2-(0,8*1,97*2)		17,658			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		obklady					
	VV		(1,09+1,09+1,315+1,315)*2-(0,7*1,97)		8,241			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		obklady					
	VV		(2,59+2,59+2,17+2,17)*2-(0,8*1,97)		17,464			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		obklady					
	VV		(1,85+1,85+2,145+2,145)*2-(0,8*1,97*2)		12,828			
	VV		Součet		105,452			
70	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,675	1 828,50	3 062,74	CS ÚRS 2016 02
71	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,675	1 828,50	3 062,74	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 286,32	
72	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	14,420	37,10	534,98	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		Součet		14,420			
73	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	14,420	26,50	382,13	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./515					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		zárubně /900*1970/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		Součet		14,420			
74	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,420	58,30	840,69	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		Součet		14,420			
75	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,420	47,70	687,83	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		Součet		14,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,420	58,30	840,69	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		zárubně - do SDK					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./514					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./515					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./518					
	VV		zárubně - do SDK /800					
	VV		(4+1,6)*(0,125+0,05)		0,980			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./519					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./512					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./513					
	VV		zárubně - do SDK /700					
	VV		(4+1,4)*(0,125+0,05)		0,945			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./506					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./507					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./508					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,8)*(0,125+0,05)		1,015			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./509					
	VV		zárubně /900*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./510					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./511					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./520					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		m.č./521					
	VV		zárubně /800*1970/					
	VV		(4+1,6)*(0,15+0,05)		1,120			
	VV		Součet		14,420			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				69 698,69	
77	K	784121011.1	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	906,980	8,50	7 709,33	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pův.m.č./505					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(4+4+3,02+3,02)*3,3		46,332			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./510					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(7,4+7,4+2,813+2,813)*3,3		67,406			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,81+6,05)*(3,3-2)		10,218			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./512					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,26+1,26+3,065)*3,3		18,431			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./513					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,14+1,26+3,78+0,9+0,9)*(3,3-2)		12,974			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./514					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,53+1,95+0,9+1,265)*(3,3-2)		9,939			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./501					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3		22,176			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./502					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		175,808			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./502					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		22,440			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./502					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		18,480			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./503					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./504					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		2,4*3,3		7,920			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./506					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		89,463			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./506					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		7,920			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./507					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		45,552			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./508					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*3,3		86,856			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./509					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*3,3		87,351			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/501/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		36,96		36,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/502/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/503/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/504/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		906,980			
78	K	784121031.1	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	906,980	10,60	9 613,99	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./505					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(4+4+3,02+3,02)*3,3		46,332			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./510					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(7,4+7,4+2,813+2,813)*3,3		67,406			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./511					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,81+6,05)*(3,3-2)		10,218			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./512					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,26+1,26+3,065)*3,3		18,431			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./513					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,14+1,26+3,78+0,9+0,9)*(3,3-2)		12,974			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		pův.m.č./514					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(3,53+1,95+0,9+1,265)*(3,3-2)		9,939			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./501					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3		22,176			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./502					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		175,808			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./502					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		22,440			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./502					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		18,480			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./503					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./504					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		2,4*3,3		7,920			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./506					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		89,463			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./506					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		7,920			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		mč./507					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3		45,552			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./508					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*3,3		86,856			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		mč./509					
	VV		oškrabání omítek- maleb					
	VV		(1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*3,3		87,351			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/501/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/502/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/503/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/504/					
	VV		oškrabání omítek stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		906,980			
79	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	509,080	5,30	2 698,12	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,68		22,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		64,24		64,240			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předsíň/511/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		zakrývání podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		509,080			
80	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*534,534*	*3,20*	*1 710,51*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,68		22,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		zakrývání podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		64,24		64,240			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		509,080			
	VV		509,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		534,534			
81	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	81,228	5,30	430,51	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3*2+(0,9*1,97*4)+(0,8*1,97*3)		23,700			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		zakrývání dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/510/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97*2)+(0,7*1,97*3)		7,289			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97+(0,7*1,97)		2,955			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		81,228			
82	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*85,289*	*3,20*	*272,92*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3*2+(0,9*1,97*4)+(0,8*1,97*3)		23,700			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/510/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97*2)+(0,7*1,97*3)		7,289			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97+(0,7*1,97)		2,955			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		81,228			
	VV		81,228*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		85,289			
83	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 061,139	8,50	9 019,68	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěry stěn					
	VV		např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong					
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./501					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9)		15,072			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		85,240			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		10,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		8,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9		34,560			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč./503					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09		36,662			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./504					
	VV		nátěry stěn					
	VV		2,4*1,6		3,840			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./506					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		47,216			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./507					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(9,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,31)*0,9		51,381			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./508					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*1,6		42,112			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./509					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*1,6		42,352			
	VV		Mezisoučet		378,275			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		výmalba					
	VV		např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná malířská barva.					
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		103,61		103,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./501					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		90,568			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		11,560			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		9,520			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./503					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./504					
	VV		výmalba stěny					
	VV		2,4*(3,3-1,6)		4,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./506					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7)*(3,3-1,6)+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		50,167		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./507					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		41,712			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./508					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*(3,3-1,6)		44,744			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./509					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*(3,3-1,6)		44,999			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(5,97+5,97+4+4)*3,3		65,802			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,85+1,85+6,05+6,05)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97)		27,069			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*(3,3-2)		7,930			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2)		5,850			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,26+1,26+3,055)*3,3		18,398			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,14+1,26+1,26)*3,3		18,678			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC studenti/516/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		0,95*(3,3-2)		1,235			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		0,925*(3,3-2)		1,203			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,74)*(3,3-2)		13,527			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,09+1,09+1,315+1,315)*(3,3-2)		6,253			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,59+2,59+2,17+2,17)*(3,3-2)		12,376			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,85+1,85+2,145+2,145)*(3,3-2)		10,387			
	VV		Mezisoučet		675,196			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /503/ u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501 - u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV		Součet		1 061,139			
84	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	81,228	10,60	861,02	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,8*3,3*2+(0,9*1,97*4)+(0,8*1,97*3)		23,700			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/506/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		učebna/510/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		(0,8*1,97*2)+(0,7*1,97*3)		7,289			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0		0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97+(0,7*1,97)		2,955			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		zakrývání dveří					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		81,228			
85	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	509,080	2,10	1 069,07	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		22,68		22,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		16,42		16,420			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		učebna/506/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		85,79		85,790			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/507/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		65,71		65,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/508/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		64,2		64,200			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/509/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		64,24		64,240			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,71		3,710			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,87		3,870			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		zakrývání podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		8,8		8,800			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,08		2,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		4,34		4,340			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		509,080			
86	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	378,275	41,30	15 622,76	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěry stěn					
	VV		např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong					
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./501					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9)		15,072			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		85,240			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč./502					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		10,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		8,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9		34,560			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./503					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09		36,662			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./504					
	VV		nátěry stěn					
	VV		2,4*1,6		3,840			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./506					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6		47,216			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./507					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(9,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,31)*0,9		51,381			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./508					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*1,6		42,112			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./509					
	VV		nátěry stěn					
	VV		(1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*1,6		42,352			
	VV		Součet		378,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	682,864	30,30	20 690,78	CS ÚRS 2016 01
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba /503/ u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4		5,836			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501 - u výtahu					
	VV		výmalba					
	VV		(2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2)		1,832			
	VV		Mezisoučet		7,668			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		výmalba					
	VV		např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná malířská barva.					
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		výmalba stropy					
	VV		22,68		22,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./501					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)		11,424			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výmalba stěny					
	VV		(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		90,568			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		11,560			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./502					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		9,520			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./503					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6)		7,684			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./504					
	VV		výmalba stěny					
	VV		2,4*(3,3-1,6)		4,080			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./506					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7)*(3,3-1,6)+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		50,167			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./507					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)		41,712			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./508					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*(3,3-1,6)		44,744			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		mč./509					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*(3,3-1,6)		44,999			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pedagog/505/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výmalba stěny					
	VV		(5,97+5,97+4+4)*3,3		65,802			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,85+1,85+6,05+6,05)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97)		27,069			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,35+1,35+1,7+1,7)*(3,3-2)		7,930			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2)		5,850			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/514/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,26+1,26+3,055)*3,3		18,398			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/515/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,14+1,26+1,26)*3,3		18,678			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/516/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		0,95*(3,3-2)		1,235			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/517/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		0,925*(3,3-2)		1,203			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/518/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(3,75+3,14+1,775+1,74)*(3,3-2)		13,527			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/519/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,09+1,09+1,315+1,315)*(3,3-2)		6,253			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/520/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(2,59+2,59+2,17+2,17)*(3,3-2)		12,376			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/521/					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(1,85+1,85+2,145+2,145)*(3,3-2)		10,387			
	VV		Mezisoučet		675,196			
	VV		Součet		682,864			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-13 - Spojovací chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **71 836,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 836,13	21,00%	15 085,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **86 921,72**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-13 - Spojovací chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**71 836,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	51 370,46
61 - Úprava povrchů vnitřních	40 612,26
94 - Lešení a stavební výtahy	3 615,87
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 749,09
997 - Přesun sutě	61,25
998 - Přesun hmot	1 331,99
PSV - Práce a dodávky PSV	20 465,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 465,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-13 - Spojovací chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**71 836,13**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				51 370,46	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				40 612,26	
1	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	82,743	121,90	10 086,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		oprava omítek/10/%- stropy					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*2,875		82,743			
	VV		Součet		82,743			
2	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	82,743	37,10	3 069,77	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		oprava omítek/10/%- stropy					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*2,875		82,743			
	VV		Součet		82,743			
3	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	172,680	121,90	21 049,69	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*3*2		172,680			
	VV		Součet		172,680			
4	K	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	172,680	37,10	6 406,43	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		spojovací chodba					
	VV		oprava omítek/10/%- stěny					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*3*2		172,680			
	VV		Součet		172,680			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				3 615,87	
5	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	82,743	43,70	3 615,87	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		lešení pomocné					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		lešení pomocné					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*2,875		82,743			
	VV		Součet		82,743			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5 749,09	
6	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	82,743	67,10	5 552,06	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		úklid					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		úklid					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*2,875		82,743			
	VV		Součet		82,743			
7	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	82,097	2,40	197,03	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		spojovací chodba					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		2,66*1,5		3,990			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zametení podlah (po bouracích pracech)					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		Součet		82,097			
	D	997	Přesun sutě				61,25	
8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,079	361,90	28,59	CS ÚRS 2016 02
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,079	177,50	14,02	CS ÚRS 2016 02
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,790	7,70	6,08	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,079*10 'Přepočtené koeficientem množství		0,790			
11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,079	159,00	12,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,079		0,079			
	VV		Součet		0,079			
	D	998	Přesun hmot				1 331,99	
12	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,236	595,70	1 331,99	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 465,67	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				20 465,67	
13	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	255,423	14,80	3 780,26	CS ÚRS 2016 01
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		oškrabání maleb					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		oškrabání maleb- strop					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*2,875		82,743			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		oškrabání omítek- maleb stěny					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*3*2		172,680			
	VV		Součet		255,423			
14	K	784121011.1	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	255,423	8,50	2 171,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		oškrabání maleb					
	VV				0,000			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		oškrabání maleb- strop					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*2,875		82,743			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		oškrabání omítek- maleb stěny					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*3*2		172,680			
	VV		Součet		255,423			
15	K	784121031.1	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	255,423	10,60	2 707,48	CS ÚRS 2016 02
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		oškrabání maleb					
	VV				0,000			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		oškrabání maleb- strop					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*2,875		82,743			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		oškrabání omítek- maleb stěny					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*3*2		172,680			
	VV		Součet		255,423			
16	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	82,097	5,30	435,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,66*1,5		3,990			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		Součet		82,097			
17	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*86,202*	*3,20*	*275,85*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,66*1,5		3,990			
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		Součet		82,097			
	VV		82,097*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,202			
18	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	255,423	8,50	2 171,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		výmalba					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*1,4*2		80,584			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		výmalba stropy					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*2,875		82,743			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		výmalba nátěr do v./1,6/m					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*1,6*2		92,096			
	VV		Součet		255,423			
19	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	82,097	2,10	172,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zakrývání podlah					
	VV		2,66*1,5		3,990			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		Součet		82,097			
20	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,096	41,30	3 803,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		výmalba nátěr do v./1,6/m					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*1,6*2		92,096			
	VV		Součet		92,096			
21	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	163,327	30,30	4 948,81	CS ÚRS 2016 01
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		výmalba					
	VV		např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná malířská barva.					
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		výmalba stěny					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*1,4*2		80,584			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		výmalba stropy					
	VV		(7,68+1,5+19,6)*2,875		82,743			
	VV		Součet		163,327			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-14 - Střecha

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **636 191,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	636 191,61	21,00%	133 600,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **769 791,85**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-14 - Střecha

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**636 191,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	107 548,04
997 - Přesun sutě	107 548,04
PSV - Práce a dodávky PSV	528 643,57
712 - Povlakové krytiny	318 872,57
762 - Konstrukce tesařské	46 967,40
764 - Konstrukce klempířské	154 097,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 706,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-14 - Střecha

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**636 191,61**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				107 548,04	
	D	997	Přesun sutě				107 548,04	
1	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	71,554	689,00	49 300,71	CS ÚRS 2016 02
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	71,554	177,50	12 700,84	CS ÚRS 2016 02
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	715,540	7,70	5 509,66	CS ÚRS 2016 02
	VV		71,554*10 'Přepočtené koeficientem množství		715,540			
4	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	6,238	2 544,00	15 869,47	CS ÚRS 2016 02
	VV		71,554-0,612-64,704		6,238			
	VV		Součet		6,238			
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,612	265,00	162,18	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,612		0,612			
6	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	64,704	371,00	24 005,18	CS ÚRS 2016 02
	VV		64,704		64,704			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				528 643,57	
	D	712	Povlakové krytiny				318 872,57	
7	K	712990833	Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu přes 10 st., tl. přes 50 do 100 mm	m2	387,450	72,30	28 012,64	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		odstranění kačírku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		plocha					
	VV		387,45		387,450			
	VV		Součet		387,450			
8	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	445,568	61,20	27 268,76	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		odstranění hydroizol. Pásů					
	VV				0,000			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		plocha					
	VV		387,45*1,15		445,568			
	VV		Součet		445,568			
9	K	712300841	Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu	m2	445,568	8,90	3 965,56	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		odstranění hydroizol. Pásů					
	VV				0,000			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		plocha					
	VV		387,45*1,15		445,568			
	VV		Součet		445,568			
10	K	712300843	Odstranění ze střech plochých do 10 st. zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	445,568	13,40	5 970,61	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		odstranění hydroizol. Pásů					
	VV				0,000			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		plocha					
	VV		387,45*1,15		445,568			
	VV		Součet		445,568			
11	K	712310901	Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	387,450	16,70	6 470,42	CS ÚRS 2016 02
	VV		nátěr penetrační					
	VV		387,45		387,450			
	VV		Součet		387,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg*	*t*	*0,136*	*45 633,00*	*6 206,09*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		nátěr penetrační					
	VV		387,45		387,450			
	VV		Součet		387,450			
	VV		387,45*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,136			
13	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	445,568	105,70	47 096,54	CS ÚRS 2016 02
	VV		střecha					
	VV		natavení pásů - Glastek					
	VV		387,45*1,15		445,568			
	VV		Součet		445,568			
14	*M*	*62852015.R*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina*	*m2*	*490,124*	*131,30*	*64 353,28*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		střecha					
	VV		natavení pásů - Glastek					
	VV		387,45*1,1		426,195			
	VV		Součet		426,195			
	VV		426,195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		490,124			
15	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	445,568	105,70	47 096,54	CS ÚRS 2016 02
	VV		střecha					
	VV		natavení pásů - elastek					
	VV		387,45*1,15		445,568			
	VV		Součet		445,568			
16	*M*	*62852015.R2*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina*	*m2*	*490,124*	*135,80*	*66 558,84*	
	VV		střecha					
	VV		natavení pásů - elastek					
	VV		387,45*1,1		426,195			
	VV		Součet		426,195			
	VV		426,195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		490,124			
17	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,821	1 669,50	9 718,16	CS ÚRS 2016 02
18	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,821	1 057,40	6 155,13	CS ÚRS 2016 02
	D	762	Konstrukce tesařské				46 967,40	
19	K	762341034	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na rošt 18 mm na sraz, tloušťky desky	m2	51,333	244,90	12 571,45	CS ÚRS 2016 02
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		deska OSB- pod oplech. atiky K/1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,688		17,688			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		deska OSB- pod oplech. atiky K/2					
	VV		13,48		13,480			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		deska OSB- pod oplech. atiky K/3					
	VV		0,55		0,550			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		deska OSB- pod oplech. atiky K/4					
	VV		3,312		3,312			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		deska OSB- pod oplech. atiky K/5					
	VV		0,48		0,480			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		deska OSB- pod oplech. atiky K/6					
	VV		12		12,000			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		deska OSB- pod oplech. atiky K/7					
	VV		3,8232		3,823			
	VV		Součet		51,333			
20	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	290,720	50,10	14 565,07	CS ÚRS 2016 02
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/1					
	VV		107,2		107,200			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/3					
	VV		67,4		67,400			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/4					
	VV		4,4		4,400			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/5					
	VV		13,8		13,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/6					
	VV		9,6		9,600			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/7					
	VV		60		60,000			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/8					
	VV		28,32		28,320			
	VV		Součet		290,720			
21	*M*	*605141130*	*řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m*	*m3*	*0,563*	*6 900,60*	*3 885,04*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/1					
	VV		107,2		107,200			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/3					
	VV		67,4		67,400			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/4					
	VV		4,4		4,400			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/5					
	VV		13,8		13,800			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/6					
	VV		9,6		9,600			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/7					
	VV		60		60,000			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		hranolky pod oplech.atiky K/8					
	VV		28,32		28,320			
	VV		Mezisoučet v bm		290,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		290,72*0,04*0,04*1,1		0,512			
	VV		Mezisoučet v m3		0,512			
	VV		0,512*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,563			
22	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	103,178	72,30	7 459,77	CS ÚRS 2016 02
	VV		latě					
	VV		0,512		0,512			
	VV		OSB desky					
	VV		51,333*2		102,666			
	VV		Součet		103,178			
23	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,315	1 669,50	5 534,39	CS ÚRS 2016 02
24	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,315	890,40	2 951,68	CS ÚRS 2016 02
	D	764	Konstrukce klempířské				154 097,52	
25	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	145,360	22,30	3 241,53	CS ÚRS 2016 02
	VV		střecha					
	VV		bourací práce					
	VV		demontáž klempířské kce - atika					
	VV		53,6		53,600			
	VV		střecha					
	VV		bourací práce					
	VV		demontáž klempířské kce - atika					
	VV		33,7		33,700			
	VV		střecha					
	VV		bourací práce					
	VV		demontáž klempířské kce - atika					
	VV		2,2		2,200			
	VV		střecha					
	VV		bourací práce					
	VV		demontáž klempířské kce - atika					
	VV		6,9		6,900			
	VV		střecha					
	VV		bourací práce					
	VV		demontáž klempířské kce - atika					
	VV		4,8		4,800			
	VV		střecha					
	VV		bourací práce					
	VV		demontáž klempířské kce - atika					
	VV		30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha					
	VV		bourací práce					
	VV		demontáž klempířské kce - atika					
	VV		14,16		14,160			
	VV		Součet		145,360			
26	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	191,100	22,30	4 261,53	CS ÚRS 2016 02
	VV		střecha					
	VV		bourací práce					
	VV		demontáž klempířské kce - lemovací lišta					
	VV		191,1		191,100			
	VV		Součet		191,100			
27	K	764214604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	4,800	347,30	1 667,04	CS ÚRS 2016 02
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		K/6 - montáž klempířské kce - atika- r.š./330/					
	VV		4,8		4,800			
	VV		poplast.plech					
	VV		Součet		4,800			
28	K	764214606.R480	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 480 mm	m	2,200	428,50	942,70	
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		K/4 - montáž klempířské kce - atika- r.š./480/					
	VV		2,2		2,200			
	VV		poplast.plech					
	VV		Součet		2,200			
29	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	14,160	447,40	6 335,18	CS ÚRS 2016 02
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		K/8 - montáž klempířské kce - atika- r.š./500/					
	VV		14,16		14,160			
	VV		Součet		14,160			
30	K	764214607.R560	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 560 mm	m	53,600	478,60	25 652,96	
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		K/1 - montáž klempířské kce - atika- r.š./560/					
	VV		53,6		53,600			
	VV		poplast.plech					
	VV		Součet		53,600			
31	K	764214607.R630	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 630 mm	m	63,700	498,60	31 760,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		K/3 - montáž klempířské kce - atika- r.š./630/					
	VV		33,7		33,700			
	VV		poplast.plech					
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		K/7 - montáž klempířské kce - atika- r.š./630/					
	VV		30		30,000			
	VV		poplast.plech					
	VV		Součet		63,700			
32	K	764214608.R710	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 710 mm	m	6,900	534,20	3 685,98	
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		K/5 - montáž klempířské kce - atika- r.š./710/					
	VV		6,9		6,900			
	VV		poplast.plech					
	VV		Součet		6,900			
33	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	11,000	500,90	5 509,90	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV		rohy					
	VV				0,000			
	VV		přes/400/					
	VV		K/1					
	VV		2		2,000			
	VV		přes/400/					
	VV		K/3					
	VV		2		2,000			
	VV		přes/400/					
	VV		K/4					
	VV		0		0,000			
	VV		přes/400/					
	VV		K/5					
	VV		0		0,000			
	VV		do/400/					
	VV		K/6					
	VV		0		0,000			
	VV		přes/400/					
	VV		K/7					
	VV		3		3,000			
	VV		přes/400/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		K/8					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		11,000			
34	K	764311604.R	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	191,100	343,90	65 719,29	
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		K/2 - montáž klempířské kce - lemovací lišta - r.š./330/					
	VV		191,1		191,100			
	VV		poplast.plech					
	VV		Součet		191,100			
35	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,292	2 782,50	3 594,99	CS ÚRS 2016 02
36	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,292	1 335,60	1 725,60	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				8 706,08	
37	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	102,666	15,90	1 632,39	CS ÚRS 2016 02
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/1					
	VV		35,376		35,376			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/3					
	VV		26,96		26,960			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/4					
	VV		1,1		1,100			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/5					
	VV		6,624		6,624			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/6					
	VV		0,96		0,960			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/7					
	VV		24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/8					
	VV		7,6464		7,646			
	VV		Součet		102,666			
38	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	102,666	68,90	7 073,69	CS ÚRS 2016 02
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/1					
	VV		35,376		35,376			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/3					
	VV		26,96		26,960			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/4					
	VV		1,1		1,100			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/5					
	VV		6,624		6,624			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/6					
	VV		0,96		0,960			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/7					
	VV		24		24,000			
	VV		střecha					
	VV		nové kce					
	VV		nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/8					
	VV		7,6464		7,646			
	VV		Součet		102,666			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-15 - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **176 626,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 626,96	21,00%	37 091,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **213 718,62**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-15 - Vzduchotechnika

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**176 626,96**
PSV - Práce a dodávky PSV	154 366,96
751 - Vzduchotechnika	154 366,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-15 - Vzduchotechnika

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**176 626,96**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				154 366,96	
	D	751	Vzduchotechnika				154 366,96	
1	K	751122091	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm	kus	6,000	530,00	3 180,00	CS ÚRS 2016 02
2	*M*	*429R00002*	*Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový, pr.100, max. 160 m3/h, 60Pa, IP44, 18W, + snížené ot.*	*kus*	*3,000*	*1 717,20*	*5 151,60*	
3	*M*	*429R00003*	*Radiální potrubní ventilátor se zpětnou klapkou, 80 m3/h, 60Pa, IP44, 30W, prům. 100 mm*	*kus*	*3,000*	*1 717,20*	*5 151,60*	
4	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	10,000	742,00	7 420,00	CS ÚRS 2016 02
5	*M*	*429R00001*	*Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový, pr.160, max. 500 m3/h, 100Pa, IP44, 44W, + snížené ot.*	*kus*	*10,000*	*2 718,90*	*27 189,00*	
6	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	62,000	371,00	23 002,00	CS ÚRS 2016 02
7	*M*	*429R00004*	*Talířový ventil pr. 100-125, 35dB(A) při 150m3/h*	*kus*	*62,000*	*143,10*	*8 872,20*	
8	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	2,000	318,00	636,00	CS ÚRS 2016 02
9	*M*	*429R00007*	*Dveřní mřížka oboustranná 400 x 75 mm*	*kus*	*2,000*	*143,10*	*286,20*	
10	K	751514678	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	3,000	212,00	636,00	CS ÚRS 2016 02
11	*M*	*429R00006*	*Klapka zpětná těsná pr.100 mm*	*kus*	*3,000*	*186,60*	*559,80*	
12	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	10,000	233,20	2 332,00	CS ÚRS 2016 02
13	*M*	*429R00005*	*Klapka zpětná těsná pr.160 mm*	*kus*	*10,000*	*286,20*	*2 862,00*	
14	K	751R00001	Potrubí kruhové Spiro 100 mm	m	70,000	171,70	12 019,00	
15	K	751R00002	Potrubí kruhové Spiro 125 mm	m	10,000	215,00	2 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	751R00003	Potrubí kruhové Spiro 160 mm	m	30,000	274,80	8 244,00	
17	K	751R00004	Potrubí kruhové Spiro 200 mm	m	14,000	343,40	4 807,60	
18	K	751R00005	Potrubí čtyřhranné 400x200 mm	m2	3,600	858,60	3 090,96	
19	K	751R00006	Flexibilní připojovací hadice s útlumem hluku 100 mm	m	10,000	86,50	865,00	
20	K	751R00007	Flexibilní připojovací hadice s útlumem hluku 160 mm	m	20,000	120,80	2 416,00	
21	K	751R00008	Závěsný systém, objímky s hmoždinkami a vruty	soubor	1,000	7 420,00	7 420,00	
22	K	751R00009	Ostatní montážní materiál	soubor	1,000	5 300,00	5 300,00	
23	K	751R00010	Napojení na stávající potrubí	soubor	1,000	14 840,00	14 840,00	
24	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,800	5 300,00	4 240,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,800	2 120,00	1 696,00	CS ÚRS 2016 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				22 260,00	
26	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	20,000	371,00	7 420,00	
27	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení - demontážní práce	hod	16,000	371,00	5 936,00	
28	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný - zkoušky, seřízení, uvedení do provozu	hod	24,000	371,00	8 904,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-16 - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	**40 987,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 987,85	21,00%	8 607,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**49 595,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-16 - Vytápění

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**40 987,85**
PSV - Práce a dodávky PSV	37 277,85
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	18 169,59
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 300,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	15 807,66
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-16 - Vytápění

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**40 987,85**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 277,85	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				18 169,59	
1	K	731391815	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 50 do 100 m2	kus	1,000	747,30	747,30	CS ÚRS 2016 02
2	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38	m	16,000	31,80	508,80	CS ÚRS 2016 02
3	K	733191915	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 25	kus	8,000	116,60	932,80	CS ÚRS 2016 02
4	K	73319192R	Napojení na stávající potrubí ocelové do DN 25	kus	10,000	229,00	2 290,00	
5	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5	m	25,000	505,60	12 640,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	25,000	37,10	927,50	CS ÚRS 2016 02
7	K	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,041	969,90	39,77	CS ÚRS 2016 02
8	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,043	969,90	41,71	CS ÚRS 2016 02
9	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,043	969,90	41,71	CS ÚRS 2016 02
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				3 300,60	
10	K	734221535	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové dvouregulační G 3/8	kus	4,000	343,40	1 373,60	CS ÚRS 2016 02
11	K	734221683	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem	kus	3,000	265,00	795,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2	kus	4,000	283,00	1 132,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				15 807,66	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	4,000	328,60	1 314,40	
14	K	735118110	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	2,550	47,70	121,64	CS ÚRS 2016 02
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	2,550	291,50	743,33	CS ÚRS 2016 02
16	*M*	*484507200*	*těleso otopné litinové, rozteč/ hloubka 500/160 mm, výhřevná plocha 0,255m2/kus*	*kus*	*10,000*	*1 272,00*	*12 720,00*	*CS ÚRS 2016 02*
17	K	7351191R1	Sestavení otopného tělesa litinového článkového včetně spojek a růžic	m2	2,550	291,50	743,33	
18	K	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,095	837,40	79,55	CS ÚRS 2016 02
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,063	837,40	52,76	CS ÚRS 2016 02
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,063	518,30	32,65	CS ÚRS 2016 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 710,00	
21	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - napuštění a odzkoušení, předání	hod	6,000	371,00	2 226,00	
22	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	4,000	371,00	1 484,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-17 - Slaboproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **289 063,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289 063,00	21,00%	60 703,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **349 766,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-17 - Slaboproud

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**289 063,00**
D.1.4.8 - Slaboproud - datová konektivita školy	289 063,00
D2 - Vybavení stávajících rozvaděčů	28 557,30
D3 - Zásuvky a ukončení	29 186,60
D4 - Kabely a trasy	125 532,00
D5 - Instalační práce kabelové trasy a montáž zásuvek	105 787,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-17 - Slaboproud

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**289 063,00**	
	D	D.1.4.8	Slaboproud - datová konektivita školy				289 063,00	
	D	D2	Vybavení stávajících rozvaděčů				28 557,30	
4	*M*	*D.1.4.5.04*	*Optická vana 19" 1U do 19" rámu (čelní panel pro 6 LC duplex adapterů, kazeta s držáky ochran svárů každá pro 12 svárů, držák k uchycení tahového prvku kabelu)*	*kus*	*3,000*	*1 084,40*	*3 253,20*	
5	*M*	*D.1.4.5.05*	*Spojka optických konektorů duplex (50/125 um, LC/LC, OM3)*	*kus*	*16,000*	*21,30*	*340,80*	
6	*M*	*D.1.4.5.06*	*Optický pigtail (LC 50/125 - 1m, 50/125 um)*	*kus*	*16,000*	*65,60*	*1 049,60*	
7	*M*	*D.1.4.5.07*	*Patchpanel modulární 19", 24x port (24xCAT6, včetně modulu RJ45 keystone CAT6 UTP)*	*kus*	*6,000*	*1 667,40*	*10 004,40*	
8	*M*	*D.1.4.5.08*	*Ochrana sváru smrštitelná teplem (3x60mm)*	*kus*	*16,000*	*10,30*	*164,80*	
9	*M*	*D.1.4.5.09*	*Čistící tyčinka LC 1,25mm*	*kus*	*1,000*	*728,80*	*728,80*	
10	*M*	*D.1.4.5.10*	*Ukončení optické kabeláže v optické vaně včetně svarů*	*kus*	*16,000*	*291,50*	*4 664,00*	
11	*M*	*D.1.4.5.11*	*Ukončení kabeláže RJ45 CAT6 (patchpanel)*	*kus*	*97,000*	*86,10*	*8 351,70*	
	D	D3	Zásuvky a ukončení				29 186,60	
12	*M*	*D.1.4.5.12*	*Datová zásuvka UTP na omítku komplet (1x RJ45, bílá, Cat.6)*	*kus*	*15,000*	*186,60*	*2 799,00*	
13	*M*	*D.1.4.5.13*	*Datová zásuvka UTP na omítku komplet (2x RJ45, bílá, Cat.6)*	*kus*	*41,000*	*257,70*	*10 565,70*	
14	*M*	*D.1.4.5.14*	*Zařezání v zásuvce (cat.6)*	*kus*	*97,000*	*62,30*	*6 043,10*	
15	*M*	*D.1.4.5.15*	*Označení vývodu segmentu (popis zásuvky)*	*kus*	*97,000*	*2,90*	*281,30*	
16	*M*	*D.1.4.5.16*	*Měření optických vláken v kabelu , vč. tisku měř. protokolů*	*kus*	*8,000*	*72,90*	*583,20*	
17	*M*	*D.1.4.5.17*	*Měření pro CAT6 - metal, vč. tisku měř. protokolů*	*kus*	*97,000*	*91,90*	*8 914,30*	
	D	D4	Kabely a trasy				125 532,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	*M*	*D.1.4.5.18*	*Instalační kabel (CAT6 UTP)*	*m*	*6 050,000*	*9,90*	*59 895,00*	
19	*M*	*D.1.4.5.19*	*Optický kabel (MM 8vl 50/125 LSOH, OM3)*	*m*	*180,000*	*42,90*	*7 722,00*	
20	*M*	*D.1.4.5.20*	*Metalicky patch kabel (UTP cat 6, 0,5m)*	*kus*	*97,000*	*39,40*	*3 821,80*	
21	*M*	*D.1.4.5.21*	*Optický patch kabel (LC-LC 50/125 MM duplex 1,5m)*	*kus*	*8,000*	*725,30*	*5 802,40*	
22	*M*	*D.1.4.5.22*	*Drátěný instalační žlab (35x100 mm) včetně spojek a kotev pro uchycení*	*m*	*200,000*	*125,30*	*25 060,00*	
23	*M*	*D.1.4.5.23*	*Instalační lišty (40x20, 20x15)*	*m*	*280,000*	*40,80*	*11 424,00*	
24	*M*	*D.1.4.5.24*	*Instalační chránička pr. 16 střední mechanická odolnost 16/11 mm LSOH*	*m*	*200,000*	*7,80*	*1 560,00*	
25	*M*	*D.1.4.5.25*	*Požární ucpávky komplet*	*ks*	*1,000*	*5 830,00*	*5 830,00*	
26	*M*	*D.1.4.5.26*	*Kotevní instalační materiál (šrouby, vruty, hmoždinky)*	*kpl*	*1,000*	*4 416,80*	*4 416,80*	
	D	D5	Instalační práce kabelové trasy a montáž zásuvek				105 787,10	
27	K	D.1.4.5.27	Instalace datových zásuvek	ks	56,000	5,10	285,60	
28	K	D.1.4.5.28	Instalace drátěného žlabu	m	200,000	134,60	26 920,00	
29	K	D.1.4.5.29	Instalace UTP kabelu	m	6 050,000	7,50	45 375,00	
30	K	D.1.4.5.30	Instalace optického kabelu	m	180,000	19,80	3 564,00	
31	K	D.1.4.5.31	Instalace lišt	m	280,000	55,60	15 568,00	
32	K	D.1.4.5.32	Instalace chráničky	m	200,000	43,70	8 740,00	
33	K	D.1.4.5.33	Kotevní instalační materiál (šrouby, vruty, hmoždinky)	kpl	1,000	3 002,50	3 002,50	
34	K	D.1.4.5.34	Stavební přípomoce (vrtání, sekání, a pod)	hod	10,000	233,20	2 332,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-18 - Elektroinstalace YY

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **212 084,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	212 084,80	21,00%	44 537,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **256 622,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-18 - Elektroinstalace YY

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**212 084,80**
PSV - Práce a dodávky PSV	212 084,80
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	4 240,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	207 844,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-18 - Elektroinstalace YY

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**212 084,80**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				212 084,80	
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				4 240,00	
1	K	740991200	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	4 240,00	4 240,00	CS ÚRS 2016 02
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				207 844,80	
2	K	748121118	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje s krytem	kus	96,000	190,80	18 316,80	CS ÚRS 2016 02
3	*M*	*748DOD001*	*dodávka svítidla typ 10*	*kus*	*72,000*	*1 579,40*	*113 716,80*	
4	*M*	*748DOD002*	*dodávka svítidla typ 12*	*kus*	*24,000*	*3 158,80*	*75 811,20*	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-19 - Elektroinstalace RXY

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **1 282 723,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 282 723,90	21,00%	269 372,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 552 095,92**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-19 - Elektroinstalace RXY

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 282 723,90**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 232 795,90
727 - Požární úcpávky	19 528,60
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	13 780,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	138 489,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	237 953,80
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	232 810,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	19 473,60
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	57 208,60
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	479 510,40
776 - Podlahy povlakové	34 041,90
M - Práce a dodávky M	108,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	108,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 680,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 140,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-19 - Elektroinstalace RXY

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 282 723,90**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 232 795,90	
	D	727	Požární úcpávky				19 528,60	
1	K	727111549R	Požární ucpávky oboustranné, standart	kus	26,000	751,10	19 528,60	
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				13 780,00	
2	K	740991300	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	740991910	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	4,000	2 120,00	8 480,00	CS ÚRS 2016 02
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				138 489,00	
4	K	742221110R	Montáž rozváděčů R1, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	17 490,00	17 490,00	
5	K	742221112R	Montáž rozváděčů R2, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	25 069,00	25 069,00	
6	K	742221113R	Montáž rozváděčů R3, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	25 970,00	25 970,00	
7	K	742221114R	Montáž rozváděčů R4, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	25 970,00	25 970,00	
8	K	742221115R	Montáž rozváděčů R5, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	24 910,00	24 910,00	
9	K	742221116R	Úprava rozvaděče RH, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	19 080,00	19 080,00	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				237 953,80	
10	K	743312120	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm	m	100,000	46,60	4 660,00	CS ÚRS 2016 02
11	*M*	*345718310R*	*lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40, včetně příslušenství*	*kus*	*100,000*	*40,30*	*4 030,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	743411311	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových	kus	230,000	23,30	5 359,00	CS ÚRS 2016 02
13	*M*	*345715110*	*krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm*	*kus*	*230,000*	*5,30*	*1 219,00*	*CS ÚRS 2016 02*
14	K	743411321	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	20,000	82,70	1 654,00	CS ÚRS 2016 02
15	*M*	*345713960*	*rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96 mm 4 vývody*	*kus*	*20,000*	*68,90*	*1 378,00*	*CS ÚRS 2016 02*
16	K	743552122	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	140,000	148,40	20 776,00	CS ÚRS 2016 02
17	*M*	*743DOD003*	*dodávka kabelového žlabu 62/50 s víkem*	*m*	*140,000*	*174,90*	*24 486,00*	
18	K	743552312R	Montáž žlab Elektrovod šířky do 300 mm s víkem	m	326,000	174,90	57 017,40	
19	*M*	*743DOD001*	*dodávka plastového žlabu 210/70 s víkem, včetně stínicí přepážky, příslušenství nosných prvků*	*m*	*326,000*	*339,20*	*110 579,20*	
20	K	743591110	Montáž ostatních nosných prvků příchytek dřevěných nebo plastových, počtu otvorů do 4	kus	200,000	12,70	2 540,00	CS ÚRS 2016 02
21	*M*	*743DOD002*	*dodávka nosné konstrukce - kabelová příchytka s pož. odolností*	*kus*	*200,000*	*20,10*	*4 020,00*	
22	K	743MTZ001	Montáž svorkovnice do krabice svorka 4 pólová	kus	6,000	26,50	159,00	
23	*M*	*743DOD004*	*dodávka svorkovnice ekvipotencionálního vyrovnání, včetně krebičky*	*kus*	*6,000*	*12,70*	*76,20*	
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				232 810,00	
24	K	744211111	Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stěn sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	550,000	17,00	9 350,00	CS ÚRS 2016 02
25	*M*	*341421550*	*vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 2,50 mm2*	*m*	*550,000*	*7,40*	*4 070,00*	*CS ÚRS 2016 02*
26	K	744411120	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 1 - CYKYLo, CYKYLS, CYR, počtu a průřezu žil 2x2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2	m	6 750,000	17,00	114 750,00	CS ÚRS 2016 02
27	*M*	*341110300*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*3 650,000*	*10,60*	*38 690,00*	*CS ÚRS 2016 02*
28	*M*	*341110360*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*3 100,000*	*17,00*	*52 700,00*	*CS ÚRS 2016 02*
29	K	744411260	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	100,000	18,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 02
30	*M*	*341111001*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2*	*m*	*100,000*	*114,50*	*11 450,00*	
	D	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				19 473,60	
31	K	746421121	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. s vývodkou do 1 kV ucpávkovou do 4 žil s jednoduchým nástavcem do 4x6	kus	300,000	17,00	5 100,00	CS ÚRS 2016 02
32	K	746515121	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV , kabelů silových celoplastových (4x10 až 16)	kus	12,000	583,00	6 996,00	CS ÚRS 2016 02
33	*M*	*746DOD001*	*dodávka spojky celoplastové*	*kus*	*12,000*	*614,80*	*7 377,60*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				57 208,60	
34	K	747112011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus	40,000	47,70	1 908,00	CS ÚRS 2016 02
35	*M*	*345364900*	*kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651*	*kus*	*40,000*	*27,60*	*1 104,00*	*CS ÚRS 2016 02*
36	*M*	*345367000*	*rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný*	*kus*	*40,000*	*18,00*	*720,00*	*CS ÚRS 2016 02*
37	*M*	*345354020*	*přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový*	*kus*	*40,000*	*79,50*	*3 180,00*	*CS ÚRS 2016 02*
38	K	747112022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	83,000	47,70	3 959,10	CS ÚRS 2016 02
39	*M*	*345354350*	*přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A 3558-A91342*	*kus*	*83,000*	*88,00*	*7 304,00*	*CS ÚRS 2016 02*
40	*M*	*345367000*	*rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný*	*kus*	*83,000*	*18,00*	*1 494,00*	*CS ÚRS 2016 02*
41	*M*	*345364900*	*kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651*	*kus*	*83,000*	*27,60*	*2 290,80*	*CS ÚRS 2016 02*
42	K	747112031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	18,000	53,00	954,00	CS ÚRS 2016 02
43	*M*	*345364901*	*kryt spínače dvoupáčkový jednoduchý pro spínače řazení 5 TANGO3558A-A652 B*	*kus*	*18,000*	*33,90*	*610,20*	
44	*M*	*345367000*	*rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný*	*kus*	*18,000*	*18,00*	*324,00*	*CS ÚRS 2016 02*
45	*M*	*345354040*	*přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový*	*kus*	*18,000*	*94,30*	*1 697,40*	*CS ÚRS 2016 02*
46	K	747161040	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	61,000	84,80	5 172,80	CS ÚRS 2016 02
47	*M*	*345551230*	*zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost*	*kus*	*61,000*	*129,30*	*7 887,30*	*CS ÚRS 2016 02*
48	K	747251122	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 2. stupeň jednopólových dvoudílných s vložením modulu	kus	5,000	159,00	795,00	CS ÚRS 2016 02
49	*M*	*358895170*	*svodič přepětí - výměnný modul, 230 V, varistor*	*kus*	*5,000*	*943,40*	*4 717,00*	*CS ÚRS 2016 02*
50	K	747523110	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných v krytu s kontakty 2P, 3Z	kus	26,000	164,30	4 271,80	CS ÚRS 2016 02
51	*M*	*747DOD001*	*dodávka doběhového relé*	*kus*	*26,000*	*339,20*	*8 819,20*	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				479 510,40	
52	K	747161050	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P + PE	kus	21,000	116,60	2 448,60	CS ÚRS 2016 02
53	*M*	*345514850*	*zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44*	*kus*	*21,000*	*103,90*	*2 181,90*	*CS ÚRS 2016 02*
54	K	748121112	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	20,000	190,80	3 816,00	CS ÚRS 2016 02
55	*M*	*748DOD008*	*dodávka svítidla typ 2*	*kus*	*20,000*	*2 098,80*	*41 976,00*	
56	K	748121114	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	147,000	190,80	28 047,60	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	*M*	*748DOD006*	*dodávka svítidla typ 1*	*kus*	*117,000*	*1 303,80*	*152 544,60*	
58	*M*	*748DOD007*	*dodávka svítidla typ 4/1*	*kus*	*30,000*	*1 303,80*	*39 114,00*	
59	K	748121144	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 3 zdroje	kus	3,000	169,60	508,80	CS ÚRS 2016 02
60	*M*	*748DOD005*	*dodávka svítidla typ 5*	*kus*	*3,000*	*3 286,00*	*9 858,00*	
61	K	748123119	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	53,000	190,80	10 112,40	CS ÚRS 2016 02
62	*M*	*748DOD001*	*dodávka svítidla LED typ 8*	*kus*	*33,000*	*1 473,40*	*48 622,20*	
63	*M*	*748DOD002*	*dodávka svítidla LED typ 11*	*kus*	*20,000*	*1 038,80*	*20 776,00*	
64	K	748123129	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	24,000	190,80	4 579,20	CS ÚRS 2016 02
65	*M*	*748DOD003*	*dodávka svítidla LED typ 3*	*kus*	*24,000*	*1 632,40*	*39 177,60*	
66	K	748123143	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	29,000	190,80	5 533,20	CS ÚRS 2016 02
67	*M*	*748DOD004*	*dodávka svítidla LED typ 6 24W*	*kus*	*29,000*	*952,90*	*27 634,10*	
68	K	748123990R	Montáž svitidla nástěnných 1 zdroj nouzové	kus	39,000	169,60	6 614,40	
69	*M*	*748DOD009*	*dodávka svítidla nouzového*	*kus*	*39,000*	*922,20*	*35 965,80*	
	D	776	Podlahy povlakové				34 041,90	
70	K	776251121	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	30,000	371,00	11 130,00	CS ÚRS 2016 02
71	*M*	*284110680*	*linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, zátěž 32/41, R9, Cfl S1*	*m2*	*33,000*	*694,30*	*22 911,90*	*CS ÚRS 2016 02*
	D	M	Práce a dodávky M				108,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				108,00	
72	K	220300924	Montáž svorkovnice do krabice svorka 4 pólová	kus	6,000	18,00	108,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				29 680,00	
73	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN (demontáže)	hod	100,000	296,80	29 680,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 140,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				20 140,00	
74	K	045002000	Stavební přípomoce (sekání drážek, krabiček, otvorů atd.)	kpl	1,000	20 140,00	20 140,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-20 - Hromosvod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **101 451,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 451,04	21,00%	21 304,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **122 755,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-20 - Hromosvod

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**101 451,04**
PSV - Práce a dodávky PSV	101 451,04
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	101 451,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-20 - Hromosvod

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**101 451,04**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				101 451,04	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				101 451,04	
1	K	743411121	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	12,000	103,90	1 246,80	CS ÚRS 2016 02
2	*M*	*345715240*	*krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm*	*kus*	*12,000*	*153,70*	*1 844,40*	*CS ÚRS 2016 02*
3	K	743621110	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	655,000	68,90	45 129,50	CS ÚRS 2016 02
4	*M*	*354410770*	*drát průměr 8 mm AlMgSi*	*kg*	*88,514*	*110,20*	*9 754,24*	*CS ÚRS 2016 02*
5	*M*	*354414150*	*podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm*	*kus*	*60,000*	*17,00*	*1 020,00*	*CS ÚRS 2016 02*
6	*M*	*354417110*	*podpěry vedení hromosvodu pod střešní krytinu - 190 mm, nerez*	*kus*	*275,000*	*47,70*	*13 117,50*	*CS ÚRS 2016 02*
7	K	743622100	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby,	kus	150,000	31,80	4 770,00	CS ÚRS 2016 02
8	*M*	*354418850*	*svorka spojovací pro lano D 8-10 mm*	*kus*	*120,000*	*15,90*	*1 908,00*	*CS ÚRS 2016 02*
9	*M*	*354419960*	*svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn*	*kus*	*30,000*	*25,40*	*762,00*	*CS ÚRS 2016 02*
10	K	743622200	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby,	kus	189,000	37,10	7 011,90	CS ÚRS 2016 02
11	*M*	*354418750*	*svorka křížová pro vodič D 6-10 mm*	*kus*	*12,000*	*15,90*	*190,80*	*CS ÚRS 2016 02*
12	*M*	*354418650R*	*svorka universalní*	*kus*	*160,000*	*14,80*	*2 368,00*	
13	*M*	*354419050*	*svorka připojovací k připojení okapových žlabů*	*kus*	*16,000*	*19,10*	*305,60*	*CS ÚRS 2016 02*
14	*M*	*354418600R*	*svorka dilatační*	*kus*	*1,000*	*164,30*	*164,30*	
15	K	743624110	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	12,000	201,40	2 416,80	CS ÚRS 2016 02
16	*M*	*354418020*	*úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, nerez*	*kus*	*12,000*	*116,60*	*1 399,20*	*CS ÚRS 2016 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	*M*	*354418470*	*držák ochranného úhelníku do dřeva boční se středovým vrutem - 270 mm, nerez*	*kus*	*24,000*	*20,10*	*482,40*	*CS ÚRS 2016 02*
18	K	743629300	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	12,000	12,70	152,40	CS ÚRS 2016 02
19	*M*	*354421100*	*štítek plastový - čísla svodů*	*kus*	*12,000*	*9,50*	*114,00*	*CS ÚRS 2016 02*
20	K	743631300R	Zhotovení pomocného jímače délky do 1 m	kus	20,000	103,90	2 078,00	
21	K	743631500	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	2,000	265,00	530,00	CS ÚRS 2016 02
22	*M*	*354418570*	*držák jímače a ochranné trubky s vrutem - 200 mm, nerez*	*kus*	*2,000*	*1 749,00*	*3 498,00*	*CS ÚRS 2016 02*
23	*M*	*354411240*	*tyč jímací s rovným koncem 3000 mm nerez*	*kus*	*2,000*	*593,60*	*1 187,20*	*CS ÚRS 2016 02*

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	**874 544,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	874 544,88	21,00%	183 654,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**1 058 199,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**874 544,88**
721 - Zdravotech. vnitřní kanalizace	65 449,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	185 144,06
725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty	411 911,20
D1 - Práce a dodávky PSV	212 040,62
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	212 040,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**874 544,88**	
	D	721	Zdravotech. vnitřní kanalizace				65 449,00	
4	K	721171906	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	3,000	1 303,80	3 911,40	CS ÚRS 2016 02
1	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	65,000	10,60	689,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	88,000	28,60	2 516,80	CS ÚRS 2016 02
5	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	6,000	312,70	1 876,20	CS ÚRS 2016 02
12	K	721174005	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100	m	3,000	239,60	718,80	CS ÚRS 2016 02
13	K	721174006	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 125	m	14,000	344,50	4 823,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70	m	43,000	180,20	7 748,60	CS ÚRS 2016 02
7	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	85,000	239,60	20 366,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	8,000	143,10	1 144,80	CS ÚRS 2016 02
9	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	25,000	153,70	3 842,50	CS ÚRS 2016 02
10	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70	m	5,000	180,20	901,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100	m	25,000	239,60	5 990,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	26,000	53,00	1 378,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	18,000	58,30	1 049,40	CS ÚRS 2016 02
16	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	26,000	86,90	2 259,40	CS ÚRS 2016 02
17	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000	260,80	782,40	CS ÚRS 2016 02
18	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	17,000	17,00	289,00	CS ÚRS 2016 02
19	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	191,000	20,10	3 839,10	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,214	556,50	675,59	CS ÚRS 2016 02
20	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	648,010	1,00	648,01	CS ÚRS 2016 02
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				185 144,06	
21	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	250,000	54,10	13 525,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	45,000	65,70	2 956,50	CS ÚRS 2016 02
25	K	722131912	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	2,000	593,60	1 187,20	CS ÚRS 2016 02
26	K	722131914	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	4,000	879,80	3 519,20	CS ÚRS 2016 02
27	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	85,000	136,70	11 619,50	CS ÚRS 2016 02
28	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	158,000	155,80	24 616,40	CS ÚRS 2016 02
29	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	62,000	192,90	11 959,80	CS ÚRS 2016 02
30	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	34,000	243,80	8 289,20	CS ÚRS 2016 02
31	K	722174073	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2	kus	1,000	184,40	184,40	CS ÚRS 2016 02
32	K	722174075	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7	kus	1,000	291,50	291,50	CS ÚRS 2016 02
33	K	722181231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	160,000	51,90	8 304,00	CS ÚRS 2016 02
34	K	722181232	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm	m	48,000	65,70	3 153,60	CS ÚRS 2016 02
36	K	722181242	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm	m	48,000	85,90	4 123,20	CS ÚRS 2016 02
37	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	88,000	153,70	13 525,60	CS ÚRS 2016 02
47	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	6,000	58,30	349,80	CS ÚRS 2016 02
38	K	722220122	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4	pár	11,000	277,70	3 054,70	CS ÚRS 2016 02
23	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	6,000	21,20	127,20	CS ÚRS 2016 02
35	K	722181241	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	83,000	68,90	5 718,70	CS ÚRS 2016 02
39	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	6,000	94,30	565,80	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	204,60	204,60	CS ÚRS 2016 02
41	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	3,000	297,90	893,70	CS ÚRS 2016 02
42	K	722232047	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 6/4	kus	2,000	869,20	1 738,40	CS ÚRS 2016 02
43	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	18,000	401,70	7 230,60	CS ÚRS 2016 02
45	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	339,000	32,90	11 153,10	CS ÚRS 2016 02
46	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	339,000	28,60	9 695,40	CS ÚRS 2016 02
24	K	722290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,951	495,00	470,75	CS ÚRS 2016 02
48	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 842,229	0,50	921,11	CS ÚRS 2016 02
44	K	TA	Termostatický směšovací ventil G3/4" se zpětnými ventily a filtry	kus	9,000	3 973,90	35 765,10	
	D	725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				411 911,20	
66	K	725241112	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	4,000	3 964,40	15 857,60	CS ÚRS 2016 02
49	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	24,000	170,70	4 096,80	CS ÚRS 2016 02
59	K	725111131	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové vysokopoložené	soubor	5,000	1 567,70	7 838,50	CS ÚRS 2016 02
60	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	23,000	2 538,70	58 390,10	CS ÚRS 2016 02
61	K	725112021R	Klozety závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro tělesně postižené	kus	1,000	5 165,40	5 165,40	
62	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	9,000	10 377,40	93 396,60	CS ÚRS 2016 02
50	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	16,000	130,40	2 086,40	CS ÚRS 2016 02
51	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	22,000	119,80	2 635,60	CS ÚRS 2016 02
63	K	725211622	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm	soubor	22,000	1 656,80	36 449,60	CS ÚRS 2016 02
64	K	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm	soubor	1,000	1 710,80	1 710,80	CS ÚRS 2016 02
65	K	725231203	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné	soubor	3,000	3 026,30	9 078,90	CS ÚRS 2016 02
52	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	3,000	209,90	629,70	CS ÚRS 2016 02
53	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	3,000	209,90	629,70	CS ÚRS 2016 02
67	K	725245122	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře dvoukřídlé, šířky 900 mm	soubor	9,000	8 151,40	73 362,60	CS ÚRS 2016 02
58	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,573	583,00	917,06	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	5,000	179,10	895,50	CS ÚRS 2016 02
68	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	5,000	5 485,50	27 427,50	CS ÚRS 2016 02
69	K	725812215	Ventily stojánkové klasické G 1/2	kus	19,000	1 293,20	24 570,80	CS ÚRS 2016 02
70	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	66,000	113,40	7 484,40	CS ÚRS 2016 02
55	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	27,000	84,80	2 289,60	CS ÚRS 2016 02
71	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	5,000	1 579,40	7 897,00	CS ÚRS 2016 02
72	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	4,000	1 293,20	5 172,80	CS ÚRS 2016 02
73	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	3,000	1 414,00	4 242,00	CS ÚRS 2016 02
56	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1	kus	3,000	131,40	394,20	CS ÚRS 2016 02
74	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	4,000	1 378,00	5 512,00	CS ÚRS 2016 02
57	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	41,000	37,10	1 521,10	CS ÚRS 2016 02
75	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	22,000	164,30	3 614,60	CS ÚRS 2016 02
76	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	543,80	543,80	CS ÚRS 2016 02
77	K	725863311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40	kus	3,000	152,60	457,80	CS ÚRS 2016 02
78	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	9,000	445,20	4 006,80	CS ÚRS 2016 02
79	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	9,000	267,10	2 403,90	CS ÚRS 2016 02
80	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4 106,792	0,30	1 232,04	CS ÚRS 2016 02
	D	D1	Práce a dodávky PSV				212 040,62	
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				212 040,62	
81	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	24,000	8 808,60	211 406,40	CS ÚRS 2016 02
82	K	998726213	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 114,064	0,30	634,22	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-22 - Atrium- zeleň

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**199 932,46**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 932,46	21,00%	41 985,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**241 918,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-22 - Atrium- zeleň

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.
Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**199 932,46**
184 - Úprava stávající zeleně	26 818,00
183-OS - Oddělení "stín" - ohraničený záhon s kůrovým mulčem	10 246,80
183-D - Dominanta atria	4 889,30
183-OSL - Oddělení "slunce"	9 883,30
183-ZP - Živý plot	69 479,00
180 - Cesta	9 928,06
180-Ost - Ostatní	68 688,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-22 - Atrium- zeleň

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**199 932,46**	
	D	184	Úprava stávající zeleně				26 818,00	
1	K	184-R-01	Acer saccharinum - ozn./1/- odstranit, pokřivený, nepěstovaný	ks	1,000	742,00	742,00	
2	K	184-R-02	Betula pendula ozn./2/- plevelná dřeviny, přerostlá - odstranit	ks	1,000	742,00	742,00	
3	K	184-R-03	Betula pendula ozn./3/- plevelná dřeviny, přerostlá - odstranit	ks	1,000	742,00	742,00	
4	K	184-R-04	Betula pendula ozn./4/- plevelná dřeviny, přerostlá - odstranit	ks	1,000	742,00	742,00	
5	K	184-R-05	Picea pungens - ozn./5/ - stíní do dílen, nepěstovaný, vrostlý do břízy (4) - odstranit	ks	1,000	742,00	742,00	
6	K	184-R-06	Pinus nigra-ozn./6/- odstranit spodní větvě, ponechat	ks	1,000	530,00	530,00	
7	K	184-R-07	Pinus nigra-ozn./7/- odstranit spodní větvě, ponechat	ks	1,000	530,00	530,00	
8	K	184-R-08	Pinus nigra-ozn./10/- odstranit spodní větvě, ponechat	ks	1,000	530,00	530,00	
9	K	184-R-09	Juniperus sp. nízká forma- ozn./8/- zmladit, ponechat	ks	1,000	636,00	636,00	
10	K	184-R-10	Abies grandis- ozn./9/- ořezat spodní zaschlé větve, ponechat	ks	1,000	530,00	530,00	
11	K	184-R-11	Juniperus sp.- ozn./11/- dobře ošetřit, zbytek dosázet - ochranné pásmo odsávání	ks	7,000	636,00	4 452,00	
12	K	184-R-12	živý plot - Spiraea x vanhouttei- ozn./21/- zmladit, ponechat	ks	1,000	15 900,00	15 900,00	
	D	183-OS	Oddělení "stín" - ohraničený záhon s kůrovým mulčem				10 246,80	
13	K	183-OS-R-01	Rododendrony (stálezelené), azalky (opadavé)- ozn./12,13/	ks	12,000	653,50	7 842,00	
14	K	183-OS-R-02	Caluna (vřes), Vaccinium (brusinka) podsadba- ozn./14,15/	ks	18,000	133,60	2 404,80	
	D	183-D	Dominanta atria				4 889,30	
15	K	183-D-R-01	Gingo biloba - klenot atria- ozn./16/	ks	1,000	4 889,30	4 889,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	183-OSL	Oddělení "slunce"				9 883,30	
16	K	183-OSL-R-01	okrasná tráva- ozn./17/	ks	4,000	162,20	648,80	
17	K	183-OSL-R-02	Jehličnaté a listnaté dřeviny tolerantní k oslunění - Taxus (sloupovitá forma, Acer japonica (japonský javor, Berberis cv, (dřištál), Juniperus (plazivý),….ozn./18,19/	ks	20,000	410,20	8 204,00	
18	K	183-OSL-R-03	Heuchera (dlužicha) - nízká pestrobarevná trvalka - 3 kontrastní odstíny- ozn./20/	ks	9,000	114,50	1 030,50	
	D	183-ZP	Živý plot				69 479,00	
19	K	183-ZP-R-01	Carpinus betulus - nová výsadba vdálenost a 0,5 m dvěma řadami- ozn./22/	ks	120,000	131,70	15 804,00	
20	K	183-ZP-R-02	původní živý plot odstranit- ozn./23/	m	250,000	214,70	53 675,00	
	D	180	Cesta				9 928,06	
21	K	180-R-01	kamenné lože DK 16-32, síla 10 cm ...1,2m šířka, 35m délka , vč. skrývky drnu	t	6,300	1 081,20	6 811,56	
22	K	180-R-02	vrchní vrstva štěrk DK 02 - 04, síla 3 cm	t	2,500	1 246,60	3 116,50	
	D	180-Ost	Ostatní				68 688,00	
23	K	180-Ost-R-01	motohodiny strojů- malý bagr na cestu, technika při kácení	hod	20,000	1 060,00	21 200,00	
24	K	180-Ost-R-02	výsadba a související terenní práce a úpravy	hod	160,000	296,80	47 488,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-24 - Publicita projektu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **25 970,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 970,00	21,00%	5 453,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **31 423,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-24 - Publicita projektu

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**25 970,00**
OST - Ostatní	25 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-24 - Publicita projektu

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**25 970,00**	
	D	OST	Ostatní				25 970,00	
1	K	OST-1	Pamětní deska rozměr 30 x 40 cm- obsahuje : název projektu/operace, hlavní cíl projektu/operace, logo EU nesoucí informaci o fondu a operačním programu (manuál vyhrazuje pro logo EU 25% z plochy desky).....Grafický návrh musí dodavatel před instalací předložit investorovi (resp. správci stavby) k odsouhlasení.	ks	1,000	12 720,00	12 720,00	
	VV				0,000			
	VV		Stálá pamětní deska bude obsahovat následující informace:					
	VV		•					
	VV		název projektu/operace,					
	VV		•					
	VV		hlavní cíl projektu/operace,					
	VV		•					
	VV		logo EU nesoucí informaci					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	OST-2	Billbord rozměr 2,1*2,2 m - obsahuje : název projektu/operace, hlavní cíl projektu/operace, logo EU nesoucí informaci o fondu a operačním programu (manuál vyhrazuje pro logo EU 25% z plochy desky).....Grafický návrh musí dodavatel před instalací předložit investorovi (resp. správci stavby) k odsouhlasení.	ks	1,000	9 540,00	9 540,00	
	VV		Billbord rozměr 2,1 x 2,2 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	OST-3	Osazení billbordu	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	
	VV				0,000			
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
4	K	OST-4	Osazení pamětní desky	ks	1,000	2 120,00	2 120,00	
	VV				0,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-25 - Bourací práce 1.NP - chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	**23 738,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 738,44	21,00%	4 985,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**28 723,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-25 - Bourací práce 1.NP - chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**23 738,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 738,44
96 - Bourání konstrukcí	17 312,51
997 - Přesun sutě	6 425,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-25 - Bourací práce 1.NP - chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**23 738,44**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 738,44	
	D	96	Bourání konstrukcí				17 312,51	
1	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,138	3 029,80	6 477,71	CS ÚRS 2016 02
	VV		1/NP					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/101/- jen podesta					
	VV		vybourání podkladu pod -dlažbou					
	VV		13,56		13,560			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/102/					
	VV		vybourání podkladu pod -dlažbou					
	VV		67,51		67,510			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/104/					
	VV		vybourání podkladu pod -dlažbou					
	VV		25,9		25,900			
	VV		Mezisoučet v m2		106,970			
	VV		106,9*0,02		2,138			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet v m3		2,138			
2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	28,850	129,60	3 738,96	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		přebroušení- úběr					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/106/					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/107/					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV		22,33		22,330			
	VV		Součet		28,850			
3	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	28,850	57,60	1 661,76	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		přebroušení- úběr					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/106/					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/107/					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV		22,33		22,330			
	VV		Součet		28,850			
4	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	106,970	50,80	5 434,08	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání dlažby					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourací					
	VV		schodiště/101/- jen podesta					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		13,56		13,560			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/102/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		67,51		67,510			
	VV		1/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/104/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		25,9		25,900			
	VV		Součet		106,970			
	D	997	Přesun sutě				6 425,93	
5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,448	361,90	3 057,33	CS ÚRS 2016 02
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,448	177,50	1 499,52	CS ÚRS 2016 02
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	84,480	7,70	650,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		8,448*10 'Přepočtené koeficientem množství		84,480			
8	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	4,704	132,50	623,28	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		4,704		4,704			
	VV		Součet		4,704			
10	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	3,744	159,00	595,30	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		3,744		3,744			
	VV		Součet		3,744			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-26 - Bourací práce 2.NP - chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**20 665,26**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 665,26	21,00%	4 339,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**25 004,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-26 - Bourací práce 2.NP - chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**20 665,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 665,26
96 - Bourání konstrukcí	12 630,61
997 - Přesun sutě	8 034,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-26 - Bourací práce 2.NP - chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 665,26**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 665,26	
	D	96	Bourání konstrukcí				12 630,61	
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,674	2 183,30	5 838,14	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/201/- jen podesta					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		13,56		13,560			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/202/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		24,86		24,860			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/203					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		81,97		81,970			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodba/204/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		6,5		6,500			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/205/- jen podesta					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		6,82		6,820			
	VV		Mezisoučet		133,710			
	VV		133,71*0,02		2,674			
	VV		Mezisoučet v m3		2,674			
2	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	133,710	50,80	6 792,47	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání dlažby					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/201/- jen podesta					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		13,56		13,560			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/202/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		24,86		24,860			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/203					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		81,97		81,970			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/204/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		6,5		6,500			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/205/- jen podesta					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		6,82		6,820			
	VV		Součet		133,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				8 034,65	
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,563	361,90	3 822,75	CS ÚRS 2016 02
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,563	177,50	1 874,93	CS ÚRS 2016 02
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	105,630	7,70	813,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		10,563*10 'Přepočtené koeficientem množství		105,630			
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	5,883	132,50	779,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		5,883		5,883			
	VV		Součet		5,883			
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	4,680	159,00	744,12	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		4,68		4,680			
	VV		Součet		4,680			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-27 - Bourací práce 3.NP - chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **17 687,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 687,56	21,00%	3 714,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **21 401,95**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-27 - Bourací práce 3.NP - chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**17 687,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 687,56
96 - Bourání konstrukcí	10 810,61
997 - Přesun sutě	6 876,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-27 - Bourací práce 3.NP - chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**17 687,56**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 687,56	
	D	96	Bourání konstrukcí				10 810,61	
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,289	2 183,30	4 997,57	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/301/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/302/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/305/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		22,68		22,680			
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet v m2		114,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		114,43*0,02		2,289			
	VV		Mezisoučet v m3		2,289			
2	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	114,430	50,80	5 813,04	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání dlažby					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/301/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/302/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/305/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		114,430			
	D	997	Přesun sutě				6 876,95	
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,041	361,90	3 271,94	CS ÚRS 2016 02
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,041	177,50	1 604,78	CS ÚRS 2016 02
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	90,410	7,70	696,16	CS ÚRS 2016 02
	VV		9,041*10 'Přepočtené koeficientem množství		90,410			
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	5,036	132,50	667,27	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		5,036		5,036			
	VV		Součet		5,036			
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	4,005	159,00	636,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		4,005		4,005			
	VV		Součet		4,005			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-28 - Bourací práce 4.NP - chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**25 342,57**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 342,57	21,00%	5 321,94
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**30 664,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-28 - Bourací práce 4.NP - chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**25 342,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 342,57
96 - Bourání konstrukcí	13 096,69
997 - Přesun sutě	12 245,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-28 - Bourací práce 4.NP - chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**25 342,57**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 342,57	
	D	96	Bourání konstrukcí				13 096,69	
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,773	2 183,30	6 054,29	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/402/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/403/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/404					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		22,68		22,680			
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet v m2		138,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		138,63*0,02		2,773			
	VV		Mezisoučet v m3		2,773			
2	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	138,630	50,80	7 042,40	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání dlažby					
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/402/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/403/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/404					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		138,630			
	D	997	Přesun sutě				12 245,88	
3	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	10,953	719,30	7 878,49	CS ÚRS 2016 02
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,953	177,50	1 944,16	CS ÚRS 2016 02
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	109,530	7,70	843,38	CS ÚRS 2016 02
	VV		10,953*10 'Přepočtené koeficientem množství		109,530			
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	6,101	132,50	808,38	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		6,101		6,101			
	VV		Součet		6,101			
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	4,852	159,00	771,47	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		4,852		4,852			
	VV		Součet		4,852			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-29 - Bourací práce 5.NP - chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **33 005,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 005,16	21,00%	6 931,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **39 936,24**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-29 - Bourací práce 5.NP - chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**33 005,16**
HSV - Práce a dodávky HSV	33 005,16
96 - Bourání konstrukcí	16 062,92
997 - Přesun sutě	16 942,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-29 - Bourací práce 5.NP - chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 005,16**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 005,16	
	D	96	Bourání konstrukcí				16 062,92	
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,401	2 183,30	7 425,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/501/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/502/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/503/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/504/					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Mezisoučet v m2		170,030			
	VV		170,03*0,02		3,401			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet v m3		3,401			
2	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	170,030	50,80	8 637,52	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vybourání dlažby					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/501/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/502/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/503/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/504/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		170,030			
	D	997	Přesun sutě				16 942,24	
3	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	13,433	862,50	11 585,96	CS ÚRS 2016 02
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,433	177,50	2 384,36	CS ÚRS 2016 02
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	134,330	7,70	1 034,34	CS ÚRS 2016 02
	VV		13,433*10 'Přepočtené koeficientem množství		134,330			
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	7,482	132,50	991,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		7,482		7,482			
	VV		Součet		7,482			
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	5,951	159,00	946,21	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		5,951		5,951			
	VV		Součet		5,951			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-30 - Bourací práce - spojovací chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	**15 203,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 203,03	21,00%	3 192,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**18 395,67**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-30 - Bourací práce - spojovací chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**15 203,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 053,88
96 - Bourání konstrukcí	7 893,31
997 - Přesun sutě	5 160,57
PSV - Práce a dodávky PSV	2 149,15
771 - Podlahy z dlaždic	2 149,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-30 - Bourací práce - spojovací chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**15 203,03**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 053,88	
	D	96	Bourání konstrukcí				7 893,31	
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,562	2 183,30	3 410,31	CS ÚRS 2016 02
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm					
	VV				0,000			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání podkladu pod -dlažbou					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání podkladu pod -dlažbou					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání podkladu pod -dlažbou					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání podkladu pod -dlažbou					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		Mezisoučet v m2		78,107			
	VV		78,107*0,02		1,562			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet v m3		1,562			
2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	3,975	129,60	515,16	CS ÚRS 2016 02
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV				0,000			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		přebroušení- úběr					
	VV		5*0,3*2,65		3,975			
	VV		Součet		3,975			
3	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	78,107	50,80	3 967,84	CS ÚRS 2016 02
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání dlažby					
	VV				0,000			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		Součet		78,107			
	D	997	Přesun sutě				5 160,57	
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,773	361,90	2 451,15	CS ÚRS 2016 02
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,773	177,50	1 202,21	CS ÚRS 2016 02
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	67,730	7,70	521,52	CS ÚRS 2016 02
	VV		6,773*10 'Přepočtené koeficientem množství		67,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	3,436	132,50	455,27	CS ÚRS 2016 02
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm,					
	VV		3,436		3,436			
	VV		Součet		3,436			
8	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	3,336	159,00	530,42	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,734+0,602		3,336			
	VV		Součet		3,336			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 149,15	
	D	771	Podlahy z dlaždic				2 149,15	
9	K	771271812	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm	m	13,250	95,00	1 258,75	CS ÚRS 2016 02
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání obkladu - stupnice					
	VV				0,000			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání obkladu - stupnice					
	VV		5*2,65		13,250			
	VV		Součet		13,250			
10	K	771271832	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm	m	15,900	56,00	890,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání obkladu podstupnice					
	VV				0,000			
	VV		bourací					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vybourání obkladu podstupnice					
	VV		6*2,65		15,900			
	VV		Součet		15,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-31 - Nové kce -1.NP - chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	**506 206,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	506 206,88	21,00%	106 303,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**612 510,32**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-31 - Nové kce -1.NP - chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**506 206,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 541,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 217,24
998 - Přesun hmot	6 323,84
PSV - Práce a dodávky PSV	483 665,80
767 - Konstrukce zámečnické	115 250,79
771 - Podlahy z dlaždic	284 553,90
777 - Podlahy lité	22 028,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	61 833,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-31 - Nové kce -1.NP - chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**506 206,88**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 541,08	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 217,24	
1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	130,050	124,70	16 217,24	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		25,9		25,900			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		130,050			
	D	998	Přesun hmot				6 323,84	
2	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	6,482	975,60	6 323,84	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				483 665,80	
	D	767	Konstrukce zámečnické				115 250,79	
3	K	76764791R.	Oprava a údržba dveří výměna nátěr a přesklenní- dveře dvojkřídlé-chodby- Viz.TZ	m2	57,960	1 961,00	113 659,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č./104					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		m.č./102					
	VV		dveře/1,8*3,3/					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		m.č./106					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		m.č./102					
	VV		dveře/5,6*3,3/					
	VV		5,6*3,3		18,480			
	VV		m.č./100					
	VV		dveře /4,8*3/					
	VV		4,8*3,0		14,400			
	VV		Součet		57,960			
4	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 136,596	1,40	1 591,23	CS ÚRS 2016 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				284 553,90	
5	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	130,050	614,80	79 954,74	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		dlažba					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		dlažba					
	VV		25,9		25,900			
	VV		Součet		130,050			
6	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*149,558*	*901,00*	*134 751,76*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		dlažba					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		dlažba					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		dlažba					
	VV		25,9		25,900			
	VV		Součet		130,050			
	VV		130,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		149,558			
7	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	130,050	47,70	6 203,39	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		dlažba					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		dlažba					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		dlažba					
	VV		25,9		25,900			
	VV		Součet		130,050			
8	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	130,050	23,30	3 030,17	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		dlažba					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		dlažba					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		dlažba					
	VV		25,9		25,900			
	VV		Součet		130,050			
9	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	158,900	196,10	31 160,29	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		dlažba					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		dlažba					
	VV		25,9		25,900			
	VV		Mezisoučet		130,050			
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		22,33		22,330			
	VV		Mezisoučet		28,850			
	VV				0,000			
	VV		Součet		158,900			
10	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	158,900	58,30	9 263,87	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		dlažba					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		dlažba					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		dlažba					
	VV		25,9		25,900			
	VV		Mezisoučet		130,050			
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		22,33		22,330			
	VV		Mezisoučet		28,850			
	VV				0,000			
	VV		Součet		158,900			
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,677	2 745,40	10 094,84	CS ÚRS 2016 02
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,677	2 745,40	10 094,84	CS ÚRS 2016 02
	D	777	Podlahy lité				22 028,05	
13	K	777615117	Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové silnovrstvé	m2	28,850	578,80	16 698,38	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		epoxidová stěrka					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		epoxidová stěrka					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		epoxidová stěrka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22,33		22,330			
	VV		Součet		28,850			
14	K	777695113	Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové	m2	28,850	183,60	5 296,86	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		penetrace					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		penetrace					
	VV		6,52		6,520			
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		penetrace					
	VV		22,33		22,330			
	VV		Součet		28,850			
15	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,040	471,30	18,85	CS ÚRS 2016 02
16	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,040	349,00	13,96	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				61 833,06	
17	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	14,550	37,10	539,81	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./101					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,6)*(0,15+0,05+0,2)		3,280			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./102					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./104					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05)		1,610			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./105					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)*2		6,440			
	VV		Součet		14,550			
18	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	14,550	26,50	385,58	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./101					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,6)*(0,15+0,05+0,2)		3,280			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./102					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./104					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05)		1,610			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./105					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)*2		6,440			
	VV		Součet		14,550			
19	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,550	58,30	848,27	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./101					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,6)*(0,15+0,05+0,2)		3,280			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./102					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./104					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05)		1,610			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./105					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)*2		6,440			
	VV		Součet		14,550			
20	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,550	47,70	694,04	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./101					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,6)*(0,15+0,05+0,2)		3,280			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./102					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./104					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05)		1,610			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./105					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)*2		6,440			
	VV		Součet		14,550			
21	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,550	58,30	848,27	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./101					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,6)*(0,15+0,05+0,2)		3,280			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./102					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./104					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05)		1,610			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./105					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)*2		6,440			
	VV		Součet		14,550			
22	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	105,152	58,30	6 130,36	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/101					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		40*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/102					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+25+10+10)*0,5*0,16*2		10,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/103					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*(0,5+0,16*2)		32,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/104					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*(0,5*0,16*2)		4,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/105					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2)		24,320			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/106					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/107					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/108					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		10*0,5*0,16*2		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/109					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/110					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*0,5*0,16*2		3,040			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/111					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/112					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/113					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/114					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		Součet		105,152			
23	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	105,152	74,20	7 802,28	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/101					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		40*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/102					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+25+10+10)*0,5*0,16*2		10,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/103					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*(0,5+0,16*2)		32,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/104					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*(0,5*0,16*2)		4,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/105					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2)		24,320			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/106					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/107					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/108					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		10*0,5*0,16*2		1,600			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/109					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/110					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*0,5*0,16*2		3,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/111					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/112					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/113					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/114					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		Součet		105,152			
24	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	105,152	5,30	557,31	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/101					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		40*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/102					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+25+10+10)*0,5*0,16*2		10,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/103					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*(0,5+0,16*2)		32,800			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/104					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*(0,5*0,16*2)		4,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/105					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2)		24,320			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/106					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/107					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/108					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		10*0,5*0,16*2		1,600			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/109					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/110					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*0,5*0,16*2		3,040			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/111					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/112					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/113					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/114					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		Součet		105,152			
25	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	105,152	159,00	16 719,17	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/101					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		40*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/102					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+25+10+10)*0,5*0,16*2		10,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/103					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*(0,5+0,16*2)		32,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/104					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*(0,5*0,16*2)		4,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/105					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2)		24,320			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/106					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/107					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/108					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		10*0,5*0,16*2		1,600			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/109					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/110					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*0,5*0,16*2		3,040			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/111					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/112					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/113					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/114					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		105,152			
26	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	105,152	143,10	15 047,25	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/101					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		40*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/102					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+25+10+10)*0,5*0,16*2		10,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/103					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*(0,5+0,16*2)		32,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/104					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*(0,5*0,16*2)		4,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/105					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2)		24,320			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/106					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/107					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/108					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		10*0,5*0,16*2		1,600			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/109					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/110					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*0,5*0,16*2		3,040			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/111					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/112					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/113					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/114					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		Součet		105,152			
27	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	105,152	58,30	6 130,36	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		radiátory/101					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		40*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/102					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+25+10+10)*0,5*0,16*2		10,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/103					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*(0,5+0,16*2)		32,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/104					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*(0,5*0,16*2)		4,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/105					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2)		24,320			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/106					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/107					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/108					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		10*0,5*0,16*2		1,600			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/109					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/110					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*0,5*0,16*2		3,040			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/111					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/112					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/113					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/114					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		Součet		105,152			
28	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	105,152	58,30	6 130,36	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/101					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		40*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/102					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+25+10+10)*0,5*0,16*2		10,400			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		radiátory/103					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*(0,5+0,16*2)		32,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/104					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*(0,5*0,16*2)		4,800			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/105					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2)		24,320			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/106					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/107					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,9*0,16*2		3,456			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/108					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		10*0,5*0,16*2		1,600			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/109					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/110					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*0,5*0,16*2		3,040			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/111					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/112					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/113					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/114					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		17*0,5*0,16*2		2,720			
	VV		Součet		105,152			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-32 - Nové kce -2.NP - chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**518 620,65**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	518 620,65	21,00%	108 910,34
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**627 530,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-32 - Nové kce -2.NP - chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**518 620,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 643,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 673,64
998 - Přesun hmot	3 969,74
PSV - Práce a dodávky PSV	497 977,27
767 - Konstrukce zámečnické	40 355,68
771 - Podlahy z dlaždic	366 816,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	90 805,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-32 - Nové kce -2.NP - chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**518 620,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 643,38	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 673,64	
1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	133,710	124,70	16 673,64	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/201/- jen podesta					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		13,56		13,560			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/202/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		24,86		24,860			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/203					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		81,97		81,970			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodba/204/					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		6,5		6,500			
	VV		2/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/205/- jen podesta					
	VV		vybourání dlažby					
	VV		6,82		6,820			
	VV		Součet		133,710			
	D	998	Přesun hmot				3 969,74	
2	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	6,664	595,70	3 969,74	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				497 977,27	
	D	767	Konstrukce zámečnické				40 355,68	
3	K	76764791R.	Oprava a údržba dveří výměna nátěr a přesklenní- dveře dvojkřídlé-chodby- Viz.TZ	m2	20,295	1 961,00	39 798,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č./201					
	VV		dveře/1,8*3,3/					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		m.č./202,203					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		m.č./204					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		Součet		20,295			
4	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	397,985	1,40	557,18	CS ÚRS 2016 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				366 816,38	
5	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	172,970	614,80	106 341,96	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		dlažba					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		dlažba					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		dlažba					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		172,970			
6	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*198,916*	*901,00*	*179 223,32*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		dlažba					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		dlažba					
	VV		81,97		81,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		dlažba					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		172,970			
	VV		172,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		198,916			
7	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	172,970	47,70	8 250,67	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		dlažba					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		dlažba					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		dlažba					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		172,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	172,970	23,30	4 030,20	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		dlažba					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		dlažba					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		dlažba					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		172,970			
9	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	172,970	196,10	33 919,42	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		dlažba					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		dlažba					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		dlažba					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		172,970			
10	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	172,970	58,30	10 084,15	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		dlažba					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		dlažba					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		172,970			
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,547	2 745,40	12 483,33	CS ÚRS 2016 02
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,547	2 745,40	12 483,33	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				90 805,21	
13	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	13,020	37,10	483,04	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./201					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./202					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./203					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./204					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		13,020			
14	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	13,020	26,50	345,03	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./201					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./202					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./203					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./204					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		13,020			
15	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,020	58,30	759,07	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./202					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./203					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./204					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		13,020			
16	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,020	47,70	621,05	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./201					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./202					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./203					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./204					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		13,020			
17	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,020	58,30	759,07	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./201					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./202					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./203					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./204					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		13,020			
18	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	157,840	58,30	9 202,07	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/202					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/203					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2)		68,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/204					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/205					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/206					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/207					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2		34,560			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/208					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20)*0,5*0,16*2		12,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/209					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		radiátory/210					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/211					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/212					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+24)*0,5*0,16*2		7,040			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/213					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		Součet		157,840			
19	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	157,840	74,20	11 711,73	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/201					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/202					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/203					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2)		68,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/204					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/205					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/206					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/207					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2		34,560			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/208					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20)*0,5*0,16*2		12,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/209					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/210					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/211					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/212					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+24)*0,5*0,16*2		7,040			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		radiátory/213					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		Součet		157,840			
20	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	157,840	5,30	836,55	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/201					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/202					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/203					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2)		68,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/204					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/205					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/206					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/207					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2		34,560			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/208					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20)*0,5*0,16*2		12,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/209					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/210					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/211					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/212					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+24)*0,5*0,16*2		7,040			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/213					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		Součet		157,840			
21	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	157,840	159,00	25 096,56	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/201					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/202					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/203					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2)		68,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/204					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/205					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/206					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/207					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2		34,560			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/208					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20)*0,5*0,16*2		12,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/209					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/211					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/212					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+24)*0,5*0,16*2		7,040			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/213					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		Součet		157,840			
22	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	157,840	143,10	22 586,90	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/201					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/202					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/203					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2)		68,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/204					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/205					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/206					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/207					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2		34,560			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/208					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20)*0,5*0,16*2		12,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/209					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/210					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/211					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/212					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+24)*0,5*0,16*2		7,040			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		Součet		157,840			
23	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	157,840	58,30	9 202,07	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/201					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/202					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/203					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2)		68,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/204					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/205					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/206					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/207					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2		34,560			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/208					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20)*0,5*0,16*2		12,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/209					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/210					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20)*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/211					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/212					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+24)*0,5*0,16*2		7,040			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/213					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		Součet		157,840			
24	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	157,840	58,30	9 202,07	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/201					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/202					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15)*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/203					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2)		68,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/204					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/205					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/206					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/207					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2		34,560			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/208					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20+20)*0,5*0,16*2		12,800			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/209					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/210					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(20+20)*0,5*0,16*2		6,400			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/211					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/212					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+24)*0,5*0,16*2		7,040			
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/213					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		Součet		157,840			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-33 - Nové kce -3.NP - chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**189 396,55**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 396,55	21,00%	39 773,28
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**229 169,83**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-33 - Nové kce -3.NP - chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**189 396,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	32 744,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 710,65
998 - Přesun hmot	7 033,92
PSV - Práce a dodávky PSV	156 651,98
767 - Konstrukce zámečnické	40 514,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	116 137,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-33 - Nové kce -3.NP - chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**189 396,55**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				32 744,57	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 710,65	
1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	206,180	124,70	25 710,65	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/301/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		54,79		54,790			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/305/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		22,68		22,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schodiště/301/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		36,96		36,960			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/302/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		54,79		54,790			
	VV		Součet		206,180			
	D	998	Přesun hmot				7 033,92	
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	10,276	684,50	7 033,92	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				156 651,98	
	D	767	Konstrukce zámečnické				40 514,87	
3	K	76764791R.	Oprava a údržba dveří výměna nátěr a přesklenní- dveře dvojkřídlé-chodby- Viz.TZ	m2	20,295	1 961,00	39 798,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č./301					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		m.č./302,303					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3*2		9,570			
	VV		m.č./304					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		Součet		20,295			
4	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	397,985	1,80	716,37	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				116 137,11	
5	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	13,020	37,10	483,04	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./301					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./302					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./303					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./304					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		13,020			
6	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	13,020	26,50	345,03	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./301					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./302					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./303					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./304					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		13,020			
7	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,020	58,30	759,07	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./301					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./302					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./303					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./304					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		13,020			
8	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,020	47,70	621,05	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./301					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./302					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./303					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./304					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		13,020			
9	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,020	58,30	759,07	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./301					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./302					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./303					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./304					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		13,020			
10	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	203,360	58,30	11 855,89	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/301					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/302					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15+14+14)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/303					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+14+14+120)*(0,5+0,16*2)		144,320			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/304					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/305					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/306					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/307					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/308					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20)*0,5*0,16*2		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/309					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(26+20)*0,5*0,16*2		7,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/310					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/311					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/312					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/313					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		32*0,5*0,16*2		5,120			
	VV		Součet		203,360			
11	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	203,360	74,20	15 089,31	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/301					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/302					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15+14+14)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/303					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+14+14+120)*(0,5+0,16*2)		144,320			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/304					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/305					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/306					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/307					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/308					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20)*0,5*0,16*2		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/309					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(26+20)*0,5*0,16*2		7,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/310					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/311					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/312					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/313					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		32*0,5*0,16*2		5,120			
	VV		Součet		203,360			
12	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	203,360	5,30	1 077,81	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/301					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/302					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15+14+14)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/303					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(28+14+14+120)*(0,5+0,16*2)		144,320			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/304					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/305					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/306					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/307					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/308					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20)*0,5*0,16*2		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/309					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(26+20)*0,5*0,16*2		7,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/310					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/311					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/312					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/313					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		32*0,5*0,16*2		5,120			
	VV		Součet		203,360			
13	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	203,360	159,00	32 334,24	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/301					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/302					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15+14+14)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/303					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+14+14+120)*(0,5+0,16*2)		144,320			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/304					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/305					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/306					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/307					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/308					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20)*0,5*0,16*2		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/309					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(26+20)*0,5*0,16*2		7,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/310					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/311					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/312					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/313					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		32*0,5*0,16*2		5,120			
	VV		Součet		203,360			
14	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	203,360	143,10	29 100,82	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/301					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/302					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15+14+14)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/303					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+14+14+120)*(0,5+0,16*2)		144,320			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/304					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/305					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/306					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/307					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/308					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20)*0,5*0,16*2		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/309					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(26+20)*0,5*0,16*2		7,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/310					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/311					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/312					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/313					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		32*0,5*0,16*2		5,120			
	VV		Součet		203,360			
15	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	203,360	58,30	11 855,89	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/301					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/302					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15+14+14)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/303					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+14+14+120)*(0,5+0,16*2)		144,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/304					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/305					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/306					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/307					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/308					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20)*0,5*0,16*2		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/309					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(26+20)*0,5*0,16*2		7,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/310					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/311					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/312					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/313					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		32*0,5*0,16*2		5,120			
	VV		Součet		203,360			
16	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	203,360	58,30	11 855,89	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/301					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/302					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(15+15+14+14)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/303					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(28+14+14+120)*(0,5+0,16*2)		144,320			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/304					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/305					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5*0,16*2)		2,880			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/306					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/307					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,9*0,16*2		5,760			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/308					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20+20+20)*0,5*0,16*2		9,600			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/309					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(26+20)*0,5*0,16*2		7,360			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/310					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/311					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		22*0,5*0,16*2		3,520			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/312					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*0,5*0,16*2		3,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/313					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		32*0,5*0,16*2		5,120			
	VV		Součet		203,360			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-34 - Nové kce -4.NP - chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**499 690,24**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	499 690,24	21,00%	104 934,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**604 625,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-34 - Nové kce -4.NP - chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**499 690,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 016,37
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	17 287,16
998 - Přesun hmot	4 729,21
PSV - Práce a dodávky PSV	477 673,87
767 - Konstrukce zámečnické	30 962,58
771 - Podlahy z dlaždic	372 373,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	74 338,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-34 - Nové kce -4.NP - chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**499 690,24**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 016,37	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 287,16	
1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	138,630	124,70	17 287,16	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/402/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		chodba/403/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		bourací					
	VV		schodiště/404					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		138,630			
	D	998	Přesun hmot				4 729,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,909	684,50	4 729,21	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				477 673,87	
	D	767	Konstrukce zámečnické				30 962,58	
3	K	76764791R.	Oprava a údržba dveří výměna nátěr a přesklenní- dveře dvojkřídlé-chodby- Viz.TZ	m2	15,510	1 961,00	30 415,11	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č./401					
	VV		dveře/1,8*3,3/					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		m.č./402					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		m.č./403					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		Součet		15,510			
4	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	304,151	1,80	547,47	CS ÚRS 2016 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				372 373,29	
5	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	175,590	614,80	107 952,73	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		dlažba					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodba/403/					
	VV		dlažba					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		175,590			
6	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*201,929*	*901,00*	*181 938,03*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		dlažba					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		dlažba					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		175,590			
	VV		175,59*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		201,929			
7	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	175,590	47,70	8 375,64	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		dlažba					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		dlažba					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		175,590			
8	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	175,590	23,30	4 091,25	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		dlažba					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		dlažba					
	VV		6,78		6,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		175,590			
9	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	175,590	196,10	34 433,20	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		dlažba					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		dlažba					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		175,590			
10	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	175,590	58,30	10 236,90	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nová dlažba					
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodba/402/					
	VV		dlažba					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		dlažba					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		175,590			
11	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,616	2 745,40	12 672,77	CS ÚRS 2016 02
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,616	2 745,40	12 672,77	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				74 338,00	
13	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	9,800	37,10	363,58	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./401					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./402					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./403					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		9,800			
15	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	9,800	26,50	259,70	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./401					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./402					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./403					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		9,800			
16	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,800	58,30	571,34	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./401					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./402					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./403					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		9,800			
17	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,800	47,70	467,46	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./401					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./402					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./403					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		9,800			
18	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,800	58,30	571,34	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./401					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./402					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./403					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		9,800			
19	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	129,568	58,30	7 553,81	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/401					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/402					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*8*0,5*0,16*2		19,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/403					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/404					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/405					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*(0,5+0,16*2)		16,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		radiátory/406					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/407					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/408					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		25*0,9*0,16*2		7,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/409					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/410					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/411					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		30*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/412					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/413					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*3*0,5*0,16*2		9,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/414					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/415					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*3*0,5*0,16*2		8,640			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/416					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/417					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/418					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/419					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/420					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		8*0,5*0,16*2		1,280			
	VV		Součet		129,568			
20	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	129,568	74,20	9 613,95	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/401					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		radiátory/402					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*8*0,5*0,16*2		19,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/403					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/404					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/405					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*(0,5+0,16*2)		16,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/406					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/407					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/408					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		25*0,9*0,16*2		7,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/409					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/410					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/411					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		30*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/412					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/413					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*3*0,5*0,16*2		9,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/414					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/415					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*3*0,5*0,16*2		8,640			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/416					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/417					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/418					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/419					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/420					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		8*0,5*0,16*2		1,280			
	VV		Součet		129,568			
21	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	129,568	5,30	686,71	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/401					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/402					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*8*0,5*0,16*2		19,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/403					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/404					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/405					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*(0,5+0,16*2)		16,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/406					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/407					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/408					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		25*0,9*0,16*2		7,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/409					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/410					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/411					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		30*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/412					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/413					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*3*0,5*0,16*2		9,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/414					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/415					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*3*0,5*0,16*2		8,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/416					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/417					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/418					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/419					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/420					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		8*0,5*0,16*2		1,280			
	VV		Součet		129,568			
22	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	129,568	159,00	20 601,31	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/401					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/402					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*8*0,5*0,16*2		19,200			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/403					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/404					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/405					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*(0,5+0,16*2)		16,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/406					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/407					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/408					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		25*0,9*0,16*2		7,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/409					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/410					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/411					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		30*0,5*0,16*2		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/412					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/413					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*3*0,5*0,16*2		9,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/414					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/415					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*3*0,5*0,16*2		8,640			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/416					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/417					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/418					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/419					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/420					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*0,5*0,16*2		1,280			
	VV		Součet		129,568			
23	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	129,568	143,10	18 541,18	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/401					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/402					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*8*0,5*0,16*2		19,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/403					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/404					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/405					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*(0,5+0,16*2)		16,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/406					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/407					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/408					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		25*0,9*0,16*2		7,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/409					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/410					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/411					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		30*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/412					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/413					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*3*0,5*0,16*2		9,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/414					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/415					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*3*0,5*0,16*2		8,640			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/416					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/417					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/418					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/419					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/420					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		8*0,5*0,16*2		1,280			
	VV		Součet		129,568			
24	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	129,568	58,30	7 553,81	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/401					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/402					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*8*0,5*0,16*2		19,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/403					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/404					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/405					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*(0,5+0,16*2)		16,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/406					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/407					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/408					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		25*0,9*0,16*2		7,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/409					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/410					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/411					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		30*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/412					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/413					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*3*0,5*0,16*2		9,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/414					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/415					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*3*0,5*0,16*2		8,640			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/416					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/417					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/418					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/419					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/420					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		8*0,5*0,16*2		1,280			
	VV		Součet		129,568			
25	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	129,568	58,30	7 553,81	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/401					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		23*0,5*0,16*2		3,680			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/402					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*8*0,5*0,16*2		19,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/403					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/404					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*(0,5+0,16*2)		14,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/405					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		20*(0,5+0,16*2)		16,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/406					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/407					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		13*0,9*0,16*2		3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/408					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25*0,9*0,16*2		7,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/409					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/410					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		31*0,5*0,16*2		4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/411					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		30*0,5*0,16*2		4,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/412					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/413					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*3*0,5*0,16*2		9,120			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/414					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		15*0,5*0,16*2		2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/415					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*3*0,5*0,16*2		8,640			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/416					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/417					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		0		0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/418					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/419					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		11*0,5*0,16*2		1,760			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/420					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		8*0,5*0,16*2		1,280			
	VV		Součet		129,568			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-35 - Nové kce -5.NP - chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	**521 613,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	521 613,70	21,00%	109 538,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**631 152,58**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-35 - Nové kce -5.NP - chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**521 613,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	27 655,69
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	21 202,74
998 - Přesun hmot	6 452,95
PSV - Práce a dodávky PSV	493 958,01
767 - Konstrukce zámečnické	30 962,58
771 - Podlahy z dlaždic	360 583,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	102 412,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-35 - Nové kce -5.NP - chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**521 613,70**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				27 655,69	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				21 202,74	
8	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	170,030	124,70	21 202,74	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/501/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		36,96		36,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/502/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		103,61		103,610			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/503/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		6,78		6,780			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/504/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		170,030			
	D	998	Přesun hmot				6 452,95	
9	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	8,474	761,50	6 452,95	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				493 958,01	
	D	767	Konstrukce zámečnické				30 962,58	
1	K	76764791R.	Oprava a údržba dveří výměna nátěr a přesklenní- dveře dvojkřídlé-chodby- Viz.TZ	m2	15,510	1 961,00	30 415,11	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č./501					
	VV		dveře/1,8*3,3/					
	VV		1,8*3,3		5,940			
	VV		m.č./502					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		m.č./503					
	VV		dveře/1,45*3,3/					
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		Součet		15,510			
2	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	304,151	1,80	547,47	CS ÚRS 2016 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				360 583,12	
10	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	170,030	614,80	104 534,44	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/501/					
	VV		36,96		36,960			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/502/					
	VV		103,61		103,610			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/503/					
	VV		6,78		6,780			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schodiště/504/					
	VV		22,68		22,680			
	VV		dlažba 80					
	VV		Součet		170,030			
11	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*195,535*	*901,00*	*176 177,04*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/501/					
	VV		36,96		36,960			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/502/					
	VV		103,61		103,610			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/503/					
	VV		6,78		6,780			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/504/					
	VV		22,68		22,680			
	VV		dlažba 80					
	VV		Součet		170,030			
	VV		170,03*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		195,535			
13	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	170,030	47,70	8 110,43	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/501/					
	VV		36,96		36,960			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/502/					
	VV		103,61		103,610			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/503/					
	VV		6,78		6,780			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/504/					
	VV		22,68		22,680			
	VV		dlažba 80					
	VV		Součet		170,030			
14	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	170,030	23,30	3 961,70	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/501/					
	VV		36,96		36,960			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/502/					
	VV		103,61		103,610			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/503/					
	VV		6,78		6,780			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/504/					
	VV		22,68		22,680			
	VV		dlažba 80					
	VV		Součet		170,030			
15	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	170,030	196,10	33 342,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/501/					
	VV		36,96		36,960			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/502/					
	VV		103,61		103,610			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/503/					
	VV		6,78		6,780			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/504/					
	VV		22,68		22,680			
	VV		dlažba 80					
	VV		Součet		170,030			
16	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	170,030	58,30	9 912,75	CS ÚRS 2016 02
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/501/					
	VV		36,96		36,960			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/502/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		103,61		103,610			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/503/					
	VV		6,78		6,780			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/504/					
	VV		22,68		22,680			
	VV		dlažba 80					
	VV		Součet		170,030			
17	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,470	2 745,40	12 271,94	CS ÚRS 2016 02
18	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,470	2 745,40	12 271,94	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				102 412,31	
3	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	9,800	37,10	363,58	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./501					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./502					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./503					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		9,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	9,800	26,50	259,70	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./501					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./502					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./503					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		9,800			
5	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,800	58,30	571,34	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./501					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./502					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce- nátěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./503					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		9,800			
6	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,800	47,70	467,46	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./501					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./502					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./503					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		9,800			
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,800	58,30	571,34	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr zárubní					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV				0,000			
	VV		zárubně do zdiva/200/					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./501					
	VV		nátěr zárubeň /1,8*3,3/					
	VV		(6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2)		3,360			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./502					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce- nátěr					
	VV		m.č./503					
	VV		nátěr zárubeň /1,45*3,3/					
	VV		(6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)		3,220			
	VV		Součet		9,800			
19	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	180,016	58,30	10 494,93	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/501					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(29+29)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/502					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*8*0,5*0,16*2		24,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/503					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/504					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/505					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*(0,5+0,16*2)		9,840			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/506					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(20*4)*0,9*0,16*2		23,040			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/507					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/508					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/509					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,5*0,16*2		12,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/510					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		27*0,5*0,16*2		4,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/511					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		16*0,5*0,16*2		2,560			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/512					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/513					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/514					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,5*0,16*2		1,920			
	VV		Součet		180,016			
20	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	180,016	74,20	13 357,19	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/501					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(29+29)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/502					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*8*0,5*0,16*2		24,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/503					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/504					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/505					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*(0,5+0,16*2)		9,840			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/506					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20*4)*0,9*0,16*2		23,040			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/507					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/508					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/509					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,5*0,16*2		12,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/510					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		27*0,5*0,16*2		4,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/511					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		16*0,5*0,16*2		2,560			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/512					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/513					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/514					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,5*0,16*2		1,920			
	VV		Součet		180,016			
21	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	180,016	5,30	954,08	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/501					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(29+29)*0,5*0,16*2		9,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/502					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*8*0,5*0,16*2		24,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/503					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/504					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/505					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*(0,5+0,16*2)		9,840			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/506					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20*4)*0,9*0,16*2		23,040			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/507					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/508					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/509					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,5*0,16*2		12,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/510					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		27*0,5*0,16*2		4,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/511					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		16*0,5*0,16*2		2,560			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/512					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/513					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/514					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,5*0,16*2		1,920			
	VV		Součet		180,016			
22	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	180,016	159,00	28 622,54	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/501					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(29+29)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/502					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*8*0,5*0,16*2		24,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/503					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/504					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/505					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*(0,5+0,16*2)		9,840			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/506					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20*4)*0,9*0,16*2		23,040			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/507					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/508					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/509					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,5*0,16*2		12,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/510					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		27*0,5*0,16*2		4,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/511					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		16*0,5*0,16*2		2,560			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/512					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/513					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/514					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,5*0,16*2		1,920			
	VV		Součet		180,016			
23	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	180,016	143,10	25 760,29	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/501					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(29+29)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/502					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*8*0,5*0,16*2		24,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/503					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/504					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/505					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*(0,5+0,16*2)		9,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/506					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20*4)*0,9*0,16*2		23,040			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/507					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/508					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/509					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,5*0,16*2		12,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/510					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		27*0,5*0,16*2		4,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/511					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		16*0,5*0,16*2		2,560			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/512					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/513					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/514					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12*0,5*0,16*2		1,920			
	VV		Součet		180,016			
24	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	180,016	58,30	10 494,93	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/501					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(29+29)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/502					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*8*0,5*0,16*2		24,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/503					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/504					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/505					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*(0,5+0,16*2)		9,840			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/506					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20*4)*0,9*0,16*2		23,040			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/507					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/508					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/509					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,5*0,16*2		12,960			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/510					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		27*0,5*0,16*2		4,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/511					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		16*0,5*0,16*2		2,560			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/512					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/513					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/514					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,5*0,16*2		1,920			
	VV		Součet		180,016			
25	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	180,016	58,30	10 494,93	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		nátěr radiátorů					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/501					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(29+29)*0,5*0,16*2		9,280			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/502					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		19*8*0,5*0,16*2		24,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/503					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/504					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		24*(0,5+0,16*2)		19,680			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/505					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*(0,5+0,16*2)		9,840			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/506					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(20*4)*0,9*0,16*2		23,040			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/507					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/508					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,9*0,16*2		23,328			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/509					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		(27*3)*0,5*0,16*2		12,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/510					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		27*0,5*0,16*2		4,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/511					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		16*0,5*0,16*2		2,560			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/512					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/513					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		18*0,5*0,16*2		2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/514					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		12*0,5*0,16*2		1,920			
	VV		Součet		180,016			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **191 832,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 832,32	21,00%	40 284,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **232 117,11**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**191 832,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 059,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	9 739,94
998 - Přesun hmot	2 319,06
PSV - Práce a dodávky PSV	179 773,32
771 - Podlahy z dlaždic	179 773,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**191 832,32**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 059,00	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 739,94	
1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	78,107	124,70	9 739,94	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		po vybourání dlažby					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		po vybourání dlažby					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		po vybourání dlažby					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		po vybourání dlažby					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		Součet		78,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				2 319,06	
2	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,893	595,70	2 319,06	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				179 773,32	
	D	771	Podlahy z dlaždic				179 773,32	
3	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 65 mm	m	54,560	79,50	4 337,52	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		soklíky					
	VV		7,68+7,68+19,6+19,6		54,560			
	VV		Součet		54,560			
4	*M*	*597613120*	*sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j.*	*kus*	*196,000*	*40,30*	*7 898,80*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		soklíky					
	VV		(7,68+7,68+19,6+19,6)*3,3		180,048			
	VV				0,000			
	VV		rezerva					
	VV		15,952		15,952			
	VV		Součet		196,000			
5	K	771474121	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových šikmých výšky do 65 mm	m	3,000	132,50	397,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		soklíky					
	VV		(5*0,3*2)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	*M*	*597613120*	*sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j.*	*kus*	*14,000*	*40,30*	*564,20*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		soklíky					
	VV		(5*0,3*2)*3,3		9,900			
	VV		rezerva					
	VV		4,1		4,100			
	VV		Součet		14,000			
7	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	78,107	614,80	48 020,18	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		Součet		78,107			
8	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*89,823*	*901,00*	*80 930,52*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		Součet		78,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		78,107*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		89,823			
9	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	84,737	47,70	4 041,95	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba- stupnice					
	VV		5*0,3*2,65		3,975			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba podstupnice					
	VV		6*0,167*2,65		2,655			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		Součet		84,737			
10	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	82,082	23,30	1 912,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		penetrace podkladu					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba chodba					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba chodba					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		dlažba- stupnice					
	VV		5*0,3*2,65		3,975			
	VV		Součet		82,082			
11	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	78,107	196,10	15 316,78	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV				0,000			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		Součet		78,107			
12	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	78,107	58,30	4 553,64	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		(7,68-0,85)*2,875		19,636			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		0,85*2,66		2,261			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		0,65*2,66		1,729			
	VV		nové kce					
	VV		spojovací chodba					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		(19,6-0,65)*2,875		54,481			
	VV		Součet		78,107			
13	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,149	2 745,40	5 899,86	CS ÚRS 2016 02
14	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,149	2 745,40	5 899,86	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-37 - Výtah

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	10.01.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **1 862 208,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 862 208,00	21,00%	391 063,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 253 271,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

Objekt:

2016-167-37 - Výtah

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	10.01.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 862 208,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 862 208,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 862 208,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-37 - Výtah

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 10.01.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 862 208,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 862 208,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 862 208,00	
1	K	767995117.R	Montáž a dodávka - výtahu- nosnost 1050kg, počet osob 14, počet stanic 6	ks	1,000	795 000,00	795 000,00	
	VV		Montáž a dodávka - výtahu- nosnost 1050kg, rychlost 1,0 m/s počet stanic 6, počet vstupů do kabiny 1, počet nástupišť6,					
	VV		kabinaš.xhl.xv/1200x2000x2100mm/ typ dveří-2-panelové s otvíráním doleva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	767995117.R2	Montáž a dodávka - výtahu- nosnost 500 kg- počet osob 4, počet stanic 5	ks	1,000	1 067 208,00	1 067 208,00	
	VV		osobní,včetně přestropení prohlubně,VSŽ plech,beton a HEA nosníky -3ks					
	VV				0,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:

2016-167-38 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00486361
	PRIMA spol. s r.o.	DIČ:	CZ00486361
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **589 251,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	589 251,49	21,00%	123 742,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **712 994,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-38 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové	Datum:	21.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr	Projektant:	ČOS exim,s.r.o.
Uchazeč:	PRIMA spol. s r.o.		Alešova 26, České

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**589 251,49**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	589 251,49
VRN2 - Příprava staveniště	149 786,14
VRN3 - Zařízení staveniště	299 572,28
VRN4 - Inženýrská činnost	65 000,00
VRN6 - Územní vlivy	74 893,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN
Objekt:
2016-167-38 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové
Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr
Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Buděj
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**589 251,49**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				589 251,49	
	D	VRN2	Příprava staveniště				149 786,14	
1	K	020001000	Příprava staveniště	%	149 786,140	1,00	149 786,14	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				299 572,28	
2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	149 786,140	2,00	299 572,28	CS ÚRS 2016 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				65 000,00	
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	1,000	65 000,00	65 000,00	
	D	VRN6	Územní vlivy				74 893,07	
4	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	149 786,140	0,50	74 893,07	CS ÚRS 2016 02

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST