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DODATEK Č. 1 
 

(dále jen „dodatek“) 
 

ke smlouv ě o provedení a poskytnutí činností a služeb 
na podporu výkonu státní správy v oblasti vodního h ospodá řství 

ev.č. 170261 ze dne 22. 08. 2017 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

(nepojmenovaná smlouva uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)) 

 
 
Číslo smlouvy objednatele:  170261 Číslo smlouvy poskytovatele:  200/2017/D/1 
 
 

Smluvní strany: 
 
Česká republika – Ministerstvo životního prost ředí 
se sídlem:   Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
jednající: Ing. Berenikou Peštovou, Ph.D., náměstkyní pro řízení sekce 

technické ochrany ŽP 
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod 
IČO:    00164801 
DIČ:    není plátcem DPH 
bankovní spojení:  Česká národní banka, Praha 1 
č. účtu:    7628001/0710 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Výzkumný ústav vodohospodá řský T. G. Masaryka, ve řejná výzkumná instituce 
se sídlem:   Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 
jednající:   Ing. Tomášem Urbanem, ředitelem 
zástupce pro věcná jednání: Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek ředitele pro výzkumnou 

a odbornou činnost 
IČO:    00020711 
DIČ:    CZ00020711 (je plátce DPH) 
bankovní spojení:  KB Praha 6, Dejvická 52, 160 00 Praha 6 
č. účtu:    32931061/0100 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
 

I. 
Předmět dodatku a zm ěny smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly v souladu se smlouvou a s podmínkami jejího zadání na dílčích 

změnách smlouvy a upřesnění ceny dle čl. III. odst. 2 smlouvy za činnost vykonávanou v roce 
2018, jak jsou popsány níže v tomto dodatku. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění odst. 2 v čl. I. smlouvy mění 

následovně: 
 

„2. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provádět a poskytovat činnosti a služby 
na podporu výkonu státní správy (aktivity) pro objednatele. Specifikace těchto činností 
a služeb včetně odborných garantů za objednatele pro příslušný kalendářní rok je uvedena 
v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy. Kalkulace nákladů včetně úkolových listů na další 
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období budou smluvně ročně aktualizovány vždy nejpozději do konce února toho kterého 
roku. Specifikace činností a služeb na další období (kalendářní rok) bude vždy připojena 
ke smlouvě formou dodatku.“ 

 
Smluvní strany tímto dále staví najisto ve smyslu § 1903 a násl. občanského zákoníku, 
že pozdější uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo způsobeno objektivními důvody (zejména 
personálními změnami na straně poskytovatele) a nemá vliv na trvání smlouvy. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že případné plnění v roce 2018 do doby uzavření tohoto dodatku bylo 
poskytováno na základě konkludentní dohody smluvních stran dle smlouvy ve znění tohoto 
dodatku. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění odst. 2 v čl. II. smlouvy mění 

následovně: 
 

„2. Průběžné plnění bude kontrolováno v průběhu každého kalendářního roku s tím, že vždy 
dodatkem budou stanoveny konkrétní kontrolní termíny pro daný kalendářní rok. Kontrolní 
termíny jsou pro rok 2018 stanoveny následovně: 30. 06., 30. 09. a 30. 11., popř. následující 
pracovní den, pokud připadne stanovený termín na svátek či jiný den pracovního klidu.“ 

 
4. Smluvní strany se dále dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění odst. 2 v čl. III. smlouvy 

ruší a nahrazuje novým zněním, jak následuje: 
 

„2. V roce 2018 bude poskytovateli za provedení a poskytnutí činností a služeb uhrazena cena 
ve výši 26 314 500,- Kč včetně DPH, slovy: dvacetšestmiliónů třistačtrnácttisíc pětset korun 
českých, a to na základě splnění podmínek stanovených touto smlouvou. Podrobná 
specifikace těchto činností a služeb je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Podrobnější 
kalkulace nákladů a specifikace výstupů dílčích činností předmětu plnění je uvedena formou 
úkolových listů v příloze č. 2 této smlouvy.“ 

 
5. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění 

odst. 3 v čl. IV. smlouvy mění následovně: 
 

„3. Dílčí fakturace v kalendářním roce budou prováděny v návaznosti na dokončení a předání 
částí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy na základě harmonogramu plnění uvedeného 
v příslušné příloze pro příslušný kalendářní rok.“ 

 
6. Smluvní strany se rovněž dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění odst. 2 v čl. VIII. smlouvy 

mění následovně: 
 

„2. Objednatel si vyhrazuje možnost přesunu dohodnuté ceny v rámci jednotlivých částí plnění 
formou dodatku této smlouvy, na základě upřesněného rozsahu činností a služeb 
obsažených v příslušné příloze formou aktualizace úkolových listů dle čl. I. odst. 2 této 
smlouvy, případně na základě výsledků kontrolních dnů dle čl. II. odst. 2 této smlouvy.“ 

 
7. S ohledem na výše uvedené se dále účinností tohoto dodatku stávající přílohy č. 1 a 2 smlouvy 

ruší a nahrazují novým zněním příloh č. 1 a 2, které jsou připojeny k tomuto dodatku. 
 
8. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. 
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II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
2. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – vymezení předmětu smlouvy pro rok 2018 a příloha 

č. 2 – kalkulace nákladů a specifikace výstupů dílčích činností pokrývajících jednotlivé části 
předmětu plnění formou úkolových listů pro rok 2018. 

 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění tohoto dodatku v Informačním systému Registr smluv v souladu s příslušným právním 
předpisem, přičemž toto uveřejnění provede objednatel. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou 

a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 
což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
 
Za objednatele:  
 
V Praze, dne 31. 05. 2018 
 
 

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. 
náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany 

životního prostředí 
Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 

Za poskytovatele:  
 
V Praze, dne 31. 05. 2018 
 
 

Ing. Tomáš Urban 
ředitel 

Výzkumný ústav vodohospodářský 
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 
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PŘÍLOHA 1:  VYMEZENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY PRO ROK 2018 

 
viz samostatný dokument 

 
  



1 Aktualiza e o hra ý h páse  vod í h zdrojů Petrová Nováková 470   Kč  Kč   Kč   Kč

2
Od or á podpora legislativ í h předpisů v rá i vod ího 
hospodářství

Zavadil Miča ík 1300   Kč   Kč    Kč    Kč

3 Hydromorfologie Beděrková Kože ý 180   Kč   Kč   Kč   Kč

4 Reporti g koupa í h vod - aktualiza e v eze í Beděrková Fojtík 150   Kč  Kč   Kč   Kč

5
Od or á podpora o itori gu a hod o e í stavu povr hový h a 
podze í h vod

Udat ý, 
Beděrková

Durčák 1000   Kč   Kč   Kč    Kč

6
Revize v eze í zra itel ý h o lastí pro itrátovou s ěr i i včet ě 
podpory reportingu

Beděrková Hra á ková 300   Kč   Kč   Kč   Kč

7 Reporti g dle čl.  a čl.  S ěr i e Rad  č. / /EHS
Zavadil, 

Ko árková
Čapková 335   Kč   Kč   Kč   Kč

8 Od or á podpora při v hod o ová í a zvládá í povodňový h rizik Marták Drbal 1887    Kč   Kč    Kč    Kč

9
Podpora účasti ČR v aktivitá h ezi árod í ko ise pro o hra u 
Labe (MKOL)

Sk ová Kali ová 840   Kč   Kč   Kč   Kč

10
Podpora účasti ČR v aktivitá h ezi árod í ko ise pro o hra u 
Dunaje (MKOD)

Matusz á Juráň 740   Kč   Kč   Kč   Kč

11
Podpora účasti ČR v aktivitá h ezi árod í ko ise pro o hra u 
Odr  před z ečiště í  MKOOp)

Ba htíková Tušil 930   Kč   Kč   Kč   Kč

12
Podpora účasti ČR v aktivitá h Stálého vý oru Sasko a Stálého 
vý oru Bavorsko Česko – ě e ké ko ise pro hra ič í vod

Sk ová Kali ová 700   Kč   Kč   Kč   Kč

13 Spoluprá e a hra ič í h vodá h s Polske Ba htíková Durčák 490   Kč   Kč   Kč   Kč

ROK  - ÚKOLOVÉ LISTY - PŘÍLOHA 

Garant               

MŽP
Řešitel                  

VÚV TGM
Náklady elke  ez 

DPH

Náklady elke  vč. 
DPH 21 %

Ostat í ákladyOso í ákladyČíslo                  
úkolu

Název zakázky Počet hodi



14 Spoluprá e a hra ič í h vodá h s Rakouske Barteková Mlej ková 740   Kč   Kč   Kč   Kč
15 Spoluprá e a hra ič í h vodá h se Slove skou repu likou Ba htíková Juráň 450   Kč   Kč   Kč   Kč
16 I terkali ra e pro hod o e í iologi ký h složek Beděrková Ně ej ová 502   Kč   Kč   Kč   Kč

17
)práva o stavu vod ího hospodářství ČR - ko ple í příprava 
podkladů v o lasti zajišťova é MŽP

Reidinger Dlabal 450   Kč  Kč   Kč   Kč

18 Radiač í o itorova í síť MMKV Udat ý Sedlářová 1336   Kč   Kč    Kč    Kč

19
Bila e, ko trola a hod o e í v o lasti o hra  ožství a jakosti 
vod

Ja íček Dlabal 660   Kč  Kč   Kč   Kč

20 Reporti g e isí do vod ího prostředí Udat ý Se erádová 280   Kč  Kč   Kč   Kč

21

Datová podpora výko u stát í správ  v o lasti vod ího 
hospodářství a příprava kartografi ký h výstupů včet ě vaz  a 
OPŽP

Marták, Tesařík, 
Matusz á, 
Reidinger

Fojtík, Vizi a 7930    Kč   Kč    Kč    Kč

22 Podpora či ostí v pro esu plá ová í v o lasti vod Matusz á Pr halová 2600    Kč   Kč    Kč    Kč

23
)pra ová í zpráv  pro EK v souladu s člá ke   rá ové s ěr i e 
o vodá h

Matusz á V skoč 1500    Kč   Kč    Kč    Kč

24 )pra ová í etodik  týkají í se i i ál í h zůstatkový h průtoků Sk ová Balví 400   Kč  Kč   Kč   Kč

25 Sdíle í i for a í z o lasti vod ího hospodářství s veřej ostí )áru a Jeřá ková 250   Kč   Kč   Kč   Kč
26 420    Kč    Kč    Kč    KčSuma:
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PŘÍLOHA 2: KALKULACE NÁKLAD Ů A SPECIFIKACE VÝSTUPŮ DÍLČÍCH 
ČINNOSTÍ POKRÝVAJÍCÍCH JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PŘEDMĚTU 
PLNĚNÍ FORMOU ÚKOLOVÝCH LISTŮ PRO ROK 2018 

 
viz samostatný dokument 
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P ÍLOHů Ň: KůLKULůCE NÁKLůD  ů SPECIFIKůCE VÝSTUP  DÍLČÍCH 
ČINNOSTÍ POKRÝVůJÍCÍCH JEDNOTLIVÉ ČÁSTI P EDM TU 
PLN NÍ FORMOU ÚKOLOVÝCH LIST  PRO ROK Ň018 

 

 

1 ůKTUůLIZůCE OCHRůNNÝCH PÁSEM VODNÍCH ZDROJ  

V rámci úkolu bude provedena aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ)  
a ochranných pásem vodárenských nádrží (OPVN) z vodoprávní evidence MZe, z podkladů 
získaných od krajských vodoprávních ú adů a vodoprávních ú adů obcí s rozší enou 
působností, od správců vodních zdrojů či jiných subjektů.  

Aktualizace OPVZ a OPVN zahrnuje:  
 

1. Aktualizace nově vydaných či změněných OPVZ a OPVN (1x ročně k 1. 10. 2018) 
a. zpracování exportu z registru vodoprávní evidence vč. p iložených dokumentů 

(20 hod.) 
b. dohledání zákresů (katastrální mapa, VÚ ORP) (1 hod./1 pásmo) 
c. zanesení změn do databáze (1 hod./1 pásmo) 

2. Export databáze do systému 1x ročně (40 hod.) 
3. Zpracování reakcí, které MŽP obdrží od jednotlivých uživatelů OPVZ v rámci výzvy 

ke kontrole souladu zákresu vymezení ochranného pásma v mapové vrstvě, 
komunikace s VÚ ORP, ešení sporných pásem, zp esnění zákresů dle nových 
podkladů (požadované změny budou zadány ze strany MŽP) (3 hod./1 pásmo) 

4. Výstupní zpráva, mapový výstup (webová mapová prohlížečka) stavu databáze, 
analýza změn a vývoje rozsahu pásem (40 hod.) 

5. Export databáze pro MZe jako podklad LPIS v prosinci 2018 (20 hod.) 

Odhaduje se zpracování 25 nových ochranných pásem (z vodoprávního editoru MZe) a 100 
ochranných pásem ešených na základě výzvy. Pokud bude zpracováno méně ochranných 
pásem, bude celková částka úkolu nedočerpána. ešení pásem nad odhadovaný počet bude 
p esunuto na další rok, či uhrazeno dodatkem ke smlouvě. 

Veškeré podněty je nutno porovnat s platným vodoprávním rozhodnutím/opat ením obecné 
povahy vztahujícím se k danému OPVZ získaného z p íslušného VÚ ORP. Pásmo může být 
aktualizováno, je-li k dispozici p íslušné vodoprávní rozhodnutí/opat ení obecné povahy  
a čitelný zákres pásma. 

 

Výstupy: 

- Projektová zpráva (včetně statistického vyhodnocení počtu a typu aktualizací 
OPVZ a OPVN). Součástí projektové zprávy bude tabulka (formát excel) 
obsahující seznam všech zpracovaných OPVZ včetně atributních informací:  

- kód kraje pro p idělení OBJ_GID 
- název (identifikace OPVZ) 
- typ ochranného pásma (podzemní nebo povrchové vody) 
- název vodoprávního ú adu, který OPVZ, OPVN vyhlásil 
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- číslo jednací vodoprávního rozhodnutí 
- datum vydání vodoprávního rozhodnutí 
- identifikace žadatele o vodoprávní rozhodnutí, opat ení obecné povahy 

pro vyhlášení OPVZ (kde je PDF dokument ešen v rámci zpracování 
ORP) 

- stupeň OPVZ 
- platnost OPVZ 
- název obce 
- název kraje 
- okres, kam vodní zdroj náleží 
- up esňující poznámka k pásmu 
- poznámka k aktualizaci ochranného pásma 
- datum poslední aktualizace ochranného pásma 
- datum konce platnosti OPVZ (kde je k dispozici) 
- p íznak ově ení na vodoprávním ú adě v rámci aktualizace 
- datum zadání aktualizace dat  

 
- Geoprostorová data OPVZ a OPVN s polygonovou geometrií a p ipojenými 

atributními informacemi (formát ESRI shapefile) podle výše uvedeného 
aktualizačního intervalu. 

- Skenované dokumenty vodoprávních rozhodnutí/opat ení obecné povahy 
s jednoznačnou identifikací vůči geoprostorovým datům OPVZ a OPVN (formát 
pdf). 

 
 
Aktualizovaná data budou zadavateli p edána v elektronické podobě 1 x ročně (prosinec 
201Ř). Po odsouhlasení zadavatelem VÚV publikuje data prost ednictvím portálu HEIS  
a následnou publikaci p íslušné evidence ISVS-VODA v rámci dílčího úkolu obsahující tuto 
činnost. 

ešitel podá garantovi na každém kontrolním dnu zprávu o postupu prací a časové náročnosti.  

 
 
 
Časová náročnost:  470 hodin  
Osobní náklady:  349 587,- Kč 
Náklady celkem bez DPH:  349 587,- Kč  
Náklady celkem vč. DPH 21 %:    423 000,- Kč  
Vedoucí ešitel úkolu:  Ing. Hana Nováková, Ph.D. 
Odborný garant MŽP:   Mgr. Lea Petrová 
Gestor MŽP:  Mgr. Lukáš Záruba 
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2 ODBORNÁ PODPORů LEGISLůTIVNÍCH P EDPIS  V RÁMCI VODNÍHO 
HOSPODÁ STVÍ 

Novelizace níže uvedených legislativních p edpisů je vyvolána p edevším pot ebou ešit 
v rámci legislativních p edpisů implementaci aktuálních požadavků a p ipomínek EK 
a současně i vzhledem k zohlednění některých nových p ístupů a metodických postupů 
použitých i v rámci nového plánovacího cyklu v oblasti vod v ČR. V rámci ešení úkolu 
budou navrženy úpravy a aktualizace následujících legislativních p edpisů: 

 
- zpracování podkladů pro návrh aktualizace metodického pokynu k Na ízení vlády 

č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách p ípustného znečištění odpadních vod 
a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

- zpracování podkladů pro návrh aktualizace Vyhlášky č. 4ř/2011 Sb., o vymezení útvarů 
povrchových vod, 

- aktualizace Metodického pokynu pro provádění technických revizí vodních děl 
ohlášených podle § 15a vodního zákona 

- odborná podpora p i p ípadném vypracování odpovědi pro EK v p ípadném ízení ze 
strany EK ve věci nesprávné transpozice EU p edpisů (EU PILOT – Infringement) 

- zpracování podkladů pro návrh p edpisu, který bude naplňovat zmocnění uvedené pro 
použití závadných látek dle § 3ř, odst. 7, písm. b), zákona č. 254/2001 Sb. 

- zpracování podkladů pro návrh aktualizace metodického pokynu k Vyhlášce č. 450/2005 
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 
následků. Požadavek tzv. EKOAUDITU;  
1) srovnání požadavků této vyhlášky na havarijní plány s požadavky zákona č. 224/2015 
Sb. resp. vyhlášky č. 227/2015 Sb. 
2) relevance technických norem použitelných p i provádění zkoušek těsnosti. 

- ešení vybraných problematik souvisejících s normami environmentální kvality dle 
na ízení vlády č. 401/2015 Sb. – ešení celkové a rozpuštěné formy u vybraných kovů 
(bor, měď, selen a zinek) z podkladů podniků Povodí s.p. a z ově ení na 5-6 pilotních 
lokalitách. 

 
Cílem úkolu je odborná podpora MŽP p i p ípravě uvedených p edpisů. Na vyžádání MŽP 
(na základě vývoje p ípravy a projednávání p edpisů) budou poskytována odborná stanoviska 
a doporučení k aktuálním verzím návrhů. 

 
V průběhu ešení úkolu bude zajištěna spolupráce (stanoviska, p ipomínky) dotčených 
subjektů a p íprava dílčích podkladů pro aktualizaci výše uvedených legislativních p edpisů, 
včetně zapracování požadavků vyplývajících z podnětů a upozornění EK. 
 
Úkolový list eší rovněž zpracování p ehledu, jaké právní požadavky platí ve vybraných 
státech EU pro povolování a provoz domovních ČOV, respektive pro možnosti nakládání 
s odpadními vodami z malých zdrojů. P ehled bude zpracován pro okolní státy (Německo, 
Rakousko, Slovensko a Polsko) a podle možností též pro další státy (Francie, Nizozemí). 

ešení bude spočívat v získání a prostudování p íslušných právních p edpisů jednotlivých 
zemí. Vybrané důležité pasáže budou p eloženy profesionálním p ekladatelem tak, aby 
nemohlo dojít k nechtěnému zkreslení některých skutečností. 
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Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jakým způsobem jsou využívány p i povolování 
nebo ohlašování domovních ČOV doklady o těchto ČOV vyplývající z p edpisů pro vybrané 
stavební výrobky. Dále bude prově ována právní regulace užívání vyčištěných odpadních vod 
z domovních ČOV k zálivce či opakovanému využití. 
 
Výstupy: 
 

- Dílčí podklady odborné podpory výše uvedených legislativních p edpisů. 
- Výsledky celkové a rozpuštěné formy vybraných kovů v povrchových vodách. 
- Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu. 
- P ehled právních požadavků na povolování a provoz domovních ČOV ve vybraných 

evropských státech. 
 

 
 
Časová náročnost: 1300 hodin  
Osobní náklady: 966 942,- Kč  
Ostatní náklady:  135 000,- Kč (tuzemské cestovné na úhradu nákladů spojených 

s účastí na konzultacích a jednáních expertů VÚV TGM, v.v.i. 
v rámci spolupráce s ostatními odbornými subjekty, autoprovoz, 
materiál, tisky ČSN, služby a analýzy vybraných kovů, literatura, 
p eklady) 

Náklady celkem: 1 101 952,- Kč (bez DPH)  
Náklady celkem: 1 333 350,- Kč (vč. DPH 21 %)   
Vedoucí ešitel úkolu:  Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D. 
Další ešitelé úkolu: Ing. Ji í Kučera 
Odborný garant MŽP:  Ing. Evžen Zavadil a ostatní odborní garanti dle pot eby OOV MŽP 
Gestor MŽP:  Mgr. Lukáš Záruba 
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3 HYDROMORFOLOGIE 

P íprava podkladů pro jednání pracovní podskupiny k hydromorfologii pod pracovní 
skupinou ECOSTAT (HYMO experts), p ipomínkování průběžných zpráv a výsledných 
dokumentů z práce této skupiny. 

 Problematika dobrého ekologického potenciálu (GEP) z pohledu 
hydromorfologických vlivů (ve spolupráci s dílčím úkolem 16 – Interkalibrace, 
nastavení hranice GEP, typická opat ení pro zmírnění hymo vlivů, p íklady dobré 
praxe). V roce 201Ř má být zve ejněna p íloha CIS guidance č. 4.   Komentá e k p ipravovanému dokumentu HYMO skupiny Short paper on common 
understanding of hymo in WFD implementation. 

 Metody hodnocení hydromorfologického stavu vodních útvarů: spolupráce na 
probíhajícím procesu srovnávání národních metod hodnocení a snah o začlenění 
hydromorfologie do hodnocení ekologického stavu vodních útvarů. P ipomínkování 
zprávy o srovnání metod monitoringu a hodnocení hydromorfologického stavu, jejíž 
vydání je očekáváno na počátku roku 201Ř. 

 Sledování aktivit European Committee for Standardization (CEN) v otázce 
aktualizace norem pro hodnocení hydromorfologie. 

 Sledování stavu ešení vztahu mezi biologickými složkami kvality a 
hydromorfologickým stavem. 

 

Účast na jednáních: 

 HYMO skupina pod ECOSTATem 2 x  

 

Výstupy:  

 Podkladové a pracovní dokumenty vzniklé v průběhu plnění úkolu 

 Zprávy z pracovních cest a závěry z jednotlivých jednání (tzv. Minutes) 

 

 

Časová náročnost: 180 hodin 
Osobní náklady: 133 884,- Kč 
Ostatní náklady: 40 000,- Kč (2 x zahraniční služební cesta) 
Náklady celkem: 173 884,- Kč (bez DPH)  
Náklady celkem: 210 400,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Mgr. Pavel Kožený 
Odborný garant MŽP:  Ing. Ivana Beděrková  
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba  
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4 REPORTING KOUPůCÍCH VOD - ůKTUůLIZůCE VYMEZENÍ 

Aktualizace Seznamu vod ke koupání - shromažďování geografických informací o nových 
koupacích místech pro reporting do EK.  

Odborná podpora p i p ípravě naplňování reportingových šablon podle směrnice 2006/7/ES 
(včetně informací o opat ení). 

Výstupy: 

- Aktualizovaný soubor informací o vodách ke koupání (tabulka). 

 

Časová náročnost: 150 hodin 
Osobní náklady: 111 570,- Kč 
Ostatní náklady: žádné ostatní náklady se nep edpokládají 
Náklady celkem: 111 570,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 135 000,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Tomáš Fojtík 
Odborný garant MŽP:  Ing. Ivana Beděrková 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
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5 ODBORNÁ PODPORů MONITORINGU A HODNOCENÍ STůVU 
POVRCHOVÝCH ů PODZEMNÍCH VOD 

P edmětem ešení úkolu bude průběžné zajišťování odborné podpory monitoringu a 
hodnocení stavu povrchových vod pro účely plánování v oblasti vod. Vzhledem k požadavku 
směrnice 2013/3ř/EU uvedeného v článku 3 odst. 6 musí členské státy na základě výsledků 
monitorování stavu vod prováděného v souladu s článkem Ř směrnice 2000/60/ES zajistit i 
analýzu dlouhodobých trendů koncentrací vybraných prioritních látek dle seznamu v části A 
p ílohy I, které se mohou kumulovat v sedimentu nebo biotě. Dílčí postupy ešení budou: 
 
- Spolupráce p i každoroční aktualizaci programu monitoringu povrchových a 

podzemních vod společně s p íslušnými s. p. Povodí a ČHMÚ. 

- Zavádění nových ukazatelů pro sledování chemického stavu povrchových a podzemních 
vod v souladu s požadavky expertních skupin v rámci EK. 

- Odborná podpora účasti zástupců ČR ve vybraných pracovních skupinách (WG 
Chemicals, WG Groundwater), p íp. účast ve vybraných pracovních podskupinách pro 
implementaci WFD a dce iných směrnic týkající se hodnocení a sledování stavu 
povrchových a podzemních vod, včetně financování souvisejících pracovních cest. 

- Odborná podpora v oblasti ešení problematiky biodostupnosti vybraných kovů pomocí 
BLM modelů (Biotic Ligand Models). 

- Zpracování dílčích vybraných podkladů pro ešení úkolů, které vzejdou z činnosti výše 
uvedených pracovních skupin. 

- Realizace odběrů vzorků povrchových vod pro účely monitoringu estrogenů na 
vybraných monitorovacích místech (tzv. Watch List profilech). 

- Vypracování návrhu metodického postupu pro analýzu dlouhodobých trendů 
koncentrací vybraných prioritních látek v biotě. 

- Hodnocení chemického stavu povrchových vod pro nové ukazatele ze směrnice EQS 
(prioritní látky č. 34 – 45 dle Směrnice 200Ř/105/ES ve znění Směrnice 2013/3ř/EU). 

 
Součástí ešení je i koordinace spolupráce s vybranými odbornými subjekty p i p ípravě 
podkladů pro novelizaci některých metodických postupů a spolupráce s OOV MŽP. 
 
Výstupy: 
 
- Výstupy pro odbornou podporu činnosti vybraných expertních skupin pro koordinaci 

národních aktivit v oblasti hodnocení a monitorování stavu podzemních a povrchových 
vod. 

- Finální návrh Metodiky odvození biologicky dostupných koncentrací vybraných kovů 
pro pot eby hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod. 

- Návrh metodického postupu pro analýzu dlouhodobých trendů koncentrací vybraných 
prioritních látek v biotě. 

- Hodnocení chemického stavu povrchových vod pro nové ukazatele ze směrnice EQS 
(prioritní látky č. 34 – 45 dle Směrnice 200Ř/105/ES ve znění Směrnice 2013/39/EU). 
Termín červen 201Ř 

- Zprávy z kontrolních dnů a závěrečná zpráva o plnění úkolu. 
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Časová náročnost: 1000 hodin  
Osobní náklady: 743 802,- Kč 
Ostatní náklady: 130 000,- Kč (zahraniční a tuzemské cestovné, spot ební materiál) 
Náklady celkem: 873 802,- Kč (bez DPH 21 %) 
Náklady celkem: 1 057 300,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Martin Durčák 
Odborný garant MŽP:  Mgr. Martin Udatný, Ing. Ivana Beděrková 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
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6 REVIZE VYMEZENÍ ZRůNITELNÝCH OBLůSTÍ PRO NITRÁTOVOU 
SM RNICI VČETN  PODPORY REPORTINGU  

P edmětem ešení úkolu bude průběžné zajišťování odborné podpory p i procesu 
p ezkoumání zranitelných oblastí dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb., a to v souladu se směrnicí 
č. ř1/676/EHS (tzv. Nitrátová směrnice). 
 
Popis: 

- Zpracování dat z monitoringu povrchových (podniky Povodí + ČHMÚ) a podzemních 
vod (ČHMÚ) za rok 2017 (aktualizace měrné sítě, výpočet p edepsaných statistických 
ukazatelů, trendů, doplnění časových ad, hodnocení dusičnanů a eutrofizace), (120 
hodin), 

- Aktivní účast na jednáních nitrátového výboru a sledování aktuálního vývoje ke 
směrnici ř1/676/EHS, vyhodnocování nových dokumentů, zohlednění nových 
postupů, podklady pro konzultaci s EK, obhajoba reportingu (4 - 6 zasedání), (100 
hodin) 

- Vypracování závěrečné zprávy úkolu (Ř0 hodin),  

 

Výstupy: 

- Veškerá vyhodnocená data z monitoringu povrchových a podzemních vod používaná 
pro hodnocení budoucího vývoje obsahu dusičnanů. 

- Zprávy z kontrolních dnů, zápisy z jednání nitrátového výboru 
- Závěrečná zpráva stručně shrnující činnosti za rok 201Ř, součásti zprávy bude DVD 

s výstupy za rok 201Ř  
 
 
Časová náročnost: 300 hodin 
Osobní náklady: 223 140,- Kč bez DPH 
Ostatní náklady: 130 000,- Kč (tuzemské a zahraniční cestovné - náklady na 4 - 6 cest 

do Bruselu a související jednání, tisk barevných výstupů, spot ební 
materiál) 

Náklady celkem: 353 140,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 427 300,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu:  Ing. Anna Hrabánková 
Odborný garant MŽP: Ing. Ivana Beděrková 
Gestor MŽP:  Mgr. Lukáš Záruba 
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7 REPORTING DLE ČLÁNKU 15 ů 17 SM RNICE RůDY Č. ř1/Ň71/EHS 

 
Kompletní zajištění agendy spojené se zpracováním reportovaných dat umožňujících kontrolu 
v oblasti posuzování implementace a stavu plnění článku 15 a 17 Směrnice 
Rady 91/271/EHS. S tím je spojeno i zajištění následné podpory p i vypo ádávání p ipomínek 
EK k reportingu a k materiálům, které z něho budou zpracovány. 

Bude provedena detailní analýza dat majetkové a provozní evidence VAK MZe za rok 2016 
z hlediska správnosti údajů s ohledem na aktualizaci vykazování dat týkajících se aglomerací 
nesplňující požadavky Směrnice, a to p edevším v oblasti dodržení limitů vypouštěného 
znečištění ze všech zdrojů v aglomeraci, velikosti zdrojů a aglomerací nad 2000 EO, stupně 
odkanalizování aglomerací a ešení volných výpustí odpadních vod.  

To obnáší nejen zpracování dalších podkladů a vyhledávání na internetu, ale i telefonická 
šet ení u provozovatelů a vlastníků vodovodů a kanalizací a spolupráci s odborem vodovodů 
a kanalizací MZe.  

Dále budou upraveny p ípadné nep esnosti ve formulá ích (chybějící GPS sou adnice, NUTS 
kódy, oprava počtu obyvatel v aglomeraci, oprava procenta obyvatel napojených na kanalizaci 
a ČOV, oprava koncentrací vypouštěného znečištění, projektované kapacity, skutečně 
p ivedeného zatížení apod.). Pozornost bude věnována také vzájemnému propojení 
v jednotlivých reportovaných oddílech Agglomerations – UWWTPs – UWWTP_Agglo – 
Dischargepoints. 

Je p edpokládána účast ešitele na minimálně jednom zahraničním pracovním setkání, 
eventuálně webiná i zamě eném na tuto tématiku (UWWTD Structured Implementation and 
Information Frameworks, SIIFs Workshop) a aktivní získávání informací o změnách 
v reportingovém systému a práci s ním. 

     
Výstupy: 

- Verifikace hodnot poskytnutých Ministerstvem zemědělství 
- Tvorba reportingu na platformě reportingové šablony 
- Odladění reportingu a jeho p edání EK prost ednictvím služby Eionet 
- Reakce na p ipomínky EK k reportingu 

 
 
Časová náročnost: 335 hodin 
Osobní náklady: 249 174,- Kč 
Ostatní náklady: 10 000,- Kč (cestovné zahraniční a tuzemské) 
Náklady celkem: 259 174,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 313 600,- Kč (vč. DPH 21 %) 

ešitelé úkolu: Ing. Jana Čapková 
Odborný garant MŽP:  Ing. Evžen Zavadil, Mgr. Lenka Komárková 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
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8 ODBORNÁ PODPORů P I VYHODNOCOVÁNÍ ů ZVLÁDÁNÍ 
POVOD OVÝCH RIZIK 

Rokem 201Ř končí fáze p ezkumu a aktualizací p edběžného vyhodnocení povodňových rizik 
(Směrnice 2007/60/ES, čl. 14.1). Nicméně proces plánovacího cyklu naplňování povodňové 
směrnice pokračuje, a to p ípravou dalších fází plánovacího cyklu – zejména aktualizací map 
povodňového nebezpečí a povodňových rizik a plánů pro zvládání povodňových rizik 
(PpZPR). S tím souvisejí i aktualizace metodických pomůcek a podkladů, nap . osnova 
Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem (DOsVPR), Metodika pro sestavení 
plánů pro zvládání povodňových rizik. Na konci roku 2017 byla vodními editeli schválena 
aktualizace Floods Directive Reporting Guidance 2017, je p ipravován Spatial guidance 
a v roce 2018 v návaznosti na tyto činnosti proběhne testování povodňového reportingu, 
kterého se ČR bude účastnit. 

Uvedené DOsVPR jsou, v souladu s vyhláškou č. 24/2011 Sb., základním pokladem pro 
tvorbu PpZPR a také pro plány dílčích povodí. V této fázi je žádoucí navázat na úvahy 
z období p ípravy p edchozího plánovacího cyklu a hledat nová východiska a základní 
principy aktualizovaných a i nově vznikajících materiálů. Zejména se bude jednat o návrh 
a obhajobu formalizovaných cílů zvládání povodňových rizik obecně pro plány.  Současně je 
vhodné již začít v rámci odborné skupiny diskutovat také další principy a pravidla, která by 
měla být za azena do p ípadné novely vodního zákona. V souvislosti s povodňovou 
problematikou jsou klíčovými vymezení jasných a důrazných principů restrikce a motivace 
i ve vazbě na výsledky 1. cyklu plánování.  

Úkol z Usnesení Vlády ČR ze dne 14. července 2014 č. 570 požaduje vytvo it komplexní 
informační systém pro sběr a evidenci informací o dopadech povodní, povodňových škodách 
a mimo ádných nákladech vynaložených v průběhu povodní. V letech 2016-2017 byl v rámci 
projektu TAČR „Návrh postupů evidence faktických povodňových škod v ČR“ vytvá en 
návrh datového modelu pro evidenci povodňových škod a návrh certifikované metodiky. Na 
konci roku 2017 proběhlo projednání navrhované metodiky zástupci Ministerstva financí, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prost edí, Ústeckého kraje a VÚV 
TGM, v.v.i. Z diskuze vyplynulo konstatování, že současné právní p edpisy neumožňují širší 
využití p edkládané Metodiky evidence faktických povodňových škod v ČR. Neexistuje 
zákonná úprava, která by na izovala evidovat majetek ve vlastnictví státu, a některé resorty 
často p edkládají vlastní podklady pro strategii obnovy území. Povinnost jednotně evidovat 
škody na majetku státu by bylo možné jednotlivým resortů uložit prost ednictvím usnesení 
vlády. Pro kraje a obce by se Metodika stala závaznou po zve ejnění ve Věstníku vlády. 

Dalším ze závěrů jednání bylo konstatování, že projednávaná problematika vyžaduje 
komplexní ešení v podobě vypracování věcného záměru nového zákona. Novelizace 
stávajících p edpisů by byla velice složitá s nejistým výsledkem. Nový p edpis by měl 
postihnout nejen evidenci povodňových škod (a pravděpodobně i jiných než povodňových) 
všech typů vlastníků, ale také vhodněji nastavit poskytování státní pomoci postiženým 
subjektům. Věcný záměr nového zákona by měl být posouzený z pohledu dopadů na všechny 
účastníky. Protože se jedná o p enesení působnosti na kraje, je nezbytné zajistit pro ně 
finanční kompenzace. Ministerstvo životního prost edí (nejlépe ve spolupráci s Ministerstvy 
financí a pro místní rozvoj) by mělo iniciovat vznik pracovní skupiny, která p ipraví věcný 
záměr uvedeného zákona. 

Evropská komise prost ednictvím Povodňové směrnice ukládá členským státům za povinnost 
zabývat se potenciálními nep íznivými následky povodní v souvislosti s potenciálně 
zasaženými chráněnými oblastmi (p íloha IV odst. 1 bodech i, iii a v směrnice 2000/60/ES). 
V minulém roce byla vytvo ena Mapa chráněných oblastí ohrožených p i povodních 
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znečištěním v ČR a navržena multikriteriální analýza povodní dotčené chráněné oblasti 
a potenciálního zdroje znečištění. Uvedené bude využito jako základní informace pro 
reporting podle Směrnice 2007/60/ES (mapy povodňového nebezpečí a povodňového rizika). 
Dále také umožní, p i použití dat z období jednotlivých mapování (2013, 201ř) získat 
srovnání, jaký směrem se vyvíjí daná problematika. Výsledek srovnání ukáže, zda se da í 
plnit cíle stanovené v plánech dílčích povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. 

 

Popis činností: 

1. Zajištění odborného zastoupení v rámci pracovní skupiny PS Povodňová směrnice; 
sledování aktuálního vývoje a účast na jednáních pracovní skupiny, poskytování 
konzultací a zpracovávání stanovisek k aktuálním odborným materiálům, 
zpracovávání podkladů pro práci skupiny včetně odborné konzultace a p ípravy 
stanovisek k p ípadným požadavkům Evropské komise. Jednou z uvedených činností 
bude testování povodňového reportingu. 

2. Návrhy postupů srovnání výsledků 1. a 2. cyklu tvorby map povodňového nebezpečí 
a rizik jako jeden z podkladů pro doložení plnění cílů PpZPR. 

3. Spolupráce na up esnění způsobu tvorby plánů pro zvládání povodňových rizik. 
Návrhy p ístupů k nastavení cílů PpZPR pro 2. cyklus. Aktualizace osnovy DOsVPR. 
Doplnění dílčích metodických postupů podle aktuální pot eby a časových možností.  

4. Spolupráce p i ešení problematiky vazeb povodňové směrnice a směrnic 
souvisejících, spolupráce na procesu informování ve ejnosti a podpory jejího zapojení 
do zavádění povodňové směrnice. 

5. Spolupráce na p ípravě podkladů k novele vodního zákona v povodňové problematice 
s důrazem na vymezení jasných a důrazných principů restrikce a motivace i ve vazbě 
na výsledky 1. cyklu plánování.   

6. Konzultace a podpora činností smě ujícím k plnění úkolu z Usnesení Vlády ČR 
č. 570/2014 požadující vytvo ení komplexního informačního systému pro sběr 
a evidenci informací o dopadech povodní, povodňových škodách a mimo ádných 
nákladech vynaložených v průběhu povodní. 

7. Dokončení multikriteriálního hodnocení ohrožení chráněných oblastí znečišťujícími 
látkami p i povodních s využitím aktualizovaných dat.  

8. Zpracování závěrečné zprávy se stručným popisem plnění jednotlivých úkolů 
a p iloženými výstupy. 

9. Dokončení publikace o povodňové problematice. 
 

 

 

Výstupy: 

1. Průběžné zpracování úkolů; orientační popis aktuálního stavu jednotlivých 
problematik pro informaci MŽP v závěrečné zprávě, průběžné p edávání 
komentovaných podkladů, zpracovaných návrhů a stanovisek; 

2. Dílčí metodické postupy; souhrny podkladových dat pro klíčová rozhodování p i 
návrhu dalšího postupu v druhém plánovacím období; 
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3. P íp. aktualizovaná mapa (geografická vrstva) chráněných oblastí ohrožených p i 
povodních znečištěním v ČR;  

4. Výsledky multikriteriální analýzy hodnocení chráněné oblasti ohrožených p i 
povodních znečištěním, která bude uplatněna pro podmínky ČR; 

5. Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu; 

6. Publikace o povodňové ochraně v ČR. 

 
 
 
Časová náročnost:  1 887 hodin 
Osobní náklady:  1 403 554,- Kč 
Ostatní náklady:  120 000,- Kč (55 tis. Kč konzultační činnost a expertní posudky, 

65 tis. Kč cestovné, materiál – paměťová média, tiskové služby, 
nákup literatury) 

Náklady celkem:  1 523 554,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem:  1 843 500,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu:  Ing. Karel Drbal, Ph.D. 
Odborný garant MŽP:  Ing. Pavel Marták 
Gestor MŽP:  Mgr. Lukáš Záruba 
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9 PODPORů ÚČůSTI ČR V ůKTIVITÁCH MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO 
OCHRANU LABE (MKOL) 

Spolupráce na zpracování relevantních podkladů požadovaných od české strany v rámci 
činností: 

- skupiny expertů SW „Povrchové vody“ (včetně agendy p edsedy skupiny expertů), 

- skupiny expertů GW „Podzemní vody“, 

- ad-hoc skupina NP „Živiny“ (práce v rámci ad-hoc skupiny včetně agendy p edsedy), 

- spolupráce na vypracování relevantních podkladů pro pracovní skupinu WFD 
„Implementace Rámcové směrnice ES pro vodní politiku v povodí Labe“. 

 

Účast jmenovaných členů, p edsedů a expertů na jednáních p íslušných skupin NP, SW, GW 
a WFD a na workshopech a tematických konferencích po ádaných MKOL k aktuálním 
tématům. 

Zpracovávání odborných komentá ů a p ipomínek k materiálům projednávaným v expertních 
(pracovních) skupinách dle specifikace zástupcem MŽP v p íslušné skupině MKOL. 

U p edsedů skupin jde také o p enos informací mezi skupinou expertů a pracovní skupinou 
WFD a účast na poradách pracovní skupiny WFD. Výsledky z jednání p íslušných skupin 
expertů dokladují zápisy z jednání těchto skupin. 

Agenda spojená s kooperačními smlouvami (agenda p edsedy SW).  

 

Výstupy: 

- metodika s podrobným popisem prací na rok 201Ř, 

- podklady pro pot eby práce p íslušných pracovních skupin, skupin expertů a ad-hoc 
skupin MKOL, 

- p ipomínky a komentá e k relevantním materiálům MKOL a zajištění podkladů 

- závěrečná zpráva o plnění úkolu za rok 201Ř  

 

 

Časová náročnost:  840 hodin 
Osobní náklady:  624 793,- Kč 
Ostatní náklady:  135 000 Kč (35 000,- Kč - zahraniční a tuzemské cestovné, 

100 000,- Kč - kooperace na smlouvu o expertní činnosti s Ing. 
Vilímcem - p edsedou skupiny SW) 

Náklady celkem:  759 793,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 919 350,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Marie Kalinová 
Odborný garant MŽP: RNDr. Jarmila Skybová 
Gestor MŽP:  Mgr. Lukáš Záruba 
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10 PODPORA ÚČůSTI ČR V ůKTIVITÁCH MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO 
OCHRANU DUNAJE (MKOD) 

 
Odborná p íprava na jednání 2 expertních skupin: pro tlaky a opat ení (PM EG) 
a pro monitoring a hodnocení (MA EG), p íprava a zpracování relevantních podkladů 
požadovaných od české strany v rámci činnosti těchto skupin. 

P íprava na jednání a zajištění podpory pro činnost úkolové skupiny pro nutrienty (N TG). 

Účast jmenovaných členů na jednáních p íslušných 2 expertních skupin a uvedené úkolové 
skupiny. 

Účast jmenovaného člena na workshopu vzorkování mikroplastových částic ve vodních tocích 
v rámci p ípravy JDS 4.Zpracovávání odborných komentá ů a p ipomínek k materiálům 
vyžadovaných sekretariátem MKOD (zejména v oblasti zemědělství a JDS 4). 

Zajištění podkladů k modelu MONERIS. 

Zajištění a kontrola dat z TNMN k vyhodnocení stavu vod. 

 

Výstupy:  

- Cestovní zprávy z jednání; 

- Podklady pro pot eby práce p íslušných pracovních skupin a podskupin MKOD 
čerpající z národních databází, publikací a jiných zdrojů; 

- P ipomínky a komentá e k vypracovaným materiálům MKOD a zajištěné podklady; 

- Metodika; 

- Průběžná zpráva o plnění úkolu v roce 201Ř;  

- Závěrečný souhrn všech prací.  

 

 

Časová náročnost: 740 hodin 
Osobní náklady: 550 413 ,- Kč 
Ostatní náklady: 90 000,- Kč (zahraniční cestovné – 5 až 6 služebních cest, tj. 2 až 3 

služební cesty v rámci skupiny PM EG a 2 až 3 služební cesty 
v rámci skupiny MA EG, 1 služební cesta v rámci skupiny N TG, 
účast na workshopu vzorkování) 

Náklady celkem: 640 413,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem:  774 900,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Stanislav Juráň 
Odborný garant MŽP:  Ing. Veronika Matuszná 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
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11 PODPORů ÚČůSTI ČESKÉ REPUBLIKY V ůKTIVITÁCH MEZINÁRODNÍ 
KOMISE PRO OCHRANU ODRY P ED ZNEČIŠT NÍM (MKOOpZ) 

Úkol slouží k zajištění odborného zázemí pro činnost jednotlivých pracovních skupin, 
podskupin a české delegace v této komisi. 

- P íprava a zpracování relevantních podkladů české strany v rámci činnosti p íslušných 
pracovních skupin a podskupin MKOOpZ. 

- Plnění úkolů vyplývajících z harmonogramu prací pro t etí plánovací období. 

- Účast jmenovaných členů na jednáních pracovních skupin (vedení skupiny G1, a G3) a 
podskupin (GM, GP) MKOOpZ a dalších jednáních vyvolaných pot ebami MKOOpZ 
(nap . činnosti v rámci pracovní skupiny expertů pro modelování živin v MOPO). 

- Zajištění a p íprava podkladů a stanovisek pro jednání vedoucích delegací a pro plenární 
zasedání MKOOpZ. 

- Vypracovávání odborných p ipomínek k materiálům zpracovaným sekretariátem 
MKOOpZ, v rámci činnosti pracovních skupin. 

- Odborná podpora p i realizaci a účasti na odborných workshopech v rámci činnosti 
jednotlivých pracovních skupin a podskupin (po dohodě s garantem). 

Výstupy: 

- Realizace p ípravných prací v rámci 3. etapy plánování, podíl české delegace na 
činnostech skupiny G1 a G3 a podskupin GP, GM, a skupiny expertů pro modelování 
živin v MOPO. 

- Aktualizace „Strategie naplnění společných cílů pro významné problémy hospoda ení 
s vodou v MOPO“ pro pot eby konzultace s ve ejností (termín: 30.11.201Ř). 

- Aktualizace časového plánu a programu prací p i p ípravě aktualizace plánu MOPO, pro 
konzultace s ve ejností (termín: 30.11.201Ř). 

- Stanoviska a p ipomínky k návrhům p edkládaným německou a polskou delegací v 
rámci činnosti pracovních skupin a podskupin G1, G3, GP, GM. 

- Zprávy o činnosti skupiny G1, a jejich podskupin GM a GP a Zpráva o činnosti skupiny 
G3 pro jednání vedoucích delegací (termín: 31.5.201Ř) a pro plenární zasedání komise 
(termín: 15.11.201Ř). 

- Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu. 

 
 
Časová náročnost: 930 hodin 
Osobní náklady: 691 736,- Kč 
Ostatní náklady: 100 000 Kč,- (zahraniční a tuzemské cestovné)  
Náklady celkem: 791 736,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 958 000,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Petr Tušil, Ph.D, MBA 
Odborný garant MŽP:  Mgr. Petra Bachtíková 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
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12 PODPORů ÚČůSTI ČR V ůKTIVITÁCH STÁLÉHO VÝBORU SůSKO ů 
STÁLÉHO VÝBORU BůVORSKO ČESKO – N MECKÉ KOMISE PRO 
HRůNIČNÍ VODY 

 
P ímá spolupráce s německou stranou a spolupráce s p íslušnými subjekty na české straně na 
zpracování relevantních podkladů požadovaných od české strany v rámci činnosti Stálého 
výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko – německé komise pro hraniční vody. 

Účast na jednáních vyplývajících z usnesení Stálého výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko 
Česko – německé komise pro hraniční vody a na vlastních zasedáních Stálého výboru Sasko a 
Stálého výboru Bavorsko. 

P íprava podkladů a stanovisek pro jednání Stálého výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko 
Česko – německé komise pro hraniční vody, v p ípadě pot eby pro zasedání Česko – německé 
komise pro hraniční vody. 

 
Výstupy:  Metodika s podrobným popisem prací na rok 201Ř  Podklady pro jednání odborníků vyplývající z usnesení Stálého výboru Sasko a 

Stálého výboru Bavorsko Česko – německé komise pro hraniční vody  Podklady pro vlastní jednání Stálého výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko, v 
p ípadě pot eby i pro zasedání Česko – německé komise pro hraniční vody  Podklady zpracovávané v rámci p ímé spolupráce s německou stranou a s dalšími 
subjekty na české straně v rozsahu zmocnění pro p ímou spolupráci  Informace o probíhajících projektech   Porovnávání a harmonizace metodických rozdílů p i hodnocení p eshraničních 
společných útvarů povrchových vod s ohledem na nová zatížení   Závěrečná zpráva o plnění úkolu v roce 2018  

 
 
Časová náročnost: 700 hodin 
Osobní náklady: 520 661,- Kč 
Ostatní náklady: 20 000,- Kč (zahraniční a tuzemské cestovné) 
Náklady celkem: 540 661,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 654 200,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Marie Kalinová 
Odborný garant MŽP:  RNDr. Jarmila Skybová 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
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13 SPOLUPRÁCE Nů HRůNIČNÍCH VODÁCH S POLSKEM 

Úkol slouží k zajištění požadovaných vodohospodá ských informací a podkladů včetně plnění 
požadavků, souvisejících s problematikou hraničních vod na česko-polském úseku státních 
hranic. 

- P íprava a zpracování relevantních podkladů požadovaných od české strany v rámci 
činnosti pracovních skupin Implementace Rámcové směrnice (skupina WFD) a 
Hydrologů a hydrogeologů (skupina expertů) pro oblast Police nad Metují - Kudowa 
Zdrój, Adršpach - Krzeszów a povodí horní a st ední Stěnavy, včetně sledování 
problematiky ovlivnění podzemních vod z titulu těžby na dole Turów. 

- Účast na jednáních p íslušných pracovních skupin ustanovených v rámci spolupráce v 
oblasti vodního hospodá ství na česko-polských hraničních vodách, na zasedáních 
Česko-polské komise pro hraniční vody a jiných jednáních po ádaných k problematice 
česko-polských hraničních vod, včetně financování souvisejících pracovních cest. 

- Zajištění a p íprava podkladů a stanovisek pro zasedání Česko-polské komise pro 
hraniční vody. 

 

Výstupy: 

- Podklady pro jednání p íslušných pracovních skupin ustanovených v rámci spolupráce v 
oblasti vodního hospodá ství na česko-polských hraničních vodách. 

- Podklady pro zasedání Česko-polské komise pro hraniční vody. 
- Stanoviska k projektovým dokumentacím týkajících se vodohospodá ské problematiky 

(zejména povodňové ochrany) na česko-polském úseku státních hranic. 
- Zprávy z kontrolních dnů a závěrečná zpráva o plnění úkolu. 

 

 
Časová náročnost: 490 hodin 
Osobní náklady: 364 463,- Kč 
Ostatní náklady: 20 000,- Kč (zahraniční a tuzemské cestovné) 
Náklady celkem: 384 463,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 465 200,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Martin Durčák 
Odborný garant MŽP:  Mgr. Petra Bachtíková 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
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14 SPOLUPRÁCE Nů HRůNIČNÍCH VODÁCH S RAKOUSKEM 

Zajištění úkolů, týkajících se jakosti vody, vyplývajících ze zasedání Česko – rakouské 
komise pro hraniční vody. ešení problematiky bude v roce 201Ř pokračovat podle zadání 
schválených na 24. a 25. zasedání Česko – rakouské komise pro hraniční vody (2016 a 2017) 
ustanovené na základě p íslušné smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou. 
Z úkolů Česko-rakouské komise pro hraniční vody vyplývá zajišťování dlouhodobých 
činností a ešení aktuálních otázek na hraničních tocích s Rakouskem: 

- aktivní účast experta pro jakost vody na jednáních Česko – rakouské komise pro 
hraniční vody (jednání Subkomise, Komise, Jednání zmocněnců, Srovnávání 
výsledků aj.); spolupráce s pracovní skupinou „Rámcová směrnice“ Česko – 
rakouské komise pro hraniční vody; 

- koordinace provádění šet ení na hraničních tocích (Dyje, Malše, Lužnice aj.) v 
kooperaci s podniky povodí podle aktualizovaného „Programu monitoringu jakosti 
česko-rakouských hraničních vod na rok 201Ř“; 

- zajištění mimo ádného monitoringu jakosti hraničních vod; 
- sumarizace, zpracování a vyhodnocení analytických výsledků; vypracování „Zprávy 

o výsledcích monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod za rok 2017“;  
- p íprava podkladů „Protokolu 26. zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční 

vody“ v bodech, týkajících se jakosti vody; 
- organizace a účast v česko-rakouských mezilaboratorních porovnávacích zkouškách 

validity analytických metod v roce 2018; 

- aktualizace monitorovacího programu jakosti česko-rakouských hraničních vod pro 
rok 2019. 

 
Výstupy: 

- Podklady pro 26. a 27. zasedání Česko–rakouské komise pro hraniční vody; 
- Program monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2019; 

- Zpráva o jakosti česko-rakouských hraničních vod za rok 2017; 
- Zpráva o výsledcích česko-rakouských mezilaboratorních porovnávacích zkoušek v 

roce 2018; 

- Cestovní zprávy. 
 
 
Časová náročnost: 740 hodin 
Osobní náklady: 550 413,- Kč 
Ostatní náklady: 195 000,- Kč (zahraniční a tuzemské cestovné ve výši 57 000,- Kč, 

mimo ádný monitoring jakosti vody dle Programu monitoringu 
jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 201Ř v rozsahu, 
který není zajištěn rakouskou stranou, tj. profily odpadní voda a 
Dyje pod Pulkavou v ceně 13Ř 800,- Kč) 

Náklady celkem: 745 413,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 901 950,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. 
Odborný garant MŽP:  Ing. Tereza Barteková 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
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15 SPOLUPRÁCE Nů HRůNIČNÍCH VODÁCH SE SLOVENSKOU 
REPUBLIKOU 

Zajištění úkolů týkajících se pracovní skupiny pro Ochranu vod, které vyplývají ze zasedání 
Česko – slovenské komise pro hraniční vody. 

Aktivní účast vedoucího pracovní skupiny pro Ochranu vod na zasedání Česko-slovenské 
komise pro hraniční vody. 

P íprava, organizace a vedení dvou jednání české delegace ve společné česko-slovenské 
pracovní skupině pro Ochranu vod (1 jednání v ČR a 1 jednání v SR), zajištění jednotných 
zápisů z těchto jednání. 

Vyhodnocení výsledků monitoringu povrchových vod česko-slovenských hraničních vodních 
toků za rok 2017 podle národních legislativních p edpisů a dle postupů definovaných na 
jednáních česko-slovenské pracovní skupiny pro Ochranu vod.  

Vyhodnocení časových změn kvality vody ve stálých monitorovaných místech hraničních 
vodních toků v ukazatelích opakovaně p ekračujících limitní hodnoty podle národních 
právních p edpisů, včetně komentá e. 

Vypracování komentá e k vyhodnoceným výsledkům monitoringu v roce 2017 ve stálých a 
rotujících monitorovacích místech hraničních vodních toků.  

Zabezpečení dalších úkolů vyplývajících z plánu práce česko-slovenské pracovní skupiny pro 
Ochranu vod na rok 2018. 
 

Výstupy:  
o Podklady pro 1Ř. zasedání Česko – slovenské komise pro hraniční vody týkající se činnosti 

pracovní skupiny pro Ochranu vod:  Zpráva o činnosti za rok 2017 a plán práce pracovní skupiny pro Ochranu vod na 
rok 2018; 

 Výsledky monitoringu a časových změn kvality vody, další požadované podklady a 
vyjád ení týkající se jakosti hraničních vod; 

 Odsouhlasený text do protokolu.  
o Zápisy z  27. a 2Ř. jednání pracovní skupiny pro Ochranu vod; 
o Stručná závěrečná zpráva o činnosti za rok 201Ř; 
o Cestovní zpráva; 
o Metodika úkolu; 
o Aktivní účast experta pro jakost vod na jednáních pracovní skupiny „WFD (Rámcová směrnice)“ 

Česko – slovenské komise pro hraniční vody; 
o Porovnání nejdůležitějších metodických rozdílů p i hodnocení společného česko- slovenského 

p eshraničního útvaru povrchových vod; 
o Zajištění kontrolní činnosti jak vyplývá z plánu práce skupiny OV. 
 
 

Časová náročnost: 450 hodin 
Osobní náklady: 334 711,- Kč 
Ostatní náklady: 15 000,- Kč (zahraniční a tuzemské cestovné) 
Náklady celkem: 349 711,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 423 150,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Stanislav Juráň 
Odborný garant MŽP:  Mgr. Petra Bachtíková  
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
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16 INTERKůLIBRůCE PRO HODNOCENÍ BIOLOGICKÝCH SLOŽEK 

P íprava podkladů pro jednání pracovní skupiny ECOSTAT, p ipomínkování průběžných 
zpráv a výsledných dokumentů z práce této skupiny.  

Účast na workshopu k využití návodu „Best practice guide on setting and using nutrient 
boundaries“, a softwarového nástroje Statistical tool-kit k vyhodnocení národních dat včetně 
interpretace výsledků.  

P íprava podkladů pro jednání pracovní podskupiny k silně ovlivněným vodním útvarům a 
porovnání metod hodnocení ekologického potenciálu (podskupina GEP), p ipomínkování 
průběžných zpráv a výsledných dokumentů z práce této skupiny.  

Účast na workshopu zamě eném na porovnání p ístupů jednotlivých členských zemí 
k vyhodnocení GEP na testovací sadě vodních útvarů, p ipravené skupinou ECOSTAT.  

Finalizace aktualizace metodik hodnocení ekologického stavu zohledňující výsledky 
interkalibrace biologické složky fytobentos v interkalibrační skupině Central Baltic a 
biologické složky makrofyta ve skupinách Central Baltic a Eastern Continental.   

Zajištění zpracování aktualizace metodiky hodnocení ekologického stavu podle biologické 
složky ryby. Metodika bude aktualizována v návaznosti na vyhlášku č. řŘ/2011 Sb. v platném 
znění. V roce 201Ř bude provedeno zpracování nastavovacích datových souborů, dílčí 
statistické analýzy a zpracována zpráva o stavu ešení. Datové soubory budou rozčleněny do 
typů, které vychází ze schváleného typologického členění tekoucích vod. Typ velké nížinné 
eky bude zpracován jako první. Zpracovatel p edloží zadavateli také statistickou analýzu 

dokládající vztah EQR MMI ryby vs. působící stresory v hodnocených typech (nadtypech). 
V roce 201ř bude aktualizace metodiky hodnocení dokončena. 

Účast na jednáních: 

- pracovní skupina WGA ECOSTAT 2x ročně  

- pracovní podskupina GEP  1x 

- workshopy 3x 

Výstupy:  

- Podkladové a pracovní dokumenty vzniklé v průběhu plnění úkolu 

- Zpráva o stavu ešení aktualizace metodiky hodnocení ekologického stavu podle 
biologické složky ryby.  

- Zprávy z pracovních cest a závěry z jednotlivých jednání (tzv. Minutes) 

 

Časová náročnost: 502 hodin 
Osobní náklady: 373 388,- Kč 
Ostatní náklady: 400 000,- Kč (6x zahraniční služební cesta) – z toho 300 000,- Kč 

bude subdodávka pro Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
Náklady celkem: 773 388,- Kč (bez DPH)  
Náklady celkem: 935 800,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: RNDr. Denisa Němejcová 
Odborný garant MŽP:  Ing. Ivana Beděrková  
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
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17 ZPRÁVů O STůVU VODNÍHO HOSPODÁ STVÍ ČR – KOMPLEXNÍ 
P ÍPRůVů PODKLůD  V OBLůSTI ZůJIŠŤOVůNÉ MŽP 

Podklady pro Zprávu o stavu vodního hospodá ství České republiky v roce 2017 – část MŽP. 

Podklady pro kapitolu "Voda" do Statistické ročenky životního prost edí MŽP. 

 

Výstupy: 

- Kapitola 1, 3, 4, 5, 11.3 Zprávy o stavu vodního hospodá ství České republiky v roce 
2017 (v termínech požadovaných MŽP – operativně, celkem cca 30 stran textu). 

- Podklady pro kapitolu "Voda" do Statistické ročenky životního prost edí v rozsahu 
požadovaném OOV – elektronicky (v termínech požadovaných MŽP v rozsahu 5 stran). 

 

 

Časová náročnost: 450 hodin 
Osobní náklady: 334 711,- Kč 
Ostatní náklady: žádné ostatní náklady se nep edpokládají  
Náklady celkem: 334 711,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 405 000,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Ji í Dlabal  
Odborný garant MŽP:  Ing. Josef Reidinger 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
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18 RůDIůČNÍ MONITOROVůCÍ SÍŤ MMKV 

ešení úkolu Radiační monitorovací síť zajišťovalo do konce roku 2017 plnění Rámcové 
smlouvy o činnosti složek celostátní radiační monitorovací sítě v působnosti Ministerstva 
životního prost edí čj. 10642/5/03/St uzav ené 4. 6. 2003 mezi ministrem ŽP RNDr. Liborem 
Ambrozkem a p edsedkyní SÚJB Ing. Danou Drábovou. V návaznosti na Rámcovou smlouvu 
mezi MŽP a SÚJB byla uzav ena Smlouva o činnosti složek celostátní radiační monitorovací 
sítě v působnosti Výzkumného ústavu vodohospodá ského T. G. Masaryka mezi VÚV 
T.G.M. a SÚJB 15. 4. 2004. Jednalo se o plnění požadavků tzv. atomového zákona č. 1Ř/1řř7 
Sb. a prováděcí vyhlášky SÚJB č. 31ř/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační 
monitorovací sítě, v návaznosti na čl. 35 a 36 smlouvy o EURATOMU.  

Od 1. 1. 2017 je v platnosti nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., který mimo jiné v § 14ř 
a 150 upravuje oblast monitorování radiační situace a v § 21Ř písm. a) stanovuje podíl MŽP 
na tomto monitorování. Podrobnosti dále stanoví prováděcí vyhláška č. 360/2016 Sb., 
o monitorování radiační situace.  

S ohledem na právní úpravu podle atomového zákon č. 263/2016 Sb., nebyla uzav ena nová 
rámcová smlouva mezi MŽP a SÚJB.  

Na základě žádosti SÚJB ze dne 7. 2. 2017 čj. SÚJB/RCCB/262ř/2017 potvrdil ministr 
Mgr. Richard Brabec dne 21. 2. 2017, že podíl MŽP podle § 21Ř písm. a) zákona č. 263/2016 
Sb., bude nadále zajišťovat Výzkumný ústav vodohospodá ský T. G. Masaryk, ve ejná 
výzkumná instituce na základě smlouvy uzav ené se Státním ú adem pro jadernou 
bezpečnost. 

V návaznosti na tuto skutečnost byla uzav ena dne 6. 12. 2017 mezi SÚJB a VÚV TGM, 
v.v.i. nová Smlouva o činnostech p i monitorování radiační situace na území ČR 
prováděných Výzkumným ústavem vodohospodá ským T. G. Masaryka, ve ejnou výzkumnou 
institucí. Smlouva je na SÚJB vedena pod č. 04/1703Ř4, na VÚV TGM, v.v.i. je vedena pod 
č. 413/2017/D/77. Jedná se o trvalý úkol.  

VÚV TGM, v.v.i. se podílí na zajištění činnosti stálé a pohotovostní složky celostátní radiační 
monitorovací sítě (RMS), tj. na činnosti mě ícího místa kontaminace vod (MMKV). VÚV 
TGM, v.v.i. p edává získaná data do informačního systému (IS) SÚJB.  

VÚV TGM, v.v.i. a Povodí, státní podnik (MMKV) provádějí odběr a mě ení vzorků 
v souladu s  metodikami RMS a s metodikami VÚV TGM, v.v.i. Monitorovány jsou 
povrchová voda, pitná voda, vodárenský kal, sediment a ryby v rozsahu podle smlouvy mezi 
VÚV TGM, v.v.i. a SÚJB.  

MMKV provádějí činnosti p i normálním monitorování, tj. za plánované nebo existující 
expoziční situace, podle tabulky č. 2, p ílohy č. 3 k vyhlášce č. 360/2016 Sb., a p i havarijním 
monitorování, tj. za nehodové expoziční situace, pokračují v činnostech v souladu s tabulkou 
č. 5, p ílohy č. 3 k vyhlášce č. 360/2016 Sb., pop ípadě podle pokynů SÚJB.  

ešení v rámci RMS doplňuje sledování umělých radionuklidů vedle základních ukazatelů 
jakosti ve státní monitorovací síti ČHMÚ. ešení navazuje na sledování zajišťované v období 
2004 – 2017. 
 
Výstupy: 

- Metodika úkolu – do 14 dnů po podpisu smlouvy. 

- Do 15. 12. 201Ř informace o průběžných výsledcích. 

- Závěrečná zpráva s úplnými výsledky do 2Ř. 2. 201ř. 
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Časová náročnost: 1 336 hodin 
Náklady celkem: 1 200 000,- Kč (bez DPH) – samostatná kalkulace (viz tab.)  
Náklady celkem: 1 452 000,-Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Barbora Sedlá ová 
Odborný garant MŽP: Mgr. Martin Udatný 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
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19 BILANCE, KONTROLA A HODNOCENÍ V OBLůSTI OCHRůNY MNOŽSTVÍ 
A JAKOSTI VOD 

 
Popis:   
 
1. Evidence údajů o realizovaných odběrech a vypouštění p edaných s. p. Povodí na základě 

vyhlášky č. 431/2001 Sb. (aktualizované soubory odběrů a vypouštění za rok 2017 a data 
transformovaná pro výpočty ve formě databázových souborů a další dílčí výstupy)  

2. Kontrolní bilanční výpočty adekvátní d ívější SVHB, resp. metodickému pokynu MZe pro 
zpracování vodohospodá ských bilancí oblastí povodí.  

3. Souhrnná vodní bilance pro hlavní povodí ČR na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb. 
4. Analýza skutečných a povolených odběrů za rok 2017 
5. Závěrečná zpráva s rekapitulací provedených prací a základních výsledků (kompletní 

výsledky budou p ipraveny v elektronické podobě). 
 
Výstupy: 
 
1. Data transformovaná do výstupů pro použití v dalších úkolech VÚV TGM, v.v.i., v rámci 

této zakázky formou xls souboru na datovém nosiči. 
2. Výpočet odpovídající SVHB MR. 
3. Souhrnná vodní bilance pro hlavní povodí ČR.  
4. Grafická prezentace srovnání odběrů za ČR a v členění dle správy povodí (územní 

působnost podniků Povodí a dílčí povodí) a samosprávné celky (kraje). 
5. Zp ístupnění evidovaných odběrů a vypouštění na internetu prost ednictvím HEIS VÚV. 
6. Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu.  
 
 
 
Časová náročnost: 660 hodin 
Osobní náklady: 490 909,- Kč 
Ostatní náklady: žádné ostatní náklady se nep edpokládají 
Náklady celkem: 490 909,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 594 000,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Ji í Dlabal 
Odborný garant MŽP:  RNDr. Tomáš Janíček 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
 
 
 
 
Poznámka: 

VÚV TGM, v.v.i., je uveden ve Vyhl. č. 431/2001 v § 1 odst. 2 (viz následující text: „Souhrnnou vodní 
bilanci pro hlavní povodí České republiky zajišťuje Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem 
životního prostředí prostřednictvím Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka.“). 

Data o odběrech a vypouštění jsou důležitá i pro další výzkumné úkoly MŽP. V rámci tohoto úkolu je 
prováděna rekonstrukce přirozených průtoků (odovlivnění) pro ČHMÚ.  
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20 REPORTING EMISÍ DO VODNÍHO PROST EDÍ 

Reporting členských států EU Evropské agentu e pro životní prost edí (EEA) o emisích do 
vodního prost edí „Water emissions quality, WISE-1“ je součástí reportingu o stavu životního 
prost edí (SoE) (http://rod.eionet.europa.eu/obligations/632). Reportovaná data jsou 
integrována do WISE (Water Information System for Europe). Reporting probíhá každoročně 
od roku 200ř. Požadavky na reporting  podrobně uvádí technická specifikace EEA „Data 
Dictionary: Dataset specification for WISE-SoE Reporting. P edmětem zprávy jsou údaje o 
emisích látek do vodního prost edí jak z bodových, tak z plošných zdrojů znečištění. Údaje 
jsou reportovány EEA volitelně ve formátu MS-Excel nebo XML prost ednictvím Central 
Data Repository EIONET. Zpracování reportingu „Water emissions“ od roku 200Ř (nultý 
zkušební rok) zajišťuje, jako p íslušné NRC, VÚV TGM, v.v.i.  

V roce 201Ř bude vyhodnocení emisí z bodových zdrojů znečištění vycházet z dostupných dat 
vedených v IRZ, v evidenci vypouštění odpadních vod (vedené podle vyhlášky č. 252/2013 
Sb.) a Majetkové a provozní evidence čistíren odpadních vod a kanalizací (vedené podle 
vyhlášky č. 42Ř/2001 Sb.). Chybějící údaje budou doplněny expertními odhady. Vyhodnocení 
bude zpracováno na úrovni dílčích povodí („sub-units“) ČR. P i ešení budou využity 
kapacity HEIS VÚV, zejména databázový systém Oracle. (200 hodin) 

Zpracovatel do 31. 10. 201Ř p edá výstupní datovou sadu a doprovodnou zprávu popisující 
vstupní datové zdroje a způsob zpracování MŽP a po schválení odešle do 31. 12. 2018 na 
p íslušný portál EEA (p edpokládaný termín požadavku na reporting ze strany EEA – dosud 
nebyl stanoven). (70 hodin) 

Součástí úkolu je odeslání datové sady zpracované v roce 2017, která nemohla být v roce 
2017 reportována kvůli odkladu ze strany EEA. (0 hodin)  

Zpracovatel se zúčastní jednání zástupců české části sítě EIONET. (10 hodin). 

V první polovině roku 201Ř se v prostorách VÚV TGM, v.v.i. uskuteční pracovní seminá  na 
téma „Emise do vodního prost edí – dostupné datové zdroje na HEIS VÚV i mimo něj“. 
(spojeno s dalšími činnostmi VÚV, nevyžaduje navyšování počtu hodin).  

Výstupy:  

- Datová sada údajů o emisích do vodního prost edí v ČR zpracovaná podle požadavků 
EEA, včetně jejího umístění na p íslušný portál EEA. Datová sada bude obsahovat údaje 
o emisích vybraných látek z bodových i plošných zdrojů znečištění za jednotlivá dílčí 
povodí ČR (tzv. sub-units). Termín: do 31.10.201Ř p edání MŽP ke schválení, do 31. 
12. 201Ř odeslání EEA.  

- Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu. 

 

Časová náročnost: 280 hodin 
Osobní náklady: 208 264,- Kč  
Ostatní náklady: žádné ostatní náklady se nep edpokládají 
Náklady celkem: 208 264,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 252 000,- Kč (vč. DPH 21 %)  
Vedoucí ešitel úkolu: Mgr. Silvie Semerádová 
Odborný garant MŽP:  Mgr. Martin Udatný 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 

  

http://rod.eionet.europa.eu/obligations/632
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21 DůTOVÁ PODPORů VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V OBLůSTI VODNÍHO 
HOSPODÁ STVÍ ů P ÍPRůVů KůRTOGRůFICKÝCH VÝSTUP  VČETN  
VůZBY Nů OPŽP 

21.1 Vedení vybraných evidencí ISVS-VODA v p sobnosti MŽP a zajišt ní jejich 
dostupnosti 

Z ízení, vedení a aktualizace evidencí informačního systému ve ejné správy definuje Vodní 
zákon §21 a §22. Rozsah údajů, způsob zpracování, ukládání a p edáván těchto údajů 
popisuje vyhláška 252/2013, která v § 2ř ukládá povinným subjektům ukládat data v takové 
struktu e, aby bylo umožněno sdílení dat prost ednictvím stanoveného referenčního, sdíleného 
a bezpečného rozhraní, a to i způsobem umožňujícím dálkový p ístup. 

Vedení a aktualizace jednotlivých evidencí zahrnuje činnosti nutné k formálnímu sestavení 
aktuální podoby evidencí podle výše uvedené vyhlášky (neobsahuje tedy vlastní tvorbu 
zdrojových dat, ta je p edmětem jiných úkolů/činností). Rozsah dat i četnost (periodicita) 
aktualizací se pro jednotlivé evidence liší a závisí na dostupnosti aktualizovaných zdrojových 
dat.  

Po technické stránce zahrnuje vedení evidencí jejich zp ístupnění v mapovém prohlížeči spolu 
s dalšími kontextovými daty, zve ejnění dat ke stažení na internetu v běžně používaných 
formátech (shp, txt), zve ejnění a provoz datových služeb ve standardech WMS, WFS, 
aktualizaci a zve ejňování metadat a propojení zdrojových dat prost ednictvím mapových 
služeb do národního geoportálu INSPIRE tak, aby bylo možné data ISVS vyhledat a p ípadně 
zobrazit v kontextu dalších datových sad formou mapových kompozic. Uvedené služby slouží 
zejména jako informační podpora subjektů státní správy a samosprávy (kromě MŽP jde 
p edevším o vodoprávní, ale i další ú ady), i dalších subjektů (nap . žadatelé o vodoprávní 
rozhodnutí atp.). 

V roce 201Ř zajišťuje VÚV TGM vedení a zajištění dostupnosti těchto evidencí: 

 Evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních 
útvarů (§ 6 vyhlášky),  Evidence stavu vodních útvarů (§ 11 vyhlášky),  Evidence ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (§ 12 
vyhlášky),  Evidence chráněných oblastí p irozené akumulace vod (§ 1ř vyhlášky),  Evidence povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život 
a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (§ 26 vyhlášky),  Evidence záplavových území (§ 2Ř vyhlášky).  Evidence ochranných pásem vodních zdrojů (§ 20 vyhlášky),  Evidence citlivých oblastí (§ 23 vyhlášky),  Evidence zranitelných oblastí (§ 24 vyhlášky),  Evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (§ 25 vyhlášky), 
 

Výstupy: 

- aktualizované množiny dat uvedených evidencí dostupné online (technicky zajištěné 
prost edky HEIS/DIBAVOD) a p edané na datových nosičích, 

- publikace aktualizovaných datových sad uvedených evidencí na portálu ISVS-VODA 
(voda.gov.cz), 

- data evidencí podle dostupná prost ednictvím geoportálu CENIA  
- data evidencí dostupná formou WMS/WFS služeb 
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- metadata zpracovaná a dostupná online prost ednictvím metainformačního systému 
CENIA (MICKA), resp. geoportálu CENIA, p edání aktualizovaných dat na datových 
nosičích. 
 

 (660 hodin, vedoucí řešitel Mgr. Silvie Semerádová) 
 

21.2 Zajišt ní identifikátor  vodních tok  dle zákona č. Ň00/1řř4 Sb. a vzájemné 
provázanosti dat vodních tok  a rozvodnic 

Vodní toky a rozvodnice hydrologických povodí jsou základní datové sady prostorových dat, 
na které se váží další evidence a činnosti v oblasti vodního hospodá ství a ochrany vod (nap . 
reporting, evidence ISVS – VODA, bilance, hodnocení stavu, analýzy dat, korektní tvorba 
navazujících datových sad, kvalita a spolehlivost rozhodovacích procesů v oblasti VH 
a ochrany vod). Je nezbytné zajistit aktuálnost jejich geometrické a atributní složky a vazbu 
na ZABAGED®, který je základním zdrojem geografických dat pro tvorbu mapových 
podkladů závazných pro státní správu v ČR. Zároveň je nutné, dodávat do 
ZABAGED® p íslušné identifikátory, které má zajistit MŽP dle zákona 200/1řř7 Sb. Zákon o 
zeměmě ictví. Vodní toky a rozvodnice je nutné aktualizovat dlouhodobě – jedná se o 
pravidelnou a kontinuální činnost. Nelze je aktualizovat odděleně a bez vzájemné spolupráce 
mezi VÚV TGM, v.v.i., ČHMÚ a ZÚ. Tato činnost není duplicitní se zamýšlenou činností 
„aktualizace rozvodnic“ v ČHMÚ, ale logicky a vhodně ji doplňuje. Činnosti tak nejsou 
spojené s vývojem nástrojů pro optimalizaci uvedených procesů. 

Pro ešení úkolu v tomto roce je zvolena oblast, která je definována Lužnicí od státní hranice 
do Veselí nad Lužnicí. Tato oblast byla vybrána pro komplikovanost íční sítě a kvůli 
p ítomnosti všech možných jevů v její struktu e. V uvedené oblasti budou provedeny 
následující procesy: 

 P enos strukturální informace z tokového modelu DIBAVOD na ZABAGED® a následné 
ešení nalezených nesouladů mezi oběma tokovými strukturami.  P idělení strukturálního identifikátoru úseku íční síti ZABAGED®. 

 
Výstupy v rozsahu výše definovaného povodí: 

- Pseudoúsekový model íční sítě ZABAGED® s p idělenou strukturální informací. 
 
 (1400 hodin, vedoucí řešitel Ing. Tomáš Fojtík) 
 
 
21.3 Činnosti v rámci rozvoje ISVS VODů ve spolupráci s MZe 

S ohledem na probíhající činnosti resortu MZe, probíhá aktivní zapojení subjektů resortu 
MŽP do činností spojených s aktualizací a rozvojem ISVS VODA na platformě CENIA, 
kde se p edpokládá definování a rozvoj dostupnosti dat prost ednictvím webových služeb, 
které budou jednotlivé subjekty poskytovat k zajištění jednotnosti a komplexnosti dostupných 
vodohospodá ských dat. Dalším dílčím úkolem bude nastavení aktualizačních procesů 
a vlastních činností, které povedou k průběžné aktualizaci a sjednocení dat o íční síti 
na jednotném datovém zdroji ZABAGED® prost ednictvím sdíleného aktualizačního 
protokolu na ZÚ. P edpokládá se aktivní účast v rámci jednotlivých pracovních skupin ISVS 
VODA. 

(Pozn: Realizace uvedených činností jsou podmíněné vydefinováním a schválením úrovně a rozsahu 
spolupráce mezi resorty MŽP  - včetně resortních organizací - a MZe v rámci rozvoje ISVS Voda). 
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Výstupy: 

- Výstupy dle průběžných požadavků jednotlivých pracovních skupin. 
 
(1000 hodin, vedoucí řešitel Ing. Tomáš Fojtík) 
 
21.4 Mezinárodní spolupráce v oblasti vodohospodá ských dat na úrovni MKOL, 

MKOOpZ a MKOD 

Zpracování a p íprava podkladů, aktivní účasti na jednání skupin expertů a úkoly plynoucí 
z nich v rámci MKOD (skupina expertů IMGIS), MKOL (skupina expertů DATA), MKOOpZ 
(skupina expertů G5).  

Výstupy: 

- Účasti na jednání. 
- Další výstupy dle průběžných požadavků jednotlivých pracovních skupin. 
 
(250 hodin, vedoucí řešitel Ing. Tomáš Fojtík) 
 
21.5 Vodní útvary povrchových vod 

Finalizace vrstvy vodních útvarů povrchových vod tekoucích a stojatých a jejich povodí 
na základě p ipomínek rezortu MZe a podniků Povodí k obsahovým e strukturálním 
informacím.  

Výstupy: 

- Aktualizované datové sady vodních útvarů povrchových vod tekoucích a stojatých a jejich 
povodí. 
 

(160 hodin, vedoucí řešitel Ing. Tomáš Fojtík) 
 
 
21.6 Činnosti k ešení problematiky sucha 

Systémový nástroj pro p edpov ď hydrologické situace se zam ením na sucho 
„HůMR“ 

Systém „HAMR“ je od roku 2017 vyvíjen na VÚV T.G.M. Jedná se o spolupráci mezi 
ČHMÚ, CzechGlobe a VÚV T.G.M. Díky systému dojde ke sjednocení a propojení 
stávajících monitoringů sucha, které jsou v současné době rozt íštěny do několika webů a tím 
jsou i uživatelsky nep ehledné. Systém p ehledně prezentuje aktuální stav množství vody 
v nádržích, vodních tocích i v půdě. Intenzita sucha je vyjád ena pomocí indexů sucha. 
Systém obsahuje i pravděpodobný vývoj hydrologické situace na cca Ř týdnů. 

Systém tedy tvo í základ pro rozhodování tzv. Komise pro sucho, která je plánována v rámci 
novely vodního zákona, bude ale využíván i vodoprávními ú ady a správci povodí a povede 
ke zmírnění negativních dopadů p i vzniku suché epizody.  

 

o ešitel úkolu: Ing. Adam Vizina, Ph.D. 
o Hlavní výstup úkolu: Aktualizace systému HAMR o další funkcionality 
o Termín: 30. 11. 2018 
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o Rozsah prací: 660 hodin, 5ř4 000 Kč (včetně DPH) 
o Nápl  úkolu: 

 Predikce – vytvo ení platformy pro poskytování dat mezi jednotlivými 
organizacemi, tzn. ČHMÚ->CzechGlobe->VÚV a podniků Povodí (je 
již částečně v ešení v roce 2017) a spuštění provozu (Odhad: 3 měsíce, 
tzn. cca 500 hod + požadavky ČHMÚ). 

 Provoz, testování a implementace nové komponenty v systému (Odhad: 
2 měsíce, tzn. cca 160 hod). 

Implementace koncepce ochrany p ed následky sucha na území České republiky 

Dne 22. července 2017 schválila vláda usnesením č. 52Ř Koncepci ochrany p ed následky 
sucha pro území České republiky. Toto usnesení ukládá ministrům zemědělství a životního 
prost edí navržená opat ení v Koncepci realizovat. Úkol je zamě en na rozpracování a 
navržení způsobu plnění jednotlivých bodů Koncepce, které jsou v gesci MŽP, a 
pokračováním vedení p íslušné webové stránky. S tímto bodem též úzce souvisí zajištění 
činnosti Meziresortní komise VODA-SUCHO. 

o ešitel úkolu: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. 
o Výstup úkolu: Aktualizace webu suchovkrajine.cz  
o Termín: 30. 11. 2018 
o Rozsah prací: 200 hodin, 180 000 Kč (včetně DPH) 
o Nápl  úkolu: 

 Pokračováni webu Sucho v krajině. 
 Konzultační činnosti p i novelizaci vodního zákona. 
 Práce související s činností Meziresortní komise VODA-SUCHO (nap . 

p íprava poziční zprávy o pokroku, činnosti tajemníka…) a práce 
zahrnující činnosti poradního orgánu komise VODA-SUCHO. 
 

21.7 Problematika INSPIRE 

Problematika INSPIRE je v tomto úkolovém listě rozdělena na dvě části. První část eší 
problematiku v souvislosti s neplněním povinností Směrnice INSPIRE. V druhé části 
je ešena p íprava na další povinnosti plynoucí z uvedené Směrnice tak, aby mohly být v čas 
splněny a nemuselo docházet k výtkám ze strany EU. 

Tvorba a publikace metadat, prohlížecích a stahovacích služeb k prostorovým dat m 
vybraných evropských sm rnic 

 
P edmětem tohoto dílčího úkolu je vytvo ení metadat, prohlížecích a stahovacích služeb 
a jejich publikace na národním a evropském geoportálu INSPIRE a to pro prostorová data, 
která byla reportována v rámci aktuálního reportingu p íslušných (následně vyjmenovaných) 
Směrnic: 

- Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks – flood risk 
management plans. 

- Directive 2000/60/EC on establishing a framework for the Community action in the 
field of water policy. 
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- Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused 
by nitrates from agricultural sources. 

- Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment. 

 
Po p edání reportovaných datových sad (výše uvedených Směrnic) se souhlasem k jejich 
zve ejnění Ministerstvem životního prost edí do VÚV T.G.M, v.v.i. ve formátech ESRI 
shapefile, včetně jasné identifikace, o kterou datovou sadu se jedná, bude vytvo ena 
pro každou z nich šablona pro medatata, která bude vyplněna a následně potvrzena 
Ministerstvem životního prost edí. Stejně se bude postupovat i v p ípadě prohlížecích 
a stahovacích služeb. Ke službám budou vytvo eny rovněž metadatové záznamy, které budou 
schváleny stejným způsobem. Následně budou všechna schválená metadata i služby 
zve ejněna na národním i evropském geoportálu INSPIRE. 

Výše uvedené bude zpracováno pouze pro p edaná prostorová data a netýká se p ípadných 
atributových dat reportovaných odděleně od prostorových. V rámci tohoto dílčího úkolu 
se eší pouze výše uvedené činnosti, které měly být již splněny, datové specifikace nejsou 
součástí, protože mají termín v roce 2020. 

Po publikaci výše uvedeného je pot eba počítat i s kontinuální údržbou dostupnosti metadat 
a služeb. Náklady na toto jsou pro rok 201Ř zahrnuty v tomto dílčím úkolu, je však nezbytné 
počítat s náklady i v letech dalších. 

Výstupy: 

- Publikované metadatové záznamy pro výše uvedené datové sady 
- Publikované prohlížecí služby pro výše uvedené datové sady 
- Publikované stahovací služby pro výše uvedené datové sady 

(1500 hodin, vedoucí řešitel Ing. Tomáš Fojtík, Mgr. Silvie Semerádová) 
 
Činnosti spojené s požadavky INSPIRE na vodohospodá ská data v gesci MŽP 

Spolupráce p i naplňování požadavků INSPIRE ve spolupráci s MŽP a resortními 
organizacemi. V roce 2020 mají být harmonizována data z p ílohy č. III. Směrnice INSPIRE. 
Pro toto úspěšné provedení je t eba identifikovat p íslušné datové sady a jejich za azení 
do p íslušných témat. Následně je pot eba analyzovat datové specifikace a zjistit požadavky 
na cílový stav datových sad. Nezbytná je diskuse a koordinace s garantem úkolu a garanty 
p íslušných datových sad. 

Výstupy: 

- Seznam datových sad, jejich vazeb na témata INSPIRE a identifikací jejich zdroje. 

- Analyzované p íslušné datové specifikace, identifikace jejich pot eb, návrh dalšího 
postupu pro harmonizaci dat, aplikace na vybrané datové sadě. 

- Účast na jednáních s MŽP a CENIA k problematice INSPIRE, účast na konferencích, 
seminá ích a workshopech k dané problematice. 

(2000 hodin, vedoucí řešitel Ing. Tomáš Fojtík, Mgr. Silvie Semerádová) 
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21.8 Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodá ství a p íprava 
kartografických výstup  ve vazb  na OPŽP 

Plnění úkolového listu p edpokládá, že během roku 201Ř v rámci druhého období OPŽP bude 
zpracováno maximálně Ř0 studií pro komplexní ešení protipovodňové ochrany obcí. Hlavním 
cílem je zve ejnění výsledků studí (návrhu opat ení). V loňském roce byla vytvo ena jednotná 
datová struktura a proběhla digitalizace výstupů projektů podpo ených z OPŽP 2007 – 2013. 
Tento úkolový list navazuje na tyto práce a spočívá v doplnění již zve ejněné datové vrstvy  
o nová data z projektů OPŽP 2014 – 2020. Dílčí činnosti úkolu jsou uvedeny v odstavcích 
níže. 

Vzhledem k charakteru prací je uvedený rozsah hodin nutné považovat za p edběžný s tím,  
že bude up esňován v průběhu ešení úkolů v rámci kontrolních dnů.   

Kompilace prostorových dat projekt  podpo ených z OPŽP Ň014 - 2020 

V rámci této části úkolu bude provedena kompilace prostorových dat z nově zpracovaných 
projektů (studií). Tato data budou zpracovateli studií již odevzdána MŽP ve zdigitalizované 
podobě ve formátu ESRI shapefile s tím, že bude bez výjimky dodržen datový model 
vytvo ený a schválený pro tyto účely pracovníky VÚV T.G.M. v.v.i.. Popis datového modelu 
bude zpracovatelům studií poskytnut garantem MŽP. Data budou následně p edána ešitelům 
úkolu. Jejich kompilace bude spočívat v těchto krocích: 

 p idělení primárních klíčů projektové dokumentace,  upload do datového skladu. 

Realizace uvedených činností je podmíněna součinností MŽP zejména v záležitosti podpory 
ešitele v získání relevantních podkladových dat od zpracovatelů studií.  

 

Zajišt ní zve ej ování výstup  OPŽP Ň014 – 2020 

Výstupy OPŽP jsou zve ejňovány na portálu www.vodavkrajine.cz ve formě mapových 
kompozic prezentujících prostorová data navržených opat ení v prost edí webových 
mapových aplikací. Jedná se o tyto mapové kompozice: 

 Návrhy opat ení ze studií komplexních PPO obcí 
o „Návrhy opat ení v povodí kritických bodů“,  
o „Návrhy opat ení na vodních tocích a nivách“, 
o „Návrhy opat ení na zemědělské půdě“, 
o „Návrhy systému opat ení“ (tyto mapové kompozice budou dále uvedeny jako 

„opat ení“) a 
o „Hydromorfologie“ 

 
Náplní této části úkolu je průběžná aktualizace a doplňování mapových kompozic, které bude 
probíhat vždy po dohodě s garantem MŽP, a spočívá zejména v těchto činnostech: 

 p íprava aktualizovaných dat pro jejich publikaci ve formě mapové služby mapového 
serveru,  publikace mapové služby v prost edí internetu,  p ípadné úpravy webových mapových aplikací.  technická podpora  OOV MŽP v rámci sekce podklady vodavkrajine.cz 

 
Výstupy úkolu: 

http://www.vodavkrajine.cz/
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 zkompilovaná data navržených opat ení za azená do publikační databáze mapového 
serveru  průběžně aktualizované a doplňované mapové kompozice na portálu 
www.vodavkrajine.cz. 

 
 
 
 
 
Časová náročnost:  7930 hodin1 
Osobní náklady:  5 898 347,- Kč 
Ostatní náklady:  150.000,- Kč (cestovné, materiál, tiskové služby) 
Náklady celkem: 6 048 347,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 7 318 500,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Tomáš Fojtík, Mgr. Silvie Semerádová, Ing. Adam Vizina, 

Ph.D. (Sucho) a další odborní garanti  
Odborný garant MŽP:  Ing. Pavel Marták, Ing. Miroslav Tesa ík, Ing. Veronika Matuszná, 

Ing. Josef Reidinger (Sucho), Anna Pasková, M.A. (INSPIRE),(Ing. 
Jitka Faugnerová, CENIA (technická podpora v oblasti INSPIRE) a 
ostatní odborní garanti dle pot eby OOV MŽP 

Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
 
 
 

                                                 
1 Vzhledem k povaze úkolového listu (nutná jednání MŽP, MZe, ČHMÚ, VÚV TGM, ZÚ, CENIA) není možné 
podrobně specifikovat náročnost na zpracování, uvedený hodinový rozsah prací je nutné považovat 
za p edběžný. Up esněn bude v průběhu roku 201Ř na kontrolních dnech (bude čerpáno na základě plánovaných 
činností odsouhlasených na KD a průběžně (dle výhledu) dle výkazů hodin). 

http://www.vodavkrajine.cz/
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22 PODPORA ČINNOSTÍ V PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD 

Proces plánování v oblasti vod je dlouhodobá koncepční činnost probíhající na národní, dílčí 
i mezinárodní úrovni, za účelem plnění požadavků Rámcové směrnice o vodách (RSV).  
Hlavním cílem procesu je dosažení dobrého stavu vod. Požadavky Rámcové směrnice 
o vodách (dále jen „RSV“) jsou transponovány do národní legislativy zákonem č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), včetně souvisejících podzákonných 
p edpisů. Koordinace činností na národní úrovni je zajišťována p edevším resorty MŽP 
a MZe s odbornou podporou jejich resortních organizací, a to p edevším na platformě Komise 
pro plánování v oblasti vod (dále jen „KPOV“). V roce 2017 byly činnosti zamě eny na 
analýzu zjištěných nedostatků ve vstupních podkladech, tvorbu či aktualizaci metodických 
podkladů pro tento proces a nastavení koordinace dalších činností v zajištění t etího 
plánovacího období. Mezi hlavní činnosti v rámci tohoto úkolu se pro rok 2018 navrhuje: 

 

a) Dopracování návrhu nové typologie (pokračování úkolu z roku 2017) a dokončení 
komplexní testování z pohledu nových cílů pro všeobecné fyzikálně-chemické 
parametry ekologického stavu, včetně analýzy dopadů těchto změn včetně souvisejícího 
vyhodnocení stavu na nových cílech (2010 – 2012 a 2013 – 2015). Formulace dalších 
doporučení. Časová náročnost: 500 hodin. 

b) Zpracování pracovního postupu hodnocení významnosti hydromorfologických vlivů a 
účast na projednání se SPP. Časová náročnost: 600 hodin. 

c) Zajištění aktualizace metodiky vymezení silně ovlivněných vodních útvarů na základě 
analýzy a zjištění z výstupu ÚL pro rok 2017, analýza dopadu. Včetně účasti na 
projednání s SPP. Časová náročnost: 300 hodin. 

a) Průběžná odborná podpora a konzultační činnost p i zpracování a p ipomínkování 
dílčích podkladů pro zajištění (věcné/metodické a organizační) p ípravy 3. plánů 
v oblasti vod, operativní úkoly vyplývající z vyhodnocení EK 2. plánovacího cyklu. 
Časová náročnost: 600 hodin. 

b) Průběžná odborná spolupráce p i stanovení postupu pro uplatňování výjimky podle čl. 
4.7 RSV a problematiky posuzování vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru. 
Časová náročnost: 150 hodin. 

c) Spolupráce p i aktualizaci návrhu časového plánu a programu prací pro p ípravu 3. 
plánovacího období. Časová náročnost: 50 hodin.  

d) Odborná podpora MŽP p i p ipomínkování výstupů projektů aktualizaci katalogu 
opat ení (MZe, VRV) a projektu aktualizace Maket PDP a Typizovaného vzoru NPP 
(MZe, DHI). Časová náročnost: 200 hodin. 

e) P íprava a účast na jednáních v rámci organizačních struktur KPOV. Časová náročnost: 
100 hodin. 

f) Odborná spolupráce p i implementaci opat ení p ijatých NPP pro 2. plánovací období. 
Časová náročnost: 100 hodin. 

 

Výstupy: 

- Návrh nové typologie a její komplexní testování z pohledu nových cílů pro všeobecné 
fyzikálně-chemické parametry ekologického stavu, včetně vyhodnocení stavu a analýzy 
dopadů těchto změn. Termín: duben 201Ř 
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- Pracovní postup pro určení významnosti hydromorfologických vlivů. Termín: červenec 
2018  

- Metodika vymezení silně ovlivněných vodních útvarů. Termín: zá í 201Ř 

- Závěrečná zpráva. Termín: prosinec 201Ř 

 

Časová náročnost:  2 600 hodin 
Osobní náklady:  1 933 884,- Kč 
Ostatní náklady:  20 000,- Kč (cestovní náklady, kancelá ský materiál) 
Náklady celkem: 1 953 884,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 2 364 200,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: RNDr. Hana Prchalová 
Odborný garant MŽP:  Ing. Veronika Matuszná a další odborní garanti dle pot eby OOV 

MŽP 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 

 
  



- 40 -  

 

23 ZPRůCOVÁNÍ ZPRÁVY PRO EK V SOULADU S ČLÁNKEM 15 RÁMCOVÉ 
SM RNICE O VODÁCH 

Dlouhodobým cílem úkolu je poskytnout odbornou a technickou podporu p i zajišťování 
požadavků na podávání zpráv (dále jen „reporting“) podle Rámcové směrnice pro vodní 
politiku EU (dále jen RSV), zejména reportingu  plánů povodí, včetně mezinárodních. 

Činnosti vycházejí jednak z průběžných požadavků na reporting, specifikovaných směrnými 
dokumenty EK, z průběhu projednávání problematiky na úrovni pracovních skupin EK, 
z doporučení Evropské Komise ke zpracování plánů povodí v ČR a na národní úrovni 
p edevším z požadavků vyplývajících z doporučení Komise pro plánování v oblasti vod 
(KPOV). Dále se vychází ze závěrů na úrovni mezinárodních komisí (MKOL, MKOD 
a MKOOpZ) a komisí pro hraniční vody. 

V roce 201Ř jsou ešení zamě eno na následující oblasti: 

- Reporting pokroku dosaženého p i provádění programu opat ení (dle článku 15, 
odst. 3) WFD: koordinace procesu, technická podpora zainteresovaných subjektů 
(formou „helpdesk“) p i plnění dat o stavu jednotlivých opat ení (podle dotazníku 
zpracovaného v roce 2017), zapracování údajů z dotazníků do databáze podle 
datového modelu (navrženého v roce 2017), zpracování indikátorů implementace 
opat ení na úrovni oblastí povodí (pro podzemní vody a dílčích povodí (pro 
povrchové vody), zapracování dat do cílových formátů pro reporting (podle 
p íslušného směrného dokumentu), a elektronický reporting EK do CDR (včetně 
odladění kontrol kvality dat), vypracování souhrnného dokumentu k p edložení a 
odsouhlasení zainteresovaným subjektům (MŽP, MZe apod.) resp. v rámci KPOV. 
Pro včasné zajištění podkladů a dat pro reporting jak od MŽP tak dalších organizací 
(MZe, státní podniky Povodí) je nezbytná součinnost OOV MŽP. 

 

S výše uvedenými činnostmi související účast na jednáních Komise pro plánování v oblasti 
vod, včetně jejich pracovních výborů i v budoucnu z ízených pracovních skupin, WG DIS 
(včetně p ípravy podkladů) a operativní podpora zadavatele (podle pot eby). 

 

Zpracovány budou následující výstupy: 

- Naplněná datová schémata a dokončený elektronický reporting o pokroku 
dosaženého p i provádění programu opat ení. Termín: do 30. 11. 2018. 

- Zpráva o ešení v roce 201Ř. Termín: do 30. 11. 201Ř. 

 

Časová náročnost:  1 500 hodin  
Osobní náklady:  1 115 702,- Kč 
Ostatní náklady: 60 000,- Kč (cestovní náklady) 
Náklady celkem:  1 175 702,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem:  1 422 600,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Ing. Petr Vyskoč  
Odborný garant MŽP:  Ing. Veronika Matuszná a ostatní garanti OOV MŽP dle pot eby 
Gestor MŽP:   Mgr. Lukáš Záruba 
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24 MINIMÁLNÍ Z STůTKOVÉ PR TOKY 

Úkol zahrnuje odbornou podporu p i procesu vypo ádání p ipomínek z MP  k návrhu 
Na ízení vlády o stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků (p ípadná  optimalizace 
tabulek algoritmů, , úpravy texty atd.). Úkol dále zahrnuje finalizaci metodiky stanovení 
minimálních zůstatkových průtoků a způsobů a míst mě ení, a to dle následného znění 
Na ízení vlády. Spolupráce na vypo ádání p ipomínek vzešlých z meziresortního 
p ipomínkového ízení včetně účasti na jednáních . 

Součástí zakázky bude účast na pracovních a meziresortních jednáních. 

 
Výstupy: 

 odborné podklady a spolupráce na vypo ádání z MP  k Na ízení vlády o stanovení 
minimálních       zůstatkových průtoků,  finalizace metodiky stanovení minimálních zůstatkových průtoků a způsobů a míst 

mě ení dle aktuálního znění Na ízení vlády ČR,  účast na meziresortních jednáních v rámci MP  včetně zajištění odborné podpory   závěrečná zpráva o plnění úkolu v roce 2018. 
 
 
 
Časová náročnost:  400 hodin 
Osobní náklady:  297 521,- Kč 
Ostatní náklady:  žádné ostatní náklady se nep edpokládají 
Náklady celkem:  297 521,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem:   360 000,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu:  Ing. Pavel Balvín 
Odborný garant MŽP:  RNDr. Jarmila Skybová 
Gestor MŽP:  Mgr. Lukáš Záruba 
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25 SDÍLENÍ INFORMůCÍ Z OBLůSTI VODNÍHO HOSPODÁ STVÍ S 
VE EJNOSTÍ 

Aktualizace stávajícího časopisu VTEI p i zachování statusu odborného periodika. Odborným 
periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, má 
p idělen pouze kód ISSN, p ípadně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické 
nebo jen v elektronické podobě. 

Časopis je sestaven z recenzovaných odborných článků a článků na propagační podporu MŽP 
a jeho rezortních organizací. Recenzovaným odborným článkem je původní, p ípadně 
p ehledový článek zve ejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, 
který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, 
jehož byl autor členem. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů 
periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární p ehled, materiál a 
metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s 
poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků za azeny v obsahu 
do skupiny původních, p ípadně p ehledových sdělení. 

Prost ednictvím časopisu VTEI bude umožněna propagace aktivit Ministerstva životního 
prost edí a jeho resortních organizací p evážně z oblasti vodního hospodá ství. 

 
 
Časová náročnost:  250 hodin 
Osobní náklady:  185 950,- Kč 
Ostatní náklady:  120 000,- Kč (tuzemské cestovné, fotografické služby pro časopis 

VTEI, tvorba propagačních materiálů aktivit OOV MŽP a VÚV 
TGM) 

Náklady celkem: 305 950,- Kč (bez DPH) 
Náklady celkem: 370 200,- Kč (vč. DPH 21 %) 
Vedoucí ešitel úkolu: Lenka Je ábková 
Odborný garant MŽP:  Mgr. Lukáš Záruba 
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba 
 
 


