

Č. smlouvy zhotovitele: 2/2018

Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě (lokality): Vimperk

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jako „občanský zákoník“)

(dále jako „smlouva“)

1. Smluvní strany:

1.1. Zhotovitel:

Prachatické muzeum

Sídlo: Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice

Zastoupený: Mgr. Petrem Berkovským, ředitelem

IČO: 000 71 854

Bankovní spojení:

Osoba odpovědná za provedení záchranného archeologického výzkumu:

Mgr. Ing. Marek Parkman, archeolog

1.2. Objednatel:

Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Zastoupený: Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

Odpovědné osoby: Ing. Michal Janče, Josef Mistr

tel.:

e-mail:

2. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1. Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na stavbě (lokality): **Stavební akce města Vimperk zahájené v roce 2018.**

2.2. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje odborný dozor nad prováděnými zemními pracemi, archeologické terénní práce, dokumentaci, evidenci, následnou základní očistu, konzervaci a zpracování nálezů, specializované subdodávky a vyhotovení investorské zprávy pro objednatele a jiné práce s tím související.

2.3. Každá stavební akce bude řešena samostatnou objednávkou ze strany objednatele. Každá objednávka, kterou objednatel zašle zhotoviteli, musí obsahovat zejména následující údaje:

- a) místo provádění stavební akce;
- b) předpokládanou výměru plochy, na které se bude stavební akce provádět;
- c) termín pro zahájení a předpokládaný termín dokončení stavební akce.

3. Závazky smluvních stran

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v článku 2 této smlouvy.

- 3.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedené práce.
- 3.3. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být v požadovaném čase a rozsahu provedeny při dodržování platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3.4. Objednatel se zavazuje k řádnému vedení záznamů o terénních pracích při záchranném archeologickém výzkumu ve stavebním deníku a k předložení těchto záznamů k odsouhlasení zodpovědnému pracovníkovi zhotovitele.
- 3.5. Do 3 týdnů po ukončení prací bude zhotovitelem předána objednateli investorská zpráva a vyúčtování skutečných nákladů za provedené práce.

4. Doba plnění

- 4.1. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou provedeny v termínu: **březen – prosinec 2018, popř. v r. 2019** v případě pokračování stavební akce zahájené v r. 2018.

5. Cena

- 5.1. Předběžná cena za provedení prací, které jsou předmětem této smlouvy, bude stanovena dohodou na základě kalkulace předběžných nákladů plánovaných prací, jež bude provedena podle ceníku, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Kalkulace předběžných nákladů prací bude pro každou stavební akci zaslána zhotovitelem objednateli neprodleně po obdržení samostatné objednávky a podléhá písemnému odsouhlasení souhlasu ze strany objednatele.
- 5.2. V případě, že skutečné náklady překročí dohodnutou předběžnou cenu, je úhrada dalších nákladů podmíněna projednáním s objednatelům a písemným odsouhlasením ze strany objednatele.
- 5.3. **Skutečná celková cena**, jež bude stanovena podle ceníku, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, **bude řešena u každé stavební akce samostatně na základě skutečných, oboustranně odsouhlasených nákladů na podkladě zápisů ve stavebním deníku.**
- 5.4. Zhotovitel není plátcem DPH.
- 5.5. Součástí pracovního výkonu je nejen čas strávený na doзору, resp. výzkumu, ale i čas strávený zpracováním investorské zprávy. Účtována je každá započatá hodina práce.
- 5.6. V ceně jsou zahrnuty:
 - a) práce archeologa;
 - b) práce technika archeologického pracoviště;
 - c) práce terénního dělníka (dělníků) – brigádníka (brigádníků);
 - d) fotomateriál, fotoslužby;
 - e) práce na základní očištění a konzervaci;
 - f) zpracování nálezů včetně investorské zprávy;
 - g) reprografické práce a služby;
 - h) ostatní služby (konzervování, restaurování, analýzy atd.);
 - i) spotřební materiál;
 - j) cestovní náklady (příčemž čas potřebný na cestu tam a zpět je započítáván do pracovní doby dané akce).
- 5.7. Celková cena bude uhrazena objednatelům na podkladě faktury – daňového dokladu zhotovitele, která bude obsahovat skutečné, oboustranně odsouhlasené náklady za provedené práce. Náklady spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu dle konkrétní objednávky budou objednatelům fakturovány nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly práce dle konkrétní objednávky ukončeny.

5.8. Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě nezaplacení faktury ve stanoveném termínu je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

6. Další ujednání

6.1. V případě mimořádných archeologických nálezů bude bez prodlení projednán mezi zhotovitelem a objednatelem další postup.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.

7.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, jelikož předpokládaná hodnota předmětu smlouvy přesáhne 50.000,- Kč bez DPH.

7.3. Doplnění této smlouvy je možné pouze oboustranně schválenými dodatky.

7.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po dvou exemplářích.

Zhotovitel:

V Prachaticích dne 18.4.2018

v.r.

.....
Prachatické muzeum

Mgr. Petr Berkovský

Ředitel

(razítko, podpis)

Objednatel:

Ve Vimperku dne 14.5.2018

v.r.

.....
Město Vimperk

Mgr. Pavel Dvořák

Starosta

(razítko, podpis)

Schváleno usnesením RM Vimperk
č.495 ze dne 2.5.2018