

Číslo smlouvy objednatele

Číslo smlouvy zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem organizace

K podpisu smlouvy je oprávněn [REDACTED].

a

Zhotovitelem

Dikos s.r.o. Masná 34, 602 00 Brno IČO 46966331
Zastoupená: [REDACTED]

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č.89/2012Sb, občanský zákoník
v platném znění.

Předmět díla: elektrorevizní činnost dle platných ČSN norem.

Termín plnění: 1.6.2018 - 31.5.2019 v souladu s termíny
stanovenými v provozním řádu

Místo plnění: oblast STŘED

Cena díla: revizní činnost
elektrorevize strojů
revize ručního el.nářadí
a spotřebičů
doprava

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné
k provedení a předání díla.

Způsob úhrady: na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli.

Adresa pro zaslání faktury: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Ořechovská 35, 619 64 Brno

Způsob převzetí díla: oboustranně podepsaná revizní zpráva.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tato smlouva lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně dne:

V Brně dne:


Dikos s.r.o.


vedoucí oblasti Střed SÚS JMK

