
63 722176216RV1

Potrubí vícevrtsvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 

vodu, D 50 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 

spojů a přechodů

m 28,00 1 206,00 0,00 33 768,00 0,00 0,03

1*28   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 28,00

64 722176215RV1

Potrubí vícevrtsvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 

vodu, D 40 x 3,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 

spojů a přechodů

m 51,00 929,00 0,00 47 379,00 0,00 0,05

1*51   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 51,00

65 722176214RV1

Potrubí vícevrtsvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 

vodu, D 32 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 

spojů a přechodů

m 35,00 619,00 0,00 21 665,00 0,00 0,03

1*35   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 35,00

66 722176213RV1

Potrubí vícevrtsvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 

vodu, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 

spojů a přechodů

m 91,00 456,00 0,00 41 496,00 0,00 0,05

1*91   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 91,00

67 722176212RV1

Potrubí vícevrtsvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 

vodu, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 

spojů a přechodů

m 304,00 355,00 0,00 107 920,00 0,00 0,14

bez podílu nástěnky
1*304   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 304,00

68 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 95,00 185,00 0,00 17 575,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*95   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 95,00

69 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00 185,00 0,00 370,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

70 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 2,00 185,00 0,00 370,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

71 722 18-9001VD

Izolace - požární rozvod, z min.vlny tl.25mm, DN25 a DN32, 

povrchová úprava AL, izolace potrubí včetně tvarovek, lepící páska, 

dodávka a montáž

m 57,00 101,00 0,00 5 757,00 0,00 0,21

55+2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 57,00

72 722 18-0057VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d110/50mm, 

povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
m 34,00 252,00 0,00 8 568,00 0,00 0,06

1*34   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 34,00

73 722 18-0056VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d90/50mm, 

povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
m 2,00 205,00 0,00 410,00 0,00 0,00

1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

74 722 18-0054VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm, 

povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
m 63,00 177,00 0,00 11 151,00 0,00 0,10

48+15   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 63,00

75 722 18-0053VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm, 

povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
m 37,00 155,00 0,00 5 735,00 0,00 0,06

9+28   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 37,00

76 722 18-0052VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm, 

povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
m 60,00 136,00 0,00 8 160,00 0,00 0,08

9+51   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 60,00

77 722 18-0051VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm, 

povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
m 35,00 115,00 0,00 4 025,00 0,00 0,05

1*35   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 35,00

78 722 18-0050VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm, 

povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
m 75,00 108,00 0,00 8 100,00 0,00 0,10

1*75   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 75,00



79 722 18-0048VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm, 

povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
m 152,00 100,00 0,00 15 200,00 0,00 0,15

9+143   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 152,00

80 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 26 mm m 16,00 61,70 0,00 987,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

vnitřní průměr 26 mm, v položce je kalkulována dodávka izolační 

trubice, spon a lepicí pásky
1*16   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 16,00

81 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm m 161,00 56,40 0,00 9 080,40 0,00 0,01 RTS II / 2016

vnitřní průměr 22 mm, v položce je kalkulována dodávka izolační 

trubice, spon a lepicí pásky
1*161   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 161,00

82 722 00-9014VD Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou armat 3,00 800,00 0 2 400,00 0,03 0,10
1*3   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 3,00

83 722 00-9001VD
Ventil samoregulační / vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody 

G1/2", funkce uzavíracího ventilu, dodávka a montáž
soub 3,00 2 168,00 0,00 6 504,00 0,01 0,04

1*3   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 3,00

84 722 26-9001VD Manometr 0-10bar, dodávka a montáž soub 1,00 1 748,00 0,00 1 748,00 0,03 0,03
1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

85 722 00-9023VD
Oddělovač potrubních systémů typ BA DN32, dodávka a montáž, 

napojení na kanalizaci-volné hrdlo
soub 1,00 14 764,00 0,00 14 764,00 0,01 0,01

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

86 722235816R00 Ventil redukční s manometrem, DN 50, dodávka a montáž kus 1,00 22 127,00 0,00 22 127,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

87 722 00-6131VD
Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné 

vody, typ EA, G1", dodávka a montáž
kus 1,00 2 586,00 0,00 2 586,00 0,00 0,00

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

88 722 00-6130VD
Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné 

vody, typ EA, G3/4", dodávka a montáž
kus 1,00 2 134,00 0,00 2 134,00 0,00 0,00

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

89 722238513R00 Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 25, dodávka a montáž kus 1,00 233,00 0,00 233,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

90 722238514R00 Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 32, dodávka a montáž kus 1,00 373,00 0,00 373,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

91 722 00-9128VD
Termostatický směšovací ventil DN40, pro teplou vodu, nastavitelný 

30-65°C, včetně zpětných ventilů a filtrů, dodávka a montáž
soub 1,00 29 147,00 0,00 29 147,00 0,00 0,00

ohřev teplé vody, ochrana proti opaření
1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

92 722-42239090VDOdvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr, dodávka a montáž kus 5,00 180,00 0,00 900,00 0,00 0,01
1*5   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 5,00

93 722238317R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 50, dodávka a montáž kus 6,00 1 315,00 0,00 7 890,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
1*6   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 6,00

94 722238316R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 40, dodávka a montáž kus 5,00 853,00 0,00 4 265,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
1*5   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 5,00

95 722238315R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 32, dodávka a montáž kus 5,00 675,00 0,00 3 375,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*5   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 5,00

96 722238314R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 25, dodávka a montáž kus 7,00 444,00 0,00 3 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*7   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 7,00

97 722238312R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 15, dodávka a montáž kus 32,00 224,00 0,00 7 168,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
1*32   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 32,00

98 722238332R00 Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 20, dodávka a montáž kus 1,00 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

99 722238313R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 20, dodávka a montáž kus 7,00 312,00 0,00 2 184,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*7   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 7,00



100 722238334R00 Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 32, dodávka a montáž kus 2,00 706,00 0,00 1 412,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

101 722238335R00 Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 40, dodávka a montáž kus 1,00 1 020,00 0,00 1 020,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

102 722214214R00
Šoupě přírubové uzavírací, pro pitnou vodu, DN80, PN16, včetně 

protipřírub, dodávka a montáž
kus 1,00 5 502,00 0,00 5 502,00 0,03 0,03

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

103 722214215R00
Šoupě přírubové uzavírací, pro pitnou vodu, DN100, PN16, včetně 

protipřírub, dodávka a montáž
kus 1,00 6 624,00 0,00 6 624,00 0,04 0,04

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

104 722-42239871VD
Pračkový kohout se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a 

montáž
soub 1,00 175,00 0,00 175,00 0,01 0,01

1*1   M - součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 1,00

105 722-42239060VDRohový ventil s filtrem G3/4", dodávka a montáž kus 2,00 185,00 0,00 370,00 0,00 0,00
1*2   d - součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

106 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 m 599,00 17,00 0,00 10 183,00 0,00 0,00

48+9+9+9+15+28+51+35+91+304   součet viz schéma vodovodu 599,00

107 722290215R00
Zkouška tlaku potrubí přírubového, nebo hrdlového, nebo s 

lisovaným spojem, do DN 100
m 36,00 98,00 0,00 3 528,00 0,00 0,01

34+2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 36,00

108 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 601,00 26,00 0,00 15 626,00 0,00 0,01

2+48+9+9+9+15+28+51+35+91+304   součet viz schéma vodovodu 601,00

109 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 m 34,00 39,00 0,00 1 326,00 0,00 0,00
34   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 34,00

110 722 00-5007VD

Úpravna vody - změkčení na vstupu do objektu přístavby, prro pitnou 

vodu a příravu teplé vody, změkčovací filtr G2", max 12m3/h, 

dodávka a montáž

soub 1,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,15 0,15

mechanický předfiltr G2", jednoduchý automatický změkčovací filtr, 

objemové řízení, napojení G2", automatický řídící ventil, 

sklolaminátová láhev s podstavcem, solná nádoba s víkem 350l, 

plovákový ventil, 200l změkčovací pryskyřice, membránový ventil 

50X50, kapky na měření tvrdosti vody, chemie na prvotní spuštění, 

doprovodné uzavírací armatury - 4x přímý ventil, včetně dopravy na 

místo určení
723 0,00 30 170,00 30 170,00 0,42

111 723150803RV1
Demontáž plynového potrubí ocelového, do DN100, včetně přesunu 

hmot a ekologické likvidace odpadu
m 30,00 75,00 0,00 2 250,00 0,01 0,17

1*30   součet viz výkresy 1.PP, v.č.D1.01.04-106,203 30,00

112 723150312R00
Potrubí ocelové černé svařované DN50, pro vedení plynu, dodávka a 

montáž včetně tvarovek, prostupů, upevnění a zednických výpomocí
m 26,00 511,00 0,00 13 286,00 0,01 0,21

1*26   součet viz výkresy 1.PP, v.č.D1.01.04-106,203 26,00

113 723 23-0200VD
Trubka ocelová izolovaná bralenová, G2", pro vedení plynu, montáž 

a dodávka potrubí včetně tvarovek a přechodů
m 15,00 524,00 0,00 7 860,00 0,00 0,03

1*15   součet viz výkresy 1.PP, v.č.D1.01.04-106,203 15,00

114 723235116R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z., DN 50, dodávka a montáž kus 1,00 1 571,00 0,00 1 571,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

DUP - domový (objektový) uzávěr plynu, na fasádě pod dvířky
1*1   součet viz výkresy 1.PP, v.č.D1.01.04-106,203 1,00

115 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00 29,00 0,00 58,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

viz D1.01.04-001

116 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 41,00 25,00 0,00 1 025,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

viz D1.01.04-001

Vnitřní plynovod



26+15 41,00

117 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00

viz D1.01.04-001

118 723 02-0002VD Revizní zpráva soub 1,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00
725 0,00 366 600,00 366 600,00 1,34

119 725 09-0011VD
Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot 

ekologické likvidace odpadu
hod 16,00 300,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001
2*8   hod, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích 16,00

120 725017122R00 Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž soubor 21,00 3 550,00 0,00 74 550,00 0,01 0,30 RTS II / 2016

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001

1*21   U - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

21,00

121 725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž kus 26,00 185,00 0,00 4 810,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001

1*5   Uz - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

5,00

1*21   U - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

21,00

122 725825111RT1
Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, 

dodávka a montáž
kus 26,00 1 665,00 0,00 43 290,00 0,00 0,03 RTS II / 2016

kvalitní keramická kartuše, viz specifikace zařizovacích předmětů 

v.č. D1.01.04-001

1*5   Uz - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

5,00

1*21   U - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

21,00

123 725825114RT1
Baterie dřezová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka 

a montáž
kus 7,00 1 665,00 0,00 11 655,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

kvalitní keramická kartuše, viz specifikace zařizovacích předmětů 

v.č. D1.01.04-001

1*2   VYL - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

2,00

1*5   Dz - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

5,00

124 725860202R00 Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", plastový, dodávka a montáž kus 5,00 215,00 0,00 1 075,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001

1*5   Dz - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

5,00

125 725019101R00 Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou soubor 2,00 7 114,00 0,00 14 228,00 0,01 0,03 RTS II / 2016

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001

1*2   VYL - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

2,00

126 725 11-9001VD
Nádržka vysoko položená, bílý plast + RVG1/2" + splachovací trubka 

vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž
soub 2,00 1 475,00 0,00 2 950,00 0,04 0,07

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001

1*2   VYL - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

2,00

127 72501-0306VD
Sprchová vanička akrylátová, čtvrtkruhová, š.900mm, dodávka a 

montáž včetně zednických výpomocí
soub 1,00 6 021,00 0,00 6 021,00 0,01 0,01

Zařizovací předměty



montážní sada, sprchový sifon DN50 s vodorovným odtokem, nerez 

krytka odtoku, viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-

001

1*1   S1 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

1,00

128 725 00-0600VD
Sprchová zástěna, bezpečnostní sklo, čtvrtkruhový, š.900mm, 

dodávka a montáž
soub 1,00 10 790,00 0,00 10 790,00 0,01 0,01

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001

1*1   S1 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

1,00

129 725845111RV1

Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák 

ruční sprchy - sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka 

a montáž

kus 5,00 1 771,00 0,00 8 855,00 0,00 0,01

kvalitní keramická kartuše, viz specifikace zařizovacích předmětů 

v.č. D1.01.04-001

1*4   S - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

4,00

1*1   S1 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

1,00

130 725014131RT1
Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast, dodávka a 

montáž
soubor 13,00 3 694,00 0,00 48 022,00 0,02 0,23 RTS II / 2016

včetně sedátka v bílé barvě, viz specifikace zařizovacích předmětů 

v.č. D1.01.04-001

1*13   WC - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

13,00

131 725 11-0300VD

Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, 

včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska 

zepředu bílá,

soub 13,00 9 435,00 0,00 122 655,00 0,05 0,59

dodávka a montáž, viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. 

D1.01.04-001

1*13   WC - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

13,00

132 725 00-02-04VD
Pisoár keramický, bílý, montážní lišta s radarovým splachovačem, 

elektromagnetický ventil, 24V DC, dodávka a montáž
soub 1,00 10 900,00 0,00 10 900,00 0,02 0,02

nosný rám do sádrokartonových konstrukcí pro pisoár, propojovací 

hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, 

upevňovací sada, montážní šablona, viz specifikace zařizovacích 

předmětů v.č. D1.01.04-001

1*1   Pi - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

1,00

133 725 00-5006VD

Zdroj bezpečného napětí pro napájení automatických radarových 

splachovačů pisoárů, zdroj pro min. dva ventily, 230V AC/24V DC, 

dodávka a montáž

soub 1,00 1 450,00 0,00 1 450,00 0,03 0,03

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001

1*1   součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

1,00

134 725 00-5018VD Dálkové ovládání pro radarové splachovače kus 1,00 549,00 0,00 549,00 0,00 0,00

viz specifikace zařizovacích předmětů v.č. D1.01.04-001

1*1   součet viz schéma kanalizace a vodovodu, v.č.D1.01.04-
202,203

1,00

767 0,00 80 355,00 80 355,00 0,03

135 767995101RV1 Systémové uložení potrubí kg 487,00 165,00 0,00 80 355,00 0,00 0,03

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)



viz D1.01.04-001

0,5*(601+34)+0,5*(62+41+9+18+77+68+62+2)   0,5kg/1,0m potrubí 
vodovodu a kanalizace, viz výkresy kanalizace a vodovodu

487,00

94 0,00 1 965,00 1 965,00 0,29

136 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 15,00 56,00 0,00 840,00 0,02 0,28 RTS II / 2016

3*5   3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace, 
v.č.D1.01.04-102-108

15,00

137 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 15,00 2,00 0,00 30,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

3*5   3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace, 
v.č.D1.01.04-102-108

15,00

138 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 15,00 32,00 0,00 480,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

3*5   3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace, 
v.č.D1.01.04-102-108

15,00

139 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 15,00 41,00 0,00 615,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

3*5   3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace, 
v.č.D1.01.04-102-108

15,00 0

97 0,00 38 359,65 38 359,65 2,95

140 974031154RV1

Vysekání drážek a otvorů pro vodovodní a kanalizační potrubí ve 

zdivu (stěna z tvarovek pro zdění) velikost do 150x100mm, zpětné 

zapravení

m 107,45 357,00 0,00 38 359,65 0,03 2,95

0,35*(62+41+9+18)+0,35*(16+161)   35% připoj. potrubí kanalizace 
a 35% potrubí vodovodu vedeného v příčkách

107,45

H721 0,00 821,94 821,94 0,00

141 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 1,33 618,00 0,00 821,94 0,00 0,00 RTS II / 2016
H722 0,00 2 043,69 2 043,69 0,00

142 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 3,63 563,00 0,00 2 043,69 0,00 0,00 RTS II / 2016
H723 0,00 254,25 254,25 0,00

143 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 0,45 565,00 0,00 254,25 0,00 0,00 RTS II / 2016
H725 0,00 832,00 832,00 0,00

144 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 1,30 640,00 0,00 832,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
H767 0,00 37,11 37,11 0,00

145 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,03 1 237,00 0,00 37,11 0,00 0,00 RTS II / 2016
S 0,00 2 183,00 2 183,00 0,00

146 979999997RV1 Poplatek za skládku čistá suť t 2,95 180,00 0,00 531,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*2,95   viz Proražení otvorů a ostatní bourací práce 2,95

147 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 2,95 291,00 0,00 858,45 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*2,95   viz Proražení otvorů a ostatní bourací práce 2,95

148 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 2,95 188,00 0,00 554,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*2,95   viz Proražení otvorů a ostatní bourací práce 2,95

149 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 2,95 81,00 0,00 238,95 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*2,95   viz Proražení otvorů a ostatní bourací práce 2,95

1 913 491,06
Poznámka:

Lešení a stavební výtahy

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Přesuny sutí

Celkem:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Zadavatel : Zlínský kraj IČO : 70891320
Třída Tomáše Bati 21 DIČ : CZ70891320

76001 Zlín

Projektant : TRASKO, a.s. IČO : 25549464
Na Nouzce 487/8 DIČ : CZ25549464

68201 Vyškov-Vyškov-Město

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
01 Přístavba budovy A 801.11.1.2 2,00 2 102 923,59

2 102 923,59

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 2 102 923,59
DPH 21 % 441 613,95

Celkem za stavbu s DPH 2 544 537,54

Celkem za stavbu
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Stavba : 0 Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Objekt : SO 01 JKSO : 801.11.1.2

Zákl. údaje SO 01

Třídník stavebních objektů:801 Budovy občanské výstavby

801.1 Budovy pro zdravotní péči

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou

801.11.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

801.11.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2 D1.01.05 Vytápění 2 102 923,59 

Celkem objekt SO 01 2 102 923,59 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 2 102 923,59

DPH 21 % 441 613,95

Celkem za objekt s DPH 2 544 537,54

Rekapitulace soupisu 2

Stavební díl Cena (Kč)

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 310,00

OST Ostatní 189 900,00

713 Izolace tepelné 160 940,87

731 Ústřední vytápění - kotelny 530 087,85

732 Ústřední vytápění - strojovny 22 157,40

733 Ústřední vytápění - potrubí 600 937,75

734 Ústřední vytápění - armatury 145 759,31

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 324 666,46

767 Konstrukce zámečnické 91 511,95

783 Dokončovací práce - nátěry 14 652,00

Celkem soupis 2 2 102 923,59

Přístavba budovy A

Rekapitulace stavebního objektu

Přístavba budovy A

D1.01.05 Vytápění



S: 1 Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

O: SO 01 Přístavba budovy A

R: 2 D1.01.05 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

10 m

m2 230,00000 56,00 12 880,00 Vlastní

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m : 

"Potrubí 1.PP"427*0,45

"Potrubí 1.NP"44*0,45

"Potrubí 2.NP"40*0,45

230 230,00000

2 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

10 m

m2 230,00000 41,00 9 430,00 Vlastní

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m : 

"Potrubí 1.PP"427*0,45

"Potrubí 1.NP"44*0,45

"Potrubí 2.NP"40*0,45

230 230,00000

Díl: 713 Izolace tepelné
3 713000101 Izolace potrubí z pouzder na bázi polyetylenu 0,041 W/mK tl. 20 mm pro potrubí d 15 (materiál) m 376,00000 29,60 11 129,60 Vlastní

376 : 

376 376,00000

4 713000102 Izolace potrubí z pouzder na bázi polyetylenu 0,041 W/mK tl. 20 mm pro potrubí d 18 (materiál) m 103,00000 32,80 3 378,40 Vlastní

103 : 

103 103,00000

5 713000103 Izolace potrubí z pouzder na bázi polyetylenu 0,041 W/mK tl. 20 mm pro potrubí d 22 (materiál) m 6,00000 37,60 225,60 Vlastní

6 : 

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka: ZDROJEM INFORMACÍ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ A SCHEMAT
22 310,00

160 940,87



6 6,00000

6 713000104 Izolace potrubí z pouzder na bázi polyetylenu 0,041 W/mK tl. 20 mm pro potrubí d 16 (materiál) m 20,00000 29,60 592,00 Vlastní

20 : 

20 20,00000

7 713000401 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 

W/mK, tl. 20 mm, potrubí d 15 (materiál)

m 175,00000 76,00 13 300,00 Vlastní

175 : 

175 175,00000

8 713000402 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 

W/mK, tl. 25 mm, potrubí d 18 (materiál)

m 22,00000 76,00 1 672,00 Vlastní

22 : 

22 22,00000

9 713000403 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 

W/mK, tl. 25 mm, potrubí d 22 (materiál)

m 48,00000 79,00 3 792,00 Vlastní

48 : 

48 48,00000

10 713000201 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 

W/mK, tl. 30 mm, potrubí DN 15 (materiál)

m 64,00000 79,00 5 056,00 Vlastní

64 : 

64 64,00000

11 713000202 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 

W/mK, tl. 30 mm, potrubí DN 20 (materiál)

m 82,00000 96,00 7 872,00 Vlastní

82 : 

82 82,00000

12 713000203 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 

W/mK, tl. 40 mm, potrubí DN 25 (materiál)

m 181,00000 126,00 22 806,00 Vlastní

181 : 

181 181,00000

13 713000204 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 

W/mK, tl. 40 mm, potrubí DN 32 (materiál)

m 96,00000 126,00 12 096,00 Vlastní

96 : 

96 96,00000



14 713000205 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 

W/mK, tl. 40 mm, potrubí DN 40 (materiál)

m 156,00000 130,00 20 280,00 Vlastní

156 : 

156 156,00000

15 713000206 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 

W/mK, tl. 50 mm, potrubí DN 65 (materiál)

m 58,00000 226,00 13 108,00 Vlastní

58 : 

58 58,00000

16 713000301 Izolace čerpadel a armatur plošná z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 

0,038 W/mK tl. 40 mm (materiál)

m2 10,00000 263,00 2 630,00 Vlastní

10 : 

10 10,00000

17 713999001 Montáž izolačních pouzder na bázi polyetylenu vč. sponek m 505,00000 23,00 11 615,00 Vlastní

Montáž izolačních pouzder na bázi polyetylenu vč. sponek : 

376+103+6+20 : 

505 505,00000

18 713999002 Montáž izolačních pouzder z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 904,00000 30,00 27 120,00 Vlastní

Montáž izolačních pouzder z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky : 

175+22+48+64+82+203+96+156+58 : 

904 904,00000

19 713999003 Montáž plošné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m2 10,00000 119,00 1 190,00 Vlastní

Montáž plošné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky : 

10 : 

10 10,00000

20 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,95000 1 578,60 3 078,27 800-713 RTS 16/ I

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m : 

Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny

50 m vodorovně

530 087,85

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné



21 731001001 Objektová předávací stanice OPS 290 kW - dělená ve tvaru L (modul UT, VZT, TV s vyrovnávací 

nádrží,, dodání dávkovacího čerpadla chemie proti legionele (propojení se stávající chemickou 

úpravou v OPS A východ) , vč. dopravy, izolace viz výkres D1.01.05-201) - MaR je nutno sladit s 

nadřazenými systémy AMIT (rozvody tepla) a JONSON CONTROL (VZT) používanými v nemocnici

kus 1,00000 498 900,00 498 900,00 Vlastní

1 1,00000

22 731909001 Montáž OPS + kotvení a spojovací metriál vč. přesunu na místo kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Montáž OPS + kotvení a spojovací metriál vč. přesunu na místo : 

1 1,00000

23 998731201R00 ...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 3,15000 5 139,00 16 187,85 800-731 RTS 16/ I

Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m : 

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny
24 732001001 Oběhové čerpadlo pro VZT s plynulou regulací otáček Q = 1,1 m3/h, H = 25 kPa, DN 15, 1 x 230 

V, 26 W, , 0,24 A, +2-110°C

kus 1,00000 6 600,00 6 600,00 Vlastní

"VZT 1.01"1 : 

1 1,00000

25 732001002 Oběhové čerpadlo pro VZT s plynulou regulací otáček Q = 1,2 m3/h, H = 25 kPa, DN 15, 1 x 230 

V, 26 W, , 0,24 A, +2-110°C

kus 1,00000 7 275,00 7 275,00 Vlastní

"VZT 2.01a"1 : 

1 1,00000

26 732002002 Oběhové čerpadlo pro VZT s plynulou regulací otáček Q = 0,2 m3/h, H = 25 kPa, DN 15, 1 x 230 

V, 0,02, kW, 0,1 A, -10-95°C

kus 1,00000 6 600,00 6 600,00 Vlastní

1 1,00000

27 732001003 Šroubení k čerpadlu DN 15 kus 6,00000 140,00 840,00 Vlastní

Šroubení k čerpadlu DN 15 : 

2+2+2 : 

6 6,00000

28 732429111R00 ...DN 25 soubor 3,00000 150,00 450,00 800-731 RTS 16/ I

732 42 Čerpadla teplovodní

732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních

998 73-1 Přesun hmot pro kotelny

vodorovně do 50 m

22 157,40

- osazení armatur dle výkresové dokumentace



Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 25 : 

1+1+1 : 

3 3,00000

29 998732201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,80000 218,00 392,40 800-731 RTS 16/ I

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m : 

Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí

30 733110803R00 ...do DN 15 m 107,00000 21,00 2 247,00 800-731 RTS 16/ I

Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 výkres č. D1.01.05-105 : 

"1.PP"35 : 

"1.NP"4 : 

"2.NP"24 : 

"3.NP"25 : 

"4.NP"19 : 

107 107,00000

31 733110806R00 ...přes 15 do DN 32 m 12,00000 23,00 276,00 800-731 RTS 16/ I

Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 -  výkres č. D1.01.05-105: 

"1.NP"3 : 

"2.NP"9 : 

12 12,00000

32 733111103R00 ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 55,00000 254,00 13 970,00 800-731 RTS 16/ I

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15 -  výkres č. 

D1.01.05-105:

"1. NP - rozvody k OT"8+8 : 

"2. NP - rozvody k OT"4+11 : 

"3. NP - rozvody k OT"3+11 : 

"4. NP - rozvody k OT"6+4 : 

55 55,00000

33 733111104R00 ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 m 11,00000 265,00 2 915,00 800-731 RTS 16/ I

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20 : 

"1. NP - rozvody k OT"3 : 

600 937,75
733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových

733 11 Potrubí z trubek závitových

998 73-2 Přesun hmot pro strojovny



"2. NP - rozvody k OT"5 : 

"3. NP - rozvody k OT"3 : 

11 11,00000

34 733111105R00 ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 m 26,00000 318,00 8 268,00 800-731 RTS 16/ I

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25 : 

"1. NP - rozvody k VZT"15 : 

"1. NP - rozvody k OT"8 : 

"2. NP - rozvody k OT"3 : 

26 26,00000

35 733111113R00 ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 m 9,00000 327,00 2 943,00 800-731 RTS 16/ I

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách 

DN 15 : 

"1. PP - rozvody vytápění MR "9 : 

9 9,00000

36 733111114R00 ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 m 71,00000 363,00 25 773,00 800-731 RTS 16/ I

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách 

DN 20 : 

"1. PP - rozvody vytápění MR "61 : 

"1. PP - rozvody VZT MR "10 : 

71 71,00000

37 733111115R00 ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 m 155,00000 423,00 65 565,00 800-731 RTS 16/ I

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách 

DN 25 : 

"1. PP - rozvody vytápění MR "57 : 

"1. PP - rozvody VZT MR "32 : 

"1. NP - rozvody VZT MR "66 : 

155 155,00000

38 733111116R00 ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 96,00000 548,00 52 608,00 800-731 RTS 16/ I

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách 

DN 32 : 

"1. PP - rozvody vytápění MR"12 : 

"1. PP - rozvody VZT MR"10 : 

"1. PP - rozvody VZT koridor do budovy C"17 : 

"1. NP - rozvody VZT koridor do budovy C"25 : 

"2. NP - rozvody VZT koridor do budovy C"32 : 

96 96,00000



39 733111117R00 ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 m 156,00000 614,00 95 784,00 800-731 RTS 16/ I

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách 

DN 40 : 

"1. PP - rozvody vytápění MR"12 : 

"1. PP - rozvody rezerva OT sever"59 : 

"1. PP - rozvody rezerva VZT sever"60 : 

"1. PP - rozvody VZT MR"25 : 

156 156,00000

40 733113113R00 ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15 kus 148,00000 95,00 14 060,00 800-731 RTS 16/ I

Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 

závitových DN 15 : 

"Otopná tělesa"148 : 

148 148,00000

41 733113114R00 ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 20 kus 10,00000 140,00 1 400,00 800-731 RTS 16/ I

Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 

závitových DN 20 : 

"2.NP napojení na strupačku B + B´"2+4 : 

"3.NP napojení na stávající rozvody´"2 : 

"4.NP napojení na stávající rozvody´"2 : 

10 10,00000

42 733113115R00 ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 25 kus 2,00000 169,00 338,00 800-731 RTS 16/ I

Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 

závitových DN 25 : 

"1.PP napojení stoupačky A"2 : 

2 2,00000

43 733121224R00 ...v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,6 mm m 58,00000 921,00 53 418,00 800-731 RTS 16/ I

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 

76/3,6 : 

"Páteřní rozvod horkovodní 1.PP"58 : 

58 58,00000

44 733123122R00 ... 76, tloušťka stěny 3,6 mm kus 2,00000 610,00 1 220,00 800-731 RTS 16/ I

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla

733 12 Potrubí z trubek hladkých

733 12-7 příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých

733 12 Potrubí z trubek hladkých



Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek kcenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových 

hladkých D 76/3,6 : 

"1.PP"2 : 

2 2,00000

45 733190107R00 ...přes DN 32 do DN 40 m 579,00000 8,60 4 979,40 800-731 RTS 16/ I

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu) ztrubek ocelových závitových DN do 40 : 

55+11+26+9+71+155+96+156 : 

579 579,00000

46 733190225R00 ...přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 58,00000 19,50 1 131,00 800-731 RTS 16/ I

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu) ztrubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0 : 

58 : 

58 58,00000

47 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 551,00000 293,00 161 443,00 Vlastní

Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1 : 

"1. PP - rozvody vytápění k OT "175 : 

"1. NP - rozvody vytápění k OT "184 : 

"2. NP - rozvody vytápění k OT "178 : 

"3. NP - rozvody vytápění k OT "10 : 

"4. NP - rozvody vytápění k OT "4 : 

551 551,00000

48 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 125,00000 338,00 42 250,00 Vlastní

Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1 : 

"1. PP - rozvody vytápění k OT "22 : 

"1. NP - rozvody vytápění k OT "68 : 

"2. NP - rozvody vytápění k OT "6+14 : 

"3. NP - rozvody vytápění k OT "9 : 

"4. NP - rozvody vytápění k OT "6 : 

125 125,00000

49 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 54,00000 388,00 20 952,00 Vlastní

Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0 : 

733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-12 ocelových hladkých

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí



"1. PP - rozvody vytápění k OT "48 : 

"1. NP - rozvody vytápění k OT "6 : 

54 54,00000

50 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 730,00000 8,00 5 840,00 Vlastní

Zkoušky těsnosti potrubíz trubek měděných D do 35/1,5 : 

551+125+54 : 

730 730,00000

51 733322301 Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 16x2 m 20,00000 167,00 3 340,00 Vlastní

Potrubí ztrubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky 

lisováním D 16/2,0 : 

"2. NP - rozvody k OT"20 : 

20 20,00000

52 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 20,00000 11,00 220,00 Vlastní

Zkoušky těsnosti potrubí ztrubek plastových D do 32/3,0 : 

20 : 

20 20,00000

53 733890801R00 ...z objektů výšky do 6 m t 0,14500 1 181,00 171,25 800-731 RTS 16/ I

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 

100 m vobjektech výšky do 6 m : 

0,145 0,14000

54 733909001 Přechod Cu/ocel d 18/DN 20 kus 2,00000 39,00 78,00 Vlastní

55 733909002 Přechod plastohliník/ocel d 16/DN 15 kus 4,00000 138,00 552,00 Vlastní

56 998733201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 3,30000 5 817,00 19 196,10 800-731 RTS 16/ I

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m : 

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
57 734001001 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 10,00000 159,00 1 590,00 Vlastní

Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 : 

"Prostor OPS"8 : 

145 759,31

733 89-1 rozvodů potrubí vodorovně do 100 m

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí

733 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot



"Potrubí pro VZT C"2 : 

10 10,00000

58 734001002 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 18,00000 138,00 2 484,00 Vlastní

Vypouštěcí kulový kohout DN 15 : 

"1.PP rozvody vytápění"14 : 

"VZT 1.01"1 : 

"VZT 2.01a"1 : 

"VZT 2.01b"1 : 

"VZT C"1 : 

18 18,00000

59 734001003 Kulový kohout DN 15 kus 13,00000 138,00 1 794,00 Vlastní

Kulový kohout DN 15 : 

"1.PP rozvody vytápění"1 : 

"1.PP prostor OPS"8 : 

"1.PP pro VZT 2.01b"2 : 

"1.PP pro VZT C"2 : 

13 13,00000

60 734001103 Kulový kohout DN 20 kus 6,00000 213,00 1 278,00 Vlastní

"1.PP rozvody vytápění"6 : 

6 6,00000

61 734001004 Kulový kohout DN 25 kus 5,00000 335,00 1 675,00 Vlastní

Kulový kohout DN 25 : 

"VZT 1.01"2 : 

"VZT 2.01a"2 : 

"VZT C"1 : 

5 5,00000

62 734002004 Kulový kohout DN 32 kus 2,00000 477,00 954,00 Vlastní

"2.NP"2 : 

2 2,00000

63 734002005 Kulový kohout DN 40 kus 4,00000 706,00 2 824,00 Vlastní

"1.PP"4 : 

4 4,00000

64 734001007 Filtr závitový DN 25 kus 3,00000 135,00 405,00 Vlastní



"VZT 1.01"1 : 

"VZT 2.01a"1 : 

"VZT C"1 : 

3 3,00000

65 734001008 Zpětná klapka závitová DN 15 kus 1,00000 76,00 76,00 Vlastní

Zpětná klapka závitová DN 15 : 

"VZT 2.01b"1 : 

1 1,00000

66 734001009 Zpětná klapka závitová DN 25 kus 2,00000 135,00 270,00 Vlastní

Zpětná klapka závitová DN 25 : 

"VZT 1.01"1 : 

"VZT 2.01a"1 : 

2 2,00000

67 734001010 Vyvažovací ventil koncových prvků DN 15 kus 2,00000 797,00 1 594,00 Vlastní

Vyvažovací ventil koncových prvků DN 15 : 

"VZT 1.01"1 : 

"VZT C"1 : 

2 2,00000

68 734001011 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 15 kus 10,00000 897,00 8 970,00 Vlastní

Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 15 : 

"1.PP rozvody vytápění"7 : 

"VZT 1.01"1 : 

"VZT 2.01a"1 : 

"VZT 2.01b"1 : 

10 10,00000

69 734001014 Navařovací kulový kohout uzavírací, PN 16 tmax 120°C, DN 65 kus 2,00000 2 883,00 5 766,00 Vlastní

"1.PP - napojení na stávající páteřní rozvod"2 : 

2 2,00000

70 734001016 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 přímý/rohový kus 32,00000 422,00 13 504,00 Vlastní

Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 přímý/rohový : 

"Otopná tělesa 1. PP"18 : 

"Otopná tělesa 1. NP"4 : 

"Otopná tělesa 2. NP"4 : 



"Otopná tělesa 3. NP"3 : 

"Otopná tělesa 4. NP"3 : 

32 32,00000

71 734001017 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění, šroubení 

maximálně, otevřeno

kus 32,00000 280,00 8 960,00 Vlastní

Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění, šroubení 

maximálně otevřeno : 

"Otopná tělesa 1. PP"18 : 

"Otopná tělesa 1. NP"4 : 

"Otopná tělesa 2. NP"4 : 

"Otopná tělesa 3. NP"3 : 

"Otopná tělesa 4. NP"3 : 

32 32,00000

72 734001018 Připojovací armatura k OT DN 15 rohová s možností vypouštění kus 42,00000 560,00 23 520,00 Vlastní

Připojovací armatura k OT DN 15 rohová s možností vypouštění : 

"Otopná tělesa 1. NP"18 : 

"Otopná tělesa 1. NP"24 : 

42 42,00000

73 734001019 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 74,00000 457,00 33 818,00 Vlastní

Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení : 

32+42 : 

74 74,00000

78 734109215R00 ...se dvěma přírubami, PN 16, DN 65 soubor 2,00000 1 160,00 2 320,00 800-731 RTS 16/ I

Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65 : 

2 : 

2 2,00000

79 734200812R00 ...s jedním závitem, přes 1/2 do G 1" kus 15,00000 39,00 585,00 800-731 RTS 16/ I

Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1 : 

"Termostatická hlavice"15 : 

15 15,00000

80 734200821R00 ...se dvěma závity, do G 1/2" kus 30,00000 78,00 2 340,00 800-731 RTS 16/ I

734 10 Montáž přírubových armatur

734 10-1 armatury ve specifikaci

734 20 Demontáž závitových armatur



Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 : 

"Termostatický ventil"15 : 

"Uzavírací šroubení"15 : 

30 30,00000

81 734209103R00 ...s jedním závitem, G 1/2" kus 28,00000 22,00 616,00 800-731 RTS 16/ I

Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) : 

10+18 : 

28 28,00000

82 734209113R00 ...se dvěma závity, G 1/2" kus 133,00000 69,00 9 177,00 800-731 RTS 16/ I

Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) : 

13+7+2+4+32+32+42+1 : 

133 133,00000

83 734209114R00 ...se dvěma závity, G 3/4" kus 8,00000 87,00 696,00 800-731 RTS 16/ I

Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) : 

6+1+1 : 

8 8,00000

84 734209115R00 ...se dvěma závity, G 1" kus 11,00000 98,00 1 078,00 800-731 RTS 16/ I

Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) : 

5+3+2+1 : 

11 11,00000

85 734209116R00 ...se dvěma závity, G 5/4" kus 2,00000 116,00 232,00 800-731 RTS 16/ I

Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) : 

2 : 

2 2,00000

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci



86 734209117R00 ...se dvěma závity, G 6/4" kus 4,00000 153,00 612,00 800-731 RTS 16/ I

Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) : 

4 : 

4 4,00000

87 734291951R00 ...učního a termostatického ovládání kus 74,00000 27,00 1 998,00 800-731 RTS 16/ I

Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavic ručního a termostatického ovládání : 

74 : 

74 74,00000

88 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 11,00000 474,00 5 214,00 Vlastní

Teploměry technické spevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka 

stonku 50 mm : 

"VZT 1.01"3 : 

"VZT 2.01a"3 : 

"VZT 2.01b"3 : 

"VZT C"2 : 

11 11,00000

89 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 6,00000 1 729,00 10 374,00 Vlastní

Tlakoměry spevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 

50 mm : 

"VZT 1.01"2 : 

"VZT 2.01a"2 : 

"VZT 2.01b"2 : 

6 6,00000

90 734494213R00 ...G 1/2" kus 3,00000 166,00 498,00 800-731 RTS 16/ I

Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 : 

"VZT 1.01"1 : 

"VZT 2.01a"1 : 

"VZT 2.01b"1 : 

3 3,00000

734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky

734 49-4 návarky s trubkovým závitem

734 29-9 Opravy závitových armatur

734 29-97 zpětná montáž hlavic

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci



91 998734201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,37000 1 452,20 537,31 800-731 RTS 16/ I

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m : 

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
92 735101001 Deskové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením (jedna deska, H=600 mm, l=600 

mm)

kus 4,00000 1 224,00 4 896,00 Vlastní

"1. PP"4 : 

4 4,00000

93 735101002 Deskové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením (jedna deska, H=900 mm, l=700 

mm)

kus 4,00000 1 824,00 7 296,00 Vlastní

"1. PP"4 : 

4 4,00000

94 735102001 Deskové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením (dvě desky, H=600 mm, l=500 

mm)

kus 1,00000 1 999,00 1 999,00 Vlastní

"1. PP"1 : 

1 1,00000

95 735102002 Deskové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením (dvě desky, H=600 mm, l=1600 

mm)

kus 2,00000 4 235,00 8 470,00 Vlastní

"1. NP"2 : 

2 2,00000

96 735102003 Deskové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením (dvě desky, H=900 mm, l=600 

mm)

kus 2,00000 3 034,00 6 068,00 Vlastní

"1. PP"2 : 

2 2,00000

97 735102004 Deskové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením (dvě desky, H=900 mm, l=900 

mm)

kus 4,00000 3 934,00 15 736,00 Vlastní

"1. PP"2 : 

"2. NP"1 : 

"3. NP"1 : 

4 4,00000

98 735102005 Deskové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením (dvě desky, H=900 mm, l=1200 

mm)

kus 2,00000 4 834,00 9 668,00 Vlastní

998 73-4 Přesun hmot pro armatury

324 666,46



"1. PP"1 : 

"1. NP"1 : 

2 2,00000

99 735102006 Deskové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením (dvě desky, H=900 mm, l=1400 

mm)

kus 2,00000 5 432,00 10 864,00 Vlastní

"1. PP"1 : 

"3. NP"1 : 

2 2,00000

100 735103001 Deskové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením (tři desky, H=500 mm, l=1000 

mm)

kus 2,00000 4 204,00 8 408,00 Vlastní

"3. NP"1 : 

"4. NP"1 : 

2 2,00000

101 735103002 Deskové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením (tři desky, H=600 mm, l=1600 

mm)

kus 1,00000 6 375,00 6 375,00 Vlastní

"2. NP"1 : 

1 1,00000

102 735103003 Deskové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením (tři desky, H=900 mm, l=1000 

mm)

kus 1,00000 6 416,00 6 416,00 Vlastní

"4. NP"1 : 

1 1,00000

103 735103004 Deskové otopné těleso hygienické provedení s bočním připojením (tři desky, H=900 mm, l=1400 

mm)

kus 1,00000 8 087,00 8 087,00 Vlastní

"4. NP"1 : 

1 1,00000

104 735201001 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (jedna deska, H=500 mm, 

l=800 mm)

kus 1,00000 2 638,00 2 638,00 Vlastní

"1. NP"1 : 

1 1,00000

105 735201101 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (jedna deska, H=500 mm, 

l=900 mm)

kus 2,00000 2 736,00 5 472,00 Vlastní

"1. NP"2 : 

2 2,00000



106 735201102 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (jedna deska, H=600 mm, 

l=500 mm)

kus 1,00000 2 519,00 2 519,00 Vlastní

"1. NP"1 : 

1 1,00000

107 735201103 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (jedna deska, H=600 mm, 

l=1000 mm)

kus 4,00000 3 051,00 12 204,00 Vlastní

"2. NP"4 : 

4 4,00000

108 735201002 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=500 mm, 

l=900 mm)

kus 2,00000 3 465,00 6 930,00 Vlastní

"2. NP"2 : 

2 2,00000

109 735201003 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=500 mm, 

l=1100 mm)

kus 1,00000 3 808,00 3 808,00 Vlastní

"2. NP"1 : 

1 1,00000

110 735202000 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=600 mm, 

l=500 mm)

kus 4,00000 2 983,00 11 932,00 Vlastní

"1. NP"2 : 

"2. NP"2 : 

4 4,00000

111 735202001 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=600 mm, 

l=600 mm)

kus 3,00000 3 181,00 9 543,00 Vlastní

"1. NP"3 : 

3 3,00000

112 735202003 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=600 mm, 

l=800 mm)

kus 1,00000 3 578,00 3 578,00 Vlastní

"2. NP"1 : 

1 1,00000

113 735202004 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=600 mm, 

l=900 mm)

kus 4,00000 3 779,00 15 116,00 Vlastní

"1. NP"1 : 

"2. NP"3 : 

4 4,00000



114 735202005 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=600 mm, 

l=1000 mm)

kus 3,00000 3 979,00 11 937,00 Vlastní

"1. NP"2 : 

"2. NP"1 : 

3 3,00000

115 735202006 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=600 mm, 

l=1100 mm)

kus 2,00000 4 177,00 8 354,00 Vlastní

"2. NP"2 : 

2 2,00000

116 735202007 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=600 mm, 

l=1400 mm)

kus 1,00000 4 767,00 4 767,00 Vlastní

"1. NP"1 : 

1 1,00000

117 735202008 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=600 mm, 

l=1600 mm)

kus 1,00000 5 164,00 5 164,00 Vlastní

"1. NP"1 : 

1 1,00000

118 735202009 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=600 mm, 

l=1800 mm)

kus 2,00000 5 557,00 11 114,00 Vlastní

"2. NP"2 : 

2 2,00000

119 735203001 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=900 mm, 

l=500 mm)

kus 1,00000 3 725,00 3 725,00 Vlastní

"2. NP"1 : 

1 1,00000

120 735203002 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, H=900 mm, 

l=900 mm)

kus 1,00000 4 899,00 4 899,00 Vlastní

"2. NP"1 : 

1 1,00000

121 735204001 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (tři desky, H=600 mm, l=500 

mm)

kus 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní

"2. NP"1 : 

1 1,00000



122 735204002 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (tři desky, H=600 mm, l=900 

mm)

kus 1,00000 5 459,00 5 459,00 Vlastní

"2. NP"1 : 

1 1,00000

123 735204003 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (tři desky, H=600 mm, l=1000 

mm)

kus 1,00000 5 720,00 5 720,00 Vlastní

"1. NP"1 : 

1 1,00000

124 735204004 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (tři desky, H=600 mm, l=1100 

mm)

kus 1,00000 5 985,00 5 985,00 Vlastní

"1. NP"1 : 

1 1,00000

125 735204005 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (tři desky, H=600 mm, l=1200 

mm)

kus 1,00000 6 250,00 6 250,00 Vlastní

"1. NP"1 : 

1 1,00000

126 735204006 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (tři desky, H=600 mm, l=1600 

mm)

kus 1,00000 7 360,00 7 360,00 Vlastní

"1. NP"1 : 

1 1,00000

127 735205001 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (tři desky, H=900 mm, l=600 

mm)

kus 1,00000 5 755,00 5 755,00 Vlastní

"1. NP"1 : 

1 1,00000

128 735205002 Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením (tři desky, H=900 mm, l=1000 

mm)

kus 1,00000 7 325,00 7 325,00 Vlastní

"1. NP"1 : 

1 1,00000

129 735301001 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného provedení (H=700 mm, l=600 mm) kus 1,00000 1 244,00 1 244,00 Vlastní

"2. NP"1 : 

1 1,00000

130 735301002 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného provedení (H=1820 mm, l=600 mm) kus 1,00000 2 334,00 2 334,00 Vlastní

"2. NP"1 : 



1 1,00000

131 735301003 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného provedení (H=900 mm, l=750 mm) kus 1,00000 1 517,00 1 517,00 Vlastní

"1. NP"1 : 

1 1,00000

132 735401001 Deskové otopné těleso klasické provedení s bočním připojením (jedna deska, H=900 mm, l=500 

mm)

kus 3,00000 1 482,00 4 446,00 Vlastní

"1. PP"3 : 

3 3,00000

133 735000912R00 ...vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním kus 74,00000 107,00 7 918,00 800-731 RTS 16/ I

Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů 

stermostatickým ovládáním : 

22+39+13 : 

74 74,00000

134 735111810R00 ...článkových m2 85,27500 29,00 2 472,98 800-731 RTS 16/ I

Demontáž otopných těles litinových článkových : 

"15/350/160"1*(15*0,185) : 

"18/350/160"1*(18*0,185) : 

"20/350/160"3*(20*0,185) : 

"29/350/160"1*(29*0,185) : 

"30/350/160"1*(30*0,185) : 

"8/500/070"1*(8*0,120) : 

"10/500/070"1*(10*0,120) : 

"19/500/070"1*(19*0,120) : 

"20/500/070"2*(20*0,120) : 

"23/500/110"1*(23*0,18) : 

"25/500/160"1*(25*0,255) : 

"17/900/160"5*(17*0,44) : 

85,275 85,28000

135 735156910R00 ...tlakové zkoušky , těles jednořadých kus 22,00000 20,00 440,00 800-731 RTS 16/ I

Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých : 

19+2+1 : 

22 22,00000

735 11 Demontáž radiátorů litinových  -  výkres č. D1.01.05-105:

735 15 Otopná tělesa panelová

735 15-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová

735 00-9 Regulace otopného systému při opravách



136 735156920R00 ...tlakové zkoušky , těles dvouřadých kus 39,00000 20,00 780,00 800-731 RTS 16/ I

Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých : 

29+5+5 : 

39 39,00000

137 735156930R00 ...tlakové zkoušky , těles třířadých kus 13,00000 30,00 390,00 800-731 RTS 16/ I

Tlakové zkoušky otopných těles třířadých : 

9+2+2 : 

13 13,00000

138 735159110R00 ...jednořadých, do délky 1500 mm kus 19,00000 291,00 5 529,00 800-731 RTS 16/ I

Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 

1500 mm : 

4+4+1+2+1+4+3 : 

19 19,00000

139 735159210R00 ...dvouřadých, délky do 1140 mm kus 29,00000 317,00 9 193,00 800-731 RTS 16/ I

Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových  dvouřadých, stavební délky do 

1140 mm : 

1+2+4+2+1+4+3+1+4+3+2+1+1 : 

29 29,00000

140 735159220R00 ...dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm kus 5,00000 341,00 1 705,00 800-731 RTS 16/ I

Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 

1140 do 1500 mm : 

2+2+1 : 

5 5,00000

735 15 Otopná tělesa panelová

735 15-9 Montáž otopných těles panelových

735 15 Otopná tělesa panelová

735 15-9 Montáž otopných těles panelových

735 15 Otopná tělesa panelová

735 15-9 Montáž otopných těles panelových

735 15 Otopná tělesa panelová

735 15-9 Montáž otopných těles panelových

735 15 Otopná tělesa panelová

735 15-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová

735 15 Otopná tělesa panelová

735 15-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová



141 735159230R00 ...dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm kus 5,00000 388,00 1 940,00 800-731 RTS 16/ I

Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových  dvouřadých, stavební délky přes 

1500 do 1980 mm : 

2+1+2 : 

5 5,00000

142 735159310R00 ...třířadých, délky do 1140 mm kus 9,00000 379,00 3 411,00 800-731 RTS 16/ I

Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 

mm : 

2+1+1+1+1+1+1+1 : 

9 9,00000

143 735159320R00 ...třířadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm kus 2,00000 405,00 810,00 800-731 RTS 16/ I

Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových  třířadých, stavební délky přes 

1140 do 1500 mm : 

1+1 : 

2 2,00000

144 735159330R00 ...třířadých, délky přes 1500 do 1980 mm kus 2,00000 465,00 930,00 800-731 RTS 16/ I

Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových  třířadých, stavební délky přes 

1500 do 1980 mm : 

1+1 : 

2 2,00000

145 735164521 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa do 1340 mm kus 2,00000 192,00 384,00 Vlastní

Otopná tělesa trubková  montáž těles na stěnu Kvýšky tělesa do 1340 mm : 

1+1 : 

2 2,00000

146 735164522 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm kus 1,00000 203,00 203,00 Vlastní

Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm : 

1 : 

1 1,00000

735 15 Otopná tělesa panelová

735 15-9 Montáž otopných těles panelových

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles

735 15 Otopná tělesa panelová

735 15-9 Montáž otopných těles panelových

735 15 Otopná tělesa panelová

735 15-9 Montáž otopných těles panelových



147 735191905R00 ...otopných těles kus 74,00000 22,00 1 628,00 800-731 RTS 16/ I

Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa : 

22+39+13 : 

74 74,00000

148 735890801R00 ...z objektů výšky do 6 m t 2,03000 1 063,00 2 157,89 800-731 RTS 16/ I

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 

100 m vobjektech výšky do 6 m : 

2,03 2,03000

149 998735201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 2,85000 3 156,70 8 996,60 800-731 RTS 16/ I

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m : 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
150 767001001 Dodávka kovové doplňkové konstrukce (závěsy, objímka, konzole, táhla a spojovací materiál pro, 

potrubí) - množství závislé na délce potrubí dle skušenosti dodavatele

kg 466,00000 65,00 30 290,00 Vlastní

Dodávka kovové doplňkové konstrukce (závěsy, objímka, konzole, táhla a spojovací materiál pro 

potrubí) - množství závislé na délce potrubí dle odborných zkušeností vybraného dodavatele

Potrubí DN 15-50, 579m, kotveno s roztečí max 1,9m - 1 uchycení = 0,8 kg"579/1,9 : 244

Potrubí DN 50-80, 58m, kotveno s roztečí max 3,1m - 1 uchycení = 0,9 kg"58/3,1 :17

Potrubí CU d 15-35, 730m, kotveno s roztečí max 1,5m - 1 uchycení = 0,4 kg"730/1,5 :195 

Potrubí PEX d 16 20m, kotveno s roztečí max 0,2m - 1 uchycení = 0,5 kg"20/0,9 :10

466 466,00000

151 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg  -  množství závislé na délce 

potrubí dle odborných zkušeností vybraného dodavatele

kg 466,00000 128,00 59 648,00 Vlastní

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg : 

Potrubí DN 15-50, 579m, kotveno s roztečí max 1,9m - 1 uchycení = 0,8 kg"579/1,9 : 

Potrubí DN 50-80, 58m, kotveno s roztečí max 3,1m - 1 uchycení = 0,9 kg"58/3,1 :17

Potrubí CU d 15-35, 730m, kotveno s roztečí max 1,5m - 1 uchycení = 0,4 kg"730/1,5 :195 

Potrubí PEX d 16 20m, kotveno s roztečí max 0,2m - 1 uchycení = 0,5 kg"20/0,9 :10

466 466,00000

91 511,95

735 19-94 odvzdušnění

735 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot

735 89-1  otopných těles vodorovně 100 m

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa



152 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,75000 899,40 1 573,95 800-767 RTS 16/ I

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m : 

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
153 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva základní antikorozní D+M m 579,00000 22,00 12 738,00 Vlastní

Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí barvami.Nátěr potrubí do DN 

50 mm základní antikorozní : 

"Potrubí DN 15"55+9 : 

"Potrubí DN 20"11+71 : 

"Potrubí DN 25"26+155 : 

"Potrubí DN 32"96 : 

"Potrubí DN 40"156 : 

579 579,00000

154 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva základní antikorozní D+M m 58,00000 33,00 1 914,00 Vlastní

Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí barvami. Nátěr potrubí přes 

DN 50 do DN 100 mm základní antikorozní : 

"Potrubí DN 65"58 : 

58 58,00000

Díl: OST Ostatní
155 OST001001 Topná a provozní zkouška hod 72,00000 300,00 21 600,00 Vlastní

Topná a provozní zkouška : 

72 72,00000

156 OST001002 Napuštění, proplach a odvzdušnění systémů hod 24,00000 300,00 7 200,00 Vlastní

Napuštění, proplach a odvzdušnění systémů : 

24 24,00000

157 OST001004 Drobné zednické výpomoci (sekací a bourací práce) - bez zapravení hod 60,00000 300,00 18 000,00 Vlastní

Drobné zednické výpomoci (sekací a bourací práce) : 

60 60,00000

158 OST001005 Seznámení s obluhou hod 10,00000 300,00 3 000,00 Vlastní

Zaškolení obsluhy : 

10 10,00000

14 652,00

189 900,00

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



159 OST001006 Provozní řád kus 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

Provozní řád : 

1 1,00000

161 OST001008 Požární ucpávky s požární odolností min EI 90 dle níže uvedených dimenzí kus 88,00000 450,00 39 600,00 Vlastní

Požární ucpávky s požární odolností min EI 90:

"d15-"4 : 

"d18 -"6 : 

"d22 -" 20 : 

"DN 15- " 8 : 

"DN 20 - " 4+2 : 

"DN 25 - 2+14+2 : 

"DN 32 - " 4 : 

"DN 32 -" 2 : 

"DN 32 - 2. NP" 4 : 

"DN 40 -" 8 : 

"DN 65 - 1. PP" 8 : 

88 88,00000

162 OST001009 Vypuštění původního otopného systému v budově A (dvě stoupačky) hod 48,00000 300,00 14 400,00 Vlastní

Vypuštění původního otopného systému : 

48 48,00000

163 OST001010 Napuštění původního systému přes OPS (vodou s kotelny) + odvzdušnění hod 48,00000 300,00 14 400,00 Vlastní

Napuštění původního systému přes OPS vodou upravenou v kotelně : 

48 48,00000

164 OST001011 Protokol a zaregulování a hydraulickém vyvážení otopné soustavy dle Vyhl. 193/2007 Sb. paragraf 

7, odstavec 6

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

1 1,00000

165 OST001012 Odstavení páteřního teplovodu pro budovy res. OPS A sever, A jih, D, L, N, O (vypuštění, 

napuštění a, odvzdušnění)

hod 200,00000 300,00 60 000,00 Vlastní

200 200,00000

166 OST001013 Napuštění páteřního teplovodu vodou z kotelny + odvzdušnění + zprovoznění hod 20,00000 300,00 6 000,00 Vlastní

20 20,00000



KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. PŘÍSTAVBA BUDOVY A - SO 01 PŘÍSTAVBA BUDOVY A DPS

Soupis prací

Ceny neobsahují DPH

Materiál podružný a prořez délkového materiálu je součástí jednotkových cen

Základní rozpočtové náklady

A.   Dodávky dle specifikací 682842,00 682842,00

C.   Montáž 506640,60 506640,60

D.   Demontáž 4 h 220 kč/h 880,00

E.   Materiál nosný délkový 535241,00 535241,00

F.   Materiál nosný kusový 1139739,30 1139739,30

J.    Součet materiál nosný (E+F+H) 1674980,30 1674980,30

L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J+K) 2182500,90 2182500,90
M.  Sekání drážek, vrtání otvorů 490 h 220 kč/h 107800,00

N.   Zemní práce 28125,00 28125,00
O.   Nátěry 0,00

P.   Práce účtované hodinovou sazbou

       předběžná obhlídka 8 h 220 kč/h 1760,00

       Nastaveni parametru systemu ZIS 12 h 220 kč/h 2640,00

       Součet položky 4400,00

R.   Celkem základní rozpočtové náklady 3005667,90

S.   Vedlejší rozpočtové náklady
       Revize 48 h 220 kč/h 10560,00
       Posouzení TIČR 24 h 220 kč/h 5280,00

Celkem vedlejší rozpočtové náklady 15840,00 3021507,90
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A.   Dodávky dle specifikací
Nazev Pocet J Cena mat. Celkem mat.

Rozvaděč RH-A1 1 ks 119538,00 119538,00

Rozvaděč RHD-A1 1 ks 75684,00 75684,00

Rozvaděč RPO-A1 1 ks 66707,00 66707,00

Rozvaděč RVZT-A1 1 ks 50470,00 50470,00

Rozvaděč R01-A1 1 ks 41143,00 41143,00

Rozvaděč R1-A1 1 ks 80072,00 80072,00

Rozvaděč R1.1-A1 1 ks 73043,00 73043,00

Rozvaděč R2-A1 1 ks 98061,00 98061,00

Rozvaděč R-UPS 1 ks 2960,00 2960,00

Záložní zdroj UPS 2,4kW 1 ks 17102,00 17102,00

Rozvaděč RH-MR 1 ks 58062,00 58062,00

Celkem dodávky 682842,00
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Materiál nosný kusový + montáž
č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Standard Výkresy

1 Signalizacni panel ZIS 2 ks 51620,00 450,00 103240,00 900,00 1.72 102

2 Trafo MED IP00 3,15kVA 230/230V ZIS 1 ks 17510,00 210,00 17510,00 210,00 1.70 101

3 Kryt transformátoru IP23 ZIS 1 ks 3140,00 180,00 3140,00 180,00 1.71 101

4 Ovladac  22 mm  IP65 centralstop kont 4/0 2 ks 930,00 110,00 1860,00 220,00 102

5 Ovladac  22 mm  IP65 hribovy kont 0/1 2 ks 385,00 100,00 770,00 200,00 102

6 Spinac v krytu IP54/3P/7,5kW 3P/25A/400V 8 ks 858,00 90,00 6864,00 720,00 101,102

7 Spinac v krytu IP54/3P/11kW 3P/40A/400V 3 ks 975,00 110,00 2925,00 330,00 101,102,105

8 Spinac v krytu IP54/3P/15kW 3P/63A/400V 1 ks 1322,00 145,00 1322,00 145,00 101 101

9 Spinac zapuštěný 1 komplet 48 ks 145,00 50,00 6960,00 2400,00 1.1 104-108

10 Spinac zapuštěný 5 komplet 22 ks 181,00 50,00 3982,00 1100,00 1.1 104-108

11 Spinac zapuštěný 6 komplet 22 ks 149,00 50,00 3278,00 1100,00 1.1 104-108

12 Spinac zapuštěný 7 komplet 3 ks 188,00 50,00 564,00 150,00 1.1 104-108

13 Spinac zapuštěný 1/0 komplet 53 ks 154,00 50,00 8162,00 2650,00 1.1 104-108

14 Spinac  IP44 plast 1 01929 1 ks 73,00 54,00 73,00 54,00 1.12 104-108

15 Spinac  IP44 plast 5 05929 1 ks 97,00 54,00 97,00 54,00 1.12 104-108

16 Spinac  IP44 plast 6 06929 2 ks 77,00 54,00 154,00 108,00 1.12 104-108

17 Spinac zapuštěný IP44 6 06940 10 ks 196,00 53,00 1960,00 530,00 1.11 104-108

18 Spinac zapuštěný IP44 7 07940 1 ks 239,00 53,00 239,00 53,00 1.11 104-108

19 Spinac zapuštěný IP44 1/0 80940 1 ks 223,00 53,00 223,00 53,00 1.11 104-108

20 Zasuvka zapuštěná 1x komplet 367 ks 141,00 71,00 51747,00 26057,00 1.2 101-105

21 Zasuvka zapuštěná s přepěť.ochr. komplet 38 ks 824,00 74,00 31312,00 2812,00 1.21 101-105

22 Zasuvka IP44 plast prubezna 5518-2969 10 ks 181,00 75,00 1810,00 750,00 1.23 101-105

23 Zasuvka zapuštěná IP44 1x vičko, clon. 2999 3 ks 236,00 75,00 708,00 225,00 1.22 101-105

24 Zasuvka zapuštěná pro ZIS zluta komplet 15 ks 195,00 71,00 2925,00 1065,00 1.24 102

25 Skrinka IP65 ovladac 2x tlacitko 2x kont 2/0+0/1 1 ks 860,00 110,00 860,00 110,00 102

26 Zasuvka pospojování dvojita pospojovani 4 ks 428,00 82,00 1712,00 328,00 1.25 102,103

27 Zasuvka pospojování konektor pospojovani 4 ks 363,00 48,00 1452,00 192,00 1.25 102,103

28 Termostat 0-40 405611136013 230V/10A 1 ks 1427,00 110,00 1427,00 110,00 101

29 Kabelovy rost RI-2 s. 200 mm-3m 10 ks 578,00 120,00 5780,00 1200,00 101,102,103

30 Kabelovy rost RI-6 s. 600 mm-3m 2 ks 719,00 160,00 1438,00 320,00 101

31 Zlab pozinkovaný 62/50 korytko   2 m  +víko a nosník 120 ks 459,00 150,00 55080,00 18000,00 2.66 101-105

32 Zlab pozinkovaný 125/100 korytko   2 m  +víko a nosník 18 ks 758,00 175,00 13644,00 3150,00 2.66 101-103

33 Zlab pozinkovaný 250/100 korytko   2 m  +víko a nosník 35 ks 1053,00 186,00 36855,00 6510,00 2.66 101-103

34 Zlab pozinkovaný 500/100 korytko   2 m  +víko a nosník 6 ks 2390,00 216,00 14340,00 1296,00 2.66 101-103

35 Zlab nemagnetický 125/100 korytko   2 m  +víko a nosník 5 ks 3192,00 190,00 15960,00 950,00 102

36 Prichytka pro kabely "V" objimka 12-14 kompletni 410 m 9,00 16,00 3690,00 6560,00 2.69 101-105

37 Prichytka pro kabely "V" GRIP 30 kompletni 100 m 26,00 20,00 2600,00 2000,00 2.69 101-105
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38 Dielektricky koberec 10 m2 611,00 88,00 6110,00 880,00 101

39 Prichytka mala do 8x  CYKY 3x1.5 500 ks 18,00 45,00 9000,00 22500,00 1.41 101-108

40 Prichytka velka do 16x CYKY 3x1.5 100 ks 26,00 62,00 2600,00 6200,00 1.41 101-108

41 Krabice   Přístrojová KU 68 1901 548 ks 8,00 20,00 4384,00 10960,00 1.3 101-108

42 Krabice   Odbočovací KU 68 1902 45 ks 12,00 22,00 540,00 990,00 1.3 101-108

43 Krabice   Rozbočovací KU 68 1903 313 ks 49,00 34,00 15337,00 10642,00 1.33 101-108

44 Krabice   Rozbočovací  IP54 8107 213 ks 103,00 42,00 21939,00 8946,00 1.31 101-108

45 Krabice  zapuštěná 250x250 s víčkem 7 ks 266,00 80,00 1862,00 560,00 102,103

46 Ekvipotencialni svorkovnice EPS1 bez krytu 14 ks 378,00 160,00 5292,00 2240,00 102,103

47 Krabice do betonu 65 ks 37,00 25,00 2405,00 1625,00 101-108

48 Krabice do betonu Svork.+víčko S-66+V 68 65 ks 336,00 95,00 21840,00 6175,00 101-108

49 Pozarni prepazka pres strop 20 cm 0,7 m2 2600,00 800,00 1820,00 560,00 1.50 101-108

50 Pozarni prepazka pres stenu 30 cm 0,8 m2 2600,00 800,00 2080,00 640,00 1.50 101-108

51 Relé multi - do krabice doběhové 3 vodič 3 ks 389,00 60,00 1167,00 180,00 102,103

52 Rozvodnice plastova Přisazená 1 ks 1260,00 160,00 1260,00 160,00 102

53 Svorka na vodu 45 ks 38,00 50,00 1710,00 2250,00 101-103

54 Zemnici svorka 55 ks 17,00 50,00 935,00 2750,00 1.60 101-103

55 Pasek pro ZS 1 ks 55 ks 19,00 10,00 1045,00 550,00 1.61 101-103

Hromosvodný materiál 0,00 0,00

56 Jimaci tyc 1,5m rovný konec 1 ks 219,00 160,00 219,00 160,00 5.16 109

57 Podpera do zdiva 142 ks 23,00 15,00 3266,00 2130,00 109

58 Podpera na strechu 170 ks 32,00 15,00 5440,00 2550,00 5.7 109

59 Svorka spojovaci 70 ks 11,00 50,00 770,00 3500,00 5.1 109

60 Svorka krizova 20 ks 22,00 50,00 440,00 1000,00 5.2 109

61 Svorka pasek/pasek 10 ks 28,00 50,00 280,00 500,00 109

62 Svorka pasek/drat 20 ks 34,00 50,00 680,00 1000,00 109

63 Stitek oznacovaci 12 ks 5,00 15,00 60,00 180,00 109

64 stojan pro jímací tyč FeZn 1 ks 1170,00 100,00 1170,00 100,00 109

65 podstavec betonový 19kg FeZn 1 ks 274,00 120,00 274,00 120,00 5.15 109

66 podložka gumová 1 ks 62,00 20,00 62,00 20,00 5.15 109

67 Krabice se zkušební svorkou 1 ks 1517,00 140,00 1517,00 140,00 5.50 109

Doplnění stávajících rozvaděčů ve 3. a 4.NP 0,00 0,00

68 Jistic instalacni 1 P 10A/C 4 ks 128,00 120,00 512,00 480,00 6.20 104,105

69 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C 2 ks 1108,00 140,00 2216,00 280,00 6.10 104,105

Svítidla (Dodávka včetně příslušenstvní a světelných zdrojů)

70 Svítidlo A LED 13 ks 4975,95 220,00 64687,35 2860,00 3.1 104-108

71 Svítidlo B LED 23 ks 2440,20 220,00 56124,60 5060,00 3.2 104-108

72 Svítidlo C LED 20 ks 2072,70 220,00 41454,00 4400,00 3.3 104-108

73 Svítidlo D LED 130 ks 1617,00 220,00 210210,00 28600,00 3.4 104-108

74 Svítidlo E LED 16 ks 338,10 220,00 5409,60 3520,00 3.5 104-108
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75 Svítidlo F LED 17 ks 426,30 220,00 7247,10 3740,00 3.6 104-108

76 Svítidlo G LED 1 ks 2675,40 220,00 2675,40 220,00 3.7 104-108

77 Závěs pro svítidlo LED 12 ks 1080,45 180,00 12965,40 2160,00 104-108

78 Nouzové svítidlo N LED 3 ks 2160,90 220,00 6482,70 660,00 3.20 104-108

79 Nouzové svítidlo N1 LED 27 ks 3814,65 220,00 102995,55 5940,00 3.21 104-108

80 Nouzové svítidlo N2 LED 2 ks 2222,85 220,00 4445,70 440,00 3.22 104-108

81 Nouzové svítidlo N3 LED 4 ks 2374,05 220,00 9496,20 880,00 3.23 104-108

82 Nouzové svítidlo NB LED 14 ks 2285,85 220,00 32001,90 3080,00 3.24 104-108

83 Nouzové svítidlo NC LED 12 ks 2285,85 220,00 27430,20 2640,00 3.25 104-108

84 Nouzové svítidlo ND LED 12 ks 2285,85 220,00 27430,20 2640,00 3.26 104-108

85 Nouzové svítidlo NE LED 2 ks 1894,20 220,00 3788,40 440,00 3.27 104-108

Celkem materiál 1139739,30

Celkem montáž 241040,00
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Materiál nosný délkový + montáž
č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Standard Výkresy

90 Zemnici pasek ZP 30x4 125 m 35,00 61,00 4375,00 7625,00 109

91 Zemnici drat  8 mm AlMgSi T/4 405,6 m 20,00 61,00 8112,00 24741,60 109

92 Zemnici drat 10 mm FeZn 36 m 24,00 61,00 864,00 2196,00 109

93 Zemnici drat  8 mm FeZn 150 m 20,00 61,00 3000,00 9150,00 109

94 Zemnici drat  8 mm Fe 132 m 20,00 61,00 2640,00 8052,00 101-105

95 Trubka plastová Tuhá 1520 142 m 17,00 36,00 2414,00 5112,00 2.63 101-108,109

96 Trubka SuperMonoflex 1225 210 m 15,00 20,00 3150,00 4200,00 2.64 101-108

97 Kabel Cu 5x150 B2caS1d0 36 m 2872,00 20,00 103392,00 720,00 2.25 003

98 Kabel Cu 5x50 B2caS1d0 21 m 825,00 20,00 17325,00 420,00 2.25 003

99 Kabel Cu 5x16 B2caS1d0 76 m 248,00 20,00 18848,00 1520,00 2.25 003

100 Kabel Cu 1x16 B2caS1d0 132 m 69,00 20,00 9108,00 2640,00 2.25 003

101 Kabel Cu 5x10 B2caS1d0 48 m 189,00 20,00 9072,00 960,00 2.25 003

102 Kabel Cu 5x6 B2caS1d0 62 m 119,00 20,00 7378,00 1240,00 2.25 003

103 Kabel Cu 3x6 B2caS1d0 45 m 78,00 20,00 3510,00 900,00 2.25 003

104 Kabel Cu 5x4 B2caS1d0 22 m 89,00 20,00 1958,00 440,00 2.25 003

105 Kabel Cu 3x4 B2caS1d0 28 m 57,00 20,00 1596,00 560,00 2.25 003

106 Kabel Cu 1x4 B2caS1d0 610 m 22,00 20,00 13420,00 12200,00 2.25 003

107 Kabel Cu 3x2,5 B2caS1d0 3170 m 31,00 20,00 98270,00 63400,00 2.25 003

108 Kabel Cu 5x1,5 B2caS1d0 592 m 43,00 20,00 25456,00 11840,00 2.25 003

109 Kabel Cu 3x1,5 B2caS1d0 2582 m 28,00 20,00 72296,00 51640,00 2.25 003

110 Kabel Cu 2x1,5 B2caS1d0 1279 m 24,00 20,00 30696,00 25580,00 2.25 003

111 Kabel Cu 1x2x0,8 B2caS1d0 92 m 21,00 20,00 1932,00 1840,00 2.39 003

112 Kabel Cu 3x2x0,8 B2caS1d0 255 m 29,00 20,00 7395,00 5100,00 2.39 003

113 Kabel Cu s pož.funkčností 5x35 B2caS1d0 22 m 745,00 22,00 16390,00 484,00 2.26 003

114 Kabel Cu s pož.funkčností 5x16 B2caS1d0 20 m 456,00 20,00 9120,00 400,00 2.26 003

115 Kabel Cu s pož.funkčností 5x6 B2caS1d0 82 m 178,00 20,00 14596,00 1640,00 2.26 003

116 Kabel Cu s pož.funkčností 3x2,5 B2caS1d0 19 m 54,00 20,00 1026,00 380,00 2.26 003

117 Kabel Cu s pož.funkčností 5x1,5 B2caS1d0 115 m 61,00 20,00 7015,00 2300,00 2.26 003

118 Kabel Cu s pož.funkčností 3x1,5 B2caS1d0 274 m 48,00 20,00 13152,00 5480,00 2.26 003

119 Kabel Cu 3x1,5 34 m 14,00 20,00 476,00 680,00 2.2 003

120 Kabel Cu 3x2,5 170 m 20,00 20,00 3400,00 3400,00 2.2 003

121 Kabel Cu 3x4 30 m 36,00 20,00 1080,00 600,00 2.2 003

122 Kabel Cu 3x6 30 m 49,00 20,00 1470,00 600,00 2.2 003

123 Kabel Cu 5x16 21 m 175,00 20,00 3675,00 420,00 2.2 003

124 Kabel Cu 5x4 162 m 57,00 20,00 9234,00 3240,00 2.2 003

125 Kabel Cu 5x6 60 m 83,00 20,00 4980,00 1200,00 2.2 003
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126 Vodic CY 6 30 m 18,00 18,00 540,00 540,00 2.38 101-103

127 Vodic CY 10 120 m 24,00 18,00 2880,00 2160,00 2.38 101

Celkem materiál délkový 535241,00

Celkem montáž 265600,60

N.   Zemní práce
č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Standard Výkresy

128 Výkop kabelové rýhy 35/60 zemina 3 125 m 160,00 0,00 20000,00 460020143 109

129 Zahoz ryhy 35/60 zemina 4 125 m 65,00 0,00 8125,00 460560144 109

Celkem Zemní práce 28125,00
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Specifikace č. 1

název / označení rozváděč RH-A1 1 ks

výkres D1.01.06-201

č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

1 Analyzator site vystup RS485 1 ks 8450,00 160,00 8450,00 160,00 6.102

2 Kapsa na vykresy A4 plech 1 ks 1230,00 110,00 1230,00 110,00

3 Trafo měřící proudu 400/5A 15VA 0.5% 3 ks 661,00 130,00 1983,00 390,00 6.103

4 Jistic - vypínač do 630A 1 ks 16880,00 450,00 16880,00 450,00

5 Spoust jističe zkratová do 630A 1 ks 11750,00 300,00 11750,00 300,00

6 Vypinaci spoust jističe do 630A 230V 1 ks 2100,00 190,00 2100,00 190,00

7 Pripojovaci sada jističe do 630A 1 ks 3320,00 220,00 3320,00 220,00

8 Pojistkovy odpinac PV 14/1 1 ks 152,00 110,00 152,00 110,00 6.42

9 Pojistkovy odpinac PV 14/3 1 ks 478,00 120,00 478,00 120,00 6.42

10 Pojistkovy odpinac 000-3A/T 14 ks 815,00 140,00 11410,00 1960,00 6.44

11 Pojistka PV 14 gG 6A ks 26,00 15,00 0,00 0,00 6.32

12 Pojistka 500 V PN 000 gG do 125A 24 ks 72,00 15,00 1728,00 360,00

13 Svodič přepětí 1+2 3P 1 ks 11890,00 140,00 11890,00 140,00 6.61

14 Pripojnice fazova Cu 500 A 3 ks 725,00 190,00 2175,00 570,00

15 Pripojnice nulova Cu 500 A 2 ks 634,00 190,00 1268,00 380,00

16 Pripojeni skrine na PE do 630A 1 ks 230,00 312,00 230,00 312,00

17 Skrin rozvadec 200x80x40  IP40 2 ks 11850,00 500,00 23700,00 1000,00

18 Bocni kryt IP40  200x40 2 ks 1790,00 240,00 3580,00 480,00

19 Podstavec skrine 10x80x40 2 ks 1210,00 180,00 2420,00 360,00

20 Nosnik rostu 200 2 sa 430,00 160,00 860,00 320,00

21 Montazni panel 200x80 2 ks 2200,00 200,00 4400,00 400,00

22 Drzak montazniho panelu 2 sa 415,00 130,00 830,00 260,00

23 Svorka radova 2.5 4 ks 12,00 16,00 48,00 64,00 6.121

Celkem materiál 110882,00

Celkem montáže 8656,00

Cenkem materiál s montáží 119538,00
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Specifikace č. 2

název / označení rozváděč RHD-A1 1 ks

výkres D1.01.06-202

č.p Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

1 Automatický přepínač sítí 63A, 4-pól 1 ks 19269,00 140,00 19269,00 140,00 6.52

2 Kapsa na vykresy A4 plech 1 ks 1230,00 110,00 1230,00 110,00

3 Ovladaci tlacitko DIN 1/0 1 ks 378,00 110,00 378,00 110,00

4 Jistic instalacni 1 P 16A/C 3 ks 125,00 100,00 375,00 300,00 6.20

5 Jistic instalacni 3 P 25A/C 3 ks 530,00 120,00 1590,00 360,00 6.20

6 Jistic - vypínač do 160A 160-V 1 ks 5780,00 250,00 5780,00 250,00

7 Pripojovaci sada jističe do 160A 1 ks 482,00 150,00 482,00 150,00

8 Vypinaci spoust do 160A 230V 1 ks 1160,00 120,00 1160,00 120,00

9 Pojistkovy odpinac PV 22/3 3 ks 692,00 120,00 2076,00 360,00 6.43

10 Pojistkovy odpinac PV 14/3 5 ks 487,00 120,00 2435,00 600,00 6.42

11 Pojistkovy odpinac PV 14/1 1 ks 152,00 110,00 152,00 110,00 6.42

12 Pojistka PV 22 gG do 125A 9 ks 50,00 15,00 450,00 135,00 6.33

13 Pojistka PV 14 gG do 40A 7 ks 25,00 15,00 175,00 105,00 6.32

14 Svodič přepětí 1+2 3P 1 ks 11890,00 140,00 11890,00 140,00 6.61

15 Pripojnice fazova Cu 160 A 3 ks 486,00 160,00 1458,00 480,00

16 Pripojnice nulova Cu 160 A 2 ks 415,00 160,00 830,00 320,00

17 Pripojeni skrine na PE do 200A 1 ks 230,00 312,00 230,00 312,00

18 Spinac packovy 63/3+N 1 ks 904,00 140,00 904,00 140,00 6.50

19 Skrin rozvadec 200x80x40  IP40 1 ks 11850,00 500,00 11850,00 500,00

20 Bocni kryt IP40  200x40 2 ks 1790,00 240,00 3580,00 480,00

21 Nosnik rostu 200 1 sa 430,00 160,00 430,00 160,00

22 Montazni panel 200x80 1 ks 2200,00 200,00 2200,00 200,00

23 Drzak montazniho panelu 1 sa 415,00 130,00 415,00 130,00

24 Svorka radova 2.5 12 ks 12,00 16,00 144,00 192,00 6.121

25 Svorka radova 6 9 ks 17,00 16,00 153,00 144,00 6.121

Celkem materiál 69636,00

Celkem montáže 6048,00

Cenkem materiál s montáží 75684,00
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Specifikace č. 3

název / označení rozváděč RPO-A1 1 ks

výkres D1.01.06-203

č,p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

1 Automatický přepínač sítí 100A, 4-pól 1 ks 23442,00 140,00 23442,00 140,00 6.52

2 Kapsa na vykresy A4 plech 1 ks 1230,00 120,00 1230,00 120,00

3 Ovladaci tlacitko DIN 1/0 1 ks 378,00 110,00 378,00 110,00

4 Svetelne navesti DIN 230V 1 ks 199,00 110,00 199,00 110,00

5 Jistic instalacni 1 P 6A/C 1 ks 136,00 100,00 136,00 100,00 6.20

6 Jistic instalacni 1 P 10A/C 5 ks 124,00 100,00 620,00 500,00 6.20

7 Jistic instalacni 1 P 16A/C 2 ks 124,00 100,00 248,00 200,00 6.20

8 Spinac packovy 125/3+N 2 ks 1629,00 140,00 3258,00 280,00 6.51

9 Vypinaci spoust spínače 230-400V 1 ks 430,00 120,00 430,00 120,00

10 Pojistkovy odpinac PV 10/1 2 ks 70,00 110,00 140,00 220,00 6.41

11 Pojistkovy odpinac PV 10/3 3 ks 205,00 120,00 615,00 360,00 6.41

12 Pojistkovy odpinac PV 14/1 1 ks 152,00 110,00 152,00 110,00 6.42

13 Pojistkovy odpinac PV 14/3 4 ks 478,00 120,00 1912,00 480,00 6.42

14 Pojistka PV 10 gG 10A 11 ks 20,00 15,00 220,00 165,00 6.31

15 Pojistka PV 14 gG do 40A 10 ks 25,00 15,00 250,00 150,00 6.32

16 Pripojnice fazova Cu 100 A 3 ks 486,00 160,00 1458,00 480,00

17 Pripojnice nulova Cu 100 A 2 ks 415,00 160,00 830,00 320,00

18 Pripojeni skrine na PE do 100A 1 ks 230,00 312,00 230,00 312,00

19 Rele nadproudove 3A 2 ks 436,00 120,00 872,00 240,00

20 Rele nadproudove 6.3A 3 ks 1181,00 130,00 3543,00 390,00

21 Skrin rozvadec 200x60x40  IP40 1 ks 9320,00 400,00 9320,00 400,00

22 Bocni kryt IP40  200x40 2 ks 1790,00 240,00 3580,00 480,00

23 Nosnik rostu 200 1 sa 480,00 190,00 480,00 190,00

24 Montazni panel 200x60 1 ks 1854,00 180,00 1854,00 180,00

25 Drzak montazniho panelu 1 sa 415,00 130,00 415,00 130,00

26 Stykac 16A AC 5 ks 529,00 120,00 2645,00 600,00

27 Svorka radova 2.5 37 ks 12,00 16,00 444,00 592,00 6.121

28 Svorka radova 6 6 ks 17,00 16,00 102,00 96,00 6.121

29 Svorka radova 16 3 ks 26,00 17,00 78,00 51,00 6.121
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Celkem materiál 59081,00

Celkem montáže 7626,00

Cenkem materiál s montáží 66707,00
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Specifikace č. 4

název / označení rozváděč RVZT-A1 1 ks

výkres D1.01.06-204

č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

1 Kapsa na vykresy A4 plech 1 ks 1230,00 120,00 1230,00 120,00

2 Jistic instalacni 1 P 6A/B 1 ks 110,00 100,00 110,00 100,00 6.20

3 Jistic instalacni 1 P 16A/C 7 ks 124,00 100,00 868,00 700,00 6.20

4 Jistic instalacni 1 P 20A/C 1 ks 120,00 100,00 120,00 100,00 6.20

5 Jistic instalacni 1 P 32A/C 1 ks 156,00 100,00 156,00 100,00 6.20

6 Jistic instalacni 2 P 10A/C 1 ks 305,00 110,00 305,00 110,00 6.20

7 Jistic instalacni 2 P 16A/C 5 ks 318,00 110,00 1590,00 550,00 6.20

8 Jistic instalacni 3 P 16A/C 5 ks 450,00 120,00 2250,00 600,00 6.20

9 Jistic instalacni 3 P 25A/B 2 ks 382,00 120,00 764,00 240,00 6.20

10 Jistic instalacni 3 P 25A/D 2 ks 691,00 120,00 1382,00 240,00 6.20

11 Chranic 40/4/003-G 1 ks 1504,00 130,00 1504,00 130,00 6.02

12 Ovladac  22 mm  IP65 hribovy kont 1/0 1 ks 428,00 120,00 428,00 120,00

13 Jistic - vypínač do 160A 1 ks 5780,00 250,00 5780,00 250,00

14 Vypinaci spoust jističe 230V 1 ks 1160,00 120,00 1160,00 120,00

15 Pripojovaci sada jističe do 160A 1 ks 482,00 150,00 482,00 150,00

16 Svodič přepětí 2 vým.modul 3P+N 1 ks 3287,00 140,00 3287,00 140,00 6.62

17 Pojistkovy odpinac PV 14/3 1 ks 478,00 120,00 478,00 120,00 6.42

18 Pojistkovy odpinac 1 ks 692,00 120,00 692,00 120,00 6.43

19 Pojistka PV 14 gG 63A 3 ks 25,00 15,00 75,00 45,00 6.32

20 Pojistka PV 22 gG 100A 3 ks 50,00 15,00 150,00 45,00 6.33

21 Pripojnice fazova Cu 160 A 3 ks 486,00 160,00 1458,00 480,00

22 Pripojnice nulova Cu 160 A 2 ks 415,00 160,00 830,00 320,00

23 Pripojeni skrine na PE do 200A 1 ks 230,00 312,00 230,00 312,00

24 Skrin rozvadec 200x60x40  IP40 1 ks 9320,00 400,00 9320,00 400,00

25 Bocni kryt IP40  200x40 2 ks 1790,00 240,00 3580,00 480,00

26 Podstavec skrine 10x60x40 1 ks 1086,00 160,00 1086,00 160,00

27 Nosnik rostu 200 1 sa 480,00 190,00 480,00 190,00

28 Montazni panel 200x60 1 ks 1854,00 180,00 1854,00 180,00

29 Drzak montazniho panelu 1 sa 415,00 130,00 415,00 130,00

30 Svorka radova 2.5 25 ks 12,00 16,00 300,00 400,00 6.121

31 Svorka radova 6 25 ks 17,00 16,00 425,00 400,00 6.121
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32 Svorka radova 16 3 ks 26,00 17,00 78,00 51,00 6.121

Celkem materiál 42867,00

Celkem montáže 7603,00

Cenkem materiál s montáží 50470,00
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Specifikace č. 5

název / označení rozváděč R01-A1 1 ks

výkres D1.01.06-205

č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

1 Chranic 40/4/003-G 2 ks 1504,00 130,00 3008,00 260,00 6.02

2 Chranic FI/LS 16/1N/003/C 2 ks 1282,00 120,00 2564,00 240,00 6.12

3 Jistic instalacni 1 P 10A/C 20 ks 124,00 100,00 2480,00 2000,00 6.20

4 Jistic instalacni 1 P 16A/C 4 ks 124,00 100,00 496,00 400,00 6.20

5 Jistic instalacni 2 P 16A/C 12 ks 318,00 100,00 3816,00 1200,00 6.20

6 Rozvodnice modulová 1x3x12TE 1 ks 2861,00 300,00 2861,00 300,00 6.131

7 Kryci ram Z pro rozvodnici 1 ks 1682,00 160,00 1682,00 160,00 6.131

8 Rozvodnice modulová 2x3x12TE 1 ks 4249,00 300,00 4249,00 300,00 6.131

9 Kryci ram Z pro rozvodnici 1 ks 1780,00 160,00 1780,00 160,00 6.131

10 Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m 1 ks 466,00 120,00 466,00 120,00

11 Mustek PE 7 DIN/pasek 2 ks 18,00 50,00 36,00 100,00

12 Svodič přepětí 2 vým.modul 3P+N 2 ks 3287,00 140,00 6574,00 280,00 6.62

13 Rele impulsni  1P 32A 1/0 5 ks 546,00 130,00 2730,00 650,00

14 Rozsireni kontaktu 32A 1/0 1 ks 428,00 110,00 428,00 110,00

15 Spinac packovy 32/3 1 ks 463,00 130,00 463,00 130,00 6.50

16 Spinac packovy 63/3 1 ks 904,00 140,00 904,00 140,00 6.50

17 Svorka radova 2.5 2 ks 12,00 16,00 24,00 32,00 6.121

Celkem materiál 34561,00

Celkem montáže 6582,00

Cenkem materiál s montáží 41143,00
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Specifikace č. 6

název / označení rozváděč R1-A1 1 ks

výkres D1.01.06-206

č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

1 Automatický přepínač sítí 63A, 4-pól 1 ks 19269,00 140,00 19269,00 140,00 6.52

2 Kapsa na vykresy A4 plech 1 ks 1230,00 110,00 1230,00 110,00

3 Chranic 40/4/003-G/A 2 ks 1504,00 130,00 3008,00 260,00 6.03

4 Chranic FI/LS 10/1N/003/C-A 3 ks 1338,00 120,00 4014,00 360,00 6.11

5 Chranic FI/LS 16/1N/003/C-A 4 ks 1282,00 120,00 5128,00 480,00 6.11

6 Ovladaci tlacitko DIN 1/0 1 ks 458,00 120,00 458,00 120,00

7 Jistic instalacni 1 P 6A/C 1 ks 136,00 100,00 136,00 100,00 6.20

8 Jistic instalacni 1 P 10A/C 13 ks 124,00 100,00 1612,00 1300,00 6.20

9 Jistic instalacni 1 P 16A/C 3 ks 124,00 100,00 372,00 300,00 6.20

10 Jistic instalacni 2 P 16A/C 12 ks 318,00 110,00 3816,00 1320,00 6.20

11 Pojistkovy odpinac PV 10/1 1 ks 70,00 110,00 70,00 110,00 6.41

12 Pojistkovy odpinac PV 10/3 2 ks 205,00 120,00 410,00 240,00 6.41

13 Pojistka PV 10 gG do32A 7 ks 25,00 15,00 175,00 105,00 6.31

14 Svodič přepětí 2 vým.modul 3P+N 1 ks 3287,00 140,00 3287,00 140,00 6.62

15 Svodič přepětí 2 vým.modul 3P 1 ks 2516,00 140,00 2516,00 140,00 6.62

16 Pripojnice fazova Cu 63 A 6 ks 436,00 150,00 2616,00 900,00

17 Pripojnice nulova Cu 63 A 3 ks 405,00 150,00 1215,00 450,00

18 Pripojeni skrine na PE do 63A 1 ks 220,00 290,00 220,00 290,00

19 Rele impulsni  1P 32A 1/0 4 ks 546,00 130,00 2184,00 520,00

20 Spinac packovy 63/3+N 2 ks 904,00 140,00 1808,00 280,00 6.50

21 Svorka radova 2.5 75 ks 12,00 16,00 900,00 1200,00 6.121

22 Svorka radova 6 5 ks 17,00 16,00 85,00 80,00 6.121

23 Svorka radova 16 8 ks 26,00 17,00 208,00 136,00 6.121

24 Skrin rozvadec 180x60x40  IP40 1 ks 9420,00 300,00 9420,00 300,00

25 Bocni kryt IP40  180x40 2 ks 1558,00 180,00 3116,00 360,00

26 Nosnik rostu 180 1 sa 418,00 190,00 418,00 190,00

27 Montazni panel 180x80 1 ks 1725,00 180,00 1725,00 180,00

28 Drzak montazniho panelu 1 sa 415,00 130,00 415,00 130,00
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Celkem materiál 69831,00

Celkem montáže 10241,00

Cenkem materiál s montáží 80072,00
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Specifikace č.7

název / označení rozváděč R1.1-A1 1 ks

výkres D1.01.06-207

č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

1 Hlidac izolacniho stavu ZIS 1 ks 19620,00 160,00 19620,00 160,00 6.121

2 Trafo měřící proudu ZIS 1 ks 1610,00 140,00 1610,00 140,00 6.121

3 Napajeci zdroj DIN ZIS 1 ks 2150,00 130,00 2150,00 130,00 6.121

4 Chranic 40/4/003-G/A 2 ks 1504,00 130,00 3008,00 260,00 6.03

5 Chranic FI/LS 10/1N/003/C-A 3 ks 1338,00 120,00 4014,00 360,00 6.11

6 Chranic FI/LS 16/1N/003/C-A 3 ks 1282,00 120,00 3846,00 360,00 6.11

7 Jistic instalacni 1 P 6A/C 1 ks 136,00 100,00 136,00 100,00 6.20

8 Jistic instalacni 1 P 10A/C 5 ks 124,00 100,00 620,00 500,00 6.20

9 Jistic instalacni 1 P 16A/C 1 ks 124,00 100,00 124,00 100,00 6.20

10 Jistic instalacni 2 P 6A/B 1 ks 316,00 110,00 316,00 110,00 6.20

11 Jistic instalacni 2 P 10A/C 2 ks 305,00 110,00 610,00 220,00 6.20

12 Jistic instalacni 2 P 13A/C 6 ks 320,00 110,00 1920,00 660,00 6.20

13 Jistic instalacni 2 P 16A/C 10 ks 318,00 110,00 3180,00 1100,00 6.20

14 Rozvodnice modulová 1x5x12TE 1 ks 4549,00 300,00 4549,00 300,00 6.131

15 Rozvodnice modulová 2x5x12TE 1 ks 9283,00 400,00 9283,00 400,00 6.131

16 Kryci ram Z pro rozvodnici 1x5x12TE 1 ks 1780,00 170,00 1780,00 170,00 6.131

17 Kryci ram Z pro rozvodnici 2x5x12TE 1 ks 1830,00 180,00 1830,00 180,00 6.131

18 Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m 1 ks 466,00 120,00 466,00 120,00

19 Mustek N  7 DIN/pasek 2 ks 18,00 50,00 36,00 100,00

20 Svodič přepětí 2 vým.modul 3P+N 2 ks 3287,00 140,00 6574,00 280,00 6.62

21 Spinac packovy 32/2 1 ks 463,00 130,00 463,00 130,00 6.50

22 Spinac packovy 32/3 2 ks 366,00 120,00 732,00 240,00 6.50

23 Svorka radova 2.5 2 ks 12,00 16,00 24,00 32,00 6.121

Celkem materiál 66891,00

Celkem montáže 6152,00

Cenkem materiál s montáží 73043,00
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Specifikace č. 8

název / označení rozváděč R2-A1 1 ks

výkres D1.01.06-208

č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

1 Automatický přepínač sítí 63A, 4-pól 1 ks 19269,00 140,00 19269,00 140,00 6.52

2 Kapsa na vykresy A4 plech 1 ks 1230,00 110,00 1230,00 110,00

3 Chranic 40/4/003-G/A 6 ks 1504,00 130,00 9024,00 780,00 6.03

4 Chranic FI/LS 10/1N/003/C-A 4 ks 1338,00 120,00 5352,00 480,00 6.11

5 Chranic FI/LS 16/1N/003/C-A 5 ks 1282,00 120,00 6410,00 600,00 6.11

6 Ovladaci tlacitko DIN 1/0 1 ks 458,00 120,00 458,00 120,00

7 Jistic instalacni 1 P 10A/C 11 ks 124,00 100,00 1364,00 1100,00 6.20

8 Jistic instalacni 1 P 16A/C 2 ks 124,00 100,00 248,00 200,00 6.20

9 Jistic instalacni 2 P 6A/C 1 ks 311,00 110,00 311,00 110,00 6.20

10 Jistic instalacni 2 P 16A/C 35 ks 318,00 110,00 11130,00 3850,00 6.20

11 Svodič přepětí 2 vým.modul 3P+N 1 ks 3287,00 140,00 3287,00 140,00 6.62

12 Svodič přepětí 2 vým.modul 3P+N 1 ks 3287,00 140,00 3287,00 140,00 6.62

13 Pripojnice fazova Cu 63 A 6 ks 436,00 150,00 2616,00 900,00

14 Pripojnice nulova Cu 63 A 3 ks 405,00 150,00 1215,00 450,00

15 Pripojeni skrine na PE do 63A 1 ks 220,00 290,00 220,00 290,00

16 Rele impulsni  1P 32A 1/0 2 ks 546,00 130,00 1092,00 260,00

17 Spinac packovy 63/3+N 2 ks 904,00 140,00 1808,00 280,00 6.50

18 Svorka radova 2.5 114 ks 12,00 16,00 1368,00 1824,00 6.121

19 Svorka radova 16 8 ks 26,00 17,00 208,00 136,00 6.121

20 Skrin rozvadec 180x60x40  IP40 1 ks 9420,00 300,00 9420,00 300,00

21 Bocni kryt IP40  180x40 2 ks 1558,00 180,00 3116,00 360,00

22 Nosnik rostu 180 1 sa 418,00 190,00 418,00 190,00

23 Montazni panel 180x80 1 ks 1725,00 180,00 1725,00 180,00

24 Drzak montazniho panelu 1 sa 415,00 130,00 415,00 130,00

Celkem materiál 84991,00

Celkem montáže 13070,00

Cenkem materiál s montáží 98061,00
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Specifikace č. 9

název / označení rozváděč R-UPS 1 ks

výkres D1.01.06-209

č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

1 Jistic instalacni 2 P 13A/B 3 ks 327,00 100,00 981,00 300,00 6.20

2 Rozvodnice plastova zapuštěná Z 1x12TE 1 ks 531,00 200,00 531,00 200,00 6.120

3 Lista isolovana 1f/12 mm  63A  1m 1 ks 265,00 90,00 265,00 90,00

4 Spinac packovy 32/2 1 ks 463,00 130,00 463,00 130,00 6.50

Celkem materiál 2240,00

Celkem montáže 720,00

Cenkem materiál s montáží 2960,00

Specifikace č. 10

č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS

1 Záložní zdroj UPS 2,4kW/3kVA, 230/230V s vestavěným BY-PASSem

Doba zálohování základní pro jmenovitou zátěž 7 minut

Signalizace základních provozních stavů

Vstupně výstupní karta pro dálkové odstavení 1 ks 16602,00 500,00 16602,00 500,00

17102,00
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Specifikace č. 11

název / označení rozváděč RH-MR 1 ks

výkres D1.01.06-210

č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

1 Kapsa na vykresy A4 plech 1 ks 1230,00 110,00 1230,00 110,00

2 Jistic - vypínač do 250A 1 ks 11260,00 350,00 11260,00 350,00

3 Spoust jističe do 250A 1 ks 6110,00 200,00 6110,00 200,00

4 Vypinaci spoust jističe do 250A 230V 1 ks 950,00 190,00 950,00 190,00

5 Pripojovaci sada jističe do 250A 1 ks 1720,00 215,00 1720,00 215,00

6 Pojistkovy odpinac PV 14/1 1 ks 152,00 110,00 152,00 110,00 6.42

7 Pojistkovy odpinac PV 14/3 ks 478,00 120,00 0,00 0,00 6.42

8 Pojistkovy odpinac 000-3A/T 1 ks 815,00 140,00 815,00 140,00 6.44

9 Pojistka PV 14 gG 6A 1 ks 25,00 15,00 25,00 15,00 6.32

10 Pojistka 500 V PN 000 gG do 125A 3 ks 72,00 15,00 216,00 45,00

11 Svodič přepětí 1+2 3P 1 ks 11890,00 140,00 11890,00 140,00 6.61

12 Pripojnice fazova Cu 250 A 3 ks 520,00 160,00 1560,00 480,00

13 Pripojnice nulova Cu 250 A 2 ks 435,00 160,00 870,00 320,00

14 Pripojeni skrine na PE do 400A 1 ks 250,00 312,00 250,00 312,00

15 Skrin rozvadec 200x60x40  IP40 1 ks 9320,00 400,00 9320,00 400,00

16 Bocni kryt IP40  200x40 2 ks 1790,00 240,00 3580,00 480,00

17 Podstavec skrine 10x60x40 1 ks 1086,00 160,00 1086,00 160,00

18 Nosnik rostu 200 1 sa 480,00 190,00 480,00 190,00

19 Montazni panel 200x60 1 ks 1854,00 180,00 1854,00 180,00

20 Drzak montazniho panelu 1 sa 415,00 130,00 415,00 130,00

21 Svorka radova 2.5 4 ks 12,00 16,00 48,00 64,00 6.121

Celkem materiál 53831,00

Celkem montáže 4231,00

Cenkem materiál s montáží 58062,00
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Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a 
podružného matriálu potřebného pro monáže a včetně nákladů na dopravu

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Elektrická zabezpečovací signalizace 230 786,60 Kč

2 586 516 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

Průmyslová televize

CENA

Strukturovaná kabeláž

Aktivní prvky 

Vyvolávací systém 42 892,70 Kč

Areál Kroměřížské nemocnice

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

LT PROJEKT a.s.

SOUPIS PRACÍ

Elektronická kontrola vstupu

AKCE: Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Společná televizní anténa

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u 
popisu jednotlivých položek

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ

SOUBOR

775 795,75 Kč

108 853,25 Kč

193 875,05 Kč

641 062,90 Kč

593 249,35 Kč



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE: Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový 1 ks 13 205,45 13 205,45 1 276,50 1 276,50

1x viz. D1.01.07-101
Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický 
termostat

1 ks 4 305,60 4 305,60 425,50 425,50

1x1 pro RACK rozvaděč p.č. 1
Optická vana - 12xSC  komplet (optická vana, čelo 
vany, kazeta, pigtail)

2 ks 1 627,25 3 254,50 796,95 1 593,90
2x1 (1x pro nový RACK rozvaděč p.č. 1, 1x pro stávající 

RACK rozvaděč )
Optické spojky SC-SC 24 ks 21,85 524,40 18,40 441,60
2x12 příslušenstí optické vany pro zakončení optické 

kabeláže
Optický PatchCord SC-SC 3m 24 ks 225,40 5 409,60 20,70 496,80
2x12 příslušenstí optické vany pro propojování ptické 

kabeláže v RACK rozvaděčích
ISDN telefonní Patch panel 50xRJ45, UTP, osazený 2 ks 1 293,75 2 587,50 379,50 759,00
2x pro zakončení metalické kabeláže v RACK rozvaděči 

p.č.1
Patch panel 24xRJ45 cat.6, UTP, osazený 10 ks 1 343,20 13 432,00 333,50 3 335,00
10x pro zakončení metalické kabeláže v RACK rozvaděči 

p.č.1
Vyvazovací panel 1U 12 ks 161,00 1 932,00 97,75 1 173,00
12x pro organizaci metalické kabeláže v RACK rozvaděči 

p.č.1
Průchozí panel 2 ks 177,10 354,20 97,75 195,50

2x1 příslušenství RACK orzvaděče p.č.1

Patch kabel cat.6, 3m 220 ks 59,80 13 156,00 6,90 1 518,00

220x1 propojování metalické kabeláže v RACK 

Rozvodný panel 5x230V 2 ks 654,35 1 308,70 138,00 276,00

2x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1

Zvonkové tablo - 6 tlačítek, hlasová jednotka, tablo 
připojené jako pobočka telefonní ústředny

4 ks 6624,00 26 496,00 1311,00 5 244,00

2x1 viz. D1.01.07-102, 2x1 viz. D1.01.07-103

Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - 
krabička, keystone, rámeček, maska)

82 ks 231,15 18 954,30 51,75 4 243,50

8x1 viz. D1.01.07-101, 39x1 viz. D1.01.07-102, 31x1 viz. 

D1.01.07-103, 2x1 viz. D1.01.07-104, 2x1 viz. D1.01.07-105

Technologie - hlavní datový rozvaděč



Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6 pro Wi-Fi (komplet - 
krabička, keystone, rámeček, maska)

3 ks 175,95 527,85 51,75 155,25

2x1 viz. D1.01.07-102, 1x1 viz. D1.01.07-103

Napájecí zdroj 230/12V, 3A. 2 ks 1858,40 3 716,80 632,50 1 265,00

2x1 instalace v RACK rozvaděči p.č. 1

RACK rozvaděč stávající, rozvodná skříň telefonu: 
Práce spojené s úpravami a reorganizace stávající 
kabeláže ve stávajícím RACK rozvaděči a telefonní 
rozvodnici, připojením nových rozvodů ke stávajícím 

20 hod x 552,00 11 040,00

2x1 instalace v RACK rozvaděči p.č. 1

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce30 hod x 287,50 8 625,00

30x1

109 164,90 42 063,55

Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 20520 m 8,63 176 985,00 6,90 141 588,00

(82x2 + 4 + 3) x 120

Optický kabel FO SM 9/125, 12 vláken 250 m 19,55 4 887,50 20,70 5 175,00

1x250

Kabel SYKFY 50x2x0,5 250 m 82,80 20 700,00 20,70 5 175,00

1x250

Kabel CYSY 2x1,5 (napájení zvonkových tabel) 400 m 13,80 5 520,00 13,80 5 520,00

4x100

Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájení datového rozvaděče50 m 14,95 747,50 13,80 690,00

1x50

Trubka PVC 16mm p.o. 680 m 8,05 5 474,00 29,90 20 332,00

68x10

Trubka PVC 23mm p.o. 480 m 11,50 5 520,00 29,90 14 352,00

48x10

Trubka PVC 29mm p.o. 360 m 17,25 6 210,00 36,80 13 248,00

36x10

Trubka PVC 36mm p.o. 220 m 24,15 5 313,00 41,40 9 108,00

22x10

Kabelový žlab plechový 125/50  - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky)50 m 305,90 15 295,00 141,45 7 072,50

30+ 3x20 + 2x10
Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, 
nosné závitové tyče, nosníky)

160 m 234,60 37 536,00 118,45 18 952,00

Rozvody

Mezisoučet



40 + 3x30 + 2x15
Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice, odbočné 
kraice pro trubkové rozvody 150 ks 11,50 1 725,00 46,00 6 900,00150x1 - přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových 

tras

Krabice KO 97 p.o. 85 ks 28,75 2 443,75 63,25 5 376,25

85x1 - odbočné krabice trubkových tras

Krabice KO 125 p.o. 35 ks 100,05 3 501,75 74,75 2 616,25

35x1 - odbočné krabice trubkových tras
Úprava stávajících tras pro vedení : Rozebírání 
podhledů ve stávajícím objektu, vyhledání vhodné 
trasy, koordinace s ostatními profesemi

30 hod x x 368,00 11 040,00

30x1
Práce spojené s úpravou ve stávající serverovně: 
úprava ve stávajícího RACK rozvaděčích pro 
zakončení nových propojů a osazení nové optické 
vany z řešeného objektu a ISDN PATCH panelu z 

20 hod x x 339,25 6 785,00

20x1

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)14 ks 603,75 8 452,50 287,50 4 025,00

8x1

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 60 ks x x 90,85 5 451,00

68x1

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce30 hod x x 287,50 8 625,00

30x1

300 311,00 292 031,00

Měření a kontrola met.vedení 171 ks x x 48,30 8 259,30

Svařování optické kabeláže - 1 vlákno 24 ks x x 385,25 9 246,00

Uvedení zařízení do provozu a připojení 1 ks x x 8 832,00 8 832,00

Výchozí revize 1 ks x x 5 888,00 5 888,00

32 225,30

409 476 Kč

366 320 Kč

775 796 Kč

775 795,75 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Mezisoučet

Mezisoučet

Dodávka celkem

Celkem bez DPH

Dodávka a montáž celkem

Montáž

Revize, koordinace, zkoušky



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

AKCE: Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Plechová rozvodná skříň s rámem pro 12 modulů a zdroj 1 ks 2 516,20 2 516,20 362,25 362,25
1x1 viz. D1.01.07-101

Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 2 846,25 2 846,25 143,75 143,75
1x1 instalace do rozvaděče p.č. 1
Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní 

kanály - specifikace konkrétních kanálů vyplyne z 

měření při realizaci)

5 ks 2 717,45 13 587,25 143,75 718,75

5x1 instalace do rozvaděče p.č. 1

Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm 1 ks 937,25 937,25 362,25 362,25
1x1 instalace na střechu objektu
Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s 

střešní konstrukci, trojnožka zatížená betonovými 

patkami

1 ks 2 815,20 2 815,20 1 150,00 1 150,00

1x1 instalace spolu se stožárem na střeše objektu

Výložné ráhno, 2 ramena 2 ks 415,15 830,30 216,20 432,40
2x1 instalace na stožár STA p.č. 4

Anténa širokopásmová, kanály 21-69 2 ks 848,70 1 697,40 431,25 862,50
2x1 instalace na stožár STA p.č. 4

Anténa FM 1 ks 417,45 417,45 216,20 216,20
1x1 instalace na stožár STA p.č. 4

Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky)7 ks 255,30 1 787,10 132,25 925,75
3x1 viz. D1.01.07-101, 4x1 viz. D1.01.07-102

Rozbočovač 2x 2 ks 127,65 255,30 143,75 287,50
2x1 do rozvaděče STA p.č. 1

Rozbočovač 4x 2 ks 172,50 345,00 172,50 345,00
2x1 instalace do rozvaděče STA p.č. 1

Rozbočovač 6x 1 ks 258,75 258,75 287,50 287,50
1x1 instalace do rozvaděče p.č. 1

F-konektory 28 ks 8,63 241,50 28,75 805,00
28x1 -  zakončování koaxiálních kabelů u zásuvek, v 

rozvaděči a u antén

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce20 hod 0,00 287,50 5 750,00
20x1

28 534,95 12 648,85

Koax kabel 75Ω 880 m 14,38 12 650,00 13,80 12 144,00
7x90 + 5x50

Trubka PVC 23mm p.o. 140 m 11,50 1 610,00 29,90 4 186,00
14x10

Mezisoučet

Technologie

Rozvody



Trubka PVC 29mm p.o. 80 m 17,25 1 380,00 36,80 2 944,00
8x10

Trubka PVC 36mm p.o. 40 m 24,15 966,00 41,40 1 656,00
4x10

Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení hlavního zesilovače 25 m 14,95 373,75 13,80 345,00
25x1

Krabice KU68 p.o. 64 ks 11,50 736,00 46,00 2 944,0064x1 - přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových 

tras

Krabice KO 97 p.o. 31 ks 28,75 891,25 63,25 1 960,75
31x1 - odbočné krabice trubkových tras

Krabice KO 125 p.o. 8 ks 100,05 800,40 74,75 598,00
8x1 - odbočné krabice trubkových tras

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)12 ks 603,75 7 245,00 287,50 3 450,00
12x1

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 18 ks x x 90,85 1 635,30
18x1

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce20 hod x x 287,50 5 750,00
20x1

26 652,40 37 613,05

Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení 1 ks x x 1 150,00 1 150,00

Výchozí revize 1 ks x x 1 150,00 1 150,00

Měření na hl.stanici a linkových zesilovači 1 ks x x 431,25 431,25

Měření na zásuvkách 9 ks x x 74,75 672,75

3 404,00

55 187 Kč

53 666 Kč

108 853 Kč

108 853,25 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Dodávka a montáž celkem

Montáž

Dodávka celkem

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE: Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal 

miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive 

Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, 

max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 

6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 

4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC 

ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-

DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC 

kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových 

vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: 

9 ks 4 887,50 43 987,50 920,00 8 280,00

6x1 viz. D1.01.07-102, 3x1 viz. D1.01.07-103

Licence pro kamerový bod 9 ks součástí dodávky
11x1 lincence SW pro kamerové body p.č. 1
Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: 

Φ135mm
9 ks 274,85 2 473,65 174,80 1 573,20

11x1 příslušenství pro montáž kamer p.č. 1

Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh 9 ks 481,85 4 336,65 143,75 1 293,75
11x1 příslušenství pro montáž kamer p.č. 1

Switch, 16port, Gigabit,WebManagement., 16x 

10/100/1000, 16x PoE 60W, PoE budget 70W
1 ks 15 404,25 15 404,25 575,00 575,00

1x1 instalace v RACK rozvaděči sytsému SK
Ekonomický NVR pro 16 IP kamer, až 5MP, HDMI, 16x 

PoE, bez HDD  
1 ks 8 820,50 8 820,50 2 875,00 2 875,00

1x1 viz. D1.01.07-101, instalace v RACK rozvaděči 

sytsému SK

HDD bez šuplíku, 2000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, 

pro provoz 24/7, rozhraní SATA III
1 ks 2 190,75 2 190,75 575,00 575,00

1x1 instalace do NVR p.č. 6

Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6 9 ks 175,95 1 583,55 51,75 465,75
6x1 viz. D1.01.07-102 (instalace u každé kamery p.č. 1), 

3x1 viz. D1.01.07-102 (instalace u každé kamery p.č. 1)

Patch panel 24x RJ45, Cat.6 (plně osazený) 1 ks 1 343,20 1 343,20 333,50 333,50
1x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK pro 

zakončení kabeláže kamer
Patch kabel cat.6  2m 11 ks 59,80 657,80 6,90 75,90
11x1 - propojování metalické kabeláže kamer v rámci 

RACK rozvaděče systému SK
Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro 

zobrazení kamer, včetně základního SW pro sledování 

kamer

1 ks 38 341,00 38 341,00 2 875,00 2 875,00

1x1 viz. D1.01.07-102

119 138,85 18 922,10

Kabel FTP 4p.cat.5e LSOH 990 m 9,20 9 108,00 8,05 7 969,50

Technologie

Mezisoučet

Rozvody



9x110

Trubka PVC 23 mm p.o. 240 m 11,50 2 760,00 29,90 7 176,00
24x10

Krabice KO 97 p.o. 25 ks 28,75 718,75 63,25 1 581,25
25x1 - odbočné krabice trubkových tras

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 14 ks x 90,85 1 271,90
14x1

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)8 ks 603,75 4 830,00 287,50 2 300,00
8x1

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce10 hod x x 287,50 2 875,00
10x1

17 416,75 23 173,65

Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) 1 ks x x 4 140,00 4 140,00

Měření a kontrola met.vedení 9 ks x x 48,30 434,70

Seznámení s obsluhou 1 ks x x 4 025,00 4 025,00

Výchozí revize 1 ks x x 6 624,00 6 624,00

15 223,70

136 556 Kč

57 319 Kč

193 875 Kč

193 875,05 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Dodávka a montáž celkem

Montáž

Dodávka celkem

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce a přístavba budovy N - dialýzy

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Ústředna EZS: až 264 zón a 32 skupin, v krytu bez 

klávesnice, splňuje ČSN EN 50 131-3, určená pro 

montáž na zeď. Základní počet zón na PCB 

ústředny: 16, max. počet expandérů: 31, pracovní 

frekvence: 868 MHz, počet typů zón: 60, zákl. 

počet PGM výstupů ústředny: 8+6, max. počet PGM 

výstupů: 132+6, zatížitelnost PGM výstupů: 400 mA 

(10mA), počet typů výstupů: 92, počet 

1 ks 20 131,90 20 131,90 5 175,00 5 175,00

1x1 viz. D1.07-101
GSM komunikátor - přenos poplachové informace 

na mobilní telefon, včetně SIM karty (volba tarifu a 

mobilního operátora je v režii uživatele)

1 ks 10 646,70 10 646,70 1 725,00 1 725,00

1x1 komunikátor pro ústřednu p.č. 1

Transformátor:  15/50 VA 2 ks 690,00 1 380,00 143,75 287,50

2x1 (1x pro ústřednu EZS p.č. 1, 1x pro napájecí zdroj GSM komunikátoru p.č. 2)

Akumulátor  12 V / 18 Ah 2 ks 1 161,50 2 323,00 103,50 207,00

2x1 (1x pro ústřednu EZS, 1x pro napájecí zdroj GSM komunikátoru)

Zdroj spínaný - 2,75 A 2 ks 6 520,50 13 041,00 575,00 1 150,00

2x1 (1x pro ústřednu EZS p.č. 1, 1x pro GSM komunikátor p.č. 2)

Box pro ústřednu a záložní zdroj s GSM bránou 2 ks 690,00 1 380,00 143,75 287,50

2x1 (1x pro ústřednu EZS p.č. 1, 1x pro GSM komunikátor p.č. 2)

Montážní přístrojová krabice pro detektory 80x80, klávesnici - tamper kontakt32 ks 34,50 1 104,00 40,25 1 288,00

32x1 pro PIR detektory p.č. 8, požární detektory p.č. 9, klávesnice p.č. 10)
PIR detektor, vnitřní, vějíř 12 x 17m, volitelná PET 

funkce (odolnost proti malým zvířatům) do 36kg a 

volitelný pohled pod sebe

28 ks 437,00 12 236,00 304,75 8 533,00

13x1 viz. D1.07-101, 12x1 viz. D1.07-102, 3x1 viz. 

D1.07-103, 
Klávesnice LCD, dva řádky 4 ks 3 563,85 14 255,40 690,00 2 760,00

1x1 viz. D1.07-101, 3x1 viz. D1.07-102, 

Vnitřní polachová siréna EZS 3 ks 308,20 924,60 184,00 552,00

1x1 viz. D1.07-101, 2x1 viz. D1.07-102, 

Technologie



Sběrnicový modul - koncentrátor 8 smyček 5 ks 3 337,30 16 686,50 920,00 4 600,00
2x1 viz. D1.07-101, 2x1 viz. D1.07-102, 1x1 viz. D1.07-

103
Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem a akumulátorem 17Ah1 ks 6 520,50 6 520,50 920,00 920,00

1x1 instalace spolu s ústřednou EZS p.č. viz. D1.07-101 

- zajištění pokyrytí výkonových potřeb instalace

Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce10 hod x 287,50 2 875,00

20x1

100 629,60 30 360,00

Kabel SYKFY 3x2x0,5 1680 m 6,90 11 592,00 13,80 23 184,00

28x50 + 4x70

Kabel CYKY 3Cx1,5 pro přívod napájení ústředny 40 m 14,95 598,00 13,80 552,00

40x1

Trubka PVC 16 mm p.o. 300 m 8,05 2 415,00 29,90 8 970,00

30x10

Trubka PVC 23 mm p.o. 180 m 11,50 2 070,00 29,90 5 382,00

18x10

Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice, odbočné 

kraice pro trubkové rozvody
60 ks 11,50 690,00 46,00 2 760,00

60x1 - přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových 

tras

Krabice KO 97 p.o. 32 ks 28,75 920,00 63,25 2 024,00

32x1 - odbočné krabice trubkových tras

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 50 ks x 90,85 4 542,50

50x1

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)6 ks 603,75 3 622,50 287,50 1 725,00

10x1

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce10 hod x x 287,50 2 875,00

10x1

21 907,50 52 014,50

Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 1 ks x x 8 625,00 8 625,00

Seznámení s obsluhou 1 ks x x 5 750,00 5 750,00

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky



Výchozí revize 1 ks x x 5 750,00 5 750,00

Uvedení do trv. provozu 1 ks x x 5 750,00 5 750,00

25 875,00

122 537 Kč

108 250 Kč

230 787 Kč

230 786,60 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Mezisoučet



ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU

AKCE: Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Řídící dveřní jednotka: 1x spínací relé pro 
ovládání dveří, oboustranný průchod, paměť 
přístupových práv, komunikace po 

13 ks 15 525,00 201 825,00 2 875,00 37 375,00

3x viz výkres D1.01.07-101, 6x viz. D1.01.07-102, 

4x viz. D1.01.07-103Čtečka ID karet - čtečka karet dle standardu 
nemocnice KM

13 ks 6 900,00 89 700,00 1 150,00 14 950,00
3x viz výkres D1.01.07-101, 6x viz. D1.01.07-102, 

4x viz. D1.01.07-103Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 2,75 A, 
Akumulátor 7 Ah,

1 ks 5 367,05 5 367,05 575,00 575,00

1x viz výkres č. D1.01.07-101

Switch, 16port, Gigabit,WebManagement., 16x 
10/100/1000, 16x PoE 60W, PoE budget 70W

1 ks 15 404,25 15 404,25 575,00 575,00

1x1 v RACK rozvaděči SK,  viz. výkres č. D1.01.07-

101Personifikační jednotka, pro načítání ID karet 
do PC pro přidělování přístupových práv

1 ks 9 967,05 9 967,05 1 150,00 1 150,00

1x1 - instalovaná na PC pro správu systému
Identifikační indukční karta (množství karet je 
pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem)

100 ks 154,10 15 410,00 0,00 0,00
100x1 - počet je pouze odhad, bude určeno 

uživaelem dles kutečných potřeb
Software licence přístupu do 100 1 ks 23 200,10 23 200,10 2 875,00 2 875,00

1x1 instalace na PC pro správu systému

Odchodové tlačítko - pro ovládání el. Zámku 4 ks 844,10 3 376,40 287,50 1 150,00

4x1 viz. D1.01.07-102

Elektrický dveřní otvírač 15 ks 1 840,00 27 600,00 920,00 13 800,00
3x1 viz. D1.01.07-101, 8x1 viz. D1.01.07-102, 4x1 

viz. D1.01.07-103Pomocné instalační práce: zednické 
výpomoci, bourací práce, koordinační práce

14 hod x 287,50 4 025,00

14x1

391 849,85 76 475,00

Kabel UTP Cat.6 LS0H 1300 m 8,63 11 212,50 6,90 8 970,00

Technologie

Mezisoučet

Rozvody



13x100

Kabel CYSY 2x1,5 1500 m 13,80 20 700,00 13,80 20 700,00

13x100 + 15x10 + 1x50

Kabel CYKY 3Cx1,5 40 m 14,95 598,00 13,80 552,00

1x40 napájecí kabel pro napájecí přívod 230V

Trubka PVC 16 p.o. 210 m 8,05 1 690,50 29,90 6 279,00

21x10

Trubka PVC 23 p.o. 100 m 11,50 1 150,00 29,90 2 990,00

10x10

Krabice KU 68 p.o. 25 ks 11,50 287,50 46,00 1 150,00

25x1 přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras

Krabice KO 97 p.o. 15 ks 28,75 431,25 63,25 948,75

15x1 odbočné krabice trubkových tras

Krabice KO 125 p.o. 10 ks 100,05 1 000,50 74,75 747,50

10x1 odbočné krabice trubkových trasPrůraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 
50x50mm 20 ks x x 90,85 1 817,00

20x1Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 
bourací práce, koordinační práce 20 hod x x 287,50 5 750,00

20x1

37 070,25 49 904,25

Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže1 ks x x 17 250,00 17 250,00

Seznámení s obsluhou 1 ks x x 11 500,00 11 500,00

Výchozí revize 1 ks x x 9 200,00 9 200,00

37 950,00

428 920 Kč

164 329 Kč

593 249 Kč

593 249,35 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž



VYVOLÁVACÍ SYSTÉM

AKCE: Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Mixážní zesilovač 35W (max. 40W), 
100V/8ohm, 2-3 mikrofonní vstupy, 1-2 
linkové vstupy, možnost připojení až 2 
mikrofonních stanic MICPAT-D, 2 stupně 

1 ks 4 587,35 4 587,35 477,25 477,25

1x1 viz. D1.01.07-101 0,00 0,00 0,00 0,00
19" odnímatelný úchyt pro upevnění 
mixážního zesilovače, materiál kov, barva 
černá, rozměry 88 x 104 x 50 mm

1 ks 469,20 469,20 86,25 86,25

1x1 úchyt pro ukotvení zesilovače do RACK rozvaděče 0,00 0,00 0,00 0,00
Mikrofonní stanice, 2 aktivní polohy spínače 
pro hlášení, směrový mikrofon, rozsah 80 
Hz - 12 kHz, citlivost -70 dB @ 1 kHz, 

2 ks 1 888,30 3 776,60 201,25 402,50

1x1 viz. D1.01.07-102, 1x1 viz. D1.01.07-103 0,00 0,00 0,00 0,00
AV zásuvka do zdi, konektor DIN 5 pin, 
letovací, modul 55x55mm, vč. rámečku 
Gira Standard 55, bílá

2 ks 569,25 1 138,50 132,25 264,50

2x1 do stěny pro připojení mikrofonní stanice p.č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Podhledový stropní reproduktor 6 / 3 / 1,5 
W

3 ks 334,65 1 003,95 109,25 327,75

2x1 viz. D1.01.07-102, 1x1 viz. D1.01.07-103 0,00 0,00 0,00

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce10 hod x 287,50 2 875,00

10x1

10 975,60 4 433,25

Kabel CYKY 3Cx1,5 - reproduktorová linka 180 m 14,95 2 691,00 13,80 2 484,00

2x90 0,00 0,00 0,00 0,00
Mikrofonní symetrický stíněný kabel 2x0,22 

mm2 140 m 27,60 3 864,00 13,80 1 932,00

2x70 0,00 0,00 0,00 0,00

Trubka PVC 16mm p.o. 60 m 8,05 483,00 29,90 1 794,00

6x10 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvody

Technologie

Mezisoučet



Trubka PVC 23mm p.o. 50 m 11,50 575,00 29,90 1 495,00

5x10 0,00 0,00 0,00 0,00

Krabice KU68 p.o. 18 ks 11,50 207,00 46,00 828,0018x1 - přístrojové krabice a odbočné krabice 

trubkových tras 0,00 0,00 0,00 0,00

Krabice KO 97 p.o. 12 ks 28,75 345,00 63,25 759,00

12x1 - odbočné krabice trubkových tras 0,00 0,00 0,00 0,00

Krabice KO 125 p.o. 6 ks 100,05 600,30 74,75 448,50

6x1 - odbočné krabice tribkových tras 0,00 0,00

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm8 ks x x 90,85 726,80

8x1 0,00 0,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce10 hod x x 287,50 2 875,00

10x1

8 765,30 13 342,30

Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)1 ks x x 3 105,00 3 105,00

Seznámení s obsluhou 1 ks x x 431,25 431,25

Výchozí revize 1 ks x x 1 840,00 1 840,00

5 376,25

19 741 Kč

23 152 Kč

42 893 Kč

42 892,70 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Mezisoučet

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž



AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ

AKCE: Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast 

ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality 

ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink
4 ks 8 671,00 34 684,00 747,50 2 990,00

4x1 0,00 0,00 0,00 0,00

Mediakonvertor FO/RJ45, 1 SFP Gbit modul 8 ks 1 868,75 14 950,00 287,50 2 300,00

4x2 0,00 0,00 0,00 0,00

WiFi router, 2,4 GHz jako AP wifi připojení 3 ks 1 585,85 4 757,55 270,25 810,75

2x1 viz. D1.01.07-102, 1x1 viz. D1.01.07-103 0,00 0,00 0,00 0,00
UPGRADE telefonní ústředny - výměna 

zařízení: zařízení PBX pro 300 účtů, SME BOX 

1U vč. 3R onsite 11x5/4h, CALL Tray lite (funkce 

možnosti vytáčet čísla z PC) vč. konfigurace na 

PBX a 1ks vzorového PC, 10x 32 portová FXS 

1 ks 487 535,60 487 535,60 83 720,00 83 720,00

1x1

541 927,15 89 820,75

Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks x x 3 450,00 3 450,00

Kofigurace, oživení, nastavení 1 ks x x 5 865,00 5 865,00

9 315,00

541 927 Kč

99 136 Kč

641 063 Kč

641 062,90 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž



ROZPOČET
Rozpočet D1.01.08 Rozvody medicinálních plynů

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 - Přístavba budovy A Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

Kroměřížská nemocnice a. s. Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0

556 954

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Ing. Zdeněk Kvapil Jméno : Jméno :
Datum : 28.02.2017 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 15,0 % 
DPH 15,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

556 954 Kč
116 960 Kč

0 Kč
0 Kč

673 914 Kč

Textová, výkresová i tabulková část PD tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví 

účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a 

na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry 

započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena 

byla kompletní a prvek funkční.

LT PROJEKT a. s.

Kroměřížská nemocnice a. s.

ZRN+ost.náklady+HZS


