
A
HSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
0,00
0,00

1 034 528,83

0,00
0,00 0,00 1 034 528,83

1 034 528,83 217 251,05 1 251 779,88

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

ZRN celkem

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady

JKSO: 8272914 Zpracoval: HP Consult s.r.o. Datum:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 61

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. Zhotovitel: IČ/DIČ:

Druh stavby: D1.12 - Přeložky a přípojky kanalizace Projektant: Ing. Lucie Talašová IČ/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: Přístavba budovy A Objednatel: IČ/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 19 242,00 19 242,00 0,00
12 Odkopávky a prokopávky 0,00 976,00 976,00 0,00
13 Hloubené vykopávky 0,00 44 288,46 44 288,46 0,00
15 Roubení 5 355,47 109 111,59 114 467,06 0,32
16 Přemístění výkopku 0,00 134 149,60 134 149,60 0,00
17 Konstrukce ze zemin 36 662,51 28 746,11 65 408,62 0,00

35 Stoky 44 645,91 36 841,09 81 487,00 36,51

45
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 
železničního svršku)

6 089,92 8 155,19 14 245,11 13,39

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 5 460,96 10 804,49 16 265,45 0,04

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 28 539,90 75 743,50 104 283,40 22,03

93
Různé dokončovací konstrukce a práce 
inženýrských staveb

5 437,81 3 291,19 8 729,00 6,58

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 45 471,80 45 471,80 0,00
Ostatní materiál 385 515,33 0,00 385 515,33 339,41

Celkem: 1 034 528,83

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. Zhotovitel:

Zpracoval: HP Consult s.r.o. Zpracováno dne:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Přístavba budovy A Objednatel:

Druh stavby: D1.12 - Přeložky a přípojky kanalizace Projektant: Ing. Lucie Talašová



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 0,00 19 242,00 19 242,00 0,00

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 216,00 87,00 0,00 18 792,00 18 792,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

9*24   9 dní 216,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 9,00 50,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

9   9 dní 9,00

12 0,00 976,00 976,00 0,00

3 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2,00 488,00 0,00 976,00 976,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

2   viz. ruční výkop v hornině  viz. Příloha I v D1.12-001 technická 
zpráva

2,00

13 0,00 44 288,46 44 288,46 0,00

4 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 2,00 1 011,00 0,00 2 022,00 2 022,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

2  viz. Příloha I v D1.12-001 technická zpráva 2,00

5 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3+2 m3 231,28 30,00 0,00 6 938,40 6 938,40 0,00 0,00 RTS II / 2016

231,28   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.12-001 
technická zpráva

231,28

6 132101211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ m3 59,78 177,00 0,00 10 581,06 10 581,06 0,00 0,00 RTS II / 2016

59,78   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.12-001 
technická zpráva

59,78

7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 169,50 146,00 0,00 24 747,00 24 747,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

171,5   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.12-001 
technická zpráva

171,50

-2   viz. ruční výkop v hornině -2,00

15 5 355,47 109 111,59 114 467,06 0,32

8 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 188,78 197,00 2 678,90 34 510,76 37 189,66 0,00 0,16 RTS II / 2016

188,78   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.12-001 
technická zpráva

188,78

9 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 188,78 114,00 0,00 21 520,92 21 520,92 0,00 0,00 RTS II / 2016

188,78   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.12-001 
technická zpráva

188,78

10 151101103R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 8 m m2 134,03 266,00 2 676,57 32 975,41 35 651,98 0,00 0,16 RTS II / 2016

134,03   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.12-001 
technická zpráva

134,03

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Roubení

JKSO: 8272914 Zpracováno dne: Zpracoval: HP Consult s.r.o.

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. Konec výstavby: Zhotovitel:

Druh stavby: D1.12 - Přeložky a přípojky kanalizace Začátek výstavby: Projektant: Ing. Lucie Talašová

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Přístavba budovy A Doba výstavby: Objednatel:



11 151101113R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m m2 134,03 150,00 0,00 20 104,50 20 104,50 0,00 0,00 RTS II / 2016

134,03   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.12-001 
technická zpráva

134,03

16 0,00 134 149,60 134 149,60 0,00

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 137,21 101,00 0,00 13 858,21 13 858,21 0,00 0,00 RTS II / 2016

137,21   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.12-001 
technická zpráva

137,21

13 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 94,07 165,00 0,00 15 521,55 15 521,55 0,00 0,00 RTS II / 2016

94,07   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.12-001 
technická zpráva

94,07

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 231,28 253,00 0,00 58 513,84 58 513,84 0,00 0,00 RTS II / 2016

231,28   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.12-001 
technická zpráva

231,28

15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2 312,80 20,00 0,00 46 256,00 46 256,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

231,28*10   10 km výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v 
D1.12-001 technická zpráva

2 312,80

17 36 662,51 28 746,11 65 408,62 0,00

16
175-
2022020LT

Poplatek za skládku horniny 1-4 T 229,14 160,00 36 662,51 0,00 36 662,51 0,00 0,00

137,21*1,67   Viz. Vodorovný přesun 229,14

17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 159,88 107,00 0,00 17 107,16 17 107,16 0,00 0,00 RTS II / 2016

159,88    viz. Příloha I v D1.12-001 technická zpráva 159,88

18 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 25,03 465,00 0,00 11 638,95 11 638,95 0,00 0,00 RTS II / 2016

25,03    viz. Příloha I v D1.12-001 technická zpráva 25,03

35 44 645,91 36 841,09 81 487,00 36,51

19 358273111LP
Oprava kanalizace betonové nebo kameninové (frézování, 
bezvýkopová metoda, včetně dopravy, materiálu a mezd)

m 9,80 8 315,00 44 645,91 36 841,09 81 487,00 3,73 36,51 RTS II / 2015

(24,5)*0,4   DN400-ROZSAH PRACÍ 40% Z CELK.DÉLKY-
VIZ.D1.12-101

9,80

45 6 089,92 8 155,19 14 245,11 13,39

20 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 11,81 1 099,00 5 834,50 7 144,69 12 979,19 1,13 13,37 RTS II / 2016

11,81    viz. Příloha I v D1.12-001 technická zpráva 11,81

21 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 3,68 344,00 255,42 1 010,50 1 265,92 0,00 0,02 RTS II / 2016

(0,8*4*0.1)*1   Pod revizní šachty DN600 (viz. D1.12-201 Podélný 
profil)

0,32

(1,4*4*0.1)*6   Pod revizní šachty DN1000 (viz. D1.12-201 Podélný 
profil)

3,36

87 5 460,96 10 804,49 16 265,45 0,04

22 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm m 20,00 150,00 431,31 2 568,69 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

20   (viz. D1.12-101 Situace) 20,00

23 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 41,95 180,00 53,77 7 497,23 7 551,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

35,7+6,25   kanalizace (viz. D1.12-202 Podélný profil) 41,95

24 55869RK Geodetické zaměření polohy potrubí m 61,95 71,00 4 398,45 0,00 4 398,45 0,00 0,00 RTS II / 2016
35,7+6,25   Dn 300 (viz. D1.12-202 Podélný profil) 41,95

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Stoky

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových



20   DN 160 (viz. D1.12-101 Situace) 20,00

25 877373121RT3 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 kus 4,00 155,00 569,63 50,37 620,00 0,01 0,04 RTS II / 2016

4   viz. D1.12-101 Situace 4,00

26 877373122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 kus 4,00 174,00 7,80 688,20 696,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

4   viz. D1.12-101 Situace 4,00

89 28 539,90 75 743,50 104 283,40 22,03

27 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 41,95 32,00 147,02 1 195,38 1 342,40 0,00 0,00 RTS II / 2016

35,7+6,25   DN300 (viz. D1.12-202 Podélný profil) 41,95

28 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 10,00 2 900,00 3 920,27 25 079,73 29 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

10   (viz. D1.12-202 Podélný profil) 10,00

29 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 8,00 1 676,00 1 810,84 11 597,16 13 408,00 0,04 0,29 RTS II / 2016

1   RD1(viz. D1.12-202 Podélný profil) 1,00
1   RD2(viz. D1.12-202 Podélný profil) 1,00
1   RD3(viz. D1.12-202 Podélný profil) 1,00
1   RD4(viz. D1.12-202 Podélný profil) 1,00
1   RJ1(viz. D1.12-202 Podélný profil) 1,00
1   RJ2(viz. D1.12-202 Podélný profil) 1,00
1   RJ21(viz. D1.12-202 Podélný profil) 1,00
1   RJ11(viz. D1.12-202 Podélný profil) 1,00

30 894411121RT2
Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců 
100/50 PS a 100-63/58 KPS

kus 7,00 7 700,00 22 563,87 31 336,13 53 900,00 3,07 21,49 RTS II / 2016

7   viz. D1.12-101 Situace 7,00

31 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm kus 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1   RJ21 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 1,00

32 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 6,00 687,00 52,82 4 069,18 4 122,00 0,01 0,04 RTS II / 2016

6   viz. D1.12-205 Specifikace šachet 6,00

33 891372121R00 Montáž kanalizačních kolen kus 4,00 99,00 36,32 359,68 396,00 0,05 0,20 RTS II / 2016

4   viz. D1.12-101 Situace 4,00

34 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 615,00 8,76 606,24 615,00 0,01 0,01 RTS II / 2016

1   viz. D1.12-101 Situace 1,00

93 5 437,81 3 291,19 8 729,00 6,58

35 936452116R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 400 m 29,00 301,00 5 437,81 3 291,19 8 729,00 0,23 6,58 RTS II / 2016

29   viz. D1.12-101 Situace 29,00

H27 0,00 45 471,80 45 471,80 0,00

36 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 375,80 121,00 0,00 45 471,80 45 471,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

340,4+13,4+22 375,80

385 515,33 0,00 385 515,33 339,41
37 286111931 Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 300 m 41,95 1 200,00 50 340,00 0,00 50 340,00 0,01 0,43 RTS II / 2016

6,25   splašková kanalizace (viz. D1.12-202 Podélný profil) 6,25
35,7   Dešťová kanalizace  (viz. D1.12-101 Situace) 35,70

38 286111901 Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150 m 20,00 320,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,01 0,10 RTS II / 2016
20   uliční vpusť (viz. D1.12-101 Situace) 20,00

39 589190788RK Podkladní beton C 12/15 (B15) m3 2,12 2 475,00 5 249,48 0,00 5 249,48 0,00 0,00 RTS II / 2016
0,8*0,8*0,15*1   Pod RŠ DN 600  (viz. D1.12-202 Podélný profil) 0,10

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Vedení trubní dálková a přípojná

Ostatní materiál

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení



1,5*1,5*0,15*6   Pod RŠ DN 1000 (viz. D1.12-202 Podélný profil) 2,03

40 583315034 Kamenivo těžené frakce  8/16 B T 308,80 500,00 154 399,85 0,00 154 399,85 1,00 308,80 RTS II / 2016

159,88*1,67   Zásypy  viz. Příloha I v D1.12-001 technická zpráva 267,00

25,03*1,67   Obsypy  viz. Příloha I v D1.12-001 technická zpráva 41,80

41 28697157 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/3000 mm kus 1,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,08 0,08 RTS II / 2016
1   RJ21 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 1,00

42 28697161 Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm kus 1,00 570,00 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1   RD21 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 1,00

43 55241713 Poklop litina D400 kus 6,00 5 850,00 35 100,00 0,00 35 100,00 0,17 1,01 RTS II / 2016

2   přeložka dešťové kanalizace viz. D1.12-205 Specifikace šachet 2,00

3   kanalizace J1 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 3,00
1   RJ11 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 1,00

44 286971522 Dno šachtové 600/315mm úh 60° kus 1,00 5 735,00 5 735,00 0,00 5 735,00 0,03 0,03 RTS II / 2016
1   RD11 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 1,00

45 59224174.A Prstenec vyrovnávací 63/4 kus 1,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,02 0,02 RTS II / 2016
1   dešťová kanalizace viz. D1.12-205 Specifikace šachet 1,00

46 59224175 Prstenec vyrovnávací 63/6 kus 2,00 180,00 360,00 0,00 360,00 0,04 0,08 RTS II / 2016
1   dešťová kanalizace viz. D1.12-205 Specifikace šachet 1,00
1   kanalizace J1 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 1,00

47 59224176 Prstenec vyrovnávací  63/8 kus 4,00 205,00 820,00 0,00 820,00 0,05 0,20 RTS II / 2016
1   dešťová kanalizace viz. D1.12-205 Specifikace šachet 1,00
3   kanalizace J1 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 3,00

48 59224177 Prstenec vyrovnávací 63/10 kus 5,00 225,00 1 125,00 0,00 1 125,00 0,07 0,34 RTS II / 2016
1   dešťová kanalizace viz. D1.12-205 Specifikace šachet 1,00
4   kanalizace J1 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 4,00

49 59224353.A Konus šachetní 100-63/58/12 kus 6,00 1 930,00 11 580,00 0,00 11 580,00 0,59 3,51 RTS II / 2016
3   dešťová kanalizace viz. D1.12-205 Specifikace šachet 3,00
3   kanalizace J1 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 3,00

50 59224356.A Skruž šachetní  100/25/12 kus 4,00 1 040,00 4 160,00 0,00 4 160,00 0,25 1,00 RTS II / 2016
2   dešťová kanalizace viz. D1.12-205 Specifikace šachet 2,00
2   kanalizace J1 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 2,00

51 59224359.A Skruž šachetní  100/50/12 kus 6,00 1 490,00 8 940,00 0,00 8 940,00 0,50 3,00 RTS II / 2016
1   dešťová kanalizace viz. D1.12-205 Specifikace šachet 1,00
5   kanalizace J1 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 5,00

52 59224362.A Skruž šachetní  100/100/12 kus 11,00 2 525,00 27 775,00 0,00 27 775,00 1,00 11,00 RTS II / 2016
6   dešťová kanalizace viz. D1.12-205 Specifikace šachet 6,00
5   kanalizace J1 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 5,00

53 59224366.A Dno šachetní přímé  100/60 V max. 40 kus 6,00 7 310,00 43 860,00 0,00 43 860,00 1,60 9,60 RTS II / 2016
3   kanalizace J1 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 3,00
3   viz. D1.12-205 Specifikace šachet 3,00

54 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000 kus 27,00 170,00 4 590,00 0,00 4 590,00 0,00 0,05 RTS II / 2016
12   dešťová kanalizace viz. D1.12-205 Specifikace šachet 12,00
15   kanalizace J1 viz. D1.12-205 Specifikace šachet 15,00

55 55243560 Lapač střešních splavenin DN 150 kus 1,00 2 460,00 2 460,00 0,00 2 460,00 0,04 0,04 RTS II / 2016
1   viz. D1.12-001 Technická zpráva 1,00

56 28651717.A Odbočka kanalizační 315/ 160/45° PVC kus 3,00 2 460,00 7 380,00 0,00 7 380,00 0,01 0,02 RTS II / 2016
3   viz. D1.12-101 Situace 3,00

57 28651718.A Odbočka kanalizační 315/ 200/45° PVC kus 1,00 2 772,00 2 772,00 0,00 2 772,00 0,01 0,01 RTS II / 2016
1   viz. D1.12-101 Situace 1,00

58 28651664.A Koleno kanalizační 160/ 87° PVC kus 3,00 355,00 1 065,00 0,00 1 065,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
3   viz. D1.12-101 Situace 3,00



59 28651661.A Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC kus 1,00 114,00 114,00 0,00 114,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1   viz. D1.12-101 Situace 1,00

60 55243560 Lapač střešních splavenin DN 150 kus 1,00 2 460,00 2 460,00 0,00 2 460,00 0,04 0,04 RTS II / 2016
1   viz. D1.12-101 Situace 1,00

61 55243064.A Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu Wavin kus 1,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,06 0,06 RTS II / 2016
1   viz. D1.12-101 Situace 1,00

1 034 528,83
Poz

nám

Celkem:



A
HSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
0,00
0,00

518 507,27

0,00
0,00 0,00 518 507,27

518 507,27 108 886,53 627 393,80

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: Přístavba budovy A Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: D1.13 - Přeložky a přípojky vody Projektant: Ing. Lucie Talašová IČ/DIČ:

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 70

JKSO: 8271914 Zpracoval: HP Consult s.r.o. Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 20 268,00 20 268,00 0,12
12 Odkopávky a prokopávky 0,00 976,00 976,00 0,00
13 Hloubené vykopávky 0,00 25 828,73 25 828,73 0,00

15 Roubení 0,00 15 158,01 15 158,01 0,11
16 Přemístění výkopku 0,00 77 674,09 77 674,09 0,00

17 Konstrukce ze zemin 0,00 45 419,47 45 419,47 0,00

45
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 
železničního svršku)

0,00 10 341,59 10 341,59 10,65

85 Potrubí z trub litinových 0,00 37 403,40 37 403,40 0,00

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 0,00 1 877,25 1 877,25 0,00

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 8 543,88 8 543,88 0,41
M23 Montáže potrubí 0,00 14 959,30 14 959,30 0,57
M46 Zemní práce při montážích 0,00 1 739,00 1 739,00 0,00
H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 19 420,50 19 420,50 0,00

Ostatní materiál 238 630,75 267,30 238 898,05 149,42

Celkem: 518 507,27

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Přístavba budovy A Objednatel:

Druh stavby: D1.13 - Přeložky a přípojky vody Projektant: Ing. Lucie Talašová

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. Zhotovitel:

Zpracoval: HP Consult s.r.o. Zpracováno dne:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 0,00 20 268,00 20 268,00 0,12

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 216,00 87,00 0,00 18 792,00 18 792,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

9*24   9 dní 216,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 9,00 50,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

9   9 dní 9,00

3 119001422R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 3,00 342,00 0,00 1 026,00 1 026,00 0,04 0,12 RTS II / 2016

3   viz. D1.13-101 Situace 3,00

12 0,00 976,00 976,00 0,00

4 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2,00 488,00 0,00 976,00 976,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

2   viz. ruční výkop v hodnině  viz. Příloha I v D1.13-001 technická 
zpráva

2,00

13 0,00 25 828,73 25 828,73 0,00

5 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 2,00 1 011,00 0,00 2 022,00 2 022,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

2   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 technická 
zpráva

2,00

6 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 98,54 195,00 0,00 19 215,30 19 215,30 0,00 0,00 RTS II / 2016

-2   ruční výkop výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-
001 technická zpráva

-2,00

100,54   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

100,54

7 132201292R00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 nad100m3 m3 50,27 83,00 0,00 4 172,41 4 172,41 0,00 0,00 RTS II / 2016

100,54/2   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

50,27

8 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 0,73 574,00 0,00 419,02 419,02 0,00 0,00 RTS II / 2016

0,73   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

0,73

15 0,00 15 158,01 15 158,01 0,11

9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 115,71 107,00 0,00 12 380,97 12 380,97 0,00 0,11 RTS II / 2016

115,71   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

115,71

10 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 115,71 24,00 0,00 2 777,04 2 777,04 0,00 0,00 RTS II / 2016

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Přístavba budovy A Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: D1.13 - Přeložky a přípojky vody Začátek výstavby: Projektant: Ing. Lucie Talašová

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: 8271914 Zpracováno dne: Zpracoval: HP Consult s.r.o.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Roubení



115,71   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

115,71

16 0,00 77 674,09 77 674,09 0,00

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 101,27 101,00 0,00 10 228,27 10 228,27 0,00 0,00 RTS II / 2016

101,27   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

101,27

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 101,27 213,00 0,00 21 570,51 21 570,51 0,00 0,00 RTS II / 2016

101,27   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

101,27

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 101,27 253,00 0,00 25 621,31 25 621,31 0,00 0,00 RTS II / 2016

101,27   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

101,27

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 012,70 20,00 0,00 20 254,00 20 254,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

101,27*10   10 km 1 012,70

17 0,00 45 419,47 45 419,47 0,00

15
175-
2022020LT

Poplatek za skládku horniny 1-4 T 169,12 160,00 0,00 27 059,34 27 059,34 0,00 0,00

101,27*1,67   Viz. Vodorovný přesun 169,12

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 64,64 107,00 0,00 6 916,48 6 916,48 0,00 0,00 RTS II / 2016

64,64   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

64,64

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 24,61 465,00 0,00 11 443,65 11 443,65 0,00 0,00 RTS II / 2016

24,61   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

24,61

45 0,00 10 341,59 10 341,59 10,65

18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 9,41 1 099,00 0,00 10 341,59 10 341,59 1,13 10,65 RTS II / 2016

9,41   výpočet kubatur výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v 
D1.13-001 technická zpráva

9,41

85 0,00 37 403,40 37 403,40 0,00
19 55869RKVD Geodetické zaměření nového potrubí m 86,95 52,00 0,00 4 521,40 4 521,40 0,00 0,00 RTS I / 2015

26,4+27,1+27,45+4,5+1,5   viz. D1.13-201 Podélný profil 86,95

20 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí kus 4,00 3 115,00 0,00 12 460,00 12 460,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

4   viz. D1.13-202 Kladečské schéma na studenéd63, cirkulacid32, teplé 
d50, napojení hydrantu

4,00

21 857601101RT1 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 46,00 419,00 0,00 19 274,00 19 274,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

8+8+10   koleno viz. D1.13-202 Kladečské schéma 26,00
8+8   přechod spojka viz. D1.13-202 Kladečské schéma 16,00
1   TP-kus viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00
1   K 90°DN80 viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00
1   Spojka - kus d32 viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00
1   Spojka - kus d50 viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

22 857701101RT1 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 kus 2,00 574,00 0,00 1 148,00 1 148,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

2   K45° kus viz. D1.13-202 Kladečské schéma 2,00

87 0,00 1 877,25 1 877,25 0,00

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Potrubí z trub litinových

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových



23 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 31,95 55,00 0,00 1 757,25 1 757,25 0,00 0,00 RTS II / 2016

4,5+27,45   viz. D1.13-101 Situace 31,95

24 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 1,50 80,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1,5   viz. D1.13-101 Situace 1,50

89 0,00 8 543,88 8 543,88 0,41
25 8919788RKVD Desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1,50 56,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00

1,5   délka vodovodu viz. D1.13-201 Podélný profil 1,50

26 896589RKVD Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 m 1,50 16,50 0,00 24,75 24,75 0,00 0,00
1,5   viz. D1.13-201 Podélný profil 1,50

27 8919788RKVD Desinfekce vodovodního potrubí do DN 63 m 31,95 56,00 0,00 1 789,20 1 789,20 0,00 0,00
27,45+4,5   délka vodovodu viz. D1.13-201 Podélný profil 31,95

28 896589RKVD Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 63 m 31,95 16,50 0,00 527,18 527,18 0,00 0,00
27,45+4,5   viz. D1.13-201 Podélný profil 31,95

29 8919788RKVD Desinfekce vodovodního potrubí do DN 32 m 27,10 56,00 0,00 1 517,60 1 517,60 0,00 0,00
27,1   délka vodovodu viz. D1.13-201 Podélný profil 27,10

30 896589RKVD Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 m 27,10 16,50 0,00 447,15 447,15 0,00 0,00
27,1   viz. D1.13-201 Podélný profil 27,10

31 8919788RKVD Desinfekce vodovodního potrubí do DN 50 m 26,40 56,00 0,00 1 478,40 1 478,40 0,00 0,00
26,4   délka vodovodu viz. D1.13-201 Podélný profil 26,40

32 896589RKVD Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 m 26,40 16,50 0,00 435,60 435,60 0,00 0,00
26,4   viz. D1.13-201 Podélný profil 26,40

33 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00 847,00 0,00 847,00 847,00 0,30 0,30 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

34 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních kus 1,00 293,00 0,00 293,00 293,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

35 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00 454,00 0,00 454,00 454,00 0,11 0,11 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

36 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00 646,00 0,00 646,00 646,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

M23 0,00 14 959,30 14 959,30 0,57

37 230013054R00 Mont.předizol. potr. i s tvarovkami DN 50 mm,D 200 mm,spoj po 6 m 24,60 336,00 0,00 8 265,60 0,00 0,01 0,27 RTS II / 2016

24,6   viz. D1.13-101 Situace 24,60

38 230013054R00 Mont.předizol. potr. i s tvarovkami DN 32 mm,D 140 mm,spoj po 6 m m 27,10 247,00 0,00 6 693,70 0,00 0,01 0,30 RTS II / 2016

27,1   viz. D1.13-101 Situace 27,10

M46 0,00 1 739,00 1 739,00 0,00
39 466590RKVD Zakrytí potrubí výstražnou folií s vodičem CY "POZOD VODA" m 86,95 20,00 0,00 1 739,00 0,00 0,00 0,00

27,45+27,1+26,4+4,5+1,5   viz. D1.13-201 Podélný profil 86,95

H27 0,00 19 420,50 19 420,50 0,00

40 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 160,50 121,00 0,00 19 420,50 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

149,4+10,7+0,4 160,50

238 630,75 267,30 238 898,05 149,42
41 589190788RK Podkladní beton C 12/15 (B15) m3 0,11 2 475,00 0,00 267,30 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

0,8*0.3*0,45*1   Kotevní blok  viz. D1.13-202 Kladečské schéma 0,11

42 583315034 Kamenivo těžené frakce  8/16 B T 149,05 500,00 74 523,75 0,00 74 523,75 1,00 149,05 RTS II / 2016
64,64*1,67   zásypy viz. Příloha I v D1.13-001 technická zpráva 107,95
24,61*1,67   Obsypy viz. Příloha I v D1.13-001 technická zpráva 41,10

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Vedení trubní dálková a přípojná

Ostatní materiál



43 5586590RKVD Fólie výstražná modrá "POZOR VODA" + vodič CY 2*4mm2 m 86,95 13,00 1 130,35 0,00 1 130,35 0,00 0,00
27,45+27,1+26,4+4,5+1,5   viz. D1.13-201 Podélný profil 86,95

44 28613049.M Koleno 90° d  90 mm PEHD kus 1,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

45 28613783 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 63 x 5,8 mm PN 16 m 31,95 93,00 2 971,35 0,00 2 971,35 0,00 0,03 RTS II / 2016
27,45+4,5   viz. D1.13-201 Podélný profil 31,95

46 28653334.A Koleno 45° elektrosvařovací  63 mm kus 10,00 477,00 4 770,00 0,00 4 770,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
10   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 10,00

47 55292007LT přechod d50  litina - PE-Xa kus 1,00 4 375,00 4 375,00 0,00 4 375,00 0,00 0,00
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

48 28600204 Trubka PE-Xa  D50 VNĚJŠÍ 175 m 26,40 649,00 17 133,60 0,00 17 133,60 0,00 0,06 RTS II / 2016
26,4   D1.13-201 Podélný profil 26,40

49 28600202 Trubka PE-Xa  D32 VNĚJSÍ 140 m 27,10 447,00 12 113,70 0,00 12 113,70 0,00 0,04 RTS II / 2016
27,1   D1.13-201 Podélný profil 27,10

50 28600202LT17 pryžová koncová zátka, Single 140, pro 25-28-32 m 8,00 541,00 4 328,00 0,00 4 328,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
8   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 8,00

51 28600202LT17 přechodová spojka 32x2.9-G1 AG, 6 bar m 8,00 461,00 3 688,00 0,00 3 688,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
8   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 8,00

52 28600202LT17 přechodová spojka 50x4.6-G1 1/4 AG, 6 bar m 8,00 1 041,00 8 328,00 0,00 8 328,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
8   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 8,00

53
551295604LT1
7

izolační sada kolena 200/175/140 kus 8,00 5 989,00 47 912,00 0,00 47 912,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

8   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 8,00

54
551295604LT1
7

koleno 40+50, G1 1/4 IG, včetně O-kroužku kus 4,00 1 935,00 7 740,00 0,00 7 740,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

4   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 4,00

55
551295604LT1
7

pryžová koncová zátka, Single 175, pro 32-40-50 kus 8,00 491,00 3 928,00 0,00 3 928,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

8   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 8,00

56 42200760 poklop k podz. hydrantu 1950 - voda kus 1,00 1 396,00 1 396,00 0,00 1 396,00 0,03 0,03 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

57 42273595 Hydrant podzemní PN 10 DN 80 krycí hloubka 1500 kus 1,00 11 746,00 11 746,00 0,00 11 746,00 0,07 0,07 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

58 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 1,00 1 219,00 1 219,00 0,00 1 219,00 0,01 0,01 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

59 42227234 Šoupátko přírubové, DN 80 kus 1,00 5 387,00 5 387,00 0,00 5 387,00 0,02 0,02 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

60 552702105 TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=0,4 m kus 1,00 2 701,00 2 701,00 0,00 2 701,00 0,01 0,01 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

61 5526009702 Koleno přír.s patkou Duktus N DN80mm kus 1,00 2 882,00 2 882,00 0,00 2 882,00 0,01 0,01 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

62 42227232 Šoupátko, DN 50 kus 1,00 3 429,00 3 429,00 0,00 3 429,00 0,01 0,01 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

63 42227231 Šoupátko, DN 40 kus 1,00 3 195,00 3 195,00 0,00 3 195,00 0,01 0,01 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

64 42227611 Šoupátko, DN 25 kus 1,00 3 285,00 3 285,00 0,00 3 285,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

65 42200750 poklop uliční šoupátkový 1750  - voda kus 1,00 597,00 597,00 0,00 597,00 0,01 0,01 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

66 552700707 Odbočka přírub. T - DN 100x80 PN 10-16 kus 1,00 4 218,00 4 218,00 0,00 4 218,00 0,02 0,02 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

67 55292007LT přechod d32 litina - PE-Xa kus 1,00 3 868,00 3 868,00 0,00 3 868,00 0,00 0,00
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

68 28613102.M Elektrospojka d  32 mm SDR 11 PE 100 kus 1,00 264,00 264,00 0,00 264,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00



69 28613105.M Elektrospojka d  63 mm SDR 11 PE 100 kus 1,00 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

70 28613104.M Elektrospojka d  50 mm SDR 11 PE 100 kus 1,00 349,00 349,00 0,00 349,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

518 507,27
Poznámka:

Celkem:



KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. PŘÍSTAVBA BUDOVY A - IO04 PŘÍPOJKA SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE DPS

Soupis prací

Ceny neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady

C.   Montáž 65908,00 65908,00

D.   Demontáž 8 h 220 1760,00

E.   Materiál nosný délkový 379977,00 379977,00

F.   Materiál nosný kusový 130862,00 130862,00

J.    Součet materiál nosný (E+F+H) 510839,00

L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J+K) 578507,00

N.   Zemní práce 124546,00 124546,00

P.   Práce účtované hodinovou sazbou

       předběžná obhlídka 4 h 220 880,00

       dozor 4 h 220 880,00

       Úprava stávajících rozváděčů 12 h 220 2640,00

       Součet položky 4400,00

R.   Celkem základní rozpočtové náklady 707453,00

S.   Vedlejší rozpočtové náklady

       Revize 8 h 310 2480,00

Celkem vedlejší rozpočtové náklady 2480,00 709933,00
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. PŘÍSTAVBA BUDOVY A - IO04 PŘÍPOJKA SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE DPS

Materiál nosný kusový + montáž

č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Výkres

1 Svorka pasek/drat SR 3a 2 ks 34,00 50,00 68,00 100,00 101

2 Svorka pasek/pasek SR 2b 2 ks 21,00 50,00 42,00 100,00 101

3 Spojka 0,6/1 kV 01/4X 4-16 1 ks 375,00 1160,00 375,00 1160,00 101

4 Zlab pozink 250/100 korytko   2 m  +nosník 50 ks 526,00 110,00 26300,00 5500,00 101

5 Zlab pozink 500/100 korytko   2 m  +nosník 50 ks 1020,00 135,00 51000,00 6750,00 101

6 Stozar sadovy bezpaticovy K4   zink stávající 2 ks 2520,00 0,00 5040,00 101

7 Stozar silnicni paticovy J12  zink stávající 1 ks 3840,00 0,00 3840,00 101

8 Doplnění rozvaděčů energocentra 0,00 0,00

9 Jistic do 630A 1 ks 16200,00 500,00 16200,00 500,00 001

10 Pripojovaci sada jističe do 630A 1 ks 2100,00 160,00 2100,00 160,00 001

11 Spoust jističe nedproudová do 630A 1 ks 11050,00 420,00 11050,00 420,00 001

12 Jistic do 250A 1 ks 11400,00 450,00 11400,00 450,00 001

13 Pripojovaci sada jističe do 250A 1 ks 2050,00 160,00 2050,00 160,00 001

14 Spoust jističe nedproudová do 250A 1 ks 7980,00 340,00 7980,00 340,00 001

15 Pojistkovy odpinac 000-3A/T 1 ks 910,00 150,00 910,00 150,00 001

16 Pojistka 400 V PN 000 gG 160A 1 ks 91,00 20,00 91,00 20,00 001

17 Mustek 80 rozvaděče 3 ks 432,00 148,00 1296,00 444,00 001

Celkem materiál 130862,00

Celkem montáž 25134,00

Materiál nosný délkový + montáž

Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Výkres

18 Zemnici pasek ZP 30x4 58 m 35,00 61,00 2030,00 3538,00 101

19 Zemnici drat 10 mm 6 m 24,00 61,00 144,00 366,00 101

20 Trubka pevna 125/108 125 m 86,00 26,00 10750,00 3250,00 101

21 Kryci folie 220mm 228 m 5,00 1140,00 0,00 101

22 Kryci folie 330mm 50 m 7,00 350,00 0,00 101

23 Kabel 1-AYKY-J 3x150+70 245 m 251,00 26,00 61495,00 6370,00 101

24 Kabel 1-AYKY-J 4x150 490 m 304,00 26,00 148960,00 12740,00 101

25 Kabel 1-AYKY-J 3x240+120 490 m 298,00 27,00 146020,00 13230,00 101

26 Kabel CYKY-J 4x16 64 m 142,00 20,00 9088,00 1280,00 101

Celkem materiál délkový 379977,00

Celkem montáž 40774,00
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. PŘÍSTAVBA BUDOVY A - IO04 PŘÍPOJKA SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE DPS

N.   Zemní práce

Nazev Pocet J Cena mont. Celkem mon. Položka RTS Výkres

27 Bourani povrchu zivice do 5 cm mo 20 m2 870,00 0,00 17400,00 460030071 101

28 Rezani spary do zivice mo 25 m 52,00 0,00 1300,00 460030081 101

29 Vykop jamy rucni zemina 3-4 mo 3 m3 600,00 0,00 1800,00 460050602 101

30 Zahoz jamy zemina 3-4 mo 3 m3 165,00 0,00 495,00 460120002 101

31 Výkop kabelové rýhy 35/80 zemina 3 mo 58 m 185,00 0,00 10730,00 460020163 101

32 Výkop kabelové rýhy 80/70 zemina 4 mo 85 m 210,00 0,00 17850,00 460020834 101

33 Výkop kabelové rýhy 80/120 zemina 4 mo 25 m 240,00 0,00 6000,00 460020884 101

34 Kabelove loze pisek 65/10 mo 143 m 62,00 0,00 8866,00 460420022 101

35 Kabelove loze pisek cih 35/10 smer mo 85 m 98,00 0,00 8330,00 460420371 101

36 Oddeleni kabelu cihla mo 85 m 325,00 0,00 27625,00 460500001 101

37 Folie vystrazna 22 cm mo 228 m 10,00 0,00 2280,00 460490011 101

38 Folie vystrazna 33 cm mo 50 m 10,00 0,00 500,00 460490012 101

39 Zahoz ryhy 35/80 zemina 4 mo 58 m 75,00 0,00 4350,00 460560164 101

40 Zahoz ryhy 80/80 zemina 4 mo 85 m 92,00 0,00 7820,00 460560844 101

41 Zahoz ryhy 80/120 zemina 4 mo 25 m 110,00 0,00 2750,00 460560884 101

42 Stozarove pouzdro 400*1500 mo 3 ks 1850,00 0,00 5550,00 460100005 101

43 Jama pro VO rucni zemina 4 mo 1,5 m3 600,00 0,00 900,00 460050704 101

Celkem Zemní práce 124546,00
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Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

ROZPOČET

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

Venkovní rozvody

Areál Kroměřížské nemocnice

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

229 948,85 Kč

229 949 KčCELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a
podružného matriálu potřebného pro monáže

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u 
popisu jednotlivých položek

LT PROJEKT a.s.

SOUBOR

AKCE : Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

CENA



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE : Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Hloubení kabelové rýhy v zemině Tř.3 šíře 350mm, hloubka 800mm50 m x 344,50 17 225,00

50x1

Písková lože 50 m 120,77 6 038,50 x

50x1

výstražná fólie z PVC 50 m v ceně mont 9,10 455,00

50x1

Zához kabelové rýhy v zemině Tř.3 šíře 350mm, hloubka 800mm50 m x 279,50 13 975,00

50x1

Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 Km 1 ks x 3 250,00 3 250,00

1x1

Provizorní úprava terénu v přírodní zemině50 m x 52,00 2 600,00

60x1

Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu50 m 455,00 22 750,00

60x1

Práce spojené s úpravou stav. rozvodu1 ks x 5 850,00 5 850,00

1x1

Zabezpečení pracoviště 1 ks x 4 550,00 4 550,00

1x1

Križování s ostatními inženýrskými sítěmi4 ks x 1 950,00 7 800,00

4x1

Geodetické zaměření trasy 60 m x 195,00 11 700,00

60x1
Kabel FTP 4p.cat.5e LSOH - 
pro nadstavení kabelu pro 300 m 9,20 2760,00 8,05 2 415,00

3x100 (v překládané trase vedou 3 kabely) 0,00 0,00 0,00

Kabel FO MM 62/125, 12 vl. - pro nadstavení kabelu pro účely přeložky200 m 32,20 6440,00 20,70 4 140,00

2x100 (v překládané trase vedou 2 kabely) 0,00 0,00 0,00

Kabel FO MM 50/125, 4 vl. - pro nadstavení kabelu pro účely přeložky100 m 13,80 1380,00 20,70 2 070,00

1x100 (v překládané trase vede 1 kabel) 0,00 0,00 0,00

Kabel TCEPKPFLE 25x4x0,4 - pro nadstavení kabelu pro účely přeložky100 ks 81,65 8165,00 20,70 2 070,00

1x100 0,00 0,00 0,00

Technologie



Optická optická spojka - v 
provedení nástěnného 
rozvaděče pro 48 vláken 
(kompletní vč.: optická vana 

2 ks 7 201,30 14402,60 2 541,50 5 083,00

2x1 0,00 0,00 0,00

Kabelová spojka UY2, gelová 200 ks 3,45 690,00 5,75 1 150,00

320x1 - 1x spojak na každý vodič překládaného kabelu 0,00 0,00 0,00

Pomocné montážní práce 14 hod 0,00 x 287,50 4 025,00

14x1 0,00 0,00 0,00

Drobný montážní materiál 1 kpl 1 127,00 1127,00 1 144,25 1 144,25

1x1 0,00 0,00 0,00
Práce spojené se zakončením 
metalického kabelu v rozvodné 
skříni pro 600 párů (vyvázání 
poboček podružného modulu 

50 hod 0,00 x 373,75 18 687,50

10x1 0,00 0,00 0,00
Kabelová chránička HDPE 
40/33

70 m 32,20 2254,00 40,25 2 817,50

30x1 0,00 0,00 0,00
Kabelová chránička 
KOPOFLEX 75

70 m 32,20 2254,00 40,25 2 817,50

30x1 0,00 0,00
Pomocné montážní práce, 
koordinační práce, 
kompletační práce v rozvodné 

50 hod x 287,50 14 375,00

30x1

45 511,10 150 949,75

Měření a kontrola překládaného met. vedení1 ks x 11 914,00 11 914,00

Svařování optické kabeláže - pro 1 svár56 ks x 385,25 21 574,00

33 488,00

45 511 Kč

184 438 Kč

229 949 Kč

229 948,85 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Dodávka a montáž celkem

Montáž

Mezisoučet

Dodávka celkem

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801.11.01.02 CC-CZ:

Místo: Datum: 14.02.2017
areál Kroměřížské nemocnice, Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

Zadavatel: IČ:
Zlínský kraj, TŘ. TOMÁŠE BATI Č.P. 21, ZLÍN, PSČ 761 90 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Čeněk Truchlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

17-082

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

173 846,62

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 173 846,62 36 507,79

15,00% 0,00 0,00

CZK 210 354,41
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-082

Stavba:

Místo: areál Kroměřížské nemocnice, Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž Datum:

Zadavatel: Zlínský kraj, TŘ. TOMÁŠE BATI Č.P. 21, ZLÍN, PSČ 761 90 Projektant:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

D1.16a Přeložka tepla

210 354,41173 846,62
17-082-

01
Přístavba budovy A

14.02.2017

Ing. Čeněk Truchlík

71 692,4359 249,94D1.16b Zemní práce pro přeložku

173 846,62 210 354,41

138 661,98114 596,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801.11.01.02 CC-CZ:

Místo: areál Kroměřížské nemocnice, Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž Datum: 14.02.2017

Zadavatel: IČ:

Zlínský kraj, TŘ. TOMÁŠE BATI Č.P. 21, ZLÍN, PSČ 761 90 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Čeněk Truchlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 114 596,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 24 065,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 138 661,98

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

IO 06    Přeložky tepla

D1.16a Přeložka tepla

ZDROJEM INFORMACÍ K SOUPISU PRACÍ JSOU VÝKRESY D1.16-102 a D1.16-103
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: areál Kroměřížské nemocnice, Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž Datum: 14.02.2017

Zadavatel: Zlínský kraj, TŘ. TOMÁŠE BATI Č.P. 21, ZLÍN, PSČ 761 90 Projektant: Ing. Čeněk Truchlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 114 596,68

HSV - Práce a dodávky HSV 54 449,00

    8 - Trubní vedení 54 449,00

PSV - Práce a dodávky PSV 16 547,68

    713 - Izolace tepelné 1 296,77

    733 - Ústřední vytápění - potrubí 11 323,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 3 777,91

    783 - Dokončovací práce - nátěry 150,00

OST - Ostatní 43 600,00

17-082-01 - Přístavba budovy A

D1.16a Přeložka tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: areál Kroměřížské nemocnice, Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž Datum: 14.02.2017

Zadavatel: Zlínský kraj, TŘ. TOMÁŠE BATI Č.P. 21, ZLÍN, PSČ 761 90 Projektant: Ing. Čeněk Truchlík

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

J. 

hmotnost

[t]

Hmotnost

celkem 

[t]

Náklady soupisu celkem 114 596,68 0,10832

D HSV Práce a dodávky HSV 54 449,00 0,02400

D 8 Trubní vedení - položky musí být upřesněny vybraným dodavatelem předizolovaného potrubí 54 449,00 0,02400

1 K 866211003 Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50  vnějšího průměru D 125 mm m 24,000 267,00 6 408,00 CS URS 2012 02 0,00044 0,01056

PP Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 50, vnějšího průměru D 125 mm

VV 24 24,000

2 K 866211004 Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50  vnějšího průměru D 140 mm m 24,000 285,00 6 840,00 CS URS 2012 02 0,00056 0,01344

PP Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 50, vnějšího průměru D 140 mm

VV 24 24,000

3 M 733101001 Ocelové předizolvané potrubí s tepelnou izolací z PUR pěny zalité v plášťové PHED trubce DN 50/140 m 24,000 320,00 7 680,00 0,00000 0,00000

PP Ocelové předizolvané potrubí s tepelnou izolací z PUR pěny zalité v plášťové PHED trubce DN 65/140

4 M 733101002 Ocelový předizolovaný oblouk DN 50/140, 90° (1+1 m) kus 5,000 1 232,00 6 160,00 0,00000 0,00000

PP Ocelový předizolovaný oblouk DN 65/140, 90° (1+1 m)

5 M 733101004 Spojka 140 kompletní PHED kus 12,000 491,00 5 892,00 0,00000 0,00000

PP Spojka 140 kompletní PHED

6 M 733101005 Ukončovací manžeta 140 kus 1,000 236,00 236,00 0,00000 0,00000

PP Ukončovací manžeta 140

7 M 733101006 Labyrintové těsnění 140 kus 1,000 140,00 140,00 0,00000 0,00000

PP Labyrintové těsnění 140

8 M 733101007 Dilatační polštář 2000x1000x40 kus 1,000 801,00 801,00 0,00000 0,00000

PP Dilatační polštář 2000x1000x40

9 M 733101008 Monitorovací systém úseku potrubí DN 50/140 m 34,000 22,00 748,00 0,00000 0,00000

PP Monitorovací systém úseku potrubí DN 65/140

10 M 733102001 Ocelové předizolvané potrubí s tepelnou izolací z PUR pěny zalité v plášťové PHED trubce DN 50/125 m 24,000 292,00 7 008,00 0,00000 0,00000

PP Ocelové předizolvané potrubí s tepelnou izolací z PUR pěny zalité v plášťové PHED trubce DN 65/160 - např. PIP 130 B

11 M 733102002 Ocelový předizolovaný oblouk DN 50/125, 90° (1+1 m) kus 5,000 1 124,00 5 620,00 0,00000 0,00000

ZDROJEM INFORMACÍ K SOUPISU PRACÍ JSOU VÝKRESY D1.16-102 a D1.16-103

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

17-082-01 - Přístavba budovy A

D1.16a Přeložka tepla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

J. 

hmotnost

[t]

Hmotnost

celkem 

[t]

PP Ocelový předizolovaný oblouk DN 65/160, 90° (1+1 m)

12 M 733102004 Spojka 125 kompletní PEHD kus 12,000 419,00 5 028,00 0,00000 0,00000

PP Spojka 160 kompletní PEHD

13 M 733102005 Ukončovací manžeta 125 kus 1,000 214,00 214,00 0,00000 0,00000

PP Ukončovací manžeta 160

14 M 733102006 Labyrintové těsnění 125 kus 1,000 125,00 125,00 0,00000 0,00000

PP Labyrintové těsnění 160

15 M 733102007 Dilatační polštář 2000x1000x40 kus 1,000 801,00 801,00 0,00000 0,00000

PP Dilatační polštář 2000x1000x40

16 M 733102008 Monitorovací systém úseku potrubí DN 50/125 m 34,000 22,00 748,00 0,00000 0,00000

PP Monitorovací systém úseku potrubí DN 65/160

D PSV Práce a dodávky PSV 16 547,68 0,08432

D 713 Izolace tepelné 1 296,77 0,00000

17 M 713000200
Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 

50 mm, potrubí DN 50
m 6,000 182,00 1 092,00 0,00000 0,00000

PP
Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 30 mm, potrubí 

DN 15 - např. Paroc Hvac Section AluCoat T

VV 6 6,000

18 K 713999002 Montáž izolačních pouzder z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 6,000 30,00 180,00 0,00000 0,00000

PP Montáž izolačních pouzder z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky

VV 6 6,000

19 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,950 12,70 24,77 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 11 323,00 0,08386

20 K 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 m 6,000 783,00 4 698,00 CS URS 2012 02 0,00623 0,03738

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50

VV "Budova D"6 6,000

21 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 6,000 13,00 78,00 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 

ocelových závitových DN 40 do 50

VV 6 6,000

22 K 733321205 Potrubí plastové z HDPE spojované svařováním D 40x3,7 (ochranná trubka pro MaR) m 56,000 55,00 3 080,00 CS URS 2012 02 0,00083 0,04648

PP Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním (systém Novolen) D 40/3,7

VV 56 56,000

23 K 733909001 Napojení na stávající rozvody v budově D kus 2,000 751,00 1 502,00 0,00000 0,00000

PP Napojení na stávající rozvody v budově A

24 K 733909002 Napojení na stávající rozvody v enerego kanálu kus 2,000 801,00 1 602,00 0,00000 0,00000

PP Napojení na stávající rozvody v budově A

25 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 3,300 110,00 363,00 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

J. 

hmotnost

[t]

Hmotnost

celkem 

[t]

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 777,91 0,00028

26 M 734001001 Kulový kohout přivařovací DN 50 kus 2,000 1 653,00 3 306,00 0,00000 0,00000

PP Kulový kohout přivařovací DN 65

27 K 230021040 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 57 mm tl 3,6 mm kus 2,000 229,00 458,00 CS URS 2012 02 0,00014 0,00028

PP Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 D 57 mm, tl. 3,6 mm

28 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,370 37,60 13,91 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 150,00 0,00018

29 K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 6,000 25,00 150,00 CS URS 2012 02 0,00003 0,00018

PP
Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) potrubí do DN 50 

mm základní antikorozní

VV "Potrubí DN 50"6 6,000

D OST Ostatní 43 600,00 0,00000

30 K OST001001 Topná a provozní zkouška hod 72,000 300,00 21 600,00 0,00000 0,00000

PP Topná a provozní zkouška

31 K OST001004 Drobné zednické výpomoci (sekací a bourací práce) - bez zapravení hod 5,000 300,00 1 500,00 0,00000 0,00000

PP Drobné zednické výpomoci (sekací a bourací práce)

32 K OST001005 Seznámení s obsluhou hod 2,000 250,00 500,00 0,00000 0,00000

PP Seznámení s obsluhou

33 K OST001008 Vypuštění potrubí mezi budovou D a N + napuštění + odvzdušnění hod 80,000 250,00 20 000,00 0,00000 0,00000

PP Požární ucpávky
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801.11.01.02 CC-CZ:

Místo: areál Kroměřížské nemocnice, Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž Datum: 14.02.2017

Zadavatel: IČ:

Zlínský kraj, TŘ. TOMÁŠE BATI Č.P. 21, ZLÍN, PSČ 761 90 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Čeněk Truchlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 249,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 249,94 21,00% 12 442,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 692,43

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

IO 06    Přeložky tepla

D1.16b Zemní práce pro přeložku

ZDROJEM INFORMACÍ K SOUPISU PRACÍ JSOU VÝKRESY D1.16-102 a D1.16-103
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: areál Kroměřížské nemocnice, Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž Datum: 14.02.2017

Zadavatel: Zlínský kraj, TŘ. TOMÁŠE BATI Č.P. 21, ZLÍN, PSČ 761 90 Projektant: Ing. Čeněk Truchlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 249,94

HSV - Práce a dodávky HSV 53 949,94

    1 - Zemní práce 28 946,69

    119 - Pomocné konstrukce pro značení výkopu 19 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 168,25

    8 - Trubní vedení 795,00

    998 - Přesun hmot 3 040,00

Ostatní - Ostatní 5 300,00

    O01 - Ostatní 5 300,00

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

IO 06    Přeložky tepla

D1.16b Zemní práce pro přeložku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: areál Kroměřížské nemocnice, Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž Datum: 14.02.2017

Zadavatel: Zlínský kraj, TŘ. TOMÁŠE BATI Č.P. 21, ZLÍN, PSČ 761 90 Projektant: Ing. Čeněk Truchlík

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

J. 

hmotnost

[t]

Hmotnost

celkem 

[t]

J. suť 

[t]

Náklady soupisu celkem 59 249,94 25,12422

D HSV Práce a dodávky HSV 53 949,94 25,12422

D 1 Zemní práce 28 946,69 19,65800

22 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,141 443,00 4 492,46 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "od hloubky výkopu odečteno 40 cm - již odstraněno - ZAJISTILA STAVBA"

VV 13,68*1,1*(0,6+0,72)/2 9,932

VV (16,66-13,68)*1,1*(0,72+0,74)/2 2,393

VV (21,8-16,66)*1,1*(0,74+0,77)/2 4,269

VV (23,5-21,8)*1,1*(0,77+0,77)/2 1,440

VV (26,28-23,5)*1,1*(0,77+0,7)/2 2,248

VV Mezisoučet 20,281

VV 20,281/2 "50%" 10,141

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 5,071 30,00 152,13 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 10,141/2 5,071

23 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 10,141 574,00 5 820,93 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 do 100 m3

VV 20,281/2 "50%" 10,141

4 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 5,071 61,00 309,33 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 10,141/2 5,071

5 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 15,122 34,00 514,15 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

ZDROJEM INFORMACÍ K SOUPISU PRACÍ JSOU VÝKRESY D1.16-102 a D1.16-103

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

D1.16b Zemní práce pro přeložku

D1.16b Zemní práce pro přeložku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

J. 

hmotnost

[t]

Hmotnost

celkem 

[t]

J. suť 

[t]

VV 7,561*2  "výkopek pro zásyp tam a zpět" 15,122

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,720 253,00 3 218,16 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 2,891+9,829 "lože + obsyp " 12,720

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,720 15,00 190,80 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000 0,00000

PP Uložení sypaniny na skládky - vykládka z transportu

8 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 22,896 140,00 3 205,44 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000 0,00000

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV 12,72*1,8 22,896

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,561 93,00 703,17 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů 

v těchto vykopávkách

VV 20,281-(2,891+9,829) 7,561

10 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 9,829 352,00 3 459,81 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 

3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 26,28*1,1*0,34 9,829

11 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 19,658 350,00 6 880,30 CS URS 2012 02 1,00000 19,65800 0,00000

PP kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-8

VV 9,829*2 19,658

D 119 Pomocné konstrukce pro značení výkopu 19 000,00 0,00000

12 K 119003111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

mobilní oplocení ocelové, výšky do 1 100 mm - zřízení
m 50,000 250,00 12 500,00 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

mobilní oplocení ocelové, výšky do 1 100 mm - zřízení

13 K 119003112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

mobilní oplocení ocelové, výšky do 1 100 mm - odstranění
m 50,000 80,00 4 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

mobilní oplocení ocelové, výšky do 1 100 mm - odstranění

14 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu výstražná páska - zřízení m 50,000 50,00 2 500,00 0,00000 0,00000 0,00000

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu výstražná páska - zřízení 0,00

15 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu výstražná páska - odstranění m 50,000 10,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu výstražná páska - odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce 2 168,25 5,46622

16 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,891 750,00 2 168,25 CS URS 2012 02 1,89077 5,46622 0,00000

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV 26,28*1,1*0,1 2,891

D 8 Trubní vedení 795,00 0,00000

17 K 801000001 Ochranná folie z polyethylenu, šířky 30 cm, žluté barvy - dodávka a položení m 53,000 15,00 795,00 0,00000 0,00000 0,00000

PP Ochranná folie z polyethylenu, šířky 30 cm, žluté barvy - dodávka a položení

VV 26,5*2 "teplovod" 53,000

VV 26,5*2 "el. vedení" 53,000

D 998 Přesun hmot 3 040,00 0,00000

18 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 25,124 121,00 3 040,00 CS URS 2012 02 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

J. 

hmotnost

[t]

Hmotnost

celkem 

[t]

J. suť 

[t]

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D Ostatní Ostatní 5 300,00 0,00000

D O01 Ostatní 5 300,00 0,00000

19 K O01000001 Vytýčení inženýrských sítí v blízkosti teplovodu kpl 1,000 900,00 900,00 0,00000 0,00000 0,00000

PP Vytýčení sítí

20 K O01000002 Geodetické zaměření - polohopis a výškopis nového teplovodu kpl 1,000 4 400,00 4 400,00 0,00000 0,00000 0,00000

PP Geodetické zaměření
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Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

Ing. Leoš Němec
577 638 201
leos.nemec@pstzlin.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Pozemní stavitelství Zlín a. s. 
Kúty 3967
Zlín
762 92
46900918
CZ46900918



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 31 Kroměříž

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Cena bez DPH: 0

Zadavatel : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785

61600 Brno-Žabovřesky

Projektant : Rostislav Beneš IČO : 74125940
Naloučany 7 DIČ : CZ7705283817

67571 Naloučany

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
IO 07 Komunikace a zpevněné plochy 822.29.3.6 1,00 627 640,38

627 640,38

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 627 640,38
DPH 21 % 131 804,48

Celkem za stavbu s DPH 759 444,86

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo 
služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a 
zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku 
na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem 
tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových 
nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování 
nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, 
dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení 
požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění 
položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové 
ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek 
zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na 
geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní 
dokumentaci apod.
        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví 
nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou 
obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava



        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z 
cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v 
cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese 
www.cenovasoustava.cz

Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické 
podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění 
položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či 
upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Elektronická podoba soupisu

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné 
přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. 
Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou 
jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní 
vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v 
takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho 
konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za 
provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. 
Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k 
jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek 
dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto 
nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve 
formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových 
stránkách MMR.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem 
položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny 
stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu



        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.



Stavba : #ODKAZ! #ODKAZ!

Objekt : IO 07 JKSO : 822.29.3.6

Zákl. údaje IO 07

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.29 komunikace pozemní ostatní

822.29.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

822.29.3.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: 444,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

D1.17 Komunikace a zpevněné plochy 627 640,38 

Celkem objekt IO 07 627 640,38 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 627 640,38

DPH 21 % 131 804,48

Celkem za objekt s DPH 759 444,86

Plochy jsou odměřeny ze situace D.1.17-101.

Komunikace a zpevněné plochy

Rekapitulace stavebního objektu

Komunikace a zpevněné plochy

Výkres číslo D1.17-101

Platí pro všechny položky s odkazem i na výkres číslo D1.17-201.



S: 31

O: IO 07
R: D1.17

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce 0,00 10,00

1,00

2,00

1 122101401R00 ...do 100 m3 m3 37,24400 83,40 3 106,15 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

výkop pro odvodňovací rygol vyplněný kačírkem : 0.4*0.4*13.65 2,18400

úprava od HTU po upravenou pláň parkoviště (pruměrně 8 cm z plochy) : 0.08*73 5,84000

úprava od HTU po upravenou pláň vjezdu (pruměrně 2 cm z plochy) : 0.02*31 0,62000

úprava od HTU po upravenou pláň chodníku (pruměrně 13 cm z plochy) : 0.13*220 28,60000

1,00

2 132203302R00 ...Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 m 15,00000 154,00 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

Delka drenáže odměřena ze situace : 15*1 15,00000

1,00

3 162701101R14 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 28,52400 185,00 5 276,94 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

vákop - násyp : 37.244-8.72 28,52400

1,00

2,00

4 171101105R00 ...na 103 % PS m3 8,72000 109,00 950,48 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

potřebný násyp pod chodníky (průměrně 8 cm z plochy vybouraných komunikací) : 0.08*109 8,72000

1,00

5 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 449,00000 16,00 7 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

plocha pod novým parkovištěm, vjezdem, chodníkem a překopy komunikací (odměřeno ze situace) : 

449*1

449,00000

1,00

6 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 28,52400 350,00 9 983,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

vákop - násyp : 37.244-8.72 28,52400

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3,66 1,00
1,00

7 212752113R00 ...Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm m 15,00000 278,00 4 170,00 0,24 3,66 0,00 0,00 827-1 RTS

Delka drenáže odměřena ze situace : 15*1 15,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,02 1,00
1,00

8 457621411R00 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m m 35,00000 94,00 3 290,00 0,00 0,02 0,00 0,00 832-1 RTS

těsnění řezané spáry v AB po překopech (délka odměřena ze situace) : 35*1 35,00000

Díl: 5 Komunikace 304,01 9,00
1,00

9 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 221,00000 188,00 41 548,00 0,28 61,87 0,00 0,00 822-1 RTS

plocha parkoviště ze ZD (2x ŠD tl. 15 cm) : 73*2 146,00000

plocha vjezdu ze ZD (2x ŠD tl. 15 cm) : 31*2 62,00000

rozšíření pod obruby (plocha odměřena ze situace) : 13*1 13,00000

10 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 332,00000 251,00 83 332,00 0,37 123,11 0,00 0,00 822-1 RTS

chodník ZD (plocha odměřena ze situace) : 310*1 310,00000

vozovka AB po překopech (plocha odměřena ze situace) : 22*1 22,00000

1,00

11 565161211R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm m2 22,00000 1 100,00 24 200,00 0,21 4,64 0,00 0,00 822-1 RTS

ACP16+ po překopech komunikací (plocha odměřena ze situace) : 22*1 22,00000

1,00

12 567122114R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 22,00000 750,00 16 500,00 0,38 8,43 0,00 0,00 822-1 RTS

SC, C8/10 po překopech komunikací (plocha odměřena ze situace) : 22*1 22,00000

1,00

13 568111111R00 ...z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 51,50000 70,00 3 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

odvodňovací rygol vysypaný kačírkem (obvod rýhy x délka) : 1.5*15 22,50000

kačírek pod přístupovou rampu (plocha odměřena ze situace) : 29*1 29,00000

1,00

14 569903311R00 ...se zhutněním m3 4,80000 1 990,00 9 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

dosypání krajnic u parkoviště pod obruby (délka x průměrná plocha odměřená z řezů) : 16*0.3 4,80000

1,00

15 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 44,00000 20,00 880,00 0,00 0,03 0,00 0,00 822-1 RTS

po překopech komunikací - 2x (plocha odměřena ze situace) : 22*2 44,00000

1,00

16 577132211R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 22,00000 615,00 13 530,00 0,10 2,23 0,00 0,00 822-1 RTS

ACO11 po překopech komunikací (plocha odměřena ze situace) : 22*1 22,00000

1,00

17 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 416,00000 224,00 93 184,00 0,07 30,74 0,00 0,00 822-1 RTS

parkoviště ze ZD (plocha odměřena ze situace) : 73*1 73,00000

chodník ze ZD (plocha odměřena ze situace) : 310*1 310,00000

vodorovné značení parkovišť ZD červena - 5 ks dlažby rozměru 0.1x0.2 do 1 m je 0.1 m2 (délka 

odměřena ze situace) : 0.1*(4*5)

2,00000

vjezd ze ZD (plocha odměřena ze situace) : 31*1 31,00000

1,00

18 597101114RT1 ...Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton.lože C25/30, zatížení E 600, F 900 kN m 4,00000 2 000,00 8 000,00 0,25 1,01 0,00 0,00 822-1 RTS

délka odměřena ze situace : 4*1 4,00000

19 5534298201R rošt pro odvodňovací žlab s podélnými pruty; litinový; l = 500 mm; š = 173 mm; zatížení C 250; průřez 

vtoku 595 cm2/m

kus 8,00000 520,00 4 160,00 0,01 0,04 0,00 0,00 SPCM RTS

Rošt dl. 0.5 m pro štěrbinový žlab dl. 4 m : 4/0.5 8,00000

20 592272230000R Žlab MultiDrain V150 G 0.0 - 100/18,5 h 21/21 kus 3,00000 1 584,00 4 752,00 0,03 0,08 0,00 0,00 SPCM RTS

štěrbinový žlab dl. 1m : 3*1 3,00000

21 592272230022R Žlab MultiDrain V150 0.1 - 50/18,5 h 21/21 kus 1,00000 940,50 940,50 0,02 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS

štěrbinový žlab dl. 0.5 m : 1*1 1,00000

22 5922723330R Vpust ACO V 150 DN 150 50/18,5/61 cm hrana litina kus 1,00000 3 366,00 3 366,00 0,04 0,04 0,00 0,00 SPCM RTS

vpusť pro štěrbinový žlab dl. 0.5 m : 1*1 1,00000

23 59227243300R Stěna čelní žlabu MultiDrainV150 0-20 hrana litina kus 1,00000 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

štěrbinový žlab : 1*1 1,00000

24 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 

80,0 mm; červená

m2 5,00000 450,00 2 250,00 0,18 0,89 0,00 0,00 SPCM RTS

reliéfní úprava chodníku (plocha odměřena ze situace) : 2*1 2,00000

reliéfní úprava vjezdu (plocha odměřena ze situace) : 3*1 3,00000

25 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; šedá m2 409,00000 280,00 114 520,00 0,17 70,53 0,00 0,00 SPCM RTS

parkoviště ze ZD (plocha odměřena ze situace) : 73*1 73,00000

chodník ze ZD (plocha odměřena ze situace) : 308*1 308,00000

 vjezd ze ZD (plocha odměřena ze situace) : 28*1 28,00000

26 592451176R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; červená m2 2,00000 400,00 800,00 0,17 0,34 0,00 0,00 SPCM RTS

vodorovné značení parkovišť ZD červena - 5 ks dlažby rozměru 0.1x0.2 do 1 m je 0.1 m2 (délka 

odměřena ze situace) : 0.1*(4*5)

2,00000

Platí pro všechny položky s odkazem i na výkres číslo D1.17-201.

Položkový soupis prací a dodávek
Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Komunikace a zpevněné plochy
Komunikace a zpevněné plochy

Výkres číslo D1.17-101

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Plochy jsou odměřeny ze situace D.1.17-101.

Poznámka uchazeče
28 810,97

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 20-2 v horninách 1 a 2

132 13 Hloubení rýh pro drény

se svislým přemístěním výkopku, hloubení ve sklonu terénu do 15 stupňů v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě, DN do 200 mm sběrné i 

svodné,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

199 Poplatky za skládku

4 170,00
212 75-2 Trativody z drenážních trubek

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

3 290,00
457 62 Plášťové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu

426 652,50
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

568 Vyztužení podkladní vrstvy

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

597 10 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu



27 69310658R geotextilie funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m 18,00000 70,00 1 260,00 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS

odvodňovací rygol vysypaný kačírkem (délka x šířka geotextilie) : 15/2 7,50000

kačírek pod přístupovou rampu : 9/2+6 10,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9,23 3,00
1,00

2,00

28 631571005R00 ...z kačírku frakce 22-32 mm m3 5,76650 2 795,00 16 117,37 1,60 9,23 0,00 0,00 801-1 RTS

odvodňovací rygol vysypaný kačírkem (hloubka x šířka x délka) : 0.5*0.42*13.65 2,86650

plocha pod přístupovou rampou (plocha x tl. 0.1 m) : 29*0.1 2,90000

Díl: 8 Trubní vedení 1,61 3,00
1,00

2,00

29 894411010RAB ...s odkalištěm, hloubka 1,8 m, napjení DN 150, mříž litinová čtvercová 25 t kus 2,00000 15 000,00 30 000,00 0,81 1,61 0,00 0,00 AP-HSV RTS

betonová kanalizační vpusť včetně výkopu, obsypání a litinového rámu v počtu 2 ks viz. situace : 2 2,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 43,92 3,00
1,00

30 914001121R00 ...sloupek, do betonového základu a AL patky kus 2,00000 1 680,00 3 360,00 0,11 0,23 0,00 0,00 822-1 RTS

31 914001125R00 ...značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

1,00

32 915721111R00 ...stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 2,00000 1 400,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

imobilní - O2 : 1 1,00000

kočárek : 1 1,00000

1,00

33 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 209,00000 284,00 59 356,00 0,15 31,09 0,00 0,00 822-1 RTS

obrubníky (délka odměřena ze situace) : 73+17+2+1+67+46+3 209,00000

34 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít 

z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS

IP12 se symbolem kočárku : 1 1,00000

IP12 se symbolem O2 : 1 1,00000

35 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 300 mm kus 2,00000 350,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

36 404459515R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, tříkotevní včetně šroubů a krytek kus 2,00000 400,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

37 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 73,00000 115,00 8 395,00 0,07 5,43 0,00 0,00 SPCM RTS

zvýšený o +8 cm (délka odměřena ze situace) : 73*1 73,00000

38 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 67,00000 105,00 7 035,00 0,05 3,08 0,00 0,00 SPCM RTS

zapuštěný (délka odměřena ze situace) : 67*1 67,00000

39 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 46,00000 115,00 5 290,00 0,06 2,76 0,00 0,00 SPCM RTS

chodníkový zvýšený o +6 cm (délka odměřena ze situace) : 46*1 46,00000

40 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva šedá kus 17,00000 170,00 2 890,00 0,05 0,88 0,00 0,00 SPCM RTS

zvýšený o +2 cm (délka odměřena ze situace) : 17*1 17,00000

41 59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h = 

150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,00000 195,00 195,00 0,07 0,07 0,00 0,00 SPCM RTS

(délka odměřena ze situace) : 1*1 1,00000

42 59217492R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h = 150 

až 250 mm; barva šedá

kus 2,00000 195,00 390,00 0,07 0,14 0,00 0,00 SPCM RTS

(délka odměřena ze situace) : 2*1 2,00000

43 59217495R obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; 

barva šedá

kus 4,00000 295,00 1 180,00 0,06 0,24 0,00 0,00 SPCM RTS

(délka odměřena ze situace) : 4*1 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 1,00
1,00

44 998223011R00 ...jakékoliv délky objektu t 360,83864 40,00 14 433,55 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43, : 

Součet: : 360.83864 360,83860

Díl: M46 Zemní práce při montážích 0,00 1,00
1,00

45 460030081RT2 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm m 35,00000 165,00 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M46 RTS

styčná spára napojení nového asfaltu na sávající (délka odměřena ze situace) : 35*1 35,00000

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

16 117,37

14 433,55

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

30 000,00
894 41 Šachty z betonových dílců

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a 

osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

894 41-1 vpusť uliční z dílců D 600

98 391,00
914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek

915 71 Vodorovné značení krytů

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný

vodorovně do 200 m

5 775,00
460 03-008 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu

Provedení spáry zařízením pro řezání spár.



SOUPIS PRACÍ

projektový

Objekt : Název objektu : JKSO : 801 11

D1.18 Terénní a sadové úpravy IO 08
Stavba : Název stavby : SKP :

Kroměřížská nemocnice a.s. - Přístavba budovy A

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 0

HZS 0

RN II.a III.hlavy 0

ZRN+VRN+HZS 246 573

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 246 573 Kč
DPH 21,0 %  činí : 51 780 Kč
Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč
DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 298 353 Kč

Poznámka :

Ing. Dagmar Hawerlandová
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 Kroměřížská nemocnice a.s. - Přístavba budovy A Soupis prací :

D1.18 Terénní a sadové úpravy IO 08

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 151 858

MO Mobiliář 88 100

99 Staveništní přesun hmot 6 615

CELKEM  OBJEKT 246 573

Stavba :
Objekt : projektový
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RTS

 Kroměřížská nemocnice a.s. - Přístavba budovy A

D1.18 Terénní a sadové úpravy IO 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost (t)

Díl: 1 Zemní práce
1 112101121R00

Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus 1,00 425,00 425,00

počty kácených dřevin viz kap.1.2 v TZ (bilance kácení)

2 162301405R00
Vod.přemístění větví jehl., D 30cm  do 5000 m kus 1,00 25,00 25,00

počty kácených dřevin viz kap.1.2 v TZ (bilance kácení)

3 162301415R00
Vod.přemístění kmenů jehl., D 30cm  do 5000 m kus 1,00 485,00 485,00

počty kácených dřevin viz kap.1.2 v TZ (bilance kácení)

4 111201101R00
Odstr křovin s odstr.kořenů m2 14,00 54,00 756,00

počty kácených dřevin viz kap.1.2 v TZ (bilance kácení)

5 112201101R00 Odstranění pařezů , o průměru 10 - 30 cm kus 1,00 325,00 325,00

počty kácených dřevin viz kap.1.2 v TZ (bilance kácení)

6 112201104R00 Odstranění pařezů , o průměru 70-90 cm kus 2,00 1 625,00 3 250,00

počty kácených dřevin viz kap.1.2 v TZ (bilance kácení)

7 SML.CENA Odstranění pařezů, o průměru nad 90 cm kus 1,00 2 250,00 2 250,00

počty kácených dřevin viz kap.1.2 v TZ (bilance kácení)

8 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 1,00 85,00 85,00

počty kácených dřevin viz kap.1.2 v TZ (bilance kácení)

9 162301424R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 70-90 cm do 5000 m kus 2,00 125,00 250,00

počty kácených dřevin viz kap.1.2 v TZ (bilance kácení)

10 SML.CENA Vodorovné přemístění pařezů  D nad 90cm do 5000 m kus 1,00 145,00 145,00

počty kácených dřevin viz kap.1.2 v TZ (bilance kácení)

11 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m m2 14,00 45,00 630,00

počty kácených dřevin viz kap.1.2 v TZ (bilance kácení)

12 SML.CENA Poplatek za skládku - dřevní hmota t 0,79 1 500,00 1 185,00

14m2 keřů*10kg 0,14

1strom do 30 cm*0,1t 0,15

2pařezy stromu 70-90cm*0,1t 0,1

1pařez stromu nad 90cm*0,2t 0,4

13 183402121R00 Rozrušení půdy  do150mm v rovině m2 371,30 14,00 5 198,20

21,3m2(keře,traviny)+350m2 (trávník na nových plochách)

14 181301112R00 Rozprostření ornice souvislá plocha nad 500m2 tl.do 150mm v 

rovině m2 350,00 12,00 4 200,00

trávník na nových plochách 350

15 181301105R00

Rozprostření ornice souvislá plocha do 500m2 tl.do 300mm v rovině m2 21,30 95,00 2 023,50

viz kap.2.2 v technické zprávě

traviny 6,3

keře 15

16 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 666,00 20,00 13 320,00

viz kap.2.5 v technické zprávě

trávník na nových plochách 350

trávník po výkopech a zařízení staveniště 316

17 181301105R00 Obdělání plochy kultivátorováním m2 687,30 14,00 9 622,20

trávník 666

traviny 6,3

keře 15

18 182001111R00 Obdělání plochy hrabáním m2 687,30 3,00 2 061,90

trávník 666

traviny 6,3

keře 15

19 184802111R00

Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku m2 687,30 3,00 2 061,90

trávník 666

traviny 6,3

keře 15

20 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 96,00 10,00 960,00

viz kap.2.3  v  technické zprávě

21 183101315R00 Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4m3 sv.1:5 kus 14,00 145,00 2 030,00

viz kap.2.3  v  technické zprávě

22 184102110R00 Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině kus 96,00 20,00 1 920,00

viz kap.2.3  v  technické zprávě

23 184102115R00 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině kus 14,00 220,00 3 080,00

viz kap.2.3  v  technické zprávě

24 184501114R00 Zhotovení obalu kmene z rákosu 1vrstvy m2 14,00 20,00 280,00

Soupis prací

Stavba :
Objekt :
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RTS

 Kroměřížská nemocnice a.s. - Přístavba budovy A

D1.18 Terénní a sadové úpravy IO 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost (t)

Soupis prací

Stavba :
Objekt :

viz kap.2.4  v  technické zprávě

14stromů

25 184202112R00 Ukotvení dřeviny 3 kůly dl. kůlů do 3 m kus 14,00 65,00 910,00

viz kap.2.4  v  technické zprávě

14stromů

26 184921093R00 Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina m2 30,26 10,00 302,60

viz kap.2.4  v  technické zprávě

mulč kolem  stromu v trávníku :0,64m2*14 8,96

mulč kolem keřů :15m2 15

mulč kolem travin :6,3m2 6,3

27 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině -trávník t 0,0133 25 000,00 332,50

viz kap.2.5 v technické zprávě  20g*666m2

28 185802114R00 Přihnojení tabl.hnojivem-stromy a keře ve skupinách t 0,0017 25 000,00 41,50

14stromů*5ks(50g)+96keřů a travin*1ks (10g)

29 185851121R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1 km m3 3,216 265,00 852,24

stromy-50l*14ks 0,7

keře -5l*60ks 0,3

traviny- 2l*36ks 0,072

následná zálivka do předání díla- 2*1,072m3 2,144

30 185804312R00 Zalití vodou plochy jednotlivě přes 20m2 m3 2,144 165,00 353,76

následná zálivka do předání díla- 2*1,072m3 2,144
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RTS

 Kroměřížská nemocnice a.s. - Přístavba budovy A

D1.18 Terénní a sadové úpravy IO 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost (t)

Soupis prací

Stavba :
Objekt :

DODÁVKA

31 02600 Acer platanoides "Olmsted"-javor mléč ZB obv.km.16-18 cm kus 3,00 5 450,00 16 350,00 0,30

počty rostlin viz kap.2.3 v technické zprávě

32 02601 Acer platanoides "Drummondii" -javor mléč ZB obv.km.16-18 cm kus 2,00 5 450,00 10 900,00 0,20

počty rostlin viz kap.2.3 v technické zprávě

33 02602 Alnus glutinosa "Laciniata" - olše lepkavá ZB obv.km.16-18 cm kus 2,00 5 250,00 10 500,00 0,20

počty rostlin viz kap.2.3 v technické zprávě

34 02603 Betula pendula "Purpurea" - bříza bílá ZB obv.kmene 12-14 cm kus 4,00 4 250,00 17 000,00 0,40

počty rostlin viz kap.2.3 v technické zprávě

35 02604
Fagus sylvatica"Dawyck Purple"-buk lesní  ZB 300-350cm zavětv.k 

zemi kus 3,00 5 850,00 17 550,00 0,30

počty rostlin viz kap.2.3 v technické zprávě

36 02605 Cotoneaster dammeri "Coral Beauty"-skalník Dammerův K 40 cm kus 60,00 45,00 2 700,00 0,12

počty rostlin viz kap.2.3 v technické zprávě

37 02606 Miscanthus chinensis "Gracillimus" - ozdobnice čínská kus 36,00 105,00 3 780,00 0,072

počty rostlin viz kap.2.3 v technické zprávě

38 SML.CENA Směs travní parková kg 19,98 95,00 1 898,10 0,020

viz kap.2.5 v technické zprávě

666m2*0,03kg

39 05217230 Tyč jehličnatá jakost 4  tř.3 8-10 cm odkorněná kus 42,00 95,00 3 990,00 0,294

viz kap.2.4 v technické zprávě

14stromů*3

40 08211320 Voda pitná - vodné m3 3,216 85,00 273,36

viz číslo položky 29 v rozpoočtu

41 SML.CENA Úvazek pružný m 21,00 25,00 525,00 0,0021

viz kap.2.4 v technické zprávě

14stromů*1,5m

42 SML.CENA Rákos m2 6,50 75,00 487,50 0,003

viz kap.2.4 v technické zprávě

13 stromů*0,5m2

43 SML.CENA Dřevěné příčky 0,6m kus 21,00 25,00 525,00 0,0021

viz kap.2.4 v technické zprávě

14stromů*3

44 SML.CENA Substrát zahradnický na výměnu půdy v jamce u stromů m3 3,58 850,00 3 046,40 2,864

14ks*0,256m3

45 SML.CENA Kůra mulčovací m3 3,026 650,00 1 966,90 1,513

viz položka č.26

30,26m2*0,1

46 SML.CENA Tablet.hnojivo 10 g kus 166,00 3,00 498,00 0,002

viz kap.2.4  v technické zprávě

14stromů*5ks 70

96keřů a travin*1ks 96

47 SML.CENA hnojivo NPK - dusík (N), fosfor (P) a draslík (K) kg 13,32 38,00 506,16 0,013

666m2*20g

Celkem za 1 Zemní práce 151 857,72 6,31

Díl: MO Mobiliář
48 MO001

Lavička parková 1,8m s opěradlem  z ocelových kulatin + montáž ks 3,00 22 300,00 66 900,00 0,210

viz kap.3.1 v technické zprávě

49 MO003 Odpadkový koš - ocelové tělo  s popelníkem + montáž ks 2,00 10 600,00 21 200,00 0,100

viz kap.3.2 v technické zprávě

Celkem za MO Mobiliář 88 100,00 0,31

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
50 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 6,62 1 000,00 6 615,14

Součet hmotností položek v dodávce+mobiliář:

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 615,14
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Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce trafostanice a náhradního 
zdroje

CENA

45 526,05 Kč

45 526 KčCELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ

Areál Kroměřížské nemocnice a.s., Kroměříž

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

LT PROJEKT a.s.

SOUBOR

SOUPIS PRACÍ

Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

Venkovní rozvody

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a 
podružného matriálu potřebného pro monáže

 - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u 
popisu jednotlivých položek 



VENKOVNÍ ROZVODY

Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Hloubení kabelové rýhy v zemině Tř.3 šíře 350mm, hloubka 800mm15 m x x 344,50 5 167,50
15x1 viz. D1.19-101

Písková lože 15 m 120,77 1 811,55
15x1 do výkopu p.č. 1

výstražná fólie z PVC 15 m 9,10 136,50
15x1 do výkopu p.č. 1

Zához kabelové rýhy v zemině Tř.3 šíře 350mm, hloubka 800mm15 m x x 279,50 4 192,50
15x1 - zpětné zahození výkopu p.č. 1

Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 Km 1 ks x x 3 250,00 3 250,00
1x1

Provizorní úprava terénu v přírodní zemině 15 m x x 52,00 780,00
15x1 - -úprava po dokončení prací na výkopu p.č. 1

Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu 15 m 455,00 6 825,00
15x1 do výkopu p.č. 1

Zabezpečení pracoviště pomocí výstražných pásek 1 ks x x 2 600,00 2 600,00
1x1

Križování s ostatními inženýrskými sítěmi 2 ks x x 1 950,00 3 900,00
2x1

Geodetické zaměření trasy 15 m x x 195,00 2 925,00
15x1

Kabel FTP Cat.6 - metalický propoj 100 m 11,50 1 150,00 10,35 1 035,00
2x50

Kable FO MM 62/125 - 12 vláken 50 m 32,20 1 610,00 20,70 1 035,00
1x50

Pomocné montážní práce 10 hod x x 287,50 2 875,00
10x1

Kabelová chránička HDPE 40/33, včetně 2ks 
mikrotrubiček HDPE 10/8

15 m 44,85 672,75 51,75 776,25

15x1

Kabelová chránička KOPOFLEX 40 - pro 
přechod ze zemního výkopu do budovy

10 m 16,10 161,00 40,25 402,50

Technologie



2x5

Kabelový žlab plechový 62/50, pozinkovaný, 
kompletní (žlab, víko, spojovací materiál) - 
pro mechanickou ochranu přechodu vertikální 

trasy ze zemně na fasádě objektu do místa 

prostupu fasádou do vnitřních prostor

10 m 162,15 1 621,50 78,20 782,00

2x5

HDPE 40/33 koleno - pro ohyb trasy z pevné 
zmní HDPE chráničky na vertikální trasu 
napojenou na chráničku KOPOFLEX 40

2 ks 143,75 287,50 126,50 253,00

2x1

Podružný a pomocný montážní materiál 1 kpl 552,00 552,00 724,50 724,50
1x1

6 054,75 39 471,30

6 055 Kč

39 471 Kč

45 526 Kč

45 526,05 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem



Soupis prací D2.01.02-S Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení JKSO 
Akce SKP 

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. Měrná jednotka

PŘÍSTAVBA BUDOVY A Počet jednotek 0

Objekt Náklady na m.j. 0

PS 01.02 Typ rozpočtu

Projektant

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo P16P435

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 5 078 537

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 5 078 537

HZS 0

ZRN+HZS 5 078 537

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský

ZRN+ost.náklady+HZS

5 078 537 Kč
1 066 493 Kč

Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský

0 Kč

0 Kč

6 145 030 Kč

V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, 

opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 

dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a 

informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních 

parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je 

zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. Soupis prací

PŘÍSTAVBA BUDOVY A D2.01.02-S

PS 01.02

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1. Zařízení č. 1 - Magnetická rezonance 1 416 722 0 0 0 0

1CH. Zařízení č. 1CH - Magnetická rezonance - chlazení 261 949 0 0 0 0

1V. Zařízení č. 1V - Magnetická rezonance - vlhčení 116 549 0 0 0 0

2. Zařízení č. 2 - Ortoptika 1 344 470 0 0 0 0

2CH. Zařízení č. 2CH - Ortoptika - chlazení 265 991 0 0 0 0

2V. Zařízení č. 2V - Ortoptika - vlhčení 116 549 0 0 0 0

3. Zařízení č. 3 - Prostory 1.PP 407 922 0 0 0 0

C1. Zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP 49 108 0 0 0 0

K11. Zařízení č. K11 - Chlazení technické místnosti 130 023 0 0 0 0

K12. Zařízení č. K12 - Chlazení vyšetřovny 116 430 0 0 0 0

K13. Zařízení č. K13 - Chlazení ovladovny 45 870 0 0 0 0

K14. Zařízení č. K14 - Chlazení vyhodnocení 47 355 0 0 0 0

H21. Zařízení č. H21 - Sprcha 2.07 15 863 0 0 0 0

H22. Zařízení č. H22 - Úklid 2.08 12 111 0 0 0 0

H23. Zařízení č. H23 - Sprcha 2.19 20 129 0 0 0 0

T01. Zařízení č. T01 - Elektrorozvodna 01.07 36 226 0 0 0 0

T03. Zařízení č. T03 - Strojovna 01.12 Havarijní větrání 43 284 0 0 0 0

T11. Zařízení č. T11 - Technická místnost MR 1.22 62 733 0 0 0 0

P1. Zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 1.NP+1.PP 120 178 0 0 0 0

P2. Zařízení č. P2 - Větrání CHÚC 2.NP 81 273 0 0 0 0

P3. Zařízení č. P3 - Větrání CHÚC 3.NP 24 786 0 0 0 0

P4. Zařízení č. P4 - Uvětrání CHÚC 4.NP 24 786 0 0 0 0

P5. Zařízení č. P5 - Větrání CHÚC schodiště 100 394 0 0 0 0

999. Ostatní položky 217 836,09 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 5 078 537 0 0 0 0

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

Strana 1



KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 

soustava

Díl: 1. Zařízení č. 1 - Magnetická rezonance

1

Dodávka - Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu 

V = 3300/3190 m3/h.

kus 1,00 487 339,87 487 339,87 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje 

požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými 

klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem.

vodního ohřívače, přímého výparníku - přímé chlazení - 2 okruhy, volné 

komory pro parní zvlhčování v nerez provedení, nerezových 

spádovaných kondenzátních van, sifonů,

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony dodávka 

MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově 

nastavitelnými nohami.

Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné 

složení komor

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

1.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-107 

1

2
Dodávka - Tlumič hluku kulisový 870x560x700/3 vnitřní kulisy tl. 200 

mm.
kus 1,00 2 626,29 2 626,29 vlastní

1.051 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

3
Dodávka - Hluk tlumící koleno kulisové 870x560/3 vnitřní kulisy tl. 200 

mm.
kus 1,00 14 993,06 14 993,06 vlastní

1.052 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

4
Dodávka - Tlumič hluku kulisový 870x560x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 

mm.
kus 1,00 4 453,98 4 453,98 vlastní

1.053 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

5
Dodávka - Tlumič hluku kulisový 1000x400x2000/3 vnitřní kulisy tl. 200 

mm.
kus 1,00 4 759,12 4 759,12 vlastní

1.054 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

6 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 450,81 12 901,63 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.111 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

7

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

200mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 2 090,22 4 180,43 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.111a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

8 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 294,99 12 589,98 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.112 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

9

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

125mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 1 701,88 3 403,75 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.112a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

10 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 399,69 12 799,37 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.113 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

11

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

160mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 1 846,74 3 693,48 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.113a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 

soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

12 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 399,69 12 799,37 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.114 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

13

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

160mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 1 846,74 3 693,48 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.114a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

14 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 399,69 12 799,37 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.115 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

15

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

160mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 1 846,74 3 693,48 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.115a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

16 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 399,69 12 799,37 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.116 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

17

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

160mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 1 846,74 3 693,48 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.116a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

18 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 399,69 12 799,37 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.117 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

19

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

160mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 1 846,74 3 693,48 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.117a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

20 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 294,99 12 589,98 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.118 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

21

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

125mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 1 701,88 3 403,75 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.118a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

22 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 294,99 12 589,98 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.119 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

23

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

125mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 1 701,88 3 403,75 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

1.119a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 

soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

24

Dodávka - Přívodní čtvercový difuzor vel. 600x600 s individuálně 

nastavitelnými dýzami pro průtok do 310m3/h, s horním připojením, 

kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 3,00 2 566,69 7 700,07 vlastní

Plastové provedení

1.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

3

25

Dodávka - Přívodní anemostat pro průtok 350m3/h, včetně připojovací 

krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou 

pr.200mm

kus 1,00 1 829,70 1 829,70 vlastní

Včetně vířivé čelní desky 600x600

1.202 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

26
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 10,00 857,95 8 579,50 vlastní

1.203 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

10

27
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,00 949,98 1 899,97 vlastní

1.204 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

28
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 525x75

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 4,00 967,37 3 869,47 vlastní

1.205 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

4

29
Dodávka - Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli
kus 2,00 570,46 1 140,91 vlastní

1.206 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

30
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 400x200,

plastová s náběhovým listem, připojení na potrubí 385x185.
kus 3,00 842,90 2 528,71 vlastní

1.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

3

31
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 4,00 857,95 3 431,80 vlastní

1.252 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

4

32
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,00 949,98 1 899,97 vlastní

1.253 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

33
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 525x75

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 4,00 967,37 3 869,47 vlastní

1.254 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

4

34
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli
kus 10,00 570,46 5 704,57 vlastní

1.255 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

10

35
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli
kus 3,00 937,13 2 811,38 vlastní

1.256 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

3

36

Dodávka - Dveřní mřížka oboustranná 425x125 v provedení bílý plast, 

skládá se ze dvou částí, které se po nasunutí z obou stran dveří 

sešroubují.

kus 5,00 506,91 2 534,55 vlastní

1.301 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

5

37

Dodávka - Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x355, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy 

termoelektrickým spouštěním.

kus 1,00 8 278,57 8 278,57 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 

obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

1.401 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 

soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

38

Dodávka - Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x355, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy 

termoelektrickým spouštěním.

kus 1,00 8 278,57 8 278,57 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 

obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

1.402 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

39 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 18,00 168,00 3 023,93 vlastní

1.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

18

40 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 5,00 197,94 989,72 vlastní

1.602 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

5

41 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 5,00 237,39 1 186,93 vlastní

1.603 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

5

42

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 32,00 241,04 7 713,22 vlastní

1.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

4,5+9+1,5+4+10,5+2,5

43

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 158,50 292,90 46 424,32 vlastní

1.702 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

6+8,5+6,5+13,5+17+19,5+6,5+14,5+1+17,5+20,5+4,5+7,5+11+4,5

44

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 14,50 349,14 5 062,53 vlastní

1.703 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

4+2+1,5+5+2

45

Dodávka - Potrubí kruhové plastové z PVC, třída těsnosti II, tvarovky 

30% 

- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 9,00 1 017,58 9 158,23 vlastní

1.704 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

6,5+2,5

46

Dodávka - Potrubí kruhové plastové z PVC, třída těsnosti II, tvarovky 

30% 

- průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 16,50 1 283,40 21 176,06 vlastní

1.705 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

10+6,5

47
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 210,00 488,65 102 616,53 vlastní

1.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

Mezisoučet:

4,46*0,5+3,5*10+2,63*25,7+1,89*50+1,5*2,5+1,05*6,5

48

Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti 

II,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících 

plechů.

m2 63,00 488,65 30 784,96 vlastní

1.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

Mezisoučet:

4,46*0,2+3,5*3+2,63*7,7+1,89*15+1,5*0,8+1,05*2

49
Dodávka - Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm 
m2 17,50 869,76 15 220,75 vlastní

1.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

17,5

50
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a 

odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm 
m2 45,00 869,76 39 139,08 vlastní

1.902 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

45

51
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

větraných prostorech, tl. 25mm 
m2 181,00 869,76 157 426,08 vlastní

1.903 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

181
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52
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 

19mm 
m2 67,00 802,80 53 787,76 vlastní

1.904 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

53,5

53 Dodávka - Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 12,00 454,64 5 455,63 vlastní

1.905 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

12

54
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1 - Magnetická 

rezonance
soubor 1,00 173 133,03 173 133,03 vlastní

55

Hzs zařízení č. 1 - Magnetická rezonance - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací 

hod 40,00 426,08 17 043,10 vlastní

56 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 1 - Magnetická rezonance 1 416 722,16

Díl: 1CH. Zařízení č. 1CH - Magnetická rezonance - chlazení 

57 Dodávka - Venkovní chladící kondenzační jednotka 11,6kW. kus 2,00 42 750,80 85 501,60 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

Celoroční provoz

Výparník součástí VZT jednotky

Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační 

jednotky 

- dodávka stavby

1CH1.001 a 1CH2.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102, 

D2.01.02-107

2

58
Dodávka - Řídící box pro externí ovládání venkovní chladící kondenzační 

jednotky
kus 2,00 27 030,24 54 060,48 vlastní

Včetně: plynulé regulace, displeje (ovladače), převodníku a příslušenství

1CH1.002 a 1CH2.002 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

59 Dodávka - Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva kus 2,00 304,34 608,68 vlastní

1CH1.701 a 1CH2.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, 

D2.01.02-102

60
Dodávka - Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, 

komunikační kabeláž.
m 84,00 578,54 48 597,19 vlastní

1CH1.801 a 1CH2.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, 

D2.01.02-102

43+41

61
Dodávka - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90minut
kus 4,00 860,50 3 442,02 vlastní

1CH1.901 a 1CH2.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

2+2

62
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1CH - Magnetická 

rezonance - chlazení 
soubor 1,00 65 007,27 65 007,27 vlastní

63

Hzs zařízení č. 1CH - Magnetická rezonance - chlazení  - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 8,00 426,08 3 408,62 vlastní

64 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 1CH - Magnetická rezonance - chlazení 261 949,09

Díl: 1V. Zařízení č. 1V - Magnetická rezonance - vlhčení

65
Dodávka - Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka, vč. 

relé ) Parní výkon = 20kg/h
kus 1,00 100 406,21 100 406,21 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

Včetně: chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, 

trubice (min. šíře potrubí 900 mm) = 1ks, 

parní hadice (D=57/45mm) = 3m, 

kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m, 

nosné konstrukce pro zvlhčovač.

1V.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

66
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1V - Magnetická 

rezonance - vlhčení
soubor 1,00 13 115,26 13 115,26 vlastní

67

Hzs zařízení č. 1V - Magnetická rezonance - vlhčení - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

68 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 1V - Magnetická rezonance - vlhčení 116 549,00
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Díl: 2. Zařízení č. 2 - Ortoptika

69

Dodávka - Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu 

V = 3280/3280 m3/h.

kus 1,00 487 339,87 487 339,87 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje 

požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými 

klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem.

vodního ohřívače, přímého výparníku - přímé chlazení - 2 okruhy, volné 

komory pro parní zvlhčování v nerez provedení, nerezových 

spádovaných kondenzátních van, sifonů,

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony dodávka 

MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově 

nastavitelnými nohami.

Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné 

složení komor

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

2.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-107 

1

70
Dodávka - Tlumič hluku kulisový 870x560x700/3 vnitřní kulisy tl. 200 

mm.
kus 1,00 2 626,29 2 626,29 vlastní

2.051 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

71
Dodávka - Hluk tlumící koleno kulisové 870x560/3 vnitřní kulisy tl. 200 

mm. 
kus 1,00 14 993,06 14 993,06 vlastní

2.052 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

72
Dodávka - Tlumič hluku kulisový 870x560x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 

mm.
kus 1,00 4 453,98 4 453,98 vlastní

2.053 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

73
Dodávka - Tlumič hluku kulisový 1500x600x1500/5 vnitřní kulisy tl. 200 

mm.
kus 1,00 7 084,31 7 084,31 vlastní

2.054 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

74 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 294,99 12 589,98 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.121 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

75

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

125mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 1 701,88 3 403,75 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.121a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

76 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 294,99 12 589,98 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.122 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

77

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

125mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 1 701,88 3 403,75 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.122a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

78 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 399,69 12 799,37 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.123 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

79

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

160mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 1 846,74 3 693,48 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.123a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2
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80 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 450,81 12 901,63 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.124 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

81

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

200mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 2 090,22 4 180,43 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.124a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

82 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 294,99 12 589,98 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.125 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

83

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

125mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 1 701,88 3 403,75 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.125a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

84 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 450,81 12 901,63 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.126 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

85

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

200mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 2 090,22 4 180,43 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.126a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

86 Dodávka - Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. kus 2,00 6 450,81 12 901,63 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.127 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

87

Dodávka - Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 

200mm, 

délka 1000mm. 

kus 2,00 2 090,22 4 180,43 vlastní

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.5

2.127a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

88

Dodávka - Přívodní anemostat pro průtok 360m3/h, včetně připojovací 

krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou 

pr.200mm

kus 1,00 1 829,70 1 829,70 vlastní

Včetně vířivé čelní desky 600x600

2.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

89
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x75

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,00 709,67 1 419,35 vlastní

2.202 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

90
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 10,00 857,95 8 579,50 vlastní

2.203 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

10

91
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 3,00 949,98 2 849,95 vlastní

2.204 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

3

92
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 525x75

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 8,00 967,37 7 738,93 vlastní

2.205 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

8

93
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x75

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,00 708,65 1 417,30 vlastní

2.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2
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94
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 8,00 857,95 6 863,60 vlastní

2.252 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

8

95
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 3,00 949,98 2 849,95 vlastní

2.253 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

3

96
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 525x75

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 8,00 967,37 7 738,93 vlastní

2.254 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

8

97
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli
kus 10,00 570,46 5 704,57 vlastní

2.255 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

10

98

Dodávka - Dveřní mřížka oboustranná 425x125 v provedení bílý plast, 

skládá se ze dvou částí, které se po nasunutí z obou stran dveří 

sešroubují.

kus 7,00 506,91 3 548,37 vlastní

2.301 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

7

99

Dodávka - Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x355, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy 

termoelektrickým spouštěním.

kus 1,00 8 278,57 8 278,57 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 

obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

2.401 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

100

Dodávka - Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x355, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy 

termoelektrickým spouštěním.

kus 1,00 8 278,57 8 278,57 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 

obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

2.401 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

101 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 13,00 168,00 2 183,95 vlastní

2.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

13

102 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 2,00 197,94 395,89 vlastní

2.602 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

103

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 70,50 241,04 16 993,19 vlastní

2.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

5+8,5+1,5+3,5+11,5+3,5+4+6,5+1,5+13+1,5+5,5+5

104

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 166,50 292,90 48 767,50 vlastní

2.702 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

5,5+9+7,5+11,5+18+20,5+5,5+15,5+1,5+17+21,5+5,5+8+10,5+9,5

105

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 37,00 349,14 12 918,19 vlastní

2.703 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

4,5+4,5+1,5+1,5+2+1+1

106

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 16,00 387,85 6 205,64 vlastní

2.704 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

4,5+8+2+1,5
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107
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 184,00 488,65 89 911,63 vlastní

2.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, 

D2.01.02-103.

Mezisoučet:

4,46*3,6+3,5*7,5+2,63*21+1,89*36,5+1,5*6+1,05*8

108

Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti 

II,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících 

plechů.

m2 55,50 488,65 27 120,08 vlastní

2.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-103.

Mezisoučet:

4,46*1+3,5*2,3+2,63*6,3+1,89*11+1,5*2+1,05*2,4

109
Dodávka - Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm 
m2 31,00 869,76 26 962,48 vlastní

2.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

31

110
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a 

odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm 
m2 43,00 869,76 37 399,57 vlastní

2.902 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

43

111
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

větraných prostorech, tl. 25mm 
m2 203,00 869,76 176 560,75 vlastní

2.903 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

203

112
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 

19mm 
m2 18,50 802,80 14 851,84 vlastní

2.904 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

18,5

113 Dodávka - Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 29,00 454,64 13 184,45 vlastní

2.905 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102.

29

114 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2 - Ortoptika soubor 1,00 153 333,03 153 333,03 vlastní

115

Hzs zařízení č. 2 - Ortoptika - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 

přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací 

hod 40,00 426,08 17 043,10 vlastní

116 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 2 - Ortoptika 1 344 469,54

Díl: 2CH. Zařízení č. 2CH - Ortoptika - chlazení

117 Dodávka - Venkovní chladící kondenzační jednotka 11,6kW. kus 2,00 42 750,80 85 501,60 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

Celoroční provoz

Výparník součástí VZT jednotky

Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační 

jednotky - dodávka stavby

2CH1.001 a 2CH2.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102, 

D2.01.02-107

2

118
Dodávka - Řídící box pro externí ovládání venkovní chladící kondenzační 

jednotky
kus 2,00 27 030,24 54 060,48 vlastní

Včetně: plynulé regulace, displeje (ovladače), převodníku a příslušenství

2CH1.002 a 2CH2.002 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

119 Dodávka - Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva kus 2,00 304,34 608,68 vlastní

2CH1.701 a 2CH2.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, 

D2.01.02-102

120
Dodávka - Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, 

komunikační kabeláž.
m 88,00 573,27 50 447,59 vlastní

2CH1.801 a 2CH2.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, 

D2.01.02-102

45+43

121
Dodávka - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90minut
kus 4,00 860,50 3 442,02 vlastní

2CH1.901 a 2CH2.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

2+2
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 

soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

122
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2CH - Ortoptika - 

chlazení
soubor 1,00 67 198,53 67 198,53 vlastní

123

Hzs zařízení č. 2CH - Ortoptika - chlazení - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 8,00 426,08 3 408,62 vlastní

124 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 2CH - Ortoptika - chlazení 265 990,74

Díl: 2V. Zařízení č. 2V - Ortoptika - vlhčení

125
Dodávka - Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka, vč. 

relé ) Parní výkon = 20kg/h
kus 1,00 100 406,21 100 406,21 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

Včetně: chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, 

trubice (min. šíře potrubí 900 mm) = 1ks, 

parní hadice (D=57/45mm) = 3m, 

kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m, 

nosné konstrukce pro zvlhčovač.

2V.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

126 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2V - Ortoptika - vlhčení soubor 1,00 13 115,26 13 115,26 vlastní

127

Hzs zařízení č. 2V - Ortoptika - vlhčení - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

128 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 2V - Ortoptika - vlhčení 116 549,00

Díl: 3. Zařízení č. 3 - Prostory 1.PP

129
Dodávka - Vzduchotechnická rekuperační jednotka s deskovým 

rekuperátorem, množství vzduchu V = 890/890 m3/h.
kus 1,00 190 268,23 190 268,23 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje 

požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými 

klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem.

regulace, ovladače s LCD displejem,spon na potrubí, uzavíracích 

klapek (servopohony dodávka MaR).

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

3.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-107 

1

130
Dodávka - Vodní ohřívač do kruhového potrubí, připojení DN 315, Qt = 

3,6kW
kus 1,00 7 145,69 7 145,69 vlastní

3.002 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

131
Dodávka - Tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm, 

plášť tlumiče z galvanizovaného plechu.
kus 2,00 2 042,62 4 085,23 vlastní

3.051 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

2

132 Dodávka - Regulační klapka těsná 250x200, ovl. ruční kus 1,00 1 336,42 1 336,42 vlastní

3.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

133 Dodávka - Regulační klapka těsná DN 160, ovl. ruční kus 1,00 584,76 584,76 vlastní

3.102 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

134
Dodávka - Přívodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli
kus 11,00 347,68 3 824,47 vlastní

3.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

11

135
Dodávka - Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli
kus 1,00 570,46 570,46 vlastní

3.202 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

136  Dodávka - Krycí mřížka 250x200 kus 1,00 330,64 330,64 vlastní

3.203 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

137
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli
kus 11,00 347,68 3 824,47 vlastní

3.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

11
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 

soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

138
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli
kus 1,00 570,46 570,46 vlastní

3.252 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

139  Dodávka - Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,00 440,56 440,56 vlastní

3.253 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

140

Dodávka - Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy 

termoelektrickým spouštěním.

kus 1,00 5 494,21 5 494,21 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 

obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

3.401 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

141

Dodávka - Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy 

termoelektrickým spouštěním.

kus 1,00 5 494,21 5 494,21 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 

obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

3.402 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

142

Dodávka - Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 

90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy 

termoelektrickým spouštěním.

kus 1,00 5 749,89 5 749,89 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 

obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

3.403 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

143

Dodávka - Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 

90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy 

termoelektrickým spouštěním.

kus 1,00 5 749,89 5 749,89 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 

obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

3.404 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

144

Dodávka - Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 

90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy 

termoelektrickým spouštěním.

kus 1,00 5 749,89 5 749,89 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 

obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

3.405 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

145

Dodávka - Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 

90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy 

termoelektrickým spouštěním.

kus 1,00 5 749,89 5 749,89 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 

obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností 90 minut.

Viz. D2.01.02-101 Technická zpráva  - příloha č.4

3.406 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

146 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125 m 33,00 136,59 4 507,41 vlastní

3.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

33
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 

soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

147 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 3,00 168,00 503,99 vlastní

3.602 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

3

148

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% 

- průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m 126,00 241,04 30 370,81 vlastní

3.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

14+7+3,5+4,5+4,5+6+1,5+8+2+1,5+3,5+10,5+14+6,5+1,5+4,5+4,5+1,5

+

4,5+1+1+3,5+17

149

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 12,00 453,59 5 443,08 vlastní

3.702 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

2,5+5,5+2+2

150
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 45,00 488,65 21 989,26 vlastní

3.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

1,05*6+1,05*7+1,05*5+0,65*16+1,05*10+0,65*7,5

151

Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti 

II,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících 

plechů.

m2 13,50 488,65 6 596,78 vlastní

3.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

1,05*1,8+1,05*2,1+1,05*1,5+0,65*4,8+1,05*3+0,65*2,3

152
Dodávka - Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm 
m2 9,00 869,76 7 827,82 vlastní

3.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

9

153
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm 
m2 18,00 869,76 15 655,63 vlastní

3.902 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

18

154
Dodávka - Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 

19mm 
m2 9,50 802,80 7 626,62 vlastní

3.903 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

9,5

155 Dodávka - Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 1,50 454,64 681,95 vlastní

3.904 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1,5

156 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 3 - Prostory 1.PP soubor 1,00 52 034,84 52 034,84 vlastní

157

Hzs zařízení č. 3 - Prostory 1.PP - zednické výpomoci vrty, prostupy, 

drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací 

hod 15,00 426,08 6 391,16 vlastní

158 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. 3 - Prostory 1.PP 407 921,96

Díl: C1. Zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP

159
Dodávka - Vzduchová dveřní clona

Qv= 3200m3/h; Qt=21,53kW; U=230V; I=3,6A; P=0,81kW
kus 1,00 31 797,87 31 797,87 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

Samonosná konstrukce z pozinkovaného plechu lakovaná barvou RAL 

dle architekta, horní sání, umístění zavěšením nad dveřmi, 

oboustranně sající radiální ventilátory,staticky a dynamicky vyvážené, 

motor s vestavěnou tepelnou ochranou – termokontaktem, 

směrovatelné lamely,provedení výměníku z Cu-Al - pravé provedení, 

vzduchový vložkový filtr EU 2  - snadno vyjímatelný a omyvatelný.

C1.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

160 Dodávka - Závěsy nástěnné soubor 1,00 581,89 581,89 vlastní

C1.001a - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

161 Dodávka - Dveřní kontakt, magnetický, přepínatelný, s kabeláží 3m kus 1,00 1 533,88 1 533,88 vlastní

C1.001b - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 

soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

162 Dodávka - Nástěnný ovladač s diplejem včetně kabeláže kus 1,00 4 375,43 4 375,43 vlastní

C1.001c - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

163
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. C1 - Vzduchová clona 

1.NP
soubor 1,00 6 938,98 6 938,98 vlastní

164

Hzs zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP -zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,00 426,08 2 556,47 vlastní

165 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP 49 107,73

Díl: K11. Zařízení č. K11 - Chlazení technické místnosti

166 Dodávka - Venkovní chladící kondenzační jednotka 12,0kW. kus 1,00 46 788,19 46 788,19 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

Celoroční provoz

Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační 

jednotky - dodávka stavby

K11.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102, D2.01.02-107

1

167 Dodávka - Vnitřní chladící nástěnná jednotka 6,0kW. kus 2,00 16 037,07 32 074,15 vlastní

K11.002 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

168 Dodávka - Dálkový kabelový nástěnný ovladač kus 1,00 2 185,90 2 185,90 vlastní

včetně kabeláže pro napojení ovladače,

včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový

K11.501 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

169 Dodávka - Rozbočovač potrubí kus 1,00 2 351,46 2 351,46 vlastní

K11.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

170 Dodávka - Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva kus 1,00 304,34 304,34 vlastní

K11.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

171
Dodávka - Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, 

komunikační kabeláž.
m 29,00 546,55 15 850,09 vlastní

K11.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

29

172
Dodávka - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90minut
kus 1,00 860,50 860,50 vlastní

K11.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

173
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K11 - Chlazení technické 

místnosti
soubor 1,00 26 581,16 26 581,16 vlastní

174

Hzs zařízení č. K11 - Chlazení technické místnosti -zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace 

vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

175 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. K11 - Chlazení technické místnosti 130 023,32

Díl: K12. Zařízení č. K12 - Chlazení vyšetřovny

176 Dodávka - Venkovní chladící kondenzační jednotka 4,0kW. kus 1,00 31 171,59 31 171,59 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

Celoroční provoz

Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační 

jednotky - dodávka stavby

K12.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102, D2.01.02-107

1

177 Dodávka - Vnitřní nízká mezistropní jednotka 4,0kW kus 1,00 16 058,50 16 058,50 vlastní

K12.002 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

178
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 625x125

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 1,00 1 352,88 1 352,88 vlastní

K12.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

179
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 625x125

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 1,00 1 352,88 1 352,88 vlastní

K12.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 

soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

180 Dodávka - Dálkový kabelový nástěnný ovladač kus 1,00 2 185,90 2 185,90 vlastní

včetně kabeláže pro napojení ovladače,

včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový

K12.501 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

181 Dodávka - Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva kus 1,00 304,34 304,34 vlastní

K12.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

182
Dodávka - Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, 

komunikační kabeláž.
m 34,00 605,82 20 597,81 vlastní

K12.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

34

183
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 11,50 488,65 5 619,48 vlastní

K12.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

Mezisoučet:

1,89*6

184

Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti 

II,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících 

plechů.

m2 3,50 533,57 1 867,50 vlastní

K12.803 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

Mezisoučet:

1,89*1,9

185
Dodávka - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90minut
kus 1,00 860,50 860,50 vlastní

K12.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

186
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K12 - Chlazení 

vyšetřovny
soubor 1,00 31 605,06 31 605,06 vlastní

187

Hzs zařízení č. K12 - Chlazení vyšetřovny - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 5,00 426,08 2 130,39 vlastní

188 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. K12 - Chlazení vyšetřovny 116 430,05

Díl: K13. Zařízení č. K13 - Chlazení ovladovny

189
Dodávka - Venkovní chladící kondenzační jednotka 2,5kW v sestavě 

s vnitřní nástěnnou jednotkou 2,5kW.
kus 1,00 19 952,61 19 952,61 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

Celoroční provoz

Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační 

jednotky - dodávka stavby

K13.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102, D2.01.02-107

1

190 Dodávka - Dálkový kabelový nástěnný ovladač kus 1,00 2 283,65 2 283,65 vlastní

včetně kabeláže pro napojení ovladače,

včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový

K13.501 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

191 Dodávka - Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva kus 1,00 304,34 304,34 vlastní

K13.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

192
Dodávka - Cu potrubí svazek: kapalina = 6,35mm, plyn = 9,52mm, 

komunikační kabeláž.
m 16,00 279,99 4 479,90 vlastní

K13.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

16

193
Dodávka - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90minut
kus 1,00 860,50 860,50 vlastní

K13.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

194 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K13 - Chlazení ovladovny soubor 1,00 14 961,41 14 961,41 vlastní

195

Hzs zařízení č. K13 - Chlazení ovladovny - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací 

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

196 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. K13 - Chlazení ovladovny 45 869,95
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 

soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

Díl: K14. Zařízení č. K14 - Chlazení vyhodnocení

197
Dodávka - Venkovní chladící kondenzační jednotka 2,5kW v sestavě 

s vnitřní nástěnnou jednotkou 2,5kW.
kus 1,00 19 952,61 19 952,61 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

Celoroční provoz

Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační 

jednotky - dodávka stavby

K14.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102, D2.01.02-107

1

198 Dodávka - Dálkový kabelový nástěnný ovladač kus 1,00 2 283,65 2 283,65 vlastní

včetně kabeláže pro napojení ovladače,

včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový

K14.501 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

199 Dodávka - Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva kus 1,00 304,34 304,34 vlastní

K14.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

200
Dodávka - Cu potrubí svazek: kapalina = 6,35mm, plyn = 9,52mm, 

komunikační kabeláž.
m 18,00 279,99 5 039,89 vlastní

K14.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

18

201
Dodávka - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90minut
kus 1,00 860,50 860,50 vlastní

K14.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

202
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K14 - Chlazení 

vyhodnocení
soubor 1,00 15 886,61 15 886,61 vlastní

203

Hzs zařízení č. K14 - Chlazení vyhodnocení -zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

204 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. K14 - Chlazení vyhodnocení 47 355,14

Díl: H21. Zařízení č. H21 - Sprcha 2.07

205

Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 

V=150 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet a regulace 

otáček.

kus 1,00 4 484,04 4 484,04 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

H21.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

206 Dodávka - Zpětná klapka DN 160 kus 1,00 184,80 184,80 vlastní

H21.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

207
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli
kus 1,00 937,13 937,13 vlastní

H21.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

208 Dodávka - Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice kus 1,00 2 210,49 2 210,49 vlastní

Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 

H21.551 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

1

209 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 1,00 168,00 168,00 vlastní

H21.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

0,5+0,5

210 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 1,50 197,94 296,92 vlastní

H21.602 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1,5

211

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 4,50 292,90 1 318,04 vlastní

H21.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103, D2.01.02-104

Mezisoučet:

1+1+2,5

212 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H21 - Sprcha 2.07 soubor 1,00 3 236,41 3 236,41 vlastní

213

Hzs zařízení č. H21 - Sprcha 2.07 -zednické výpomoci vrty, prostupy, 

drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

214 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. H21 - Sprcha 2.07 15 863,35
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 

soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

Díl: H22. Zařízení č. H22 - Úklid 2.08

215

Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 

V=50 m3/h, připojení DN 125, včetně připojujících manžet a regulace 

otáček.

kus 1,00 3 730,25 3 730,25 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

H22.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

216 Dodávka - Zpětná klapka DN 125 kus 1,00 162,15 162,15 vlastní

H22.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

217
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli
kus 1,00 570,46 570,46 vlastní

H22.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

218 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125 m 1,00 136,59 136,59 vlastní

H22.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

0,5+0,5

219 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 1,50 168,00 251,99 vlastní

H22.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1,5

220

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 5,50 241,04 1 325,71 vlastní

H22.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

Mezisoučet:

1,5+2,5+1,5

221 Dodávka - Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 2,50 454,64 1 136,59 vlastní

H22.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2,5

222 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H22 - Úklid 2.08 soubor 1,00 2 196,00 2 196,00 vlastní

223

Hzs zařízení č. H22 - Úklid 2.08 -zednické výpomoci vrty, prostupy, 

drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 3,00 426,08 1 278,23 vlastní

224 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. H22 - Úklid 2.08 12 111,20

Díl: H23. Zařízení č. H23 - Sprcha 2.19

225

Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 

V=150 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet a regulace 

otáček.

kus 1,00 4 484,04 4 484,04 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

H23.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

226 Dodávka - Zpětná klapka DN 160 kus 1,00 184,80 184,80 vlastní

H23.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

227
Dodávka - Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým 

nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli
kus 1,00 937,13 937,13 vlastní

H23.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1

228 Dodávka - Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice kus 1,00 2 210,49 2 210,49 vlastní

Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 

H23.551 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

1

229 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 1,00 168,00 168,00 vlastní

H23.601 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

0,5+0,5

230 Dodávka - Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 1,50 197,94 296,92 vlastní

H23.602 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

1,5

231

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 8,00 292,90 2 343,18 vlastní

H23.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103, D2.01.02-104

Mezisoučet:

1,5+2+2+2,5
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.

PŘÍSTAVBA BUDOVY A

PS 01.02

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Cenová 

soustava

Soupis prací

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

D2.01.02-S

Soupis prací

232 Dodávka - Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 6,00 454,64 2 727,82 vlastní

H23.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

6

233 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H23 - Sprcha 2.19 soubor 1,00 3 748,98 3 748,98 vlastní

234

Hzs zařízení č. H23 - Sprcha 2.19 - zednické výpomoci vrty, prostupy, 

drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

235 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. H23 - Sprcha 2.19 20 128,88

Díl: T01. Zařízení č. T01 - Elektrorozvodna 01.07

236

Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 

V=300 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet a regulace 

otáček.

kus 1,00 4 484,04 4 484,04 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

T01.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

237 Dodávka - Regulační klapka těsná 250x200, včetně servopohonu kus 1,00 3 388,29 3 388,29 vlastní

T01.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

238 Dodávka - Regulační klapka těsná DN 160, včetně servopohonu kus 1,00 2 324,01 2 324,01 vlastní

T01.102 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

239  Dodávka - Krycí mřížka 250x200 kus 1,00 330,64 330,64 vlastní

T01.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

240  Dodávka - Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,00 440,56 440,56 vlastní

T01.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

241
Dodávka - Zpěňující protipožární mřížka 200x200, hloubka 100mm.

Požární odolnost 90 minut.
kus 4,00 2 763,42 11 053,67 vlastní

T01.401 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

4

242

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 3,00 292,90 878,69 vlastní

T01.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

2,5+0,5

243
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 3,00 533,57 1 600,71 vlastní

T01.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

1,05*0,9+1,05*0,9

244
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T01 - Elektrorozvodna 

01.07
soubor 1,00 7 846,07 7 846,07 vlastní

245

Hzs zařízení č. T01 - Elektrorozvodna 01.07 -zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,00 426,08 2 556,47 vlastní

246 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. T01 - Elektrorozvodna 01.07 36 226,37

Díl: T03. Zařízení č. T03 - Strojovna 01.12 Havarijní větrání

247

Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 

V=1600 m3/h, připojení DN 355, včetně připojujících manžet a regulace 

otáček.

kus 1,00 21 529,09 21 529,09 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

T03.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

248 Dodávka - Zpětná klapka 500x400 kus 1,00 1 758,85 1 758,85 vlastní

T03.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

249 Dodávka - Zpětná klapka DN 355 kus 1,00 694,63 694,63 vlastní

T03.102 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

250  Dodávka - Krycí mřížka 500x400 kus 1,00 412,44 412,44 vlastní

T03.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1
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251  Dodávka - Krycí mřížka kruhová DN 250 s přírubou kus 1,00 555,61 555,61 vlastní

T03.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

1

252

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 4,50 558,04 2 511,18 vlastní

T03.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

1,5+1+2

253
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 4,00 533,57 2 134,28 vlastní

T03.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101

Mezisoučet:

1,89*1+1,89*1

254
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T03 - Strojovna 01.12 

Havarijní větrání
soubor 1,00 9 807,92 9 807,92 vlastní

255

Hzs zařízení č. T03 - Strojovna 01.12 Havarijní větrání-zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,00 426,08 2 556,47 vlastní

256 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. T03 - Strojovna 01.12 Havarijní větrání 43 283,69

Díl: T11. Zařízení č. T11 - Technická místnost MR 1.22

257

Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 

V=760 m3/h, připojení DN 250, včetně připojujících manžet a regulace 

otáček.

kus 1,00 5 714,80 5 714,80 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

T11A.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

258

Dodávka - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 

V=760 m3/h, připojení DN 250, včetně připojujících manžet a regulace 

otáček.

kus 1,00 5 714,80 5 714,80 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

T11B.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

259 Dodávka - Filtrační kazeta - třída filtrace EU3 (G4), připojení DN 250 kus 1,00 1 579,90 1 579,90 vlastní

T11.002 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1

260
Dodávka - Tlumič hluku DN 250mm, délka 600mm, 

plášť tlumiče z galvanizovaného plechu.
kus 4,00 1 343,85 5 375,40 vlastní

T11.051 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

4

261 Dodávka - Regulační klapka těsná DN 250, včetně servopohonu kus 3,00 2 392,85 7 178,56 vlastní

T11.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

3

262
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 625x75

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,00 871,24 1 742,49 vlastní

T11.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

263
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 625x75

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,00 871,24 1 742,49 vlastní

T11.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

2

264

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 6,00 349,14 2 094,84 vlastní

T11.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

Mezisoučet:

3+3

265

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 18,50 387,85 7 175,27 vlastní

T11.702 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

Mezisoučet:

1+0,5+1,5+0,5+1+1+2+2,5+1+2+1+1+2+1,5
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266
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 3,00 533,57 1 600,71 vlastní

T11.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

Mezisoučet:

1,5*1+1,5*1

267 Dodávka - Kaučuková tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm m2 5,50 869,76 4 783,67 vlastní

T11.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102

1,5+4

268
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T11 - Technická místnost 

MR 1.22
soubor 1,00 14 149,94 14 149,94 vlastní

269

Hzs zařízení č. T11 - Technická místnost MR 1.22 -zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace 

vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,00 426,08 2 556,47 vlastní

270 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. T11 - Technická místnost MR 1.22 62 732,52

Díl: P1. Zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 1.NP+1.PP

271
Dodávka - Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami do kruhového 

potrubí, množství vzduchu V=8530 m3/h, připojení DN 450.
kus 1,00 17 402,96 17 402,96 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

P1.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

1

272 Dodávka - Regulační klapka těsná 800x500, včetně servopohonu kus 1,00 4 807,13 4 807,13 vlastní

P1.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

1

273
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 525x525

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 3,00 1 608,53 4 825,58 vlastní

P1.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102. 

1+2

274
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 1,00 920,33 920,33 vlastní

P1.202 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-102. 

1

275

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 450mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 1,50 731,88 1 097,82 vlastní

P1.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

Mezisoučet:

1+0,5

276
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 83,00 488,65 40 557,96 vlastní

P1.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, 

D2.01.02-103, D2.01.02-104, D2.01.02-105, D2.01.02-106.

Mezisoučet:

4*0,5+2,63*21,5+1,89*6+1,5*0,5+1,05*11,5

277

Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti 

II,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících 

plechů.

m2 25,00 488,65 12 216,25 vlastní

P1.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, 

D2.01.02-103, D2.01.02-104, D2.01.02-105, D2.01.02-106.

Mezisoučet:

4*0,2+2,63*6,5+1,89*1,8+1,5*0,2+1,05*3,5

278
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 

1.NP+1.PP
soubor 1,00 35 322,82 35 322,82 vlastní

279

Hzs zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 1.NP+1.PP - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

280 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 1.NP+1.PP 120 178,38

Díl: P2. Zařízení č. P2 - Větrání CHÚC 2.NP

281
Dodávka - Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami do kruhového 

potrubí, množství vzduchu V=4900 m3/h, připojení DN 450.
kus 1,00 13 753,05 13 753,05 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

P2.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

1
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282 Dodávka - Regulační klapka těsná 500x630, včetně servopohonu kus 1,00 4 740,66 4 740,66 vlastní

P2.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

1

283
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 525x525

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,00 1 608,53 3 217,06 vlastní

P2.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103

2

284

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 450mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 2,50 731,88 1 829,70 vlastní

P2.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

Mezisoučet:

0,5+0,5+1,5

285
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 49,50 488,65 24 188,18 vlastní

P2.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103, D2.01.02-104.

Mezisoučet:

4*0,5+2,63*14+1,89*5,5

286

Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti 

II,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících 

plechů.

m2 15,00 488,65 7 329,75 vlastní

P2.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-103, D2.01.02-104.

Mezisoučet:

4*0,2+2,63*4,2+1,89*1,7

287 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P2 - Větrání CHÚC 2.NP soubor 1,00 23 187,05 23 187,05 vlastní

288

Hzs zařízení č. P2 - Větrání CHÚC 2.NP - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

289 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. P2 - Větrání CHÚC 2.NP 81 272,99

Díl: P3. Zařízení č. P3 - Větrání CHÚC 3.NP

290
Dodávka - Axiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 

V=2630 m3/h, připojení DN 500.
kus 1,00 13 753,05 13 753,05 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

P3.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

1

291
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 625x425

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 1,00 1 655,57 1 655,57 vlastní

P3.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

1

292

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 500mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 1,00 839,98 839,98 vlastní

P3.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

Mezisoučet:

0,5+0,5

293

Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti 

II,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících 

plechů.

m2 0,50 623,41 311,71 vlastní

P3.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-104

Mezisoučet:

0,5

294 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P3 - Větrání CHÚC 3.NP soubor 1,00 5 198,43 5 198,43 vlastní

295

Hzs zařízení č. P3 - Větrání CHÚC 3.NP -zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

296 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. P3 - Větrání CHÚC 3.NP 24 786,27
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Díl: P4. Zařízení č. P4 - Uvětrání CHÚC 4.NP

297
Dodávka - Axiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu 

V=2630 m3/h, připojení DN 500.
kus 1,00 13 753,05 13 753,05 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

P4.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

1

298
Dodávka - Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 625x425

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 1,00 1 655,57 1 655,57 vlastní

P4.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

1

299

Dodávka - Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 500mm, včetně těsnícího a spojovacího 

materiálu.

m 1,00 839,98 839,98 vlastní

P4.701 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

Mezisoučet:

0,5+0,5

300

Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti 

II,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících 

plechů.

m2 0,50 623,41 311,71 vlastní

P4.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

Mezisoučet:

0,5

301 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P4 - Uvětrání CHÚC 4.NP soubor 1,00 5 198,43 5 198,43 vlastní

302

Hzs zařízení č. P4 - Uvětrání CHÚC 4.NP -zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 426,08 1 704,31 vlastní

303 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. P4 - Uvětrání CHÚC 4.NP 24 786,27

Díl: P5. Zařízení č. P5 - Větrání CHÚC schodiště

304
Dodávka - Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami do kruhového 

potrubí, množství vzduchu V=6780 m3/h, připojení DN 450.
kus 1,00 14 876,44 14 876,44 vlastní

Technické parametry viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně 

příloh.

P5.001 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

305 Dodávka - Regulační klapka těsná 1000x450, včetně servopohonu kus 1,00 5 060,22 5 060,22 vlastní

P5.101 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

306 Dodávka - Uzavírací klapka 630x315, včetně servopohonu kus 1,00 4 128,81 4 128,81 vlastní

P5.151 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-105

1

307  Dodávka - Krycí mřížka DN 450 kus 1,00 983,39 983,39 vlastní

P5.201 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101 

1

308
Dodávka - Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 315x315

z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 5,00 884,54 4 422,69 vlastní

P5.251 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, 

D2.01.02-103, D2.01.02-104, D2.01.02-105. 

1+1+1+1+1

309

Dodávka - Výfukové koleno 630x315mm, úhel 150°, se sítem proti 

hmyzu, 

RAL dle arch. 

kus 1,00 7 603,90 7 603,90 vlastní

Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 

P5.551 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-106

1

310
Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 46,00 488,65 22 477,91 vlastní

P5.801 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, 

D2.01.02-103, D2.01.02-104, D2.01.02-105, D2.01.02-106.

Mezisoučet:

2,63*17,5
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D2.01.02-S

Soupis prací

311

Dodávka - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti 

II,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících 

plechů.

m2 14,00 488,65 6 841,10 vlastní

P5.802 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, 

D2.01.02-103, D2.01.02-104, D2.01.02-105, D2.01.02-106.

Mezisoučet:

2,63*5,3

312
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P5 - Větrání CHÚC 

schodiště
soubor 1,00 28 415,24 28 415,24 vlastní

313

Hzs zařízení č. P5 - Větrání CHÚC schodiště - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 10,00 426,08 4 260,78 vlastní

314 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 1,00 1 323,22 1 323,22 RTS

Celkem za Zařízení č. P5 - Větrání CHÚC schodiště 100 393,69

Díl: 999. Ostatní položky

315 Montážní materiál kg 480,00 250,80 120 384,00 vlastní

999.901 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, 

D2.01.02-103, D2.01.02-104, D2.01.02-105, D2.01.02-106, D2.01.02-

107.

316
Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m 

vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90minut
kus 16,00 3 442,02 55 072,28 vlastní

999.902 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

317 Montážní plošina, pojízdné lešení hod 60,00 300,00 18 000,00 vlastní

999.903 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102, 

D2.01.02-103, D2.01.02-104, D2.01.02-105, D2.01.02-106, D2.01.02-

107.

318
Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů 

VZT, viz. D2.01.02-001 Technická zpráva - včetně příloh.
hod 80,00 300,00 24 000,00 vlastní

319 Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 kus 12,00 31,65 379,82 vlastní

999.904 - Číslo položky ve výkresech: D2.01.02-101, D2.01.02-102

Celkem za Ostatní položky 217 836,09

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, 

odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, 

trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to 

zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. 

Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.

Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky 

(nebudou zakracovány). 

Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní 

dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.

Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování 

zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech 

rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. 
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