

Purchase order (objednávka) No. **O20181157**

TRCZ s.r.o.

**other supplier**

IČO: , DIČ:

Registr.:

Contact:

Phone:

Fax:

**TRCZ s.r.o.**

Průmyslová 1165

410 02, Lovosice

IČO: 26486059, DIČ: CZ26486059

Registr.: Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20465

**Contact:****E-mail:****ReDep:****Date:** 27-03-2018 09:33:46

WE WOULD LIKE TO PLACE THE ORDER AS FOLLOWS:

Item	Quantity	Unit of measure	Price/Unit [CZK]	Total [CZK]	Date of delivery
Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Lovosice – rozšíření průmyslového areálu TRCZ“	1,0000	set			28-03-2018

**TOTAL AMOUNT** (celková částka): CZK**Delivery place (místo dodání):** TRCZ s.r.o., Průmyslová 1165, Lovosice, 410 02**Due date of invoice (splatnost faktury):** 30 Days**PRICE (Cena):** Without VAT (bez DPH):**See quotation - (viz. nabídka):****Please state out P/O no. on your invoice, otherwise it will not be paid !!**

Please send a written confirmation of the order (email, fax, mail) within 10 days after its delivery.

In case, that we will not receive any statement from you in set period, we would consider the order as accepted.

**Uvádějte vždy prosím na faktuře číslo naší objednávky, jinak nebude proplacena !!**

Prosíme o zaslání písemného potvrzení objednávky (email, fax, pošta) ve lhůtě 10 dnů od jejího doručení.

V případě, že ve stanovené lhůtě neobdržíme od Vás žádné vyjádření, bude objednávka považována z Vaší strany za akceptovanou.

Please return this fax with signature if you received.  
(Prosím, pošlete zpět faxem s Vaším podpisem)VERY TRULY YOURS,  
TRCZ s.r.o.

Martin Vondrak - Approver





Určeno pro potřeby stavebníka:

TRCZ s.r.o.

Průmyslová 1165

410 02 Lovosice

**Předpokládané náklady na záchranný archeologický výzkum na stavbě  
„Lovosice – rozšíření průmyslového areálu TRCZ“.**

*Terénní fáze výzkumu:*

- Archeolog.....
- Antropolog.....
- Terénní technik.....
- Dokumentátor.....
- Dělníci (2x).....
- Geodet.....

*Zpracování výzkumu:*

- Archeolog.....
- Antropolog.....
- Dokumentátor.....
- Geodet.....
- Vedoucí laboratoře.....
- Laborantka.....

*Ostatní náklady:*

- Náklady na dopravu.....
- Cestovné.....
- Obalový a skladovací materiál.....

*Subdodavatelé:*

- Specializované analýzy.....
- Konzervace kovů.....
- 3D skenování.....

**Předpokládané náklady celkem..... - Kč**

**Předpokládané náklady na záchranný archeologický výzkum vedený  
ÚAPPSZČ na uvedené stavbě činí 380 000,- Kč bez DPH.**



## Příloha

### Hodinový sazebník ÚAPPSZČ za archeologické práce (platný od 1. 1. 2016):

• archeolog (VŠ)	390,- Kč
• antropolog (VŠ)	390,- Kč
• geodet	390,- Kč
• terénní technik	290,- Kč
• dokumentátor	240,- Kč
• vedoucí laboratoře (VŠ)	290,- Kč
• laborantka	190,- Kč
• archeologický dělník	170,- Kč

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo pracoviště a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

### Ostatní náklady

- cestovné (pouze u stálých zaměstnanců) 90,- Kč (den)
- náklady na dopravu:  
Renault Trafic (9. místný) 15,00 Kč/km  
Opel Meriva, Renault Kangoo, Fiat Doblo aj. 10,00 Kč/km
- obalový a skladovací materiál (tj. papírové a igelitové sáčky, plastové bedny)

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Most, v. v. i.