



## SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI

(č. smlouvy VUAS/2018/88, č. smlouvy 498/18)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu také jen „zákon o SPP“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Vršanská uhelná a.s. (dále jen VUAS)  
**Sídlo:** V. Řezáče 315, 434 67 Most  
**Zastoupená:** Ing. Miroslav Borovský, výrobní ředitel  
 Ing. David Lancinger, vedoucí odborného útvaru báňských činností,  
 geologie a rekultivací  
 Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. David Lancinger  
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 117043063/0300  
 IČ/DIČ: 28678010/ CZ699003245  
 Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem – spisová značka B/1987

a

**Zhotovitel:** Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.  
**Sídlo:** Žižkova 835, 434 01 Most, tel. 476704465, fax. 476442317  
**Zastoupená:** Mgr. Petr Lisek, ředitel  
 Zástupce pro věci technické: Bc. Martin Volf  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 38532-491/0100  
 IČ/DIČ: 47325011/CZ47325011, Zhotovitel je plátcem DPH  
 Ústav je veden v rejstříku veřejně výzkumných institucí při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

I.

### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je v návaznosti na § 22 zákona o SPP, a to z důvodu báňské a stavební činnosti Objednatel na lomu Vršany, provedení níže uvedených prací Zhotovitelem (dále jen v textu také „Práce“).
  - a) Provedení **záchranného archeologického výzkumu** ve smyslu a v rozsahu podle zákona o SPP v prostoru bývalé obce Hořany (plocha Výzkumu – rok 2018), viz příložená situace, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.  
 (dále jen v textu také „Výzkum“),
  - b) **Archeologický dozor staveb** realizovaných Objednatelem v roce 2018:
    - napojení obvodového „S“ příkopu do Slatinického potoka,
    - výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice – produktovody a trubní sítě – dle územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení,
    - přeložka zbytkového koryta Srpiny – Malé Březno.
 (dále jen v textu také „Dozor staveb“)
2. Prostor (plocha) Výzkumu bude Objednatelem vytýčen v terénu a předán k provedení Výzkumu včetně proškolení pracovníků a zajištění informací o případných inženýrských sítích. Práce na Výzkumu budou Zhotovitelem zahájeny v **dubnu 2018**.
3. Výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, dále evidenci, laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odborné analýzy, vypracování hlášení o archeologické akci a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro Objednatele. V ceně Výzkumu jsou také zahrnuty práce k uvedení plochy do bezpečného stavu, tj. zahrnutí veškerých rýh, sond a výkopů realizovaných Zhotovitelem



v souvislosti s Výzkumem. Práce budou probíhat na základě Projektu záchranného archeologického výzkumu v prostoru bývalých Hořan na Mostecku (pro rok 2018), který je nedílnou součástí této smlouvy, i když k ní není pevně připojen jako její příloha. Závěrečná zpráva bude předložena ve 2 exemplářích včetně elektronických nosičů – CD.

4. Dozor staveb bude realizován v termínu jednotlivých Staveb na výzvu Objednatele. Termín zahájení zemních prací bude oznámen minimálně s 14denním předstihem Zhotoviteli. V případě zjištění archeologických objektů a situací bude uzavřena samostatná smlouva o archeologickém výzkumu.

## II. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést Práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v článku I. této smlouvy; za jejich provedení bude odpovídat osoba určená ředitelem ÚAPP SZČ Most v.v.i., a to vedoucí výzkumu Bc. Martin Volf.
2. Zhotovitel se zavazuje, že ukončí terénní části prací Výzkumu a příslušnou vyznačenou plochu předá Objednateli k provádění jím požadované báňské činnosti nejpozději do 31. 12. 2018.
3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni ukončení prací a předání plochy Výzkumu zpět Zhotoviteli bude plocha uvedena do bezpečného stavu, tj. veškeré rýhy, sondy a výkopy realizované Zhotovitelem v souvislosti s Výzkumem budou zasypány.
4. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 14 dnů od výzvy Objednatele provede Dozor staveb.
5. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu. Ve věcech technických (předání staveniště, koordinace prací ve vazbě na činnosti Objednatele apod.) za Objednatele bude odpovídat Ing. David Lancinger. Objednatel poskytne Zhotoviteli kopii nezbytné dokumentace pro účely arch. výzkumu a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury. V případě prodlení platby si bude Zhotovitel účtovat úroky z prodlení dle § 1970 Občanského zákoníku ve výši stanovené příslušným obecně závazným právním předpisem.
6. Objednatel se zavazuje uzavřít, v případě archeologických objektů a situací zjištěných v souvislosti se Stavbami, samostatnou smlouvu o archeologickém výzkumu v prostoru Staveb.

## III.

### Cena za provedení archeologických prací

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Prací bude vypočtena na základě skutečných, účelně vynaložených a Objednatelem odsouhlasených hodin provádění Prací a souvisejících nákladů. Podkladem pro stanovení ceny Prací je Rozpočet prací pro rok 2018, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy. Rozpočet je stranami považován ve smyslu § 2620 a násl. Obč. zák. za závazný, avšak neúplný.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Prací vypočtená podle odst. 1 tohoto článku však nepřesáhne [redacted],- Kč bez DPH, a to i přes neúplnost Rozpočtu. Pro případné navýšení ceny Prací z důvodu potřeby dalších prací v Rozpočtu neuvedených je třeba písemné dohody obou smluvních stran.
3. Do doby strávené při dozoru či výzkumu bude započítána i cesta automobilem na naleziště, včetně sazby 10—15 Kč za 1km jízdy, které jsou již zohledněny v maximální celkové ceně Prací uvedené v čl. III. odst. 2, této smlouvy.
4. K ceně bude připočítána DPH dle platných předpisů. Cena Prací bude uhrazena na základě Objednatelem podepsaného Předávacího protokolu, v němž Objednatel odsouhlasí provedené práce, náklady Zhotovitele a cenu Prací vypočtenou dle této smlouvy, a faktury – daňového dokladu zaslané Zhotovitelem, jejíž přílohou bude Objednatelem podepsaný Předávací protokol, a to do 60 dnů od jejího doručení.
5. Objednatel potvrzuje podpisem této smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí Prací a zavazuje se cenu Prací vypočtenou dle této smlouvy zaplatit.

a  
e  
ní  
né  
do  
am  
  
3)



#### IV.

#### Lhůta pro provedení prací

Terénní část Prací včetně zpracování Závěrečné zprávy bude provedeno nejpozději do 31. 12. 2018.

#### V.

#### Další ustanovení

Pro případ, že by Zhotovitel neuvedl plochu Výzkumu do bezpečného stavu dle čl. II. odst. 3 této Smlouvy, uvede plochu Výzkumu do bezpečného stavu Objednatel na náklady Zhotovitele. Celková cena Prací bude snížena o účelně vynaložené náklady Objednatele v souvislosti s uvedením plochy do bezpečného stavu, tj. náklady na zemní práce při zahrnutí veškerých rýh, sond a výkopů realizovaných Zhotovitelem v souvislosti s Výzkumem. Tímto není dotčen nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle čl. VIII. odst. 3 VOP.

#### VI.


#### Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit Všeobecnými obchodními podmínkami pro provádění díla, verze účinná od 1. 7. 2017 (VOP), se kterými byl Zhotovitel seznámen (viz prohlášení ze dne 16. 6. 2017), občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy, které s ním a touto smlouvou souvisí.
2. Osoby, které tuto smlouvu podepisují, výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné ji podepsat, a že jim v tom nebrání žádné faktické ani právní překážky, že si ji řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že VOP, na které tato smlouva odkazuje a řídí se jimi, četl, porozuměl jim, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
4. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti jejím uzavřením.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou.
6. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
příloha č. 1 Situace - prostoru bývalé obce Hořany (plocha výzkumu – rok 2018)  
příloha č. 2 Rozpočet prací pro rok 2018

V Mostě dne: 20.03.2018

V Mostě dne:

05.04.2018



**Vršanská uhelná a.s.**

Ing. Miroslav Borovský, výrobní ředitel  
Ing. David Lancinger, vedoucí odborného útvaru  
baňských činností, geologie a rekultivací



**Ústav archeologické památkové péče  
severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.**  
Mgr. Petr Lissek, ředitel



Odběratel: E. Kozmurová

### PLOCHY ZAV 2018 - letecký snímek

Místní územní úřad, ob. 2018, nám. Svatopluka Zm. 2018/88		00031, ev. 2018, st. 1, d. 1	
Kreslí	Kontroloval	Priloha	Měřítko
J. Čestná		13.03.2018	1:1000
	pracovní	rovn. 12/2017	

č. objednatele: VUAS/2018/88  
č. zhotovitele: 498/18

Rozpočet předpokládaných nákladů

## Záchraný archeologický výzkum v prostoru bývalých Hořan sezóna 2018 Rozpočet předpokládaných nákladů

### A. Terénní část

Zařazení	počet	Hodin	Sazba	Celkem
Archeolog	1			
Antropolog	1			
Technik	1			
Dokumentátor	1			
Dělník	2			
<b>Terén subtotal</b>				

### C. Přímé náklady

<b>celkem</b>	
---------------	--

(pronájem mechanizace, autoprovoz, obalový materiál, nářadí analýzy...)

### B. Zpracování (Laboratoř)

Zařazení	počet	Hodin	Sazba	Celkem
Vedoucí laboratoře				
Laborant				
Dokumentátor				
Dělník				
<b>Subtotal</b>				

### D. Zpracování (Terénní dokumentace)

Zařazení	počet	hodin	Sazba	Celkem
Archeolo				
Geodet				
Technik				
Dokumentá				
Dělník				
<b>Subtotal</b>				

### Celkem za výzkum

**Kč bez DPH**

Zpracoval : Bc. Martin Volf, v Mostě 16.1. 2018