

Dohoda o umožnění stavby

ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, a to:

1. Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. č. 1
IČ: 44992785
zastoupené na základě pověření R7/138. schůze Rady města Brna konané dne
24.10.2017
vedoucí Majetkového odboru MMB - Mgr. Dagmar Baborovskou
(dále jen „město Brno“ na straně jedné)

a

2. Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 151
656 46 Brno
IČ: 255 08 881
zastoupený Ing. Milošem Havránkem, generálním ředitelem
(dále jen „stavebník“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dohodu o umožnění stavby

I.

Stavebník požádal město Brno o uzavření této smlouvy k řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu nazvanou: „**Rekonstrukce tramvajové tratě Nezamyslova – Tábořská a Stavební úprava tramvajové tratě Nezamyslova, úsek zast. Židovský hřbitov – výhybka č. 1004**“.

II.

Provedením rekonstrukce tramvajové tratě a stavební úpravou tratě budou dotčeny pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, zapsané v katastru nemovitostí na LV 10001, a to: p.č. 638, 505/5, 505/3, 383, 384, 386/1, 401/2, 9400/5, 9400/8, 9400/4, 9400/7, 9400/6, 9400/3, 9403/3, 9403/8 k.ú. Židenice.

III.

Město Brno dává touto dohodou stavebníkovi právo provést stavbu uvedenou v článku I. této dohody, kterou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Brna uvedené v článku II. této dohody, za předpokladu splnění podmínek jednotlivých správců stavbou dotčených pozemků, uvedených ve vyjádření č.j. MMB/0131848/2017 ze dne 18.04.2017.

IV.

1. Stavebník se zavazuje, že nebude vůči městu Brnu uplatňovat nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů za zřízení stavby.

2. Stavebník přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

V.

1. Veškeré změny a doplňky této dohody musí být uzavřeny písemně, formou dodatku k ní.

2. Tato dohoda zaniká, nebude-li do 2 let od podpisu této dohody všemi smluvními stranami vydáno pravomocné stavební povolení pro stavbu uvedenou v čl. I. této dohody a stavba nebude dokončena do 3 let ode dne podpisu této dohody všemi smluvními stranami.

3. Tato dohoda nabývá účinnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

4. Účastníci si tuto dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění


Tato dohoda je uzavřena na základě usnesení schůze Rady města Brna č. R6/131 konané dne 5.3.2014, bod č. 193, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, kterým byla pravomoc k uzavření této dohody svěřena Majetkovému odboru MMB.

v Brně dne 4. 06. 2018



statutární město Brno
Mgr. Dagmar Baborovská
vedoucí Majetkového odboru MMB

v Brně dne



stavebník