

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SOU Gastronomie U krbu	Objednatel:	SOU U Krbu	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna dveří celkem 9 ks, omítka, malba, dlažba	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	HONALSTAV s.r.o	IČ/DIČ:	02215589/CZ02215589
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	35
JKSO:		Zpracoval:	Velhuda Milan	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 682,69	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		23 199,68
	Montáž	58 276,97	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		3 000,00
PSV	Dodávky	1 014 719,28	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	190 143,91				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		14 048,14						
ZRN celkem		1 288 870,99	DN celkem		0,00	NUS celkem		26 199,68
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 1 315 070,67
Základ 21%	1 315 070,67	DPH 21%	276 164,84	Celkem včetně DPH 1 591 235,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: