
A B C
HSV Dodávky 11 682,69 0,00 23 199,68

Montáž 58 276,97 0,00 3 000,00

PSV Dodávky 1 014 719,28 0,00 0,00

Montáž 190 143,91 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

14 048,14

1 288 870,99 0,00 26 199,68

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 1 315 070,67

1 315 070,67 276 164,84 1 591 235,51

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: SOU Gastronomie U krbu Objednatel: SOU U Krbu IČ/DIČ:

Druh stavby:
Výměna dveří celkem 9 ks, omítka, 

malba, dlažba
Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel: HONALSTAV s.r.o IČ/DIČ: 02215589/CZ02215589

Začátek výstavby:  
Konec 

výstavby:
 Položek: 35

JKSO:  Zpracoval: Velhuda Milan Datum:  

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis


