

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 04
Stavba: Špejchar - oprava jihovýchodní fasády

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.10.2016

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 895 300,21
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 895 300,21

DPH základní	21,00%	ze	895 300,21	188 013,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 083 313,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 04

Stavba: Špejchar - oprava jihovýchodní fasády

Místo:

Datum: ##


Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	895 300,21	1 083 313,25
01	SO 01 Stavební část	674 800,21	816 508,25
101	VON	220 500,00	266 805,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		895 300,21	1 083 313,25



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Špejchar - oprava jihovýchodní fasády

Objekt: 01 - SO 01 Stavební část

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

674 800,21

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

674 800,21

DPH základní

21,00%

ze

674 800,21

141 708,04

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

816 508,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Špejchar - oprava jihovýchodní fasády

Objekt: 01 - SO 01 Stavební část


Místo: Datum: 13.10.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	674 800,21
HSV - Práce a dodávky HSV	642 523,74
1 - Zemní práce	232 656,18
2 - Zakládání	49 044,24
4 - Vodorovné konstrukce	34 951,57
5 - Komunikace pozemní	39 270,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	55 767,59
8 - Trubní vedení	15 255,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	160 855,76
997 - Přesun sutě	27 387,70
998 - Přesun hmot	27 335,70
PSV - Práce a dodávky PSV	32 276,47
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 067,25
764 - Konstrukce klempířské	25 209,22
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	674 800,21



ROZPOČET

Stavba: Špejchar - oprava jihovýchodní fasády

Objekt: 01 - SO 01 Stavební část

Místo: Datum: 13.10.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							674 800,21
HSV - Práce a dodávky HSV							642 523,74
1 - Zemní práce							232 656,18
1	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	70,000	25,50	1 785,00
2	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž	m2	70,000	399,00	27 930,00
3	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	13,716	597,00	8 188,45
			0,4*(7,5+14,1+12,69)		13,716		
			Součet		13,716		
4	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,115	162,00	666,63
			13,716*0,3		4,115		
			Součet		4,115		
5	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř.	m3	63,000	682,00	42 966,00
			1,2*3,0*17,5		63,000		
			Součet		63,000		
6	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	18,900	143,00	2 702,70
			63*0,3		18,900		
			Součet		18,900		
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	105,000	157,00	16 485,00
			2*3,0*17,5		105,000		
			Součet		105,000		
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	105,000	75,10	7 885,50
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	77,971	67,20	5 239,65
			"výkop v prostoru staveniště" 13,716		13,716		
			"zásyp" 52,53		52,530		
			"obsyp" 11,725		11,725		
			Součet		77,971		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	75,790	257,00	19 478,03
			"výkop na skládku" 13,716		13,716		
			"odpočet zásyp zeminou" -(0,18*0,15*34,29)		-0,926		
			"výkop rýhy pro kanalizaci" 63		63,000		
			Součet		75,790		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	77,971	153,00	11 929,56
			"výkop z meziskládky" 13,716		13,716		
			"zásyp" 52,53		52,530		
			"obsyp" 11,725		11,725		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		77,971		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 75,79*1,6	t	121,264	200,00	24 252,80
			Součet		121,264		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "výkop" 13,716 "odpočet chodník kačírek" -(0,3*0,1*34,29) "odpočet výplň odv. žeber" -7,407	m3	52,530	78,50	4 123,61
			Mezisosoučet		5,280		
			"výkop rýhy pro kanalizaci" 63 "odpočet vytl. kubatura" -(1,2*0,75*17,5)		63,000		
			Mezisosoučet		47,250		
			Součet		52,530		
14	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 (5,28-(0,15*0,18*34,29))*1,67*1,23	t	8,944	600,00	5 366,40
			Součet		8,944		
15	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22 47,25*1,67*1,23	t	97,056	400,00	38 822,40
			Součet		97,056		
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m ((1,2*0,6)-0,05)*17,5	m3	11,725	321,00	3 763,73
			Součet		11,725		
17	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22 11,725*1,67*1,23	t	24,084	400,00	9 633,60
			Součet		24,084		
18	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 0,16*34,29	m2	5,486	200,00	1 097,20
			Součet		5,486		
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,35*34,29 1,2*17,5	m2	33,002	10,30	339,92
			Součet		33,002		
			2 - Zakládání				49 044,24
20	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 64 (0,36*0,6*34,29)	m3	7,407	765,00	5 666,36
			Součet		7,407		
21	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 2,1*34,29	m2	72,009	500,00	36 004,50
			Součet		72,009		
22	M	693111741	geotextilie	m2	72,009	23,40	1 685,01
23	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože 34,29	m	34,290	85,40	2 928,37
			Součet		34,290		
24	K	212755217	Odvětrávací potrubí plastové DN 125 dl. 1,0 m opatřené odvětrávací lavicí proti průniku hmyzu a nečistot 6	kus	6,000	460,00	2 760,00
			Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	417321313	Dobetonávka římsy z betonu železového C 16/20 0,55*0,2*15,3 Součet	m3	1,683 1,683 1,683	2 690,00	4 527,27
26	K	417321R	Dobetonávka římsy z betonu železového C 16/20 - tvar dle původního 15,3*0,3*0,45 Součet	m3	2,066 2,066 2,066	3 450,00	7 127,70
27	K	417351R	Zřízení a odstranění bednění římsy pomocí šablon s původním tvarem římsy 0,6*15,3 Součet	m2	9,180 9,180 9,180	650,00	5 967,00
28	K	417361821	Výztuž říms betonářskou ocelí 10 505 (1,683+2,066)*0,15 Součet	t	0,562 0,562 0,562	26 800,00	15 061,60
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 1,2*0,15*17,5 Součet	m3	3,150 3,150 3,150	720,00	2 268,00
5 - Komunikace pozemní							39 270,00
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	70,000	101,00	7 070,00
31	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm "použity stávající" 70 Součet	m2	70,000 70,000 70,000	460,00	32 200,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							55 767,59
32	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt 34,29*2 Součet	m	68,580 68,580 68,580	65,00	4 457,70
33	M	590515160	profil ukončovaci 14 mm PVC hrana (délka 3 m)	m	36,005	52,60	1 893,86
34	M	590516591	lišta ALU ukončovaci	m	36,005	23,00	828,12
35	K	62233R1	Odsolení soklu metodou obětovaných omítek 1,0*34,29 Součet	m2	34,290 34,290 34,290	420,00	14 401,80
36	K	62252R1	Nová fasádní jádrová omítka ručně (kopírování drobných nerovností fasády) "40% ploch" ((6,8*34,29)-(1,0*0,7*4))*0,4 Součet	m2	92,149 92,149 92,149	350,00	32 252,15
37	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním 0,3*34,29 Součet	m2	10,287 10,287 10,287	188,00	1 933,96
8 - Trubní vedení							15 255,00
38	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	17,500	786,00	13 755,00
39	K	8772603R	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,000	540,00	540,00
40	K	892362121	Tlaková zkuška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	960,00	960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							160 855,76
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	34,290	178,00	6 103,62
42	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	34,290	105,00	3 600,45
43	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	88,000	50,00	4 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,499	96,00	7 439,90
57	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,611	400,00	3 444,40
			8,611		8,611		
			Součet		8,611		
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,450	41,00	674,45
			16,45		16,450		
			Součet		16,450		
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	148,050	9,00	1 332,45
60	K	997221562	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku investora	t	58,380	160,00	9 340,80
			"odvos kostek na skládku investora a zpět" 29,19*2		58,380		
			Součet		58,380		
61	K	997221611	Nakládání dlažebních kostek na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	29,190	50,00	1 459,50
			29,19		29,190		
			Součet		29,190		
62	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	16,450	120,00	1 974,00
			16,45		16,450		
998 - Přesun hmot							27 335,70
63	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	43,390	630,00	27 335,70

PSV - Práce a dodávky PSV

32 276,47

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 067,25

64	K	711161521	Izolace fóliemi nepovými pro tlakově zatížitelné podklady zatížitelnost 400 kN/m2	m2	42,863	160,00	6 858,08
			34,29*1,25		42,863		
			Součet		42,863		
65	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	68,580	3,05	209,17

764 - Konstrukce klempířské

25 209,22

66	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	18,000	203,00	3 654,00
67	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	16,000	244,00	3 904,00
68	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu	kus	2,000	468,00	936,00
69	K	764518425	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 200 mm	m	8,900	920,00	8 188,00
70	K	764518426	Svody kruhové ležaté včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 200 mm	m	8,000	920,00	7 360,00
71	K	7645189R	geiger DN 150	kus	1,000	780,00	780,00
72	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	248,220	1,56	387,22

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Špejchar - oprava jihovýchodní fasády

Objekt: 101 - VON

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

220 500,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

220 500,00

DPH základní

21,00%

ze

220 500,00

46 305,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

266 805,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU


Stavba: Špejchar - oprava jihovýchodní fasády

Objekt: 101 - VON

Místo: Datum: 13.10.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	220 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	220 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN5 - Finanční náklady	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	180 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	220 500,00



ROZPOČET

Stavba: Špejchar - oprava jihovýchodní fasády

Objekt: 101 - VON

Místo: Datum: 13.10.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							220 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							220 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							500,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	500,00	500,00
VRN3 - Zařízení staveniště							25 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
VRN5 - Finanční náklady							15 000,00
3	K	053103000	Místní poplatky (vstup na soukromý pozemek)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy							180 000,00
4	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00
5	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00
VP - Vícepráce							0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník Genel Invest holding s.r.o., IČ 04217519, Toužimská 1051/24f, 197 00 Praha 97, Česká Republika má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 82874676-18.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	5 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	1000 Kč



Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 3. 2. 2016 do 2. 2. 2017.
Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 3. 2. 2016

Podpis



Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, lze ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

strana 1 z 1