
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

59101

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 4.6.2018

Za objednatele

Popis rozpočtu:  - 

Položkový rozpočet

Měřín, ul.Zabrána-rekonstrukce vodovodu, kanalizace

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65

Žďár nad Sázavou

Celkem

3 002 790,14

0,00

0,00

0,00

0,00

3 002 790,14

0,00

3 002 790,14

3 002 790,14

Za zhotovitele

SO 03 Prodloužení stoky jednotné kanalizace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

Cena celkem

Celkem

Zemní práce 1 768 140,47

Svislé a kompletní konstrukce 15 655,56

Vodorovné konstrukce 147 981,80

Komunikace 630,41

Trubní vedení 915 934,17

Staveništní přesun hmot 9 035,00

3 002 790,14

Doplňující práce na komunikaci 57 850,62

Bourání konstrukcí 21 888,28

Prorážení otvorů 65 673,83
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 1 768 140,47 1329,103 244,142
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 480,00000 58,40 28 032,00 0 0 0 0

60*8 480,00000

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 480,00000 58,40 28 032,00 0 0 0 0

přečerpání:60*8 480,00000

3 115 10-1301. Pohotovost čerpací soupravy den 120,00000 42,20 5 064,00 0 0 0 0

20+40 60,00000

4 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 30,90000 242,00 7 477,80 0,00869 0,26852 0 0

plyn:3*1,3 3,90000

plyn.př.:1*1,3 1,30000

vodovod:5*1,3+1*1,6 8,10000

vod.př.:15*1,1 16,50000

návrh vodovodu, plyn příp.:1*1,1 1,10000

5 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 6,40000 380,00 2 432,00 0,01271 0,08134 0 0

kanal.:2*1,3+1*1,6 4,20000

příp.:2*1,1 2,20000

6 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 1,30000 380,00 494,00 0,01271 0,01652 0 0

DN 600:1*1,3 1,30000

7 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,60000 195,00 507,00 0,02478 0,06443 0 0

návrh elektro:1*1,3 1,30000

tel.::1*1,3 1,30000

8 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 15,78200 29,20 460,83 0 0 0 0

zatr.:40,6*1,3*0,2 10,55600

1,5*1,3*0,2 0,39000

(2+0,6)*1,6*0,2 0,83200

příp.:(0,7+1,4+0,3)*1,1*0,2 0,52800

(1,6+1,7+2+2,1+1,8+1+1,1+0,8+1,2+1,2+1,3)*1,1*0,2 3,47600

9 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 87,37200 277,00 24 202,04 0 0 0 0

Položkový rozpočet 
Měřín, ul.Zabrána-rekonstrukce vodovodu, kanalizace



30,9*1,2*1,7+5,1*1,3*1,8+1,3*1,6*2,1+2,6*1,1*1,6+1,3*1,4

*1,9

87,37200

10 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 170,78000 115,00 19 639,70 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  zatr.:31,1*1,3*2,31-31,1*1,3*0,2 85,30730

  zatr.:5,5*1,3*2,72-5,5*1,3*0,2 18,01800

  zatr.:4*1,3*2,91-4*1,3*0,2 14,09200

  asf.III.tř.:102,5*1,3*2,83-102,5*1,3*0,54 305,14250

  asf.III.tř.:122,2*1,3*2,28-122,2*1,3*0,54 276,41640

  asf.III.tř.:1,7*1,3*2,59-1,7*1,3*0,54 4,53050

  zatr.:1,5*1,3*2,59-1,5*1,3*0,2 4,66050

  přípojky:

  zatr.:2,4*1,1*2,6-2,4*1,1*0,2 6,33600

  zatr.:15,8*1,1*2,6-15,8*1,1*0,2 41,71200

  

asf.III.tř.:(2,6+1,9+2,1+2,6+2+2+2,2+1,6+1,9+1,9+1,6+1,2

+1,3+1,6)*1,1*2,6-26,5*1,1*0,54

60,04900

  asf.III.tř.:(0,9+2,5+0,4+0,4+0,7+0,4+0,3)*1,1*2,6-

5,6*1,1*0,54

12,68960

  asf.míst.:(1+1,1)*1,1*2,6-2,1*1,1*0,4 5,08200

  bet.dl.:1,1*1,1*2,6-1,1*1,1*0,25 2,84350

  oprava zatrubnění vodoteče:

  zatr.::2*1,6*1,73-2*1,6*0,2 4,89600

  asf.III.tř.::5,5*1,6*1,76-5,5*1,6*0,54 10,73600

  zatr.::0,6*1,6*1,64-0,6*1,6*0,2 1,38240

  Mezisoučet 853,89370

Konec provozního součtu

853,9*0,2 170,78000

11 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 256,17000 233,50 59 815,70 0 0 0 0

853,9*0,3 256,17000

12 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 256,17000 910,00 233 114,70 0 0 0 0

853,9*0,3 256,17000

13 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 170,78000 2 044,00 349 074,32 0 0 0 0

853,9*0,2 170,78000

14 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 1 546,98500 81,00 125 305,79 0,00086 1,33041 0 0

(31,1*2,21+5,5*2,62+4*2,81+102,5*2,73+122,2*2,18+1,7*

2,49+1,5*2,49+53,5*2,335)*2

1 546,98500

15 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 1 546,98000 39,35 60 873,66 0 0 0 0



16 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 23,06400 46,60 1 074,78 0,00099 0,02283 0 0

(2*1,41+5,5*1,44+0,6*1,32)*2 23,06400

17 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 23,06400 8,40 193,74 0 0 0 0

18 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 189,37000 7,00 1 325,59 0 0 0 0

(85,3+276,42+4,9+10,74+1,38)*0,5 189,37000

19 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 237,58000 12,00 2 850,96 0 0 0 0

(18,02+14,09+305,14+6,33+41,71+60,05+12,69+5,09+2,8

5+4,53+4,66)*0,5

237,58000

20 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 189,37000 10,00 1 893,70 0 0 0 0

(85,3+276,42+4,9+10,74+1,38)*0,5 189,37000

21 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 237,58000 17,00 4 038,86 0 0 0 0

(18,02+14,09+305,14+6,33+41,71+60,05+12,69+5,09+2,8

5+4,53+4,66)*0,5

237,58000

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 365,36000 198,00 72 341,28 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  vytl.kub.dr.kamenivem, zatr.:(31,1-1,5*0,5-1,5)*1,3*0,1 3,75050

  zatr.:(5,5-1,5*0,5)*1,3*0,1 0,61750

  pod šachty:(2*1,5*0,5+1,5)*0,2*1,3 0,78000

  zatr.:(4-1,5*0,5)*1,3*0,1 0,42250

  asf.III.tř.:(102,5-4*1,5-0,75)*1,3*0,1 12,44750

  pod šachty:(4*1,5+0,75)*1,3*0,2 1,75500

  asf.III.tř.:(122,2-3*1,5-2*1,5*0,5)*1,3*0,1 15,10600

  pod šachty:3*1,5*1,3*0,2+ 2*1,5*0,5*1,3*0,2 1,56000

  asf.III.tř.:(1,7-1,5*0,5)*1,3*0,1 0,12350

  zatr.:1,5*1,3*0,1 0,19500

  pod šachtu:0,95*1,3*0,2 0,24700

  přípojky:52,5*1,1*0,1 5,77500

  Mezisoučet 42,77950

  vytl.kub.bet.deskou:28,85*0,7*0,1 2,01950

  (1,5*0,5+1,5)*1,3*0,1 0,29250

  4,85*0,7*0,1 0,33950

  3,25*1,3*0,1 0,42250

  95,75*1,3*0,1 12,44750

  (4*1,5+0,75)*1,3*0,1 0,87750

  116,2*1,3*0,1 15,10600

  3*1,5*1,3*0,1+(2*1,5*0,5)*1,3*0,1 0,78000

  0,95*1,3*0,1 0,12350



  1,5*1,3*0,1 0,19500

  0,95*1,3*0,1 0,12350

  Mezisoučet 32,72700

  vytl.kub.bet.sedlem C 8/10:(31,1-1,3-0,65)*0,04 1,16600

  (5,5-0,65)*0,04 0,19400

  příp.:53,5*0,17 9,09500

  Mezisoučet 10,45500

  vytl.kub.obetonováním C 12/15:(4-1,3*0,5)*0,35 1,17250

  (102,5-4*1,3-0,65)*0,35 33,82750

  (122,2-2*0,65-3*1,3)*0,35 40,95000

  (1,7-0,65)*0,35 0,36750

  1,5*0,35 0,52500

  Mezisoučet 76,84250

  obsyp štěrkopískem:(31,1-1,3-0,65)*0,73 21,27950

  (5,5-0,65)*0,73 3,54050

  (4-0,65)*0,48 1,60800

  (102,5-4*1,3-0,65)*0,48 46,39200

  (122,2-2*0,65-3*1,3)*0,48 56,16000

  (1,7-0,65)*0,48 0,50400

  1,5*0,48 0,72000

  53,5*0,5 26,75000

  7,6*1,04-3,53 4,37400

  Mezisoučet 161,32800

  vytl.kub.potrubím:(31,1-2*1,3*0,5-1,3)*0,066 1,88100

  (5,5-0,65)*0,066 0,32010

  (4-0,65)*0,066 0,22110

  (102,5-4*1,3-0,65)*0,066 6,37890

  (122,2-2*0,65-3*1,3)*0,066 7,72200

  (1,7-0,65)*0,066 0,06930

  1,5*0,066 0,09900

  53,5*0,0437 2,33795

  7,6*0,4183 3,17908

  Mezisoučet 22,20843

  

vytl.kub.šachtama:3,14*0,65*0,65*(2,26+2,8+3,12+2,7+2,

8+2,8+2,58+2,2+1,95+2,37+2,51)

37,26560

  Š 242::3,14*0,65*0,65*2,21 2,93190

  Mezisoučet 40,19750

  zásyp štěrkodrtí, asf.III.tř..:



  V::305,14+276,42+4,53+60,05 646,14000

  -vytl.kub.:-

(12,44+1,76+15,11+2,08+0,12+26,5*1,1*0,1+0,88+12,45+

15,11+0,78+0,12+0,12+26,5*0,17+6,38+7,72+0,07+26,5*

0,0437+33,83+40,95+0,37+46,39+56,16+0,5+26,5*0,5+30

,62)

-305,78805

  Mezisoučet 340,35195

  štěrkopískové lože::(8,1-0,5)*0,42 3,19200

  Mezisoučet 3,19200

  oprava zatrubnění vodoteče::

  V:10,74 10,74000

  - vytl.kub.::-(3,19+7,9+3,18) -14,27000

  Mezisoučet -3,53000

Konec provozního součtu

(43,42+32,73+10,46+76,85+161,32+22,2+40,2+340,35+3,

19)*0,5

365,36000

23 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 365,36000 237,00 86 590,32 0 0 0 0

(43,42+32,73+10,46+76,85+161,32+22,2+40,2+340,35+3,

19)*0,5

365,36000

24 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 116,70000 35,00 4 084,50 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  zásyp zeminou:

  

V:85,3+18,02+14,09+4,66+6,3+41,71+12,69+5,09+2,85+4

,9+1,38

196,99000

  -vytl.kub.:-

(3,75+0,62+0,78+0,42+0,2+0,25+27*1,1*0,1+2,02+0,29+0

,34+0,42+0,2+1,17+0,19+27*0,17+1,17+0,53+21,28+3,54

+1,61+0,72+27*0,5+1,88+0,2+0,22+0,099+27*0,0437+3,0

1+3,72+2,93+2,6*0,42+2,6*1,04+2,6*0,4183+1,4)

-80,08248

  v úseku zatr.=chodník:

  odboč.:-1,5*1,3*0,09 -0,17550

  příp.:-15,8*1,1*0,09 -1,56420

  asf.III.tř.-chodník:5,6*1,1*0,25 1,54000

  Mezisoučet 116,70782

Konec provozního součtu

116,7*0,5*2 116,70000

25 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 116,70000 42,00 4 901,40 0 0 0 0

116,70*0,5*2 116,70000



26 162 20-1152. Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 780,52800 23,00 17 952,14 0 0 0 0

obsyp štěrkopískem:161,32*1,01*1,2 195,51984

zásyp štěrdkodrtí:(340,35+129,5+12,83)*1,01*1,2 585,00816

27 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 3,86600 46,00 177,84 0 0 0 0

sejumutí ornice:

odbočení-bude chodník:1,5*1,3*0,2 0,39000

zatr.bude chodník:15,8*1,1*0,2 3,47600

28 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 62,22500 36,00 2 240,10 0 0 0 0

meziskl.:116,71*0,5 58,35500

sejmutí ornice:3,87 3,87000

29 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 225,73500 77,60 17 517,04 0 0 0 0

meziskl.:116,71*0,5 58,35500

dolam.:167,38 167,38000

30 171201101 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 895,81000 18,90 16 930,81 0 0 0 0

meziskl.:116,71 116,71000

obsyp+zásyp:775,23 775,23000

ornice:3,87 3,87000

31 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 720,08000 8,00 5 760,64 0 0 0 0

32 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 1 260,14000 130,00 163 818,20 0 0 0 0

720,08*1,75 1 260,14000

33 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 701,72000 59,00 41 401,48 0 0 0 0

zásyp zeminou:116,71 116,71000

zásyp štěrkodrtí:585,01 585,01000

34 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 195,52000 110,00 21 507,20 0 0 0 0

35 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 58,62000 4,90 287,24 0 0 0 0

52,78+2,64+1,6*2 58,62000

36 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 362,24000 7,00 2 535,68 0 0 0 0

asf.III.tř.:102,5*1,3+122,2*1,3+5,5*1,6 300,91000

odboč.:1,7*1,3+1,5*1,3 4,16000

příp.:(15,8+26,5+5,6+2,1+1,1)*1,1+0,6*1,6 57,17000

37 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 78,91000 54,40 4 292,70 0 0 0 0

52,78+1,95+2,64+17,38+4,16 78,91000

38 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 58,62000 15,40 902,75 0 0 0 0

39 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 1,21000 41,90 50,70 0 0 0 0

1,1*1,1 1,21000

40 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 340,74000 61,40 20 921,44 0 0 0,4 136,296

asf.III.tř.:102,5*1,3+5,5*1,6 142,05000

122,2*1,3 158,86000



odboč.:1,7*1,3 2,21000

příp.:26,5*1,1+5,6*1,1 35,31000

asf.míst.:2,1*1,1 2,31000

41 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 1,21000 428,00 517,88 0 0 0,4 0,484

příp.:1,1*1,1 1,21000

42 113108415R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm m2 338,43000 82,30 27 852,79 0 0 0,316 106,94388

III.tř.:102,5*1,3+122,2*1,3+5,5*1,6 300,91000

odboč.:1,7*1,3 2,21000

příp.:26,5*1,1+5,6*1,1 35,31000

43 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 2,31000 152,00 351,12 0 0 0,181 0,41811

asf.míst.:2,1*1,1 2,31000

44 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,72454 115,00 83,32 0,001 0,00072 0 0

58,62*1,03*0,012 0,72454

45 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 332,38400 225,00 74 786,40 1 332,384 0 0

195,52*1,7 332,38400

46 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 994,51700 225,00 223 766,33 1 994,517 0 0

585,01*1,7 994,51700

47 59213392R Kabelový žlab T2 N, 100x31x26 cm kus 3,00000 156,00 468,00 0,095 0,285 0 0

48 59213431R Krycí deska 50/30/6, 50x30x6 cm kus 6,00000 33,00 198,00 0,022 0,132 0 0

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 655,56 0 0
49 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 276,60000 27,00 7 468,20 0 0 0 0

50 359 90-1211. Monitoring stok (kamerový systém) m 276,60000 29,60 8 187,36 0 0 0 0

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 147 981,80 189,58809 0
51 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 16-32  mm m3 43,42000 771,00 33 476,82 1,7034 73,96163 0 0

52 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 32,73000 2 230,00 72 987,90 2,5 81,825 0 0

53 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 9,10000 2 310,00 21 021,00 2,5 22,75 0 0

54 452312121R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10 m3 1,36000 2 490,00 3 386,40 2,5 3,4 0 0

55 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3,19000 778,00 2 481,82 1,89077 6,03156 0 0

56 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 21,00000 136,00 2 856,00 0,0066 0,1386 0 0

57 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 3,00000 203,00 609,00 0,0066 0,0198 0 0

58 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 12,13200 302,00 3 663,86 0,00441 0,0535 0 0

(28,85+4,85)*2*0,18 12,13200

59 59224350 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 3,00000 360,00 1 080,00 0,068 0,204 0 0

60 59224349.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 9,00000 330,00 2 970,00 0,068 0,612 0 0

61 59224348.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 8,00000 299,00 2 392,00 0,054 0,432 0 0

62 59224347.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 3,00000 269,00 807,00 0,04 0,12 0 0

63 59224300 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4 kus 1,00000 250,00 250,00 0,04 0,04 0 0



Díl: 5 Komunikace 630,41 0,55448 0
64 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 1,21000 171,00 206,91 0,38625 0,46736 0 0

příp.::1,1*1,1 1,21000

65 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., 

dlažba se použije stávající očištěná

m2 1,21000 350,00 423,50 0,072 0,08712 0 0

Díl: 8 Trubní vedení 915 934,17 287,26783 0
66 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 12,00000 539,00 6 468,00 0,00702 0,08424 0 0

67 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 76,85000 2 210,00 169 838,50 2,525 194,04625 0 0

68 831362121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250 m 257,00000 237,00 60 909,00 0,00003 0,00771 0 0

268,5-0,5-10*1-0,5-0,5 257,00000

69 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 53,50000 189,00 10 111,50 0,00003 0,00161 0 0

příp.:53,5 53,50000

70 831352193 Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl, 

manžety (manžeta zahrnuta v ceně), DN 200

kus 15,00000 2 390,00 35 850,00 0,001 0,015 0 0

71 837361221 Montáž kameninových tvarovek DN 250, odbočné kus 15,00000 285,00 4 275,00 0,00014 0,0021 0 0

72 837362221 Montáž kameninových tvarovek DN 250, jednoosé kus 1,00000 216,00 216,00 0,00008 0,00008 0 0

73 837352221 Montáž kameninových tvarovek DN 200, jednoosé kus 30,00000 194,00 5 820,00 0,00007 0,0021 0 0

74 822442111R00 Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600 m 7,60000 572,00 4 347,20 0,00001 0,00008 0 0

8,1-0,5 7,60000 0,00

75 894411221R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300 kus 12,00000 5 100,00 61 200,00 2,45449 29,45388 0 0

76 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 5,00000 1 440,00 7 200,00 0,5 2,5 0 0

77 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 6,00000 2 560,00 15 360,00 1 6 0 0

78 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 4,00000 1 010,00 4 040,00 0,25 1 0 0

79 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 12,00000 2 210,00 26 520,00 0,585 7,02 0 0

80 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 27,00000 171,00 4 617,00 0,002 0,054 0 0

81 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 11,00000 5 050,00 55 550,00 1,6 17,6 0 0

82 59224367.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus 1,00000 5 980,00 5 980,00 1,87 1,87 0 0

83 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 19,00000 1 420,00 26 980,00 0,03582 0,68058 0 0

84 Výrobce Hrdlové trouby KAM DN 250, tř.160, spoj C, FN 40 KN/m, 

dl.2,5 m/kus

m 260,85500 837,00 218 335,64 0,0488 12,72972 0 0

257*1,015 260,85500

85 -"- Hrdlové trouby KAM DN 200, tř.160, FN 40 KN/m, dl.2,5 

m/kus

m 54,30250 683,00 37 088,61 0,0368 1,99833 0 0

53,5*1,015 54,30250

86 -"- Odbočky KAM 250/200/45°, tř.160/160, spoj C/F kus 15,00000 1 630,00 24 450,00 0,048 0,72 0 0

87 -"- Koleno DN 200/F, (15°, 30°, 45°, 90°) kus 30,00000 574,00 17 220,00 0,015 0,45 0 0

88 -"- Ucpávky DN 250, tř.160, spoj C kus 1,00000 1 990,00 1 990,00 0,005 0,005 0 0

89 -"- Poklop D 400, litinový,samonivelační, s logem kus 11,00000 5 130,00 56 430,00 0,096 1,056 0 0



90 899623181R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C30/37, 

utěsnění otvoru DN 400+nap.na stáv.horské vpusti

m3 2,00000 3 290,00 6 580,00 2,525 5,05 0 0

91 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 úsek 12,00000 897,00 10 764,00 0,00013 0,00156 0 0

92 892-910000 Zkouška těsnosti revizní šachty stlačeným vzduchem sada 12,00000 500,00 6 000,00 0,00002 0,00024 0 0

93 831392121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400 m 1,00000 544,00 544,00 0,00006 0,00006 0 0

94 831392193 Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl, 

manžety (manžeta zahrnuta v ceně), DN 400

kus 1,00000 4 100,00 4 100,00 0,002 0,002 0 0

95 Výrobce Trouby kameninové hrdlové DN 400 mm, tř.160,spoj C, 

FN 64 kn/m, dl.2,5 m/kus

m 1,01500 2 390,00 2 425,85 0,14 0,1421 0 0

1*1,015 1,01500

96 810391111R00 Přeseknutí betonové trouby DN do 400 mm, (uříznutí 

trouby)

kus 1,00000 117,00 117,00 0 0 0 0

97 59222536R Trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250 kus 3,07040 5 680,00 17 439,87 1,48 4,54419 0 0

7,6/2,5*1,01 3,07040

98 59223781R Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 60-80/15/17, pro 

trouby DN 600

kus 3,00000 171,00 513,00 0,045 0,135 0 0

99 Výrobce Poklop litinový s litinobet.rámem, tř.zatížení D 400 kus 1,00000 6 654,00 6 654,00 0,096 0,096 0 0

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 57 850,62 0 0
100 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 4,20000 71,10 298,62 0 0 0 0

asf.voz.:2,1*2 4,20000

101 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 528,00000 109,00 57 552,00 0 0 0 0

asf.III.tř.:(102,5+122,2+1,7+26,5+5,6+5,5)*2 528,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 888,28 0,04838 16,12321
102 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 66,00000 160,00 10 560,00 0,00059 0,03894 0,093 6,138

103 969021141 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm m 8,00000 210,00 1 680,00 0,00059 0,00472 0,123 0,984

104 969021161 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 600 mm m 8,00000 490,00 3 920,00 0,00059 0,00472 0,183 1,464

105 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 3,76860 1 520,00 5 728,28 0 0 2 7,53721

vyb.stáv.šachet:(3,14*0,62*0,62-

3,14*0,5*0,5)*(1,36+2+0,65+1,51+1,2+2,21)

3,76860

Díl: 97 Prorážení otvorů 65 673,83 0 0
106 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 244,14200 55,00 13 427,81 0 0 0 0

107 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2 197,27800 6,00 13 183,67 0 0 0 0

244,142*9 2 197,27800

108 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 107,36200 155,00 16 641,11 0 0 0 0

109 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 136,78000 130,00 17 781,40 0 0 0 0

110 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 1,21000 27,40 33,15 0 0 0 0



111 976085211R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2, cena 

odvozu=cena výkupu ve sběrně druhotných surov

kus 6,00000 44,80 268,80 0 0 0 0

112 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 16,12600 55,00 886,93 0 0 0 0

113 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 145,13400 6,00 870,80 0 0 0 0

16,126*9 145,13400

114 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 16,12600 160,00 2 580,16 0 0 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 035,00 0 0
115 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 1 807,00000 5,00 9 035,00 0 0 0 0

26 3 002 790,14

33


		2018-06-04T12:03:48+0100
	Magdaléna Pavlíková
	I am the author of this document




