

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Údržbové práce u SMT

KSO:
Místo: TU 2191 Olomouc- Krnov (Brantice - Krnov)

CC-CZ:
Datum: 1. 6. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:
DIČ: 70994234
CZ70994234

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

IČ:
DIČ: 25508571
CZ25508571

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Objednávka č. 18/635100030 k rámcové smlouvě E 635 - S - 1565/2018
Provádění údržbových prací na mostních objektech provádět v termínu: 4.6. - 7.6.2018 a 11.6. -14.6.2018

Cena bez DPH				324 297,43
DPH základní	21,00	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
			324 297,43	68 102,46
	15,00		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		392 399,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Údržbové práce u SMT

Místo: TU 2191 Olomouc Krnov (Brantice - Krnov) Datum: 1.6.2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		324 297,43	392 399,89	
SO - 01	P 83,565 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	7 570,00	9 159,70	STA
SO - 02	P 83,618 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	6 695,00	8 100,95	STA
SO - 03	P 83,667 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	12 016,00	14 539,36	STA
SO - 04	P 83,745 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	8 156,00	9 868,76	STA
SO - 05	P 83,853 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	81 390,40	98 482,38	STA
SO - 06	P 84,155 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	9 500,00	11 495,00	STA
SO - 07	P 84,690 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	9 055,00	10 956,55	STA
SO-08	P 84,805 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	6 060,00	7 332,60	STA
SO - 09	P 85,177 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	20 721,59	25 073,12	STA
SO - 10	P 85,199 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	17 691,31	21 406,49	STA
SO - 11	P 85,267 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	35 609,26	43 087,20	STA
SO - 12	P 85,415 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	8 395,00	10 157,95	STA
SO - 13	P 85,822 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	44 647,82	54 023,86	STA
SO - 14	P 85,971 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	33 693,06	40 768,60	STA
SO - 15	P 82,543 TU 2191 ZČ E113H8J00T00	23 096,99	27 947,36	STA