

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník mezi

Objednatel: Základní škola Vsetín, Luh 1544
Adresa:
Zastoupeno: , ředitelem školy
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: :
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Jiří Hába - MALNAT
Adresa:
Zastoupena:
Zastoupení:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech provozních:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen **zhotovitel**)

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou malířské a natěračské práce, včetně nezbytných činností v pavilonu 22 (TV) a spojovacích chodeb budovy Základní školy Vsetín, Luh 1544 .

Článek II.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle čl. I této smlouvy na svůj náklad a své riziko řádně a včas dokončí a předá bez vad a nedodělků objednateli následovně:

Pavilon 22 – TV , šatny	do 20. července 2018
Spojovací chodby, vestibul	do 30. 11. 2018

Místem předání díla je místo plnění.

Článek III.

Cena díla

- 1) Celková cena díla sjednaného touto smlouvou činí 189 195,60 Kč včetně DPH 21%. Takto sjednaná cena je cenou pevnou.
- 2) Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v předmětu díla a jeho ceně.

Článek IV. Platební podmínky

- 1) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši dohodnuté v této smlouvě, a to po řádném dokončení, předání a převzetí díla.
- 2) Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
- 3) Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění.

Článek V. Důvody ukončení smlouvy

- 1) Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
- 2) Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
- 3) V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajících, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů
 - b) prodlení zhotovitele s dodáním díla delší než 30 dnů

Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.

VI. Závěrečná ujednání

- 1) Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Výslovně se sjednává, že jiná forma změny smlouvy je nepřípustná. Za dodatek ve smyslu tohoto článku se nepovažuje zápis s jednání či jiný písemně zachycený obsah jednání obou stran, byť jsou na něm umístěny podpisy obou účastníků, není-li výslovně označen jako dodatek ke smlouvě.
- 2) Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
- 3) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že Základní škola Vsetín, Luh 1544 je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a objednatel jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.


6) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že ji rozumí a neuzavírají ji v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu.

Přílohy:

- I. Specifikace předmětu díla včetně cenové nabídky

Ve Vsetíně, dne 05. 06. 2018
Za objednatele:



Ve Vsetíně, dne 05. 06. 2018
Za zhotovitele:



CENOVÁ NABÍDKA

AKCE

Malířské a natěračské práce v **pavilonu tělocvična**, budovy ZŠ Luh - Vsetín.

PROVEDENÍ PRACÍ A CENA

1/ Malby - nezbytné oškrábání, tmelení, izolování, 2x malba Primalex plus

učebna - dvoubarevná	92,00 m2	40,00	3 680,00
šatna D	34,00 m2	40,00	1 360,00
sprcha	26,00 m2	40,00	1 040,00
šatna CH	34,00 m2	40,00	1 360,00
kabinet, sprcha	62,00 m2	40,00	2 480,00
toalety D a CH	58,00 m2	40,00	2 320,00
chodba	222,00 m2	40,00	8 880,00
tělocvična a nářad'ovna	1228,00 m2	50,00	61 400,00

2/ Nátěr stávající linkrusty - vyspravení, základní nátěr, email Synta

chodba	56,00 m2	130,00	7 280,00
--------	----------	--------	----------

Celkem bez DPH 89 800,00

DPH 21% 18 858,00

Celkem s DPH	108 658,00
---------------------	-------------------

TERMÍN

Dle dohody. Práce budou dokončeny nejpozději do 20-ti kalendářních dnů.

GARANCE

Na provedené práce se vztahuje záruční lhůta po dobu 36-ti měsíců.

Ve Vsetíně 25.4.2018

CENOVÁ NABÍDKA

AKCE

Malířské a natěračské práce ve spojovacích chodbách a šatnách budovy ZŠ Luh - Vsetín.

PROVEDENÍ PRACÍ A CENA

1/ **Malby** - nezbytné oškrábání, tmelení, izolování, 2x malba Primalex vícebarevná

spojovací chodby, vestibul	260,00	m2	40,00	10 400,00
----------------------------	--------	----	-------	-----------

2/ **Nátěr linkrusty** - vyspravení, základní nátěr, email Synta

spojovací chodby, vestibul	432,00	m2	130,00	56 160,00
----------------------------	--------	----	--------	-----------

Celkem bez DPH	66 560,00
----------------	-----------

DPH 21%	13 977,60
---------	-----------

Celkem s DPH	80 537,60
---------------------	------------------

TERMÍN

Dle dohody. Práce budou dokončeny nejpozději do 15-ti kalendářních dnů.

GARANCE

Na provedené práce se vztahuje záruční lhůta po dobu 36-ti měsíců.

Ve Vsetině 25.4.2018.