



TSKRP001ZWSL

## SMLOUVA O DÍLO

Č. 3/14/6300/001

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy  
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha I

**zastoupena:** ve věcech smluvních [REDACTED]

[REDACTED]  
ve věcech technických – [REDACTED]

**IČ:** 63834197

**DIČ:** CZ 63834197

**bankovní spojení:** [REDACTED]

**č.ú.:** [REDACTED]

**Dodavatel:** A&B ADVENTURE s.r.o.

**zastoupena:** [REDACTED]

**IČO:** 24715719

**DIČ:** CZ 24715719

**bankovní spojení:** [REDACTED]

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

Předmětem plnění je provádění odečtu, zpracování a vyhodnocení měřících zařízení na vybraných mostech dvakrát ročně (zimní měření, letní měření v termínech dle zadání).

2. Místo realizace díla: V 015 Karlův most, V 031 Barrandovský most, V 034 most Závodu Míru, V 014 Mánesův most
3. Dodavatel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou dodavatele, se stavebním zákonem č. [REDAKCE] Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

### III. Doba plnění díla

Termín zahájení : 3.2. 2014

Termín dokončení : 15.12. 2016

Dodavatel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně.

### IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla. Cena zahrnuje rovněž veškeré potřebné náklady v položkách soupisu výslovně neuvedené.
2. **Celkem cena za dílo bez DPH : 443 184,00 Kč**

**DPH : 93 068,64 Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 536 252,64 Kč**

- V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště dodavatele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojnásobném vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.
3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
  4. Dodavatel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

---

### V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne dodavateli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.

2. Dodavatel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Vzhledem k tomu, že objednatel hospodaří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech dodavatele zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:

Hlavní město Praha  
IČ: 00064581  
Mariánské náměstí 2  
110 00 Praha 1  
zastoupené TSK hl.m.Prahy  
Řásnovka 770/8  
110 15 Praha 1

3. V průběhu prováděných prací budou dodavatelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 21 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Dodavatel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury vystavené v průběhu provádění díla.
7. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty (DPH) a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k DPH.

## VI.

### Podmínky provedení díla

1. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
  - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatelů a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
  - b) nebude-li moci dodavatel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatelů, které brání řádnému provádění díla

- c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně dodavatele)
  - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
2. Dodavatel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dodavatel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů.

## VII. Kontrola prací

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou.

## VIII. Převzetí díla

Podkladem pro převzetí prací bude „Referenční list“ (textová část + foto) potvrzený dodavatelem.

Referenční list(y) předá dodavatel se soupisem provedených prací před vystavením faktury.

## IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na ...0 měsíců.  
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Objednatel uplatní právo ze záruky u dodavatele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví smlouvy.
3. Dodavatel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

## X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za porušení povinností dodavatele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,

2. smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
3. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % za každý den prodlení z dlužné částky,
4. smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele postupovat při změnách subdodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. bodu č. 9 této smlouvy ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezavazuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

## XI.

### **Ostatní ujednání**

1. Dodavatel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
  - a) porušení obecně závazných předpisů,
  - b) porušení smluvních podmínek,
  - c) porušení příkazů daných objednatelem,
  - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
  - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností dodavatele, nese tento dodavatel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom dodavatel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

2. Dodavatel souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení dodavateli a dodavatel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

3. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek OD MHMP, PČR atd.). Dodavatel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
4. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujistí objednatel, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel dodavateli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
6. Dodavatel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám v přičinné souvislosti s porušením povinností dodavatele vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů.
7. Dodavatel uvádí v příloze této smlouvy seznam subdodavatelů, kterým zadá dílčí části plnění díla. Dodavatel se zavazuje, že případná změna subdodavatelů bude předem odsouhlasena objednatelem, jinak není oprávněn umožnit provádění díla subdodavateli, u něhož k odsouhlasení nedošlo.
8. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
9. Dodavatel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy.
10. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou.
11. Dodavatel zajistí zábor veřejného prostranství.
12. Dodavatel se zavazuje předložit k odsouhlasení ze strany objednatele technické normy a předpisy, kterými se bude v průběhu provádění díla řídit. Pokud dodavatel nesplní řádně a včas tento závazek, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

## XII. Pojištění

1. Dodavatel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný dodavatelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Dodavatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

### XIII. Závěrečná ujednání

1. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Dodavatel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace dodavatel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplně, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně dodavatel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl dodavatel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
7. Dodavatel neposkytne žádné informace týkající se této smlouvy a prováděného díla dalším osobám, s výjimkou ředitele TSK, 1. náměstka ředitele TSK, náměstka pro speciální stavby a stavebního dozoru objednatele .
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  - oceněný soupis prací

V Praze dne 31.1.2014

V Praze dne 31.1.2014



TSK - 6300, oddělení mosty

Řásnovka 8, 110 15 Praha 1

Věc: Nabídka

Zasíláme Vám nabídku na základě vaší ústní výzvy ze dne 21.1.2014 pod názvem:  
**Odečet, zpracování a vyhodnocení měřících zařízení na vybraných mostech**

Nabídka obsahuje měření na těchto objektech:

V015 Karlův most  
V 031 Barrandovský most  
V 034 most Závodu Míru  
V 014 Mánesův most

Termíny prací budou dodrženy dle Vaší poptávky.  
Nabídková cena je na jedno měření v roce.

A&B ADVENTURE

Příloženo – příloha 1: Popis činnosti  
příloha 2: Cenová kalkulace

---



Příloha 1

## Měřítka trhlin

### Popis činnosti a rozklad ceny pro jedno měření

#### 1/ Poloha měřítka: v podhledu mostu - činnost A

Popis činnosti:

- Výškové práce / 2 pracovníci z lana / fix. lana v podvěsu mostu
- Zajištění prostoru proti nepovolenému vstupu
- Obrazový záznam
- Záznam teploty a vlhkosti
- Písemný záznam do tabulky
- Grafický odpočet naměřené hodnoty pomocí skenování na PC
- Grafické vyhodnocení v čase
- 

Položková cena:

- |               |       |
|---------------|-------|
| • Záznam      | 830,- |
| • Zpracování  | 30,-  |
| • Vyhodnocení | 79,-  |

Objekt: Most Závodu míru

#### 2/ Poloha měřítka: na vnější straně mostu – činnost B

Popis činnosti:

- Výškové práce / 2 pracovníci z lana / v závěsu přes zábradlí mostu
- Zajištění prostoru proti nepovolenému vstupu
- Obrazový záznam
- Záznam teploty a vlhkosti
- Písemný záznam do tabulky
- Grafický odpočet naměřené hodnoty pomocí skenování na PC
- Grafické vyhodnocení v čase

Položková cena:

- 
- |               |       |
|---------------|-------|
| • Záznam      | 540,- |
| • Zpracování  | 30,-  |
| • Vyhodnocení | 79,-  |

Objekt: Karlův most - plášť

### 3/ Poloha měřítka: v komoře, v tubusu mostu - činnost C

Popis činnosti:

- Uvolnění vstupu, zpřístupnění,
- Osvětlení vnitřních prostor,
- Zajištění prostoru proti nepovolenému vstupu
- Obrazový záznam
- Záznam teploty a vlhkosti
- Zakrytí komor
- Písemný záznam do tabulky
- Grafický odpočet naměřené hodnoty pomocí skenování na PC
- Grafické vyhodnocení v čase

Položková cena:

• Záznam	780,-
• Zpracování	30,-
• Vyhodnocení	79,-

Objekt: **Karlův most - komory**

### 4/ Poloha měřítka: v komoře, v tubusu mostu - činnost D

Popis činnosti:

- Uvolnění vstupu, zpřístupnění,
- Osvětlení vnitřních prostor,
- Zajištění prostoru proti nepovolenému vstupu
- Zajištění místa vstupu dopravním omezením přemostěné vozovky
- Obrazový záznam
- Záznam teploty a vlhkosti
- Zakrytí komor
- Písemný záznam do tabulky
- Grafický odpočet naměřené hodnoty pomocí skenování na PC
- Grafické vyhodnocení v čase

Položková cena:

---

• Záznam	245,-
• Zpracování	30,-
• Vyhodnocení	79,-

Objekt: **Barrandovský most**

## 5/ Poloha měřítka: na vnější straně mostu – činnost E

### Popis činnosti:


- Výškové práce / 2 pracovníci z lana / v závěsu přes zábradlí mostu nebo vstupem přes poklop ve vozovce
- Zajištění místa vstupu dopravním omezením přemostěné vozovky
- Zajištění prostoru proti nepovolenému vstupu
- Obrazový záznam
- Záznam teploty a vlhkosti
- Písemný záznam do tabulky
- Grafický odpočet naměřené hodnoty pomocí skenování na PC
- Grafické vyhodnocení v čase

### Položková cena:

• Záznam	745,-
• Zpracování	30,-
• Vyhodnocení	79,-

Objekt: **Mánesův most**

Vypracoval dne .....



Príloha 2

CENOVÁ KALKULACE MĚŘENÍ POSUNU TRHLIN MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ PRO TSK - F. 2014

číslo trhliny	evidenční číslo mostu	název mostu	osazeno dne	obtížnost	záznam	cena zpracování	vyhodnocení	celkem
0013	V015	Karlův most - plášť	2.9.2002	B	540,00	30,00	79,00	649,00
0014	V015	Karlův most - plášť	2.9.2002	B	540,00	30,00	79,00	649,00
0015	V015	Karlův most - plášť	2.9.2002	B	540,00	30,00	79,00	649,00
0016	V015	Karlův most - plášť	2.9.2002	B	540,00	30,00	79,00	649,00
								<b>2 596,00</b>
0105	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0106	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0107	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0108	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0109	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0110	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0111	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0112	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0113	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0114	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00

0115	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0116	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0117	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0118	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0119	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
0120	V015	Karlův most - komory	1.6.2004	C	780,00	30,00	79,00	889,00
								<b>14 224,00</b>
0040	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0041	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0042	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0043	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0044	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0045	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0046	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0047	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0048	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0050	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0051	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0052	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0053	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00

0054	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0055	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0056	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0057	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0058	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0059	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0060	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0061	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0062	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0063	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0064	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0065	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0066	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0067	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0068	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0069	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0070	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0071	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0072	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0073	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00

0074	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0075	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0076	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0077	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0078	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0079	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0080	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0081	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0082	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0083	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0084	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0085	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0086	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0087	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0088	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0089	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0090	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0091	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0092	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0093	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00

0094	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0095	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0096	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0097	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0098	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0099	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0100	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0101	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0102	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0103	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
0104	V031	Barrandovský most	4.5.2004	D	245,00	30,00	79,00	354,00
								<b>22 656,00</b>
0018	V034	Most Závodu Míru	27.9.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
0019	V034	Most Závodu Míru	27.9.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
0020	V034	Most Závodu Míru	27.9.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
0021	V034	Most Závodu Míru	27.9.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
0022	V034	Most Závodu Míru	27.9.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
0023	V034	Most Závodu Míru	27.9.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
0024	V034	Most Závodu Míru	27.9.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
0025	V034	Most Závodu Míru	27.9.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00

0026	V034	Most Závodu Míru	27.9.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
0027	V034	Most Závodu Míru	27.9.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
0028	V034	Most Závodu Míru	4.11.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
0029	V034	Most Závodu Míru	4.11.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
0030	V034	Most Závodu Míru	4.11.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
0031	V034	Most Závodu Míru	4.11.2002	A	830,00	30,00	79,00	939,00
								<b>13 146,00</b>
152	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
153	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
154	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
155	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
156	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
157	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
158	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
159	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
160	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
161	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
162	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
163	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
164	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00

165	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
166	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
167	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
168	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
169	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
170	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
171	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
172	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
173	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
174	V 014	Mánesův most	8.9.2007	E	745,00	30,00	79,00	854,00
mezisoučet								19 642,00
celkem								72 264,00
doprava na místo - přesun do 20km								400,00
4 ks								mosty
doprava								1 600,00
Celkem								73 864,00
Daň 21%								15 511,00
celkem								89 375,00

Pozn. : Cenová kalkulace je pro jedno měření.

