

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výmalba sklepů BD Loučka 275, NJ	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nový Jičín	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	11.04.2018	Konec výstavby:		Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.04.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	421,51	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	3 278,49	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	1 560,35	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00	
	Montáž	10 729,65			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		15 990,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					ORN celkem		
					ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00					
Základ 15%	15 990,00	DPH 15%	2 398,50	Celkem bez DPH	15 990,00	
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	18 388,50	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

stavební rozpočet

Název stavby: Výmalba sklepů BD Loučka 275, NJ	Doba výstavby:	Objednatel: Město Nový Jičín
Druh stavby:	Začátek výstavby: 11.04.2018	Projektant:
Lokalita: Nový Jičín	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 11.04.2018	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Nezařazeno Úprava povrchů vnitřní				1 981,86	14 008,14	15 990,00		0,10	
							421,51	3 278,49	3 700,00		0,04	
1		612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	20,00	185,00	421,51	3 278,49	3 700,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
		784	Malby				1 560,35	10 729,65	12 290,00		0,06	
2		784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	320,00	30,00	900,57	8 699,43	9 600,00	0,00	0,05	RTS II / 2017
3		784188111R00	Izolování přípravkem Keim-Isoliergrund, 1 x	m2	5,00	78,00	238,10	151,91	390,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		784147101R00	Vyhlazení tmelem Lampostucco in pasta, tl. 0,5 mm	m2	10,00	125,00	421,68	828,32	1 250,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
5		784011222R00	Zakrytí podlah	m2	70,00	15,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
Celkem:									15 990,00			

Poznámka: