



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2018/0099**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail:

Dodavatel

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

**Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka
EKIS, spol. s r.o.**

Náchodská 2421

193 00 Praha

V Praze 5.6.2018

Objednávka - Úprava projektové dokumentace "Venkovní sportovní hřiště na pozemku parc. č. 4276/1 ul. V Lukách"

Objednáváme provedení úprav projektové dokumentace "Venkovní sportovní hřiště na pozemku parc. č. 4276/1 ul. V Lukách", týká se především řešení dodatečné dopravy v klidu.

Etapa I – zpracování studie proveditelnosti změn a projednání s dotčenými orgány (MHMP, MČ Praha 20)

Etapa II – zapracování změn do projektové dokumentace vč. úprav kontrolního rozpočtu a související inženýrská činnost (vyjádření, stanoviska – podání opětovně žádosti k územnímu a stavebnímu řízení)

Cena za etapu I: 20 tis. bez DPH

Cena za etapu II: 60 tis. bez DPH

Termín:


- dokončení etapy I do 15 dní od akceptace objednávky
- dokončení etapy II do 60 dní od předání etapy I

Celková cena bez DPH: **80 000,00 Kč**

Celková cena včetně DPH: **96 800,00 Kč**

Fakturace dílčí po splnění jednotlivých etap.

Splatnost 21 dní od doručení faktur.



Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!



Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 2421

CENOVÁ NABÍDKA – PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE (služby)

Zpracovatel:

Ekologické a inženýrské stavby s.r.o.
IČO: 18626084
Náchodská 2421
193 00 Praha 9

Poptávající (objednatel):

ÚMČ Praha 20 – OHSaI
Jívanská 2421
193 00 Praha 9
Ing. Zdeněk Vavruška

V Praze dne 31. 5. 2018

Na základě naší dohody a osobní schůzky si dovoluji předložit cenovou nabídku na provedení úprav projektové dokumentace „Venkovní sportovní hřiště na pozemku parc. č. 4276/1 ul. V Lukách“, týká se především řešení dodatečné dopravy v klidu.

Etapa I – zpracování studie proveditelnosti změn a projednání s dotčenými orgány (MHMP, MČ Praha 20)

Etapa II – zpracování změn do projektové dokumentace vč. úprav kontrolního rozpočtu a související inženýrská činnost (vyjádření, stanoviska – podání opětovně žádosti k územnímu a stavebnímu řízení)

Cena za etapu I: 20 tis. bez DPH


Cena za etapu II: 60 tis. bez DPH

Fakturace dílčí po splnění jednotlivých etap, fakturou, splatnost 21 dní od vystavení faktury

Termín:

- zahájení prací po akceptaci objednávky
- dokončení etapy I do 15 dní od zahájení
- dokončení etapy II do 60 dní od předání etapy I

Za společnost EKIS s.r.o. nabídku předkládá:



tel.:
fax:

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

www.ekis-as.cz