SMLOUVA O DÍLO


Uzavřená ve smyslu ustanovení par.536 a násl.obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami


1.Objednatelem:
 Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257, Uničov IČO 00601756
                                Zastoupený: Mgr. Roman Riedl

2.Zhotovitelem:
ing.Milan Kropáč ,Za plynárnou 754,Uničov  IČO 15454568  ,DIČ CZ6205281203
                               Zastoupený: ing. Milan Kropáč
                               Čú 281592179/0300 ČSOB Uničov
                              

I.Předmět plnění:
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele rekonstrukci stř.pláště části střechy objektu Gymnázia v požadovaném rozsahu a požadovaných materiálech,v příloze , která  tvoří nedílnou součást smlouvy.
II.Cena za dílo:
Dohodnutá smluvní cena stanovena na základě rozpočtu v příloze,ve výši 963 289,-Kč včetně DPH 21%.Cena zahrnuje veškeré požadované práce  a potřebný  materiál na provedení těchto prací.
III.Platební podmínky:
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po řádném provedení,předání a převzetí na základě potvrzeného předávacího protokolu,do 30 dní od převzetí faktury.
IV.Termín provedení prací:
Zahájení prací 02.09.2018,ukončení nejpozději do 30.11.2018.Práce po zahájení budou prováděny s ohledem na co nejkratší termín provedení a ukončení prací.Nepříznivé klimatické podmínky mohou výrazně ovlivnit délku trvání prací.


V.Záruky:
Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo 60 měsíců  od data předání.Tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady,které objednatel zjistí  a bez zbytečného odkladu písemně reklamuje u zhotovitele.Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace oznámit,zda reklamaci uznává.Pokud reklamaci uznává,je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamovaných závad.
VI.Ostatní ustanovení:
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené realizací díla a v případě jejich vzniku je povinen je uhradit a odstranit.
VII.Závěrečná ustanovení:
Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
Tato smlouva je ve dvou vyhotoveních ,z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak,řídí se právními poměry z ní vyplývající a vznikající ,obchodním zákoníkem.
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Uničově  dne



Za objednatele :                                                                                             Za zhotovitele:             







POŽADOVANÝ ROZSAH PRACÍ A  POUŽITÝ  MATERIÁL NA REKONSTRUKCI STŘ.PLÁŠTĚ STŘECHY OBJEKTU NOVÉ BUDOVY GYMNÁZIA.

-Použití lešení pro transport materiálu a pracovníků- východní stěna objektu, použití shozu pro demontovaný materiál, v rozsahu rozpočtu.Kotvení  lešení bude zapraveno do původního stavu – zateplení  160 mm polystyren.
-Požadavek zakrytí vchodů do školy jednoduchým lešením v potřebném rozsahu, proti pádu materiálu, uložení kontejnerů na stav.odpad pouze na zpevněných plochách dvora z bet.dlažby
-Demontáž stř.šindele vč.podkladní  nepískované lepenky, demontáž vedení hromosvodu po žlaby střechy, demontáž stáv.klemp.oken a oplechování prostupů.
-Výměna  stávajícího  poškozeného dřev.bednění  vlhkostí v rozsahu  do 15 % plochy střechy, sámová prkna  tl. 23mm
-Impregnace bednění /nové i stávající/ nástřikem proti dřevokaznému hmyzu- použití barevný odstín  pro kontrolu provedení
-Montáž podkladní pás Startbar P, mechanicky kotvený
-Montáž větrací ch tvarovek u hřebene střechy Aerator Special , 22 ks, rovnoměrně rozdělených
-Montáž větracích tvarovek u okapu v počtu 52 ks
-Montáž oplechování prostupů AL plech lakovaný 6ks
-Montáž nových výlezových  oken,formát 60/60 , prosklení Makrolon, materiál AL lakovaný ,6ks
-Montáž skládané krytiny Tegola Master P, mechanicky kotvená, v ploše, hřeben i nároží, detaily-prostupy zatěsněné bitumenovými tmely, rozsah rozpočet
-Montáž   nových FeZn  podpěr pro hrom.vedení  , vedení AL Mg drát , ukončení u okap.žlabů, délka hřebene a nároží  celkem 78m, počet jímačů dle ČSN, uzemnění prostupů z  FeZn  plechu 6 ks
-Prostupy odvětrání s ohledem na dobrý stav – dvojnásobný nátěr syntetickou barvou
-Montáž zachytávačů sněhu/ do asf.šindele/ – 2 řady podél okapu po celém obvodu střechy , celkový počet cca  250 ks
-Vyčištění  plochy min.vlny v mezistřešním prostoru od odpadů stavby , úklid veškerých ploch zpevněných i nezpevněných dotčených stavbou, do pův.stavu




DODATEK SMLOUVY O DÍLO.

S ohledem na požadované snížení ceny ze strany investora na výši 930 000,-Kč včetně DPH se smluvní strany dohodly takto:

I.Předmět plnění :
V požadovaném rozsahu prací došlo k úpravě , která nemá vliv na kvalitu ani funkčnost provedení, odpovídá momentálnímu stavu střešního pláště a nijak nesnižuje životnost rekonstrukce nového stř.pláště.
Neprovedení instalace větracích tvarovek u okapu /počet 52 ks/ z důvodu dostatečného přívodu vzduchu pod okapní hranou střechy
V rozpočtu …………………………………………………………………………………………….  12 804,-Kč  vč.DPH 21%
Snížení výměry výměny bednění v ploše střechy- podrobnou prohlídkou bylo zjištěno, že není nutná výměna stávajícího bednění v takovém rozsahu, jak bylo požadováno
V rozpočtu-  dílčí část položek- demontáž /montáž bednění –celkem…..  20 485,-Kč   vč. DPH 21%
Celkem méněpráce  ke snížení původní ceny ………………………………………  - 33 289,-Kč vč.DPH

II.Cena za dílo:
Dohodnutá cena za dílo je nyní stanovena po oboustranné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem , činí 930 000,-Kč včetně DPH 21%

V Uničově  dne



Za objednatele:                                                                                           Za zhotovitele:
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