

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2018/01062

Objednatel:

Královéhradecký kraj
Fakturu zašlete na:
Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546

Číslo účtu: 27-2031110287/0100

Dodavatel:

Holec Pavel, JUDr., advokát
IČO: 66231051
DIČ: CZ5912220776
Adresa: Radlická 3185/1c
Praha
15000

Objednáváme u Vás:

Analýza rizik s posouzením právních důsledků k záměru Královéhradeckého kraje poskytnout finanční prostředky na rekonstrukci kláštera v Nové Pace dle předložené dokumentace (dále jako „Analýza“).

Specifikace:

Analýza zahrnuje posouzení souladu předložené dokumentace s právním řádem České republiky, včetně komplexního zhodnocení rizik a dopadů pro Královéhradecký kraj a jeho orgány, jakož i pro jednotlivé jednající osoby, a to v rovině soukromého i veřejného práva, zvláště pak práva trestního. Analýza musí obsahovat jednoznačné stanovisko zhotovitele s doporučením dalšího postupu, které bude podkladem pro rozhodnutí orgánů kraje ve věci.

Analýza bude předána objednateli nejpozději v níže uvedeném termínu písemně a současně elektronicky ve strojově čitelném formátu. Zhotovitel se zavazuje respektovat důvěrnost poskytnutých informací a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejména je neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu objednatele třetím osobám, nebo využít tak, že by mohly způsobit objednateli škodu.

Termín: 8. 6. 2018

Cena: 1 200 Kč / 1 hod. bez DPH (1 452 Kč s DPH); předpokládaný rozsah 100 hodin.

Celková cena, včetně DPH, nepřesáhne částku 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých), tato částka je sjednána jako nejvyšší možná a nepřekročitelná.

Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zpracování Analýzy.

Předmět dodávky	Množství	Předpokl. cena (Kč)
	0	150 000,00
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		150 000,00

Objednávku vystavil: [redacted] dne: 04.06.2018

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	006113	5166	000000000	0000000018	0001054000000	150 000,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	[redacted]	x-REF1	04.06.2018
Právník MJ - právní kontrola	[redacted]	-MJ-x-PRA1	04.06.2018
	[redacted]	H-x-x-PRA1	04.06.2018
Vedoucí odboru	[redacted]	-x-x-VODB	04.06.2018
Správce rozpočtu	[redacted]	x-REF3	05.06.2018
Vedoucí odboru ekonomického	[redacted]	EK-x-x-VODB	05.06.2018

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).

30.06.2018
[redacted]

Přijímají: 6.6.2018
HOLEC, ZUSKA & Partneři
advokáti
[redacted]