

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JP065
Stavba: Objekt Tererovo nám.921/3,Olomouc-stavební úpravy

KSO:
Místo: Tererovo nám.921/3 ,Olomouc

CC-CZ:
Datum: 8.6.2016

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní nám.583

IČ: 00299308
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ing.Simona Zelenková

IČ: 451 90631
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 369 887,96

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 369 887,96	287 676,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 657 564,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JP065

Stavba: Objekt Tererovo nám.921/3,Olomouc-stavební úpravy

Místo: Tererovo nám.921/3 ,Olomouc

Datum: 8.6.2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní nám.583

Projektant: ing.Simona Zelenková

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 369 887,96	1 657 564,43	
1	Stavební úpravy	829 310,78	1 003 466,04	STA
2	Zdravotechnické instalace	38 216,16	46 241,55	STA
3	Vytápění	80 306,64	97 171,03	STA
4	Silnoproud	203 309,84	246 004,91	STA
SIL1	KT - Kabelové trasy	96 298,36	116 521,02	Soupis
SIL2	SP - Silnoproudé instalace	64 972,94	78 617,26	Soupis
SIL3	SV - Svítidla	35 538,54	43 001,63	Soupis
SIL VRN	VRN Silnoproud	6 500,00	7 865,00	Soupis
5	Vzduchotechnika	14 995,60	18 144,68	STA
6	Slaboproud	186 248,94	225 361,22	STA
SLB1	KT - Kabelové trasy	67 060,70	81 143,45	Soupis
SLB2	EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace	47 293,83	57 225,53	Soupis
SLB3	SK - Strukturovaná kabeláž	65 394,41	79 127,24	Soupis
SLB VRN	VRN Slaboproud	6 500,00	7 865,00	Soupis
7	VRN a ostatní náklady	17 500,00	21 175,00	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----