

**COMMODUM, spol. s r.o.**  
p. Karel Kadlec

Valašská Bystřice 225  
**756 27 Valašská Bystřice**

Naše značka

Vyřizuje/linka

V Rožnově p.R.

*45* /2016

Ing. Žák/571 115 800

1.9.2016

### Objednávka

na základě Vaší nabídky a položkového rozpočtu ze dne 22.6.2016 objednááme provedení prací u objektu zimního stadionu – příprava základové plochy s patkami pro workoutové hřiště, v rozsahu dle Vaší nabídky.

Termín: do 30.9.2016

Cena: cena dle nabídky (bez DPH) je cena maximální

S pozdravem

 **KOMERČNÍ** -1-

Ing. Jindřich ŽÁK  
jednatel společnosti

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 17 **Betonové hřiště - Rožnov pod Radhoštěm**  
**Objekt:** 01 **Betonové hřiště**  
**Rozpočet:** LM101159 **Zpevněné plochy v2**

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: **46577238**  
**Valašská Bystřice 225** DIČ: **CZ46577238**  
**75627 Valašská Bystřice**

**Vypracoval:** **Machýček**

Rozpis ceny	Celkem
.ISV	107 458,12
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>107 458,12</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 458,12 CZK
Základní DPH	21 %	22 566,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **130 024,33 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 290,88	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			26 622,21	25
5	Komunikace	HSV			31 107,84	29
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 395,80	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 041,39	18
Cena celkem					107 458,12	100