

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Sídlo firmy:
Tovární 850/11b
643 00 Brno - Chrlice

Provozovna:
Olomoucká 25
Tel: 548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: stavorealbrno@volny.cz
<http://www.stavoreal.cz>

ÚMČ Brno - Medlánky
p. Matějka

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
CN 041/2018-M

VYŘIZUJE / LINKA

BRNO
2018-04-26

Věc :

„Brno – Podpěrova, oprava schodů“

Na základě Vaší poptávky ze dne 23. 4. 2018, Vám zasíláme cenovou nabídku na požadované práce – stávající schody vzhledem ke špatnému stavu betonu doporučujeme vybourat a zabetonovat znovu.

- 1) Cena prací : viz příložený rozpočet
- 2) Lhůta provádění prací : 2 týdny + (min. 2 týdny vytvrnutí).
- 3) Termín provádění prací : 05 – 06/2018 (dle dohody).
- 4) Záruční lhůta : 48 měsíců.
- 5) Platební podmínky : konečná faktura po protokolárním předání prací, splatnost 21 dnů.

S pozdravem

STAV *real* **BRNO**
spol. s r.o.
STAVOREAL Brno, spol. s r.o. ②
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice


Ing. Ivo Müller
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	rekonstrukce schodiště Poděpřova 2	Objednatel:	ÚMČ Brno - Medláňky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Medláňky	Zhotovitel:	STAVOREAL Brno, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	26.4.2018	Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:	Jagoš	Datum:	26.4.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	18 124,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	35 489,11	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 964,05				
ZRN celkem		55 577,94	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	55 577,94	DPH 21%	11 671,37
		Celkem bez DPH	55 577,94
		Celkem včetně DPH	67 249,31

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



STAVOREAL BRNO, spol. s r.o.
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Gbřlice

[Handwritten signature]

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		rekonstrukce schodiště Podpěrova 2		Doba výstavby:		ÚMČ Brno - Medláňky	
Druh stavby:		rekonstrukce		Začátek výstavby:		26.4.2018	
Lokalita:		Medláňky		Konec výstavby:		STAVOREAL Brno, spol. s r.o.	
JKSO:				Zpracováno dne:		26.4.2018	
				Zpracoval:		Jagoš	
				Objednatel:		ÚMČ Brno - Medláňky	
				Projektant:			
				Zhotovitel:		STAVOREAL Brno, spol. s r.o.	
				Zpracoval:		Jagoš	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celkem	Cenová soustava		
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1	0713x		Dopravní značení, zaměření	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13			Hloubené vykopávky				0,00	1 855,21			1 855,21	0,00	0,00	
2	139600012RBD		Ruční výkop v hornině 3	m3	1,20	1 546,01	0,00	1 855,21	0,00	0,00	1 855,21	0,00	0,00	RTS II / 2016
17			Konstrukce ze zemin				0,00	145,80			145,80	0,00	0,00	
3	171151101R00		Hutnění boků násypů	m2	5,40	27,00	0,00	145,80	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	265,18			265,18	0,00	0,00	
4	199000005R00		Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	2,04	129,99	0,00	265,18	0,00	0,00	265,18	0,00	0,00	RTS II / 2016
43			Schodiště				18 124,78	12 576,91			30 701,69	5,33	5,33	
5	430321313R00		Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20	m3	1,99	6 250,00	7 800,64	4 621,23	2,53	2,53	12 421,88	5,02	5,02	RTS II / 2016
6	430362021R00		Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,05	32 970,00	1 326,64	414,18	1,06	1,06	1 740,82	0,06	0,06	RTS II / 2016
7	431351121R00		Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	5,55	2 800,00	8 997,50	6 542,50	0,05	0,05	15 540,00	0,26	0,26	RTS II / 2016
8	431351122R00		Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	5,55	180,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
96			Bourání konstrukcí				0,00	15 646,01			15 646,01	3,94	3,94	
9	961055111R00		Bourání základů železobetonových - schodiště	m3	1,64	8 786,00	0,00	14 431,01	2,40	2,40	14 431,01	3,94	3,94	RTS I / 2014
10	965048515R00		Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	4,50	270,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
S			Přesuny suti				0,00	1 964,05			1 964,05	0,00	0,00	
11	979087212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,94	117,99	0,00	464,88	0,00	0,00	464,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
12	979083513R00		Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	3,94	85,70	0,00	337,66	0,00	0,00	337,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	979091221R00		Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	47,28	7,90	0,00	373,51	0,00	0,00	373,51	0,00	0,00	RTS II / 2016
14	979990103R00		Poplatek za skládku suti - beton ŽB	t	3,94	200,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
Celkem:											55 577,94			

Poznámka:

