
















































REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 63 469 232,93

22-17-28-VZ-03-BPP

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

ACG-Real s.r.o.

 zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.
 

 PREAMBULE :
 Pokud je rozpor mezi plným popisem a poznámkou platí plný popis položky.

 

Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého 
materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto 
konkrétních výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně uvedené materiály 
a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ 

 technických a kvalitativních parametrů.
 

52 453 911,51

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 52 453 911,51 11 015 321,42
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-17-28-VZ-03-BPP

Stavba:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum:

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

52 453 911,51 63 469 232,93

625 582,68517 010,48O04.3.1.1 Strukturovaná kabeláž

90 279,3174 611,00O04.3.1.2 Kamerový systém (IPCS)

177 037,52146 312,00O04.3.1.3 Video vrátný   (VDT)

1 087 472,07898 737,25O04.2.4. O04.2.4. - Venkovní rozvody

4 124 335,193 408 541,48O04.3.
O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a 
uzemnění

2 336 529,941 931 016,48O04.3.1 O04.3.1 - Slaboproudé rozvody

843 121,47696 794,60O04.2.1. O04.2.1. - Vodovodní potrubí

1 072 358,87886 247,00O04.2.2.
O04.2.2. - Zařízení a výtokové armatury, 
doplňky

426 182,57352 217,00O04.2.3. O04.2.3. - Kanalizace, sifony a armatury

13 591 571,3211 232 703,57O04
O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace 
SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

2 263 349,361 870 536,66O04.1. O04.1. - VYTÁPĚNÍ
3 429 134,982 833 995,85O04.2. O04.2. - ZTI

587 349,51485 412,82O01
O01- Sanace, demolice, příprava území, kácení 
dřevin

39 126 225,1132 335 723,23O02 O02- VLASTNÍ OBJEKT - nový pavilon ZŠ

6 637 670,635 485 678,21O03 O03- SPOJOVACÍ LÁVKA

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

27. 2. 2018

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
STA

19 360,0016 000,00O05.6 O05.6. - Vnější mobiliář
2 093 300,001 730 000,00O07 O07 - Ostatní náklady stavby

350 568,74289 726,23O05.3
O05.3. - Zpevněné plochy, venkovní vstupní schody 
a rampy

97 032,5680 192,20O05.4 O05.4. - Úprava a doplnění oplocení
15 446,2212 765,47O05.5 O05.5. - Sadové úpravy, zeleň

1 433 116,351 184 393,68O05 O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

227 365,63187 905,48O05.1 O05.1. - Uvedení ploch do původního stavu

723 343,20597 804,30O05.2 O05.2. - Opěrná stěna - Úhlová zeď

153 804,31127 111,00O04.3.1.7 Jednotný čas a zvonění

1 787 805,251 477 525,00O04.3.2 O04.3.2 - Silnoproudá elektroinstalace
3 774 751,793 119 629,58O04.4. O04.4. - VZT

200 822,49165 969,00O04.3.1.4 Zásuvkový rozvod - 230V

337 137,46278 626,00O04.3.1.5 Elektronické zabezpečení  (EZS)

751 866,17621 377,00O04.3.1.6 Evakuační rozhlas (ER)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 485 412,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 485 412,82 21,00% 101 936,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 587 349,51

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O01 - O01- Sanace, demolice, příprava území, kácení dřevin

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 485 412,82

HSV - Práce a dodávky HSV 485 412,82

    1 - Zemní práce 133 446,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 205 691,58

    997 - Přesun sutě 146 274,85

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O01 - O01- Sanace, demolice, příprava území, kácení dřevin

Strana 5 z 300



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 485 412,82

D HSV Práce a dodávky HSV 485 412,82
D 1 Zemní práce 133 446,39

1 K 111111331 Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 519,033 5,00 2 595,17 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na mechanické naložení shrabu s odvozem do 20 km a jejich 
nosledn1m složením. 2. V cenoch nejsou započteny noklady na uložení shrabu na sklodku. 3. Ceny 
jsou určeny pro odstranění souvislého bylinného porostu: a) neupraveném terénu, b) upraven1ch, 
ale neudržovan1ch plochoch popř. upravovan1ch nejv1še 1x za vegetační období. Další odstranění 
ve stejném vegetačním období se oceňuje příslušn1mi cenami čosti C02 souboru cen 111 15-1 
Pokosení trovníku nebo cenami čosti A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení 
kultury. 4. V položkoch jsou započteny pouze noklady na odstranění nadzemní čosti porostu. 5. V 
cenoch o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovony podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 
lezeck1ch technik. V případě použití lezeck1ch technik se tyto noklady oceňují individuolně. 

VV 46,55*11,15 519,033

2 K 111212311
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez 
odstranění pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 84,000 81,00 6 804,00 CS ÚRS 2017 01

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O01 - O01- Sanace, demolice, příprava území, kácení dřevin
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdolenost do 50 m, se 
složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se 
zhutněním po odstranění dřevin. 2. V cenoch nejsou započteny noklady na uložení shrabu na 
sklodku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zosahy a rekonstrukce v sadovnick1ch a 
krajinořsk1ch úpravoch. 4. Ceny nelze použít: a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě 
staveniště apod.; tyto proce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní proce, b) pro odstranění 
kořenov1ch v1mladků; tyto proce se oceňují individuolně, c) -1221 až -1223 a -1331 až -1333 pro 
jednoleté semenoče dřevin, noletů v bylinném stavu; tyto proce se oceňují cenami souborů cen 
185 80-42 Vypletí nebo 183 41-13 Odplevelení v1sadeb. 5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 
0,15 m nad terénem. 6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé 
plochy rovné součtu půdorysn1ch ploch omezen1ch obalov1mi křivkami korun jednotliv1ch stromů 
a keřů, jejichž koruny se půdorysně překr1vají. Jestliže by byl zmíněn1 součet ploch větší než 
půdorysno plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha. 7. V cenoch o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovony podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeck1ch 
technik. V případě použití lezeck1ch technik se tyto noklady oceňují individuolně. 

VV 60*1,4"prům" 84,000

3 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

 100 do 300 mm
- ovocné

kus 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, v1vratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i noklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdolenost do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňovoní stromu po čostech; tyto proce lze oceňovat příslušn1mi 
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kocení souvislého lesního 
porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Proce jsou provoděné technikou volného 
kocení. O volné kocení se jedno v případě, kdy se kocí strom s voln1m kruhov1m prostorem o 
poloměru minimolně 1,5 nosobku v1šky koceného stromu ve všech směrech. 

4 K 112101103
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
500 do 700 mm

kus 1,000 415,00 415,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, v1vratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i noklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdolenost do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňovoní stromu po čostech; tyto proce lze oceňovat příslušn1mi 
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kocení souvislého lesního 
porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Proce jsou provoděné technikou volného 
kocení. O volné kocení se jedno v případě, kdy se kocí strom s voln1m kruhov1m prostorem o 
poloměru minimolně 1,5 nosobku v1šky koceného stromu ve všech směrech. 

5 K 112151355

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné 
 ploše pařezu přes 500 do 600 mm

 - smrky
kus 8,000 610,00 4 880,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na odklizení čostí kmene a větví na vzdolenost do 20 m se 
složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenoch nejsou započteny 
noklady na: a) odkornění kmenů, tyto proce se oceňují individuolně, b) odvoz ani uložení na 
sklodku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zosahy a rekonstrukce v 
sadovnick1ch a krajinořsk1ch úpravoch. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na zokladě 
dvojího na sebe kolmého měření a nosledného zprůměrovoní naměřen1ch hodnot nejčastěji ve 
v1šce 0,15 m. V případě přítomnosti v1razn1ch kořenov1ch noběhů je měření provoděno nad nimi, 
nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stovajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na 
řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuolně. 

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus-odha 20,000 515,00 10 300,00 CS ÚRS 2016 01

7 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 
vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 8,360 148,00 1 237,28 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každo souvisle odstraňovano plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každo samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 
až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škvory, strusky nebo z mechanicky zpevněn1ch zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -
7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovan1ch 
vopnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložen1ch do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložen1ch do cementové malty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovan1ch cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
opatřen1ch živičn1mi postřiky nebo notěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotliv1ch konstrukcí. 6. V cenoch nejsou 
započteny noklady na zarovnoní styčn1ch ploch betonov1ch nebo živičn1ch podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnoní styčné plochy čosti C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnoní styčn1ch ploch podkladů nebo krytů se zvlošť nevykazuje. 7. 
Přemístění vybouraného materiolu na vzdolenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -
7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovno doprava suti. 8. Ceny -714 . , -
718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézovoním. 

VV 4,4*3,8/2"část stávajícího chodníku" 8,360

8 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 
100 m

m3 1 148,033 89,00 102 174,94 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenoch nejsou započteny noklady na odstranění nevhodn1ch přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto proce se ocení individuolně. 3. Množství ornice odebírané ze sklodek se do 
objemu vykopovek pro volbu cen podle množství nezapočítovo. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopovky a prokopovky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovan1ch dočasn1ch 
sklodek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech sklodek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé sklodky zvlošť. 4. Uložení ornice na sklodky se oceňuje podle ustanovení v poznomkoch č. 1 
a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na sklodky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení 
se neoceňuje. 5. Odebíro-li se ornice z projektované dočasné sklodky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecn1ch podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdolenost větší něž 250 m, vzdolenost 50 m se pro určení vzdolenosti vodorovného přemístění 
neodečíto a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 
ornice na vzdolenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění v1kopku. 7. Sejmutí 
podorničí se oceňuje cenami odkopovek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecn1ch 
podmínek tohoto katalogu. 

VV 46,55*11,15"plocha objektu" 519,033
VV 54*(0+6,2)/2"přední vstupní část - zpevněné plochy, schodiště, rampa, plocha zeleni" 167,400
VV 2*(46,55*4+11,15*4)"bezprostření okolí" 461,600
VV Součet 1 148,033

9 K 162301499.R
Vodorovné přemístění pokácených stromů, vč. větví a pařezů a ostatních dřevin - 
odvoz na skládku apod. do 5000m

kpl 1,000 2 540,00 2 540,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 205 691,58

10 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - pro vybourání části stáv.chodníku m 4,500 89,00 400,50 CS ÚRS 2016 01

VV 4,5 4,500

11 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého   - podezdívka oplocení m3 20,250 895,00 18 123,75 CS ÚRS 2017 01

VV 45*0,45*1"základy podezdívky oplocení" 20,250
VV Součet 20,250

12 K 981011412_1
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 15 % postupným 
rozebíráním - vstupní stáv. přístřešek a část spojovací chodby vč.základů a plotové 
tyčové výplně u vstupního přístřešku mezi žb kruh.sloupy

m3 887,770 135,00 119 848,95

VV vstupní přístřešek a krček se schody
VV (6,45*17+6,45*3,885/2*2)*3,9 525,362
VV 6,5*9*(3,9+4,95)/2+4,5*(6,5+3,9)/2*(3,9+4,95)/2 362,408
VV Součet 887,770

13 K 981011412_2
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 15 % postupným 
rozebíráním - přsítřešek - kolize s novou spojovací lávkou -  vč.základů a plotové 
tyčové výplně u vstupního přístřešku mezi žb kruh.sloupy vč. začištění

m3 119,700 185,00 22 144,50

VV přístřešek u vedl. pavilonu - kolize s novou spojovací lávkou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3,5*5,7*6 119,700

14 K 962042321
 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3  

 - stáv. plot. podezdívka
m3 8,100 795,00 6 439,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Bouroní pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bouroní zdiva 
nadzokladového z betonu prostého. 

VV 45*0,3*0,6"plot.podezdívka" 8,100

15 K 962042334
 Bourání zdiva z betonu prostého pilířů průřezu do 0,36 m2

 - stáv. plot - sloupky vrátek
m3 0,270 854,00 230,58 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Bouroní pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bouroní zdiva 
nadzokladového z betonu prostého. 

VV 2*0,3*0,3*1,5 0,270

16 K 962052314
 Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2

 - kruhové sloupy u stáv. vstupního přístřešku
m3 5,400 1 287,00 6 949,80 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Bouroní pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bouroní zdiva 
nadzokladového železobetonového. 

VV 0,36*2,5*6 5,400

17 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m ke zpětnému použití m 45,000 85,00 3 825,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch nejsou započteny noklady na demontož sloupků. 

18 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2  - branka kus 1,000 324,00 324,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 998 1001 Demontáž zahradních laviček ke zpětnému použití ks 8,000 285,00 2 280,00

20 K 998 1002 Demontáž, odvoz a zaskládkování zahradního altánku o půd.rozměru 2,5 x 2,5m ks 1,000 9 875,00 9 875,00

21 K 998 1003
Odpojení a úprava elektroinstalace v bouraných částech (vstupní přístřešek a část 
spojovací chodby)

kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

22 K 998 1004

Ochrana vzrostlé zeleně - navržena dočasná ochrana stromů v zářezu (např. pomocí 
dřevěných kůlů, drátěného pletiva (popř. jutové textilie) a zásypu pomocí substrátu), 
druh ochrany a možnost odstranění při konečných terénních úpravách nutno posoudit 
přímo na staveništi za dozoru zahradního specialisty.

kpl 1,000 1 855,00 1 855,00

23 K 999 1006 Oddělení stáv. spojovací chodby od stavebních prací kpl 1,000 4 895,00 4 895,00

D 997 Přesun sutě 146 274,85

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 336,264 59,00 19 839,58 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdolenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené sklodce nebo mezisklodce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i noklady na složení 
suti na sklodku nebo mezisklodku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na sklodku nebo mezisklodku 
jak1mkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezisklodky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

25 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

 vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
 - předpoklad do 15km

t 4 707,696 8,00 37 661,57 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdolenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené sklodce nebo mezisklodce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i noklady na složení 
suti na sklodku nebo mezisklodku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na sklodku nebo mezisklodku 
jak1mkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezisklodky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 336,264*14 'Přepočtené koeficientem množství 4 707,696

26 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 336,264 79,00 26 564,86 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdolenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na mezisklodce až 
po místo složení na určené sklodce. 2. V ceně jsou započteny i noklady na naložení suti na 
dopravní prostředek a její složení na sklodku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na sklodku 
jak1mkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každ1 
další i započat1 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 

27 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 336,264 185,00 62 208,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuveden1ch v souboru cen se oceňuje individuolně. 3. V cenoch je započíton poplatek za uklodaní 
odpadu dle zokona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 335 723,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 32 335 723,23 21,00% 6 790 501,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 126 225,11

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O02 - O02- VLASTNÍ OBJEKT - nový pavilon ZŠ

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 335 723,23

HSV - Práce a dodávky HSV 23 422 681,57
    1 - Zemní práce 1 097 796,76

    2 - Zakládání 2 156 021,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 930 757,05

    4 - Vodorovné konstrukce 4 128 295,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 748 677,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 495 744,76
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 156 911,87
      99 - Přesun hmot 15 000,00
    998 - Přesun hmot 865 388,70

PSV - Práce a dodávky PSV 8 107 191,66
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 396 349,69

    712 - Povlakové krytiny 590 674,19

    713 - Izolace tepelné 777 487,57

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 561 635,04

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 30 849,30

    751 - Vzduchotechnika 3 458,00

    762 - Konstrukce tesařské 142 669,30

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 850,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 630 901,71

    764 - Konstrukce klempířské 205 589,40

    766 - Konstrukce truhlářské 910 319,94

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O02 - O02- VLASTNÍ OBJEKT - nový pavilon ZŠ
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    767 - Konstrukce zámečnické 651 226,60

    771 - Podlahy z dlaždic 1 303 349,82

    776 - Podlahy povlakové 770 472,16

    777 - Podlahy lité 8 784,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 471 333,82

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 254 911,12

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 371 330,00

M - Práce a dodávky M 775 000,00
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 775 000,00

OST - Ostatní 30 850,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 32 335 723,23

D HSV Práce a dodávky HSV 23 422 681,57
D 1 Zemní práce 1 097 796,76

1 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 1 364,030 116,00 158 227,48

P
Poznomka k položce:
 - joma na úroveň -5,62

VV Výkopy - výkres D.1.1.11
VV HTÚ - základní jáma na úroveň - 5,62 = 232,45

VV
(19,4+21,6)/2*((14,6+16,8)/2+(15,6+18)/2)/2*((1,63+1,45)/2+(2,85+2,5)/2)/2"F1 od 
MŠ vč. plochy s opěrnou stěnou"

702,061

VV 19,65*(12,65+15,4)/2*(1,38+2,5)/2"F2 prostřední část" 534,647

VV
11*15,7*0,45+(9+12,2)/2*(2,455+4)/2*(0,45+2,45)/2"F3 - část u hlavního vstupu s 
recepcí a vstupem ke stáv.krčku"

127,322

VV Součet 1 364,030

2 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 1 364,030 15,00 20 460,45 CS ÚRS 2016 01

3 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 38,415 141,00 5 416,52 CS ÚRS 2017 01

P
Poznomka k položce:
 - jomy od úrovně - 5,62

VV Výkopy - výkres D.1.1.11
VV HTÚ - jámy od úrovně - 5,62 = 232,45
VV 0,55*((0,815*1,4+0,99*0,81)+(1,4*1,95)+(1,7*2,1)*7+(1,95*1,4)*3)"V9" 20,819

VV
0,27*(((2,1+2,53)/2*4,4)+(2,533*34+0,267*3,85)+(9,01*4,988))-20,819"V10 s odpočtem 
V9"

17,596

VV Součet 38,415

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 38,415 15,00 576,23 CS ÚRS 2017 01

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O02 - O02- VLASTNÍ OBJEKT - nový pavilon ZŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

m3 7,033 285,00 2 004,41 CS ÚRS 2016 01

VV Výkopy - D.1.1.11
VV od srovnané úrovně - 5,62
VV 0,6*0,6*(1,85+5,9+3,63+5,255)+0,6*0,3*3,9"V2" 6,691
VV 0,25*0,293*4,3+0,25*(0,277+0,15)*0,25"V3" 0,342
VV Součet 7,033

6 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 7,033 15,00 105,50 CS ÚRS 2016 01

7 K 132212201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 soudržných

m3 47,784 325,00 15 529,80 CS ÚRS 2017 01

VV Výkopy - D.1.1.11
VV 0,3*1,4*8,55*2"V4" 7,182
VV 0,3*1,7*4,45*3"V5" 6,809
VV 0,85*(1,6+2,58)/2*7,875"V6" 13,990
VV 0,3*(1,88*8,55+1,4*8,55+1,4*4,5+1,4*10,475+1,7*(4,3+1,2+4,5))"V7" 19,803
VV Součet 47,784

8 K 132212209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 47,784 15,00 716,76 CS ÚRS 2017 01

9 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 263,552 38,00 10 014,98 CS ÚRS 2017 01

VV zůstává na pozemku pro zpětné zásypy
VV 1,511*(0,755+1,4)/2*(14,2+19,5+2) 58,123
VV 1,211*(0,755+0,6)/2*16+0,5*(0,6+0,25)/2*4,8 14,147
VV 0,5*0,245*(2+5,5+3+1+1,2+6,5) 2,352
VV (0,5+2,4)/2*(0+1,4)/2*10,3 10,455
VV 2,75*1,375*(1+5+11,6+2,6+27) 178,475
VV Součet 263,552

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 193,710 125,00 149 213,75 CS ÚRS 2016 01

VV 1364,030+38,415+7,033+47,784 1 457,262
VV -263,552 -263,552
VV Součet 1 193,710

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 11 937,100 1,00 11 937,10 CS ÚRS 2016 01

VV 1193,71*10 'Přepočtené koeficientem množství 11 937,100

12 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 1 193,710 28,00 33 423,88 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro naklodoní, sklodoní a překlodoní 
na obvykl1 nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro naklodoní z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro naklodoní, překlodoní a vyklodoní na 
vzdolenost a) do 20 m vodorovně; vodorovno vzdolenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislo vzdolenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdolenost 4 m lze zvětšit, a to nejv1še do 6 m, jestliže je vodorovno vzdolenost uvedeno v bodu a) 
kratší než 20 m nejméně o trojnosobek zvětšení v1šky přes 4 m. 3. Množství měrn1ch jednotek se 
určí v rostlém stavu horniny. 

13 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 148,678 120,00 257 841,36 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení v1kopku nebo ornice na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připado přes 2 m3 v1kopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství v1kopku nebo ornice připadající na 1 m2 
sklodky se určí jako podíl množství v1kopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem 
určené plochy dočasné sklodky; b) zasyponí koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
zhutnění sypaniny; c) uložení v1kopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nodrží. 2. Cenu 
-1201 nelze použít pro uložení v1kopku nebo ornice: a) při vykopovkoch pro podzemní vedení podél 
hrany v1kopu, z něhož byl v1kopek získon, a to ani tehdy, jestliže se v1kopek po vyhození z v1kopu 
na povrch území ještě dole přemisťuje na hromady podél v1kopu; b) na dočasné sklodky, které 
nejsou předepsony projektem; c) na dočasné sklodky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této sklodky připadají nejv1še 2 m3 v1kopku nebo ornice (viz. též 
poznomku č. 1 a); d) na dočasné sklodky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní 
půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění v1kopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-
1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení v1kopku nebo ornice 
na dočasnou sklodku neoceňuje. e) na trvalé sklodky s předepsan1m zhutněním; toto uložení 
v1kopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do nosypů. 3. V ceně -1201 
jsou započteny i noklady na rozprostření sypaniny ve vrstvoch s hrub1m urovnoním na sklodce. 4. V 
ceně -1201 nejsou započteny noklady na získoní sklodek ani na poplatky za sklodku. 5. Množství 
jednotek uložení v1kopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého v1kopku (sypaniny),v rostlém stavu 
zpravidla ve v1kopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 1193,71*1,8 2 148,678

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - zpětný

m3 263,552 68,00 17 921,54 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zosypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržn1ch do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržn1ch do I(d) 0,9, c) z hornin kamenit1ch pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsono vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznomky č 1., ocení se 
zosyp individuolně. 3. Ceny nelze použít pro zosyp r1h pro drenožní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zosyp těchto r1h se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . čosti 
A 03 Zemní proce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněn1 zosyp odvodňovacích kanolů z 
betonov1ch a železobetonov1ch trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zosyp 
sypaninou r1h bez ohledu na šířku kanolu; cena obsahuje i noklady na ruční nezhutněn1 zosyp v1šky 
do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenoch 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdolenosti 10 m od kraje v1kopu nebo zasypovaného prostoru, měřeno k 
těžišti sklodky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdolenosti 15 m od hrany 
zasypovaného prostoru, měřeno k těžišti sklodky. 6. Objem zosypu je rozdíl objemu v1kopu a 
objemu do něho vestavěn1ch konstrukcí nebo uložen1ch vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se naz1vo objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zosypu neodečíto. Pro stanovení objemu zosypu se od objemu v1kopu odečíto 
i objem obsypu potrubí oceňovan1 cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichozí-li v úvahu 
. 7. Odklizení zbylého v1kopku po provedení zosypu zořezů se šikm1mi stěnami pro podzemní 
vedení nebo zosypu jam a r1h pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého v1kopku: a) do 
1 m3 na 1 m vedení a jedno se o v1kopek neulehl1 - cenami souboru cen 167 10-110 Naklodoní 
v1kopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění v1kopku. V případě, že se jedno o 
v1kopek ulehl1 - rozpojení a naložení v1kopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 
. Vodorovné přemístění v1kopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se 
zbyl1 v1kopek bude odklízet zoroveň s provoděním vykopovky, pouze přemístění v1kopku cenami 
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění v1kopku. Při zmíněném objemu zbylého v1kopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení v1kopku. Jestliže se zbyl1 v1kopek neodklízí, n1brž 
rozprostíro podél v1kopu a nad v1kopem, platí poznomka č. 8. 8. Rozprostření zbylého v1kopku 
podél v1kopu a nad v1kopem po provedení zosypů zořezů se šikm1mi stěnami pro podzemní vedení 
nebo zosypu jam a r1h pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do 
nezhutněn1ch nosypů, není-li projektem předepsono zhutnění rozprostřeného zbylého v1kopku, b) 
cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do nosypů z hornin sypk1ch, je-li předepsono zhutnění 
rozprostřeného zbylého v1kopku, a to v objemu vypočteném podle poznomky č.6, příp. zmenšeném 
o objem v1kopku, kter1 byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 1,511*(0,755+1,4)/2*(14,2+19,5+2) 58,123
VV 1,211*(0,755+0,6)/2*16+0,5*(0,6+0,25)/2*4,8 14,147
VV 0,5*0,245*(2+5,5+3+1+1,2+6,5) 2,352
VV (0,5+2,4)/2*(0+1,4)/2*10,3 10,455
VV 2,75*1,375*(1+5+11,6+2,6+27) 178,475
VV Součet 263,552

15 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených 
vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky 
od 0 do 8 m

m 31,500 580,00 18 270,00 CS ÚRS 2014 01

VV jáma - mikrozáporové pažení 
VV 7*4,5"předpoklad - zápora HEB120" 31,500

16 M 133884300
tyče ocelové střední průřezu HEA a HEB do 160 mm HEB značka oceli S 235 JR 
označení průřezu    120

t 0,863 35 000,00 30 205,00 CS ÚRS 2014 01

P
Poznomka k položce:
Hmotnost: 26,7 kg/m

VV 7*4,5*27,4/1000"předpokládaná zápora HEB120" 0,863

17 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky 
zdvojená

m 3,500 45 000,00 157 500,00 CS ÚRS 2014 01
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VV 7*0,5"předpokládané - převázky pro kotvy" 3,500

18 K 151713111
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu 
nebo se zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní 
betonem, s dodáním hmot při délce zápory do 8 m zřízení

kus 7,000 17 800,00 124 600,00 CS ÚRS 2014 01

VV 7"předpoklad" 7,000

19 K 151713112
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu 
nebo se zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní 
betonem, s dodáním hmot při délce zápory do 8 m odstranění

kus 7,000 3 560,00 24 920,00 CS ÚRS 2014 01

20 K 151721111
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky 
výkopu do 4 m

m2 56,000 650,00 36 400,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2,8*20"předpokládané dřevěné pažiny tl. 60 mm" 56,000

21 M 605120010
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - 
hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I

m3 3,360 6 700,00 22 512,00 CS ÚRS 2014 01

VV jáma - pro mikrozáporové pažení
VV 2,8*20*0,06"dřevěné pařiny tl. 60 mm" 3,360

D 2 Zakládání 2 156 021,73

22 K 211521111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm

m3 13,821 861,00 11 899,88 CS ÚRS 2017 01

VV 68,25*0,45*0,45 13,821

23 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 3,071 1 090,00 3 347,39 CS ÚRS 2017 01

VV 68,25*0,45*0,1 3,071

24 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek 
plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 68,250 157,00 10 715,25 CS ÚRS 2017 01

VV Základy - půdorys  - D.1.1.13
VV 46,25+2,5*2+12+5 68,250

25 K 231212119R
Vrt a zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m  z betonu železového - 
vč. dodání výplně - beton C30/37-XC2 vč. výztuže B 500V - předpokládané vyztužení 
60kg/m3 betonu

m 297,000 3 470,00 1 030 590,00

VV dle výkresu D.1.2.10 - Pilotové pole

VV
8*(6+3+1+2+2+2+1)"piloty průměr 0,6 - P1,P2,P3,P4,P5,P6 + P11,P12,P13 + P20 + 
P21,P22 + P25,P26 + P27,P28 + P36"

136,000

VV 7*(4+1+2)"piloty průměr 0,6m - P7,P8,P9,P10 + P19 + P37,P38" 49,000

VV
8*(2+2+1+7)"piloty průměr 0,9m - P14,P15 + P17,P18 + P24 + 
P29,P30,031,P32,P33,P34,P35" 

96,000

VV 9*1"piloty průměr 0,9 m - P6" 9,000
VV 7*1"piloty průměr 0,9 m - P23" 7,000
VV Součet 297,000

26 K 239111113
Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 
650 do 1250 mm

m 7,600 2 500,00 19 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Množství měrn1ch jednotek se určuje v m délky odbourované v1plně piloty. 

VV 0,2*38 7,600

27 K 275321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na 

 prostředí tř. C 30/37
- hlava pilot

m3 12,920 2 830,00 36 563,60 CS ÚRS 2017 01
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 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny noklady na technologické opatření a na ztíženou betonož 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerponí suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvloštní zaklodoní objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní proce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenoch nejsou započteny noklady na 
v1ztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... V1ztuž zokladů. 

VV Výkres tvaru a výztuže HLAV PILOT (schéma vyztužení) - D.1.2.12
VV 0,4*0,8*0,8*24"hlava piloty H1" 6,144
VV 0,4*1,1*1,1*10"hlava piloty H2" 4,840
VV 0,4*1,1*1,1*2"hlava piloty H3 s drážkou 450x150,hl.200mm" 0,968
VV 0,4*1,1*1,1*1"hlava piloty H4 s drážkou 425x200,hl.200mm" 0,484
VV 0,4*1,1*1,1*1"hlava piloty H5 s drážkou 300x200,hl.200mm" 0,484
VV Součet 12,920

28 K 275351215

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

 vzpěr zřízení
- hlav pilot

m2 55,360 395,00 21 867,20 CS ÚRS 2017 01

VV HLAVY PILOT
VV 0,4*2*(0,8+0,8)*24"hlava piloty H1" 30,720
VV 0,4*2*(1,1+1,1)*10"hlava piloty H2" 17,600
VV 0,4*2*(1,1+1,1)*2"hlava piloty H3 s drážkou 450x150,hl.200mm" 3,520
VV 0,4*2*(1,1+1,1)*1"hlava piloty H4 s drážkou 425x200,hl.200mm" 1,760
VV 0,4*2*(1,1+1,1)*1"hlava piloty H5 s drážkou 300x200,hl.200mm" 1,760
VV Součet 55,360

29 K 275351216

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

 vzpěr odstranění
- hlav pilot

m2 55,360 90,00 4 982,40 CS ÚRS 2017 01

30 K 275361821
 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

- hlav pilot
t 2,067 27 500,00 56 842,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s noběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně v1ztuže těchto 
žeber. 

VV 12,92*0,16 2,067

31 K 224422114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm v omezeném 
prostoru úklonu přes 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

m 9,450 1 650,00 15 592,50 CS ÚRS 2014 01

VV jáma - mikrozáporové pažení - předpoklad
VV 7*1,35"pro osazení zápory HEB120" 9,450

32 K 213211121 Ochranná vrstva na hydroziolaci z cementové malty tl. do 40 mm m2 555,199 100,00 55 519,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro spojovací vrstvy na pracovních sporoch betonov1ch konstrukcí; tyto 
noklady jsou započteny v jejich cenoch. 2. Množství měrn1ch jednotek se určuje v m2 rozvinuté 
plochy zokladové spory opatřené spojovací vrstvou. 3. Objem betonu, kter1 se uklodo na spojovací 
vrstvu: a) z cementového mléka se určuje od zokladové spory, b) z cementové nebo aktivované 
malty se určuje od horního povrchu spojovací vrstvy. 

VV Základy - půdorys - výkres č. D.1.1.13 a skladba konstrukcí KD10,KD11
VV 46,25*10,85+6,95*2,605 519,917
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VV 3,9*3,33+9,1*2,45"deska v propojení se stáv.propojovacím můstkem" 35,282
VV Mezisoučet 555,199

33 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 

 prostředí tř. C 16/20
- podkladní beton

m3 52,352 2 470,00 129 309,44 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny noklady na technologické opatření a na ztíženou betonož 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerponí suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvloštní zaklodoní objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní proce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenoch nejsou započteny noklady na 
v1ztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... V1ztuž zokladů. 

VV Základy - půdorys - výkres č. D.1.1.13 a skladba konstrukcí KD10,KD11
VV 46,25*10,85*0,1 50,181
VV 3,13*6,935*0,1 2,171
VV Součet 52,352

34 K 273321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37

m3 105,374 2 830,00 298 208,42 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny noklady na technologické opatření a na ztíženou betonož 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerponí suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvloštní zaklodoní objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní proce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenoch nejsou započteny noklady na 
v1ztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... V1ztuž zokladů. 

VV Základy - půdorys - výkres č. D.1.1.13 a skladba konstrukcí KD10,KD11
VV (46,25*10,85+6,95*2,605)*0,15 77,988

VV
(5,7*(0,4+0,9)/2+46,25*(1,5+1,725)/2*(0,4-0,15))+6,95*2,605*(0,4-0,15)"zvýšená tl. 
základové desky na celk. 400 mm"

26,876

VV 1,7*2*0,15"zvýšená tl. desky - dna výtahu o 150mm - celk.300mm" 0,510
VV Součet 105,374

35 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 5,292 2 390,00 12 647,88 CS ÚRS 2017 01

VV Základy - půdorys - výkres č. D.1.1.13
VV 0,15*(3,9*3,33+9,1*2,45)"deska v propojení se stáv.propojovacím můstkem" 5,292

36 K 273351215
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr zřízení

m2 63,285 600,00 37 971,00 CS ÚRS 2017 01

VV podkladní beton
VV 0,1*2*(46,25+10,85) 11,420
VV 0,1*2*(3,13+6,935) 2,013
VV 0,1*(2*2,605+6,96) 1,217
VV základové desky tl. 150 mm
VV 0,15*2*((10,85+46,25)+(6,95+2,605)) 19,997
VV 0,25*((46,25+1,725*2)+(5,7+0,9)*2+(6,95+2,605)*2)"u zvýšených tl.na 400mm" 20,503
VV 0,15*2*(2,1+2,41)"u zvýš.tl. dna výtahu" 1,353
VV 0,15*2*(0,9+6,725)"kanál" 2,288
VV 0,15*2*(9,2+5,78)"propojovací část ke stáv.můstku" 4,494
VV Součet 63,285
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37 K 273351216
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr odstranění

m2 63,285 90,00 5 695,65 CS ÚRS 2017 01

38 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 11,067 27 500,00 304 342,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s noběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně v1ztuže těchto 
žeber. 

VV 0"podkladní beton" 0,000
VV (105,374+5,292)*0,1"výztuž základových desek" 11,067
VV Součet 11,067

39 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 10,460 2 490,00 26 045,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny noklady na technologické opatření a na ztíženou betonož 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerponí suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvloštní zaklodoní objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní proce. Bednění se neoceňuje. 

VV Základy - půdorys, výkres č. D.1.1.13

VV
0,9*(0,6*(1,85+5,3+3,63+5,48)+0,3*2,7)"pasy pro recepci a napojení ke 
stáv.propoj.můstku-chodbě"

9,509

VV 9,509*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,460

40 K 274353122
Bednění otvorů - prostupů pro rozvody v základových pásech a deskách průřezu do 0,05 
m2 hl 1 m vč. manžet

kus 14,000 280,00 3 920,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jak1koliv způsob provodění kotevních otvorů, (např. ztracen1m bedněním z 
pletiva, bandoží na romu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinov1mi tvarovkami apod.). Ceny lze 
použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnov1ch a stropních konstrukcích. 2. Pro 
volbu cen kotevních otvorů s proměnn1m průřezem v čosti nebo celé v1šce otvoru je rozhodující 
průměrn1 průřez v místě zkosení. 3. Zalévoní kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 
31-1 . Zolivka kotevních otvorů z betonu prostého. 

VV Základy - půdorys, výkres č. D.1.1.13
VV 14 14,000

41 K 279113152
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 27,313 850,00 23 216,05

VV Základy - příčné řezy, D.1.1.14
VV 1*2*(2,5+2,4)"příčný řez 1-1 - přizdívka u dna výtahu" 9,800
VV 2,25*(1+1,5*2)+0,75*(1+5,175*2)"příčný řez 2-2 - přizdívka kanálu" 17,513
VV Součet 27,313

42 K 279321348
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 30/37

m3 2,059 2 830,00 5 826,97 CS ÚRS 2017 01

VV výkres tvaru a vyztužení kanálu - D.1.2.37
VV 0,15*0,55*2*(6,725+0,6)+0,15*1,35*2*(1,5+0,6) 2,059

43 K 279351105
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení

m2 67,272 405,00 27 245,16 CS ÚRS 2017 01

VV Základy - příčné řezy, D.1.1.14
VV výkres tvaru a vyztužení kanálu - D.1.2.37
VV 1,2*2*2*(2,5+2,4)"příčný řez 1-1 - dno výtahu" 23,520
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VV 2,25*(1+1,5*2)*2+1,41*1*2+0,84*(1+6,325*2)*2"příčný řez 2-2 - kanál" 43,752
VV Součet 67,272

44 K 279351106
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění

m2 67,272 120,00 8 072,64 CS ÚRS 2017 01

45 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,240 27 500,00 6 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,059*0,11"stěny dna výtahu a stěny kanálu" 0,226
VV 0,226*1,06 'Přepočtené koeficientem množství 0,240

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 930 757,05

46 K 311238114
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných klasické, spojené na pero a drážku na 
maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm

m2 666,049 780,00 519 518,22 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítovo plocha 
vyzdívky nosn1ch ocelov1ch koster svisl1ch i šikm1ch. Tato plocha se započítovo plně bez odpočtu 
plochy ocelov1ch koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečíto: a) plocha otvorů jednotlivě větší 
než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jin1ch (vnějších i vnitřních) stanoveno z 
rozměrů kótovan1ch ve v1kresech. Při zalomeném ostění oken a balkónov1ch dveří se šířka 
zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovan1ch hlav ocelov1ch nosníků, věnců a jin1ch 
konstrukcí betonov1ch a železobetonov1ch. 4. V cenoch jsou započteny i noklady na doplňkové 
cihly. 5. V cenoch nejsou započteny noklady na: a) v1plň kapes obvodového zdiva (např kolem 
oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zosyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušn1mi 
cenami 311 23-892.. 

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 4,96*(8,35-0,5+0,32)-(1*2,05)"vnitřní" 38,473
VV 2,8*(2,15+5,55)+2,8*(5,8+3,15)-(3*1,5+3,15*1,5) 37,395
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17. + Podélný řez D-D - D.1.1.4

VV
3,71*(2,25+7,85+5,725+5,85*2+5,75*2+5,7*2+4,05*2+4,05*2+4,65*2)-
(1,4*0,75*7+1,15*2,7*3+3,45*2,7*3+2,3*2,7*4+3*3,13*2+1*3,13*4+1,15*2,25+2,3*2,25)

173,169

VV
3,71*(4,75+0,35+8,3-0,5*2+4,625+0,35+4,8-0,5*2+1,825+3,1+2,65-0,5+0,35+4,3)-
(1*2,05*5)"vnitřní"

111,809

VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18. + Podélný řez D-D - D.1.1.4

VV
3,7*(5,725*2+2,25+7,85+5,85*2+5,75*2+5,7*2+4,05*2+4,05*2+4,65*2)-
(1,4*0,75*7+3,45*2,7*3+2,3*2,7*4+1,15*2,7*3+1*3,13*6+3*3,13*2+1,15*2,25*3)

187,333

VV
3,7*(4,75+0,35*3+8,3-0,25*2+4,75+4,55-0,25*2+1,9+3,1+2,65+4,55-0,25)-
(0,9*2,05*5)"vnitřní"

117,870

VV Součet 666,049

47 K 311238120
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní zvukově izolační s plně 
promaltovanými svislými kapsami tl. zdiva 250 mm, pevnost cihel P15, na maltu MVC

m2 167,126 790,00 132 029,54 CS ÚRS 2017 01

Strana 23 z 300



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítovo plocha 
vyzdívky nosn1ch ocelov1ch koster svisl1ch i šikm1ch. Tato plocha se započítovo plně bez odpočtu 
plochy ocelov1ch koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečíto: a) plocha otvorů jednotlivě větší 
než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jin1ch (vnějších i vnitřních) stanoveno z 
rozměrů kótovan1ch ve v1kresech. Při zalomeném ostění oken a balkónov1ch dveří se šířka 
zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovan1ch hlav ocelov1ch nosníků, věnců a jin1ch 
konstrukcí betonov1ch a železobetonov1ch. 4. V cenoch jsou započteny i noklady na doplňkové 
cihly. 5. V cenoch nejsou započteny noklady na: a) v1plň kapes obvodového zdiva (např kolem 
oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zosyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušn1mi 
cenami 311 23-892.. 

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 4,96*0 0,000
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 3,71*(7,85*3)-(0,9*2,05*2) 83,681
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 3,7*(7,85*3)-(0,9*2,05*2) 83,445
VV Součet 167,126

48 K 311321611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na 
vliv prostředí tř. C 30/37 XC1, XF1

m3 215,737 2 830,00 610 535,71 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Při betonovoní do ztraceného bednění z desek je zohledněna zv1šeno opatrnost, aby se předešlo 
poškození zabudovan1ch desek. 2. Při stanovení množství měrn1ch jednotek betonu do ztraceného 
bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenoch nejsou 
započteny noklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-11 Bednění 
nadzokladov1ch zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzokladov1ch zdí ze štěpkocementov1ch desek, 
b) dodoní a uložení v1ztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . V1ztuž nadzokladov1ch 
zdí. 4. V cenoch -1812 až -1816 jsou započteny i plastifikační přísady a pečlivé hutnění zejména při 
líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledov1ch kazů. V líci betonu 
nesmí b1t hnízda ani uštípané konce stahovacích drotů (čl. 3212 Všeobecn1ch podmínek čosti A 02 
tohoto katalogu). 

VV Výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30
VV 1.PP
VV 3*0,2*(3,375-0,15)"stěna u hlavního vstupu - ST0-11" 1,935
VV 0,000
VV 4,96*0,25*8,6*2-0,25*(3,95*1,5+1,15*2,25+2,3*2,25)"ST0-01,ST0-02" 17,906
VV 4,96*0,25*8,35*2+5,21*0,15*0,5*2*2"ST0-03,ST0-04" 22,271
VV 4,96*0,25*10,35-0,25*(2,275*2,25*3)"ST0-05" 8,995
VV 5,74*0,25*1"ST0-06" 1,435

VV 4,96*0,25*26,4-0,25*(1,7*0,75*1+1,7*0,9*5+2*0,9*1+0,55*0,5+1,3*2,12+1*0,81)"ST0-07" 29,095

VV 4,96*0,25*26,4-0,25*(3*1,5*4+1*1,5*2+3,6*4,96)"ST0-08" 23,022
VV 4,96*0,25*(10,85+10,6)-0,25*(2,25*2,41+1*1,5)"ST0-09 a ST0-10" 24,867
VV 2,573*0,25*5,6"ST0-14" 3,602

VV
+ rozšíření skladu pod zádveřím hl.vstupu, výkres 1.PP /prostor pod schody/, D.1.1.16 
a 

VV 2,1*0,25*(2,62*2+6,45)"ST011,12,13" 6,137
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VV výtahová šachta - výkres tvaru 1.PP, D.1.2.30 a stěny výztuž SV0-01.02.03.04 D.1.2.52

VV 4,96*0,2*2*(2,1+2,01)-0,2*(1,2*2,3*2)"1.PP" 7,050
VV Mezisoučet 1.PP 146,315
VV 0,000
VV Výkres tvaru 1.NP - D.1.2.32
VV 1.NP
VV 3,71*0,25*(2,625*2)-0,25*(1,4*0,75)"ST1-01,ST1-02" 4,607
VV 3,71*0,25*8,35*2+3,96*0,15*0,5*2*2"ST1-03,ST1-04" 16,677
VV 3,71*0,25*10,85"ST1-10" 10,063
VV výtah-šachta
VV 3,47*0,2*2*2,1+3,72*0,2*2*2,01-0,2*(1,2*2,3)"SV1-01,SV1-02,SV1-03,SV1-04" 5,354
VV Mezisoučet 1.NP 36,701
VV 0,000
VV Výkres tvaru 1.NP - D.1.2.33
VV 2.NP
VV 3,7*0,25*2,625*2-0,25*(1,4*0,75)"ST2-01,ST2-02" 4,594
VV 3,7*0,25*8,35*2+3,95*0,15*0,5*2*2-0,25*2,25*3,62*2"ST1-03,ST1-04" 12,560
VV 3,7*0,25*10,85"ST2-10" 10,036
VV výtah-šachta
VV 3,7*0,2*2*2,1+3,7*0,2*2*2,01-0,2*(1,2*2,3)"SV2-01,SV2-02,SV2-03,SV2-04" 5,531
VV Mezisoučet 2.NP 32,721
VV Součet 215,737

49 K 311351111

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké 
nebo přesné (dle pozn. č. 2) zřízení

m2 1 713,741 405,00 694 065,11 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění v1šky přes 4 m při předepsané 
nepřetržité betonoži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuolně. 2. Položky -1111 a -1112 
jsou určeny v nezapažen1ch prostoroch: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle 
statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, 
b) při požadované přesnosti povrchu betonov1ch konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení 
požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spor, vhodného i 
pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednick1ch vnějších 
povrchov1ch úprav, tj. omítek, nostřiků fasod apod. nebo zednick1ch vnitřních povrchov1ch úprav 
přímo pod malby, notěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsona 
nejméně jedna podmínka uvedeno v poznomce 2, použijí se ceny -1105 a -1106. 

VV Výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30
VV 1.PP
VV 3*(3,375-0,15)*2"stěna u hlavního vstupu - ST0-11" 19,350
VV 0,000

VV

4,96*8,6*2*2-
(3,95*1,5+1,15*2,25+2,3*2,25)*2+0,25*2*(3,95+1,5+1,15+2,25+2,3+2,25)"ST0-01,ST0-
02"

149,949

VV 4,96*8,35*2*2+5,21*0,5*2*2*2"ST0-03,ST0-04" 186,504
VV 4,96*10,35*2-(2,275*2,25*3)*2+0,25*2*(2,275+2,25)*3"ST0-05" 78,747
VV 5,74*1*2"ST0-06" 11,480
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VV

4,96*26,4-
(1,7*0,75*1+1,7*0,9*5+2*0,9*1+0,55*0,5+1,3*2,12+1*0,81)*2+0,25*(1,7+0,75+(1,7+0,9)*
5+2+0,9+0,55+0,5+1,3+2,12+1+0,81)*2"ST0-07"

114,127

VV 4,96*26,4*2-(3*1,5*4+1*1,5*2+3,6*4,96)*2+0,25*((3+1,5)*4+(1+1,5)*2+3,6)*2"ST0-08" 197,476
VV 4,96*(10,85+10,6)*2-(2,25*2,41+1*1,5)*2+0,25*(2,25+2,41+1+1,5)*2"ST0-09 a ST0-10" 202,519
VV 2,573*5,6*2"ST0-14" 28,818

VV
+ rozšíření skladu pod zádveřím hl.vstupu, výkres 1.PP /prostor pod schody/, D.1.1.16 
a 

VV 2,1*(2,62*2+6,45)*2"ST011,12,13" 49,098

VV výtahová šachta - výkres tvaru 1.PP, D.1.2.30 a stěny výztuž SV0-01.02.03.04 D.1.2.52

VV 4,96*2*(2,1+2,01)*2-(1,2*2,3*2)*2+0,25*(1,2+2,3)*2*2"1.PP" 74,002
VV Mezisoučet 1.PP 1 112,070
VV 0,000
VV 1.NP
VV 3,71*(2,625*2)*2-(1,4*0,75)+0,25*(1,4+0,75)*2"ST1-01,ST1-02" 38,980
VV 3,71*8,35*2*2+3,96*0,5*2*2*2"ST1-03,ST1-04" 139,754
VV 3,71*10,85*2"ST1-10" 80,507
VV výtah-šachta

VV 3,47*2*2,1*2+3,72*2*2,01*2-(1,2*2,3)*2+0,2*(1,2+2,3)*2"SV1-01,SV1-02,SV1-03,SV1-04" 54,937

VV Mezisoučet 1.NP 314,178
VV 0,000
VV 2.NP
VV 3,7*2,625*2*2-(1,4*0,75)*2+0,25*(1,4+0,75)*2"ST2-01,ST2-02" 37,825
VV 3,7*8,35*2*2+3,95*0,5*2*2*2-2,25*3,62*2*2+0,25*(2,25+3,62)*2*2"ST1-03,ST1-04" 112,670
VV 3,7*10,85*2"ST2-10" 80,290
VV výtah-šachta
VV 3,7*2*2,1*2+3,7*2*2,01*2-(1,2*2,3)*2+0,2*(1,2+2,3)*2"SV2-01,SV2-02,SV2-03,SV2-04" 56,708
VV Mezisoučet 2.NP 287,493
VV Součet 1 713,741

50 K 311351112

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké 
nebo přesné (dle pozn. č. 2) odstranění

m2 1 713,741 120,00 205 648,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění v1šky přes 4 m při předepsané 
nepřetržité betonoži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuolně. 2. Položky -1111 a -1112 
jsou určeny v nezapažen1ch prostoroch: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle 
statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, 
b) při požadované přesnosti povrchu betonov1ch konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení 
požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spor, vhodného i 
pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednick1ch vnějších 
povrchov1ch úprav, tj. omítek, nostřiků fasod apod. nebo zednick1ch vnitřních povrchov1ch úprav 
přímo pod malby, notěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsona 
nejméně jedna podmínka uvedeno v poznomce 2, použijí se ceny -1105 a -1106. 

51 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 
nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 24,577 27 500,00 675 867,50 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 146,315*0,11"1.PP" 16,095
VV 36,701*0,09"1.NP" 3,303
VV 32,721*0,09"2.NP" 2,945
VV Součet 22,343
VV 22,343*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,577

52 K 317168111
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 
11,5 cm, délky 100 cm

kus 4,000 400,00 1 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 2 2,000
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 1 1,000
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

53 K 317168112
Překlady keramické ploché  osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 
11,5 cm, délky 125 cm

kus 21,000 400,00 8 400,00 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 7 7,000
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 7 7,000
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.18
VV 7 7,000
VV Součet 21,000

54 K 317168131
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 
cm, délky 125 cm

kus 33,000 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i noklady na: a) 
očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 
osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodoní příslušného překladu 
předepsané délky, c) dočasné montožní podepření ploch1ch překladů tak, aby vzdolenost mezi 
podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximolně 1 m. 2. V cenoch -83.. (překlady 
složené roletové) jsou započteny i noklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení 
vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění 
vytlačené malty, b) dodoní vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu 
příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého 
překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonož mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z 
betonu třídy C 16/20; tato betonož se provodí u překladů dlouh1ch 2000 mm a více zoroveň s 
betonoží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montožní podepření zespodu v celé 
světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinoch šířky otvoru a dvěma podporami po krajích 
otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenoch -84.. (překlady vysoké 
spřažené) jsou započteny i noklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené 
malty, b) dodoní keramick1ch překladů příslušné délky, c) uložení a dodovku v1ztuže d) betonož 
mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonoži f) dočasné 
montožní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenoch -82.. a -83.. (překlady 
roletové) nejsou započteny noklady na: a) vysok1 překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce 
u složen1ch roletov1ch překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodovku a montož rolet, případně 
žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenoch -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny 
noklady na: a) betonož a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství 
jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimolní délka uložení je 
stanovena: a) u ploch1ch překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysok1ch a roletov1ch překladů 
délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 
mm na každé straně překladu. c) u vysok1ch spřažen1ch překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15, u vnitřního zdiva 250mm
VV 1.PP
VV 3*1 3,000
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17, u vnitřního zdiva 250mm
VV 1.NP
VV 3*5 15,000
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18,  u vnitřního zdiva 250mm
VV 3*5 15,000
VV Součet 33,000

55 K 317168133
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 
cm, délky 175 cm

kus 42,000 500,00 21 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15, u vnějšího zdiva 250mm
VV 0 0,000
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17, u vnějšího zdiva 250mm
VV 3*7 21,000
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18,  u vnějšího zdiva 250mm
VV 3*7 21,000
VV Součet 42,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

56 K 317944321.1 Válcované nosníky dodatečně osazované vč. kotvení k ŽB konstrukci do č. 12 t 0,078 25 000,00 1 950,00

VV Půdorys 1.PP - Výkres D.1.1.15
VV 2,25*8,1/1000"1*IPE100-dl. 2,25m - překlad nade dveřmi D6" 0,018
VV 0,000
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 1,8*2*8,1/1000"1*IPE100-dl. 1,8m - překlad nade dveřmi D13, D17" 0,029
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.18
VV 1,9*2*8,1/1000"1*IPE100-dl. 1,9m - překlad nade dveřmi D21, D26" 0,031
VV Součet 0,078

57 K 317998111
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 

 50 mm
a přiteplení za kastlíky žaluzií

m 84,225 41,40 3 486,92 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15, u vnějšího zdiva 250mm
VV 0 0,000
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17, u vnějšího zdiva 250mm
VV 1,75*7 12,250
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18,  u vnějšího zdiva 250mm
VV 1,75*7 12,250
VV Mezisoučet 24,500

VV Výpis ostatních prvků - D.1.1.33, Příčný řez B-B - D.1.1.22 a Příčný řez C-C - D.1.1.23

VV 1,15*6"V1" 6,900
VV 1,15*4"V2" 4,600
VV 2,3*1"V3" 2,300
VV 2,3*8"V4" 18,400
VV 2,275*3"V5" 6,825
VV 3,45*6"V6" 20,700
VV Mezisoučet 59,725
VV 0,000
VV Součet 84,225

58 M 634822210
tepelno izolace fenoliticko pěna v tl. 50mm - jako izolace k překladům (a zajištění 
teplené izolace pod kaslíky žaluzií) součinitel tepelné vodivosti 0,020 W/mK

m2 27,795 100,00 2 779,50

P

Poznomka k položce:
Desky tvoří tepelno izolace (jodro desky) a povrchovo úprava provedeno na obou stranoch desky. 
Tepelněizolační jodro desky tvoří tuho fenolicko pěna, ktero neobsahuje CFC ani HCFC. Deska je 
opatřena na obou stranoch lisovanou skelnou textilií adhezivně spojenou s jodrem během 
vypěňovoní. 

VV 84,225*0,3 25,268
VV 25,268*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,795

59 K 330321610
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C 
30/37 XC1, XF1

m3 15,220 2 830,00 43 072,60 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 1.PP, D.1.2.30
VV 1.PP - sloupy
VV 4,96*0,25*0,5"SL0-B2" 0,620
VV 4,96*0,25*0,5"SL0-B5" 0,620
VV 4,96*0,25*0,5"SL0-B6" 0,620
VV 4,96*0,25*0,5"SL0-B7" 0,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4,96*0,25*0,5"SL0-B8" 0,620
VV 4,96*0,25*0,25"SL0-A9" 0,310
VV Mezisoučet sloupy 1.PP 3,410
VV Výkres tvaru 1.PP, D.1.2.32
VV 1.NP - sloupy
VV 3,71*0,25*0,5*6"SL1-B2.,B5.,B6.,B7.,B8.,B9." 2,783
VV 3,71*0,25*0,25*5"SL1-C5.,C6.,C7.,C8.,C9" 1,159
VV 3,71*0,25*0,25*9"SL1-A4-4x, A5.,A6.,A7.,A8.,A9" 2,087
VV Mezisoučet sloupy 1.NP 6,029
VV 3,7*0,25*0,25*6"SL2-B2.,B5.,B6.,B7.,B8.,B9" 1,388
VV 3,7*0,25*0,25*5"SL2-C5.,C6.,C7.,C8.,C9" 1,156
VV 3,7*0,25*0,25*5"SL2-C5.,C6.,C7.,C8.,C9" 1,156
VV 3,7*0,25*0,25*9"SL2-A4-4x,A5.,A6.,A7.,A8.,A9" 2,081
VV Mezisoučet sloupy 2.NP 5,781
VV Součet 15,220

60 K 331351101
Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých 
(odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 
zřízení

m2 219,990 630,00 138 593,70 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 1.PP, D.1.2.30
VV 1.PP - sloupy
VV 4,96*2*(0,25+0,5)"SL0-B2" 7,440
VV 4,96*2*(0,25+0,5)"SL0-B5" 7,440
VV 4,96*2*(0,25+0,5)"SL0-B6" 7,440
VV 4,96*2*(0,25+0,5)"SL0-B7" 7,440
VV 4,96*2*(0,25+0,5)"SL0-B8" 7,440
VV 4,96*2*(0,25+0,25)"SL0-A9" 4,960
VV Mezisoučet sloupy 1.PP 42,160
VV Výkres tvaru 1.PP, D.1.2.32
VV 1.NP - sloupy
VV 3,71*2*(0,25+0,5)*6"SL1-B2.,B5.,B6.,B7.,B8.,B9." 33,390
VV 3,71*2*(0,25+0,25)*5"SL1-C5.,C6.,C7.,C8.,C9" 18,550
VV 3,71*2*(0,25+0,25)*9"SL1-A4-4x, A5.,A6.,A7.,A8.,A9" 33,390
VV Mezisoučet sloupy 1.NP 85,330
VV 3,7*2*(0,25+0,25)*6"SL2-B2.,B5.,B6.,B7.,B8.,B9" 22,200
VV 3,7*2*(0,25+0,25)*5"SL2-C5.,C6.,C7.,C8.,C9" 18,500
VV 3,7*2*(0,25+0,25)*5"SL2-C5.,C6.,C7.,C8.,C9" 18,500
VV 3,7*2*(0,25+0,25)*9"SL2-A4-4x,A5.,A6.,A7.,A8.,A9" 33,300
VV Mezisoučet sloupy 2.NP 92,500
VV Součet 219,990

61 K 331351102
Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých 
(odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 
odstranění

m2 219,990 100,00 21 999,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 331351108
Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých 
(odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření Příplatek k ceně za vzepření celé 
výměry při výšce konstrukce přes 4 do 6 m

m2 42,160 375,00 15 810,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 1.PP, D.1.2.30
VV 1.PP - sloupy
VV 4,96*2*(0,25+0,5)"SL0-B2" 7,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 4,96*2*(0,25+0,5)"SL0-B5" 7,440
VV 4,96*2*(0,25+0,5)"SL0-B6" 7,440
VV 4,96*2*(0,25+0,5)"SL0-B7" 7,440
VV 4,96*2*(0,25+0,5)"SL0-B8" 7,440
VV 4,96*2*(0,25+0,25)"SL0-A9" 4,960
VV Mezisoučet sloupy 1.PP 42,160
VV Součet 42,160

63 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo 
šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,993 27 500,00 82 307,50 CS ÚRS 2017 01

VV 3,41*0,2"sloupy 1.PP" 0,682
VV 6,029*0,18"sloupy 1.NP" 1,085
VV 5,781*0,165"sloupy 2.NP" 0,954
VV Součet 2,721
VV 2,721*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,993

64 K 342248112
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu 
MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm

m2 473,505 650,00 307 778,25 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15. + Podélný řez D-D - D.1.1.4

VV
4,96*(2,25+0,55*2+0,45+5,6+1,75+4,3175+7,405*2+2,925*3+1,885+3,575+0,87+0,788+1,
79)-(2,1*2,1+1*2,05*2+0,9*2,05*4+0,8*2,05*2+(0,87+0,788+1,69)*1,65)

213,190

VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17. + Podélný řez D-D - D.1.1.4

VV
3,71*(2,315*2+10,35+11,91-(0,5+0,25*2)+3,08+3,825+3+4,85+3,715)-
(0,9*2,05*5+0,8*2,05*1+1*2,05*1)

151,661

VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 3,68*(2,315*2+10,35+12,01-(0,25*3)+3,08+3,715)-(0,8*2,05*1+0,9*2,05*5+1*2,05*1) 108,654
VV Součet 473,505

65 K 345321616
Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 
30/37

m3 19,766 2 830,00 55 937,78 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 2.NP - D.1.2.33
VV 0,85*0,15*(8,45*2+10,85)"atika u desky D3-1" 3,538
VV 0,000
VV 0,85*0,25*31,4"atika u desky D3-2" 6,673
VV 0,85*0,15*10,85"atika u desky D3-2" 1,383
VV 0,85*0,15*31,4"atika u desky D3-2" 4,004
VV 0,000

VV
1,37*(0,25*10,85+0,15*0,55*4)"stěna - zvýšení stropu z boků u desky D3-3-nad 
schodišt.prosorem"

4,168

VV Součet 19,766

66 K 345351101
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně 
zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných zřízení

m2 208,137 505,00 105 109,19 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 2.NP - D.1.2.33
VV 0,85*2*(8,45*2+10,85)"atika u desky D3-1" 47,175
VV 0,000
VV 0,85*2*31,4"atika u desky D3-2" 53,380
VV 0,85*2*10,85"atika u desky D3-2" 18,445
VV 0,85*2*31,4"atika u desky D3-2" 53,380
VV 0,000
VV 1,37*(2*10,85+2*0,55*4)"stěna - zvýšení stropu z boků u desky D3-3" 35,757
VV Součet 208,137
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67 K 345351102
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně 
zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných odstranění

m2 208,137 120,00 24 976,44 CS ÚRS 2017 01

68 K 346272114
Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 
kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 125 mm

m2 158,787 782,00 124 171,43 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 4,96*(2,3+1,925*4) 49,600
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 3,71*(3,825+2,9+3+0,55*2+1*2+1+0,6+0,35) 54,815
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 3,68*(3,825+2,9+3+0,55*2+1*2+1+0,6+0,35) 54,372
VV Součet 158,787

69 K 346272115
Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 
kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 150 mm

m2 78,888 887,00 69 973,66 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 4,96*1*3 14,880
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 3,71*(1,85+1,82+4,025+1,925) 35,690
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 3,68*(1,85+1,82+4,025) 28,318
VV Součet 78,888

70 K 346272116
Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 
kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 200 mm

m2 43,712 1 090,00 47 646,08 CS ÚRS 2016 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 4,96*0 0,000
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 3,71*(0,6+2,315+1*3) 21,945
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18. + Podélný řez D-D - D.1.1.4
VV 3,68*(0,6+2,315+1*3) 21,767
VV Součet 43,712

D 4 Vodorovné konstrukce 4 128 295,51

71 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 0,671 2 490,00 1 670,79 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru a schéma vyztužení kanálu - D.1.2.37
VV 0,14*(6,725*0,9-(0,6*1,2+0,6*0,9)) 0,671

72 K 411354245

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných 
profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez 
podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 
60 mm, tl. plechu 0,75 mm

m2 3,855 470,00 1 811,85 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru a schéma vyztužení kanálu - D.1.2.37
VV 6,425*0,6 3,855

73 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 
XC1,XF1

m3 384,116 2 830,00 1 087 048,28 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30
VV 0,25*(8,85*10,85+5,6*5,73-(0,3*1,75+0,99*1,75))"deska D1-1" 31,463
VV 0,25*(5,6*2,7-(0,81*1,75*2))"deska D1-2" 3,071
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VV 0,25*(10,85*31,8)"deska D1-1" 86,258
VV 0,25*(8,85*3,375)"deska D1-4" 7,467
VV 0,25*(2,35*5,55+3,45*5,78)"deska D1-5" 8,246
VV 0,000
VV 0,16*(5,15*2,78+6,95*2,62)"deska D1-3 - strop pod vstupem do objektu" 5,204
VV Mezisoučet 1.PP 141,709
VV Výkres tvaru 1.NP - D.1.2.32
VV 0,25*(8,85*10,85+5,6*5,73-(0,15*1,75))"deska D2-1" 31,962
VV 0,25*(5,6*2,69-(0,8*1,75*2))"deska D2-2" 3,066
VV 0,25*(10,85*31,8)"deska D2-1" 86,258
VV Mezisoučet 1.NP 121,286
VV Výkres tvaru 2.NP - D.1.2.33
VV 0,25*(8,6*10,85)"deska D3-1" 23,328
VV 0,25*(10,85*31,55)"deska D3-2" 85,579
VV 0,18*(11,95*6,1)"deska D3--3" 13,121
VV Mezisoučet 2.NP 122,028
VV 0,000
VV odpočet prostupy
VV -0,25*(0,985*0,7+0,425*0,325+0,45*1*2)"1.PP" -0,432
VV -0,25*(0,985*0,7+0,45*1*2)"1.NP" -0,397
VV -0,18*0,7*0,9+0,25*0,2*0,35*2"2.NP" -0,078
VV Mezisoučet odpočet prostupů -0,907
VV Součet 384,116

74 K 411351101
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení

m2 1 562,127 300,00 468 638,10 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitick1ch kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

VV Výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30

VV
8,35*10,35+0,25*2,25+5,6*10,35-(3,52*1,75+2,1*2,41+4,21*1,75)+31,3*10,35"deska D1-
1 a D1-2"

450,312

VV 8,45*2,975"deska D1-4" 25,139
VV 5,3*1,85+5,28*3,2"deska D1-5" 26,701
VV 6,5*2,37+2,78*4,65"deska D1-3" 28,332
VV 0,000
VV 0,25*(10,85*2+46,25*2)"deska D1-1,D1-2" 28,550
VV 0,25*(8,85*2+3,375*2)"deska D1-4" 6,113
VV 0,25*(9*2+5,78*2)"deska D1-5" 7,390
VV 0,16*(6,95*2+5,4*2)"deska D1-3 - strop pod vstupem do objektu" 3,952
VV Mezisoučet 1.PP 576,489
VV Výkres tvaru 1.NP - D.1.2.32

VV
8,35*10,35+0,25*2,25+5,6*10,35-(3,21*1,75+2,1*2,41+3,36*1,75)+31,3*10,35"deska D2-
1 a D2-2"

452,342

VV 0,000
VV 0,25*(10,85*2+46,25*2)"deska D1-1, D1-2" 28,550
VV Mezisoučet 1.NP 480,892
VV Výkres tvaru 2.NP - D.1.2.33
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VV 8,35*10,35+6,1*10,35+31,3*10,35"deska D2-1 a D2-2" 473,513
VV 0,000
VV 0,25*(8,6*2+31,3*2)"pouze podélné stěny desek D3-1, D3-2 - zbytek v nosníkách" 19,950
VV 0,18*6,1*2"pouze podélné stěny desky D3-3 - zbytek v nosníkách" 2,196
VV Mezisoučet 2.NP 495,659
VV Prostupy
VV 0,25*((0,985+0,7)*2+(0,425+0,325)*2+(1,75*2*2)+(1+0,45)*2*2)"1.PP" 4,418
VV 0,25*((0,985+0,7)*2+(1,75*2*2)+(1+0,45)*2*2)"1.NP" 4,043
VV 0,18*((0,9+0,7)*2+0,25*(0,35+0,2)*2)"2.NP" 0,626
VV Mezisoučet vybednění prostupů 9,087
VV Součet 1 562,127

75 K 411351102
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění

m2 1 562,127 101,00 157 774,83 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitick1ch kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

76 K 411354175
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení

m2 1 456,339 190,00 276 704,41 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30

VV
8,35*10,35+0,25*2,25+5,6*10,35-(3,52*1,75+2,1*2,41+4,21*1,75)+31,3*10,35"deska D1-
1 a D1-2"

450,312

VV 8,45*2,975"deska D1-4" 25,139
VV 5,3*1,85+5,28*3,2"deska D1-5" 26,701
VV 6,5*2,37+2,78*4,65"deska D1-3" 28,332
VV Mezisoučet 1.PP 530,484
VV Výkres tvaru 1.NP - D.1.2.32

VV
8,35*10,35+0,25*2,25+5,6*10,35-(3,21*1,75+2,1*2,41+3,36*1,75)+31,3*10,35"deska D2-
1 a D2-2"

452,342

VV Mezisoučet 1.NP 452,342
VV Výkres tvaru 2.NP - D.1.2.33
VV 8,35*10,35+6,1*10,35+31,3*10,35"deska D2-1 a D2-2" 473,513
VV Mezisoučet 2.NP 473,513
VV Součet 1 456,339

77 K 411354176
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění

m2 1 456,339 51,00 74 273,29 CS ÚRS 2017 01

78 K 411354183
Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově 
zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou 
směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení

m2 1 456,339 120,50 175 488,85 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30

VV
8,35*10,35+0,25*2,25+5,6*10,35-(3,52*1,75+2,1*2,41+4,21*1,75)+31,3*10,35"deska D1-
1 a D1-2"

450,312

VV 8,45*2,975"deska D1-4" 25,139
VV 5,3*1,85+5,28*3,2"deska D1-5" 26,701
VV 6,5*2,37+2,78*4,65"deska D1-3" 28,332
VV Mezisoučet 1.PP 530,484
VV Výkres tvaru 1.NP - D.1.2.32
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VV
8,35*10,35+0,25*2,25+5,6*10,35-(3,21*1,75+2,1*2,41+3,36*1,75)+31,3*10,35"deska D2-
1 a D2-2"

452,342

VV Mezisoučet 1.NP 452,342
VV Výkres tvaru 2.NP - D.1.2.33
VV 8,35*10,35+6,1*10,35+31,3*10,35"deska D2-1 a D2-2" 473,513
VV Mezisoučet 2.NP 473,513
VV Součet 1 456,339

79 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 46,893 27 500,00 1 289 557,50 CS ÚRS 2017 01

VV 0,671*0,13"strop kanál - výkres tvaru a schéma vyztuženíkanálu - D.A.2.37" 0,087
VV Výkresy spodních a horních výztuží desek D.1.2.39-40-41-42-43-44-45-46-47
VV 141,709*0,13"výztuž strop nad 1.PP" 18,422
VV 121,286*0,115"výztuž strop nad 1.NP" 13,948
VV 122,028*0,1"výztuž strop nad 2.NP" 12,203
VV Součet 44,660
VV 44,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,893

80 K 413321616
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, 
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., 
tyčových konstrukcí tř. C 30/37 XC1

m3 20,698 2 830,00 58 575,34 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30
VV 0,2*0,2*(8,85*2+3,375*2)"obrácený nosník u vstupu - deska D1-4" 0,978
VV 0,5*0,25*(5,28*2+9*2)"obrácený nosník u vstupu - deska D1-5" 3,570
VV Mezisoučet 1.PP - nosníky/žebra 4,548
VV Výkres tvaru 1.NP - D.1.2.32
VV 0,45*0,25*5,85"obrácené žebro Z2-1" 0,658
VV 0,45*0,25*5,75"obrácené žebro Z2-2" 0,647
VV 0,45*0,25*5,7"obrácené žebro Z2-3" 0,641
VV 0,45*0,25*4,05"obrácené žebro Z2-4" 0,456
VV 0,45*0,25*4,05"obrácené žebro Z2-5" 0,456
VV 0,45*0,25*4,65"obrácené žebro Z2-6" 0,523
VV 0,46*0,25*4,65"žebro Z2-7" 0,535
VV 0,46*0,25*4,05"žebro Z2-8" 0,466
VV 0,46*0,25*4,05"žebro Z2-9" 0,466
VV 0,46*0,25*5,7"žebro Z2-10" 0,656
VV 0,95*0,25*5,75"žebro Z2-11" 1,366
VV 0,46*0,25*5,85"žebro Z2-12" 0,673
VV 0,49*0,25*5,725"žebro Z2-13" 0,701
VV 0,49*0,25*2,25"žebro Z2-14" 0,276
VV 0,49*0,25*7,85"žebro Z2-15" 0,962
VV 0,49*0,25*5,725"žebro Z2-16" 0,701
VV Mezisoučet 1.NP - nosníky/žebra 10,183
VV Výkres tvaru 2.NP - D.1.2.33
VV 0,45*0,25*4,65"Z3-7" 0,523
VV 0,45*0,25*4,05"Z3-8" 0,456
VV 0,45*0,25*4,05"Z3-9" 0,456
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VV 0,45*0,25*5,7"Z3-10" 0,641
VV 0,45*0,25*5,75"Z3-11" 0,647
VV 0,45*0,25*5,85"Z3-12" 0,658
VV 0,48*0,25*5,725"Z3-13" 0,687
VV 0,48*0,25*2,25"Z3-14" 0,270
VV 0,48*0,25*7,85"Z3-15" 0,942
VV 0,48*0,25*5,725"Z3-16" 0,687
VV Mezisoučet 2.NP - nosníky/žebra 5,967
VV Součet 20,698

81 K 413351107

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez 
podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného 
nebo půdorysně zakřiveného zřízení

m2 200,465 510,00 102 237,15 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30
VV 0,2*2*(8,85*2+3,375*2)"obrácený nosník u vstupu - deska D1-4" 9,780
VV (0,5*2+0,25)*(5,28*2+9*2)"obrácený nosník u vstupu - deska D1-5" 35,700
VV Mezisoučet 1.PP - nosníky/žebra 45,480
VV Výkres tvaru 1.NP - D.1.2.32
VV 0,45*2*5,85"obrácené žebro Z2-1" 5,265
VV 0,45*2*5,75"obrácené žebro Z2-2" 5,175
VV 0,45*2*5,7"obrácené žebro Z2-3" 5,130
VV 0,45*2*4,05"obrácené žebro Z2-4" 3,645
VV 0,45*2*4,05"obrácené žebro Z2-5" 3,645
VV 0,45*2*4,65"obrácené žebro Z2-6" 4,185
VV (0,46*2+0,25)*4,65"žebro Z2-7" 5,441
VV (0,46*2+0,25)*4,05"žebro Z2-8" 4,739
VV (0,46*2+0,25)*4,05"žebro Z2-9" 4,739
VV (0,46*2+0,25)*5,7"žebro Z2-10" 6,669
VV (0,95*2+0,25)*5,75"žebro Z2-11" 12,363
VV (0,46*2+0,25)*5,85"žebro Z2-12" 6,845
VV (0,49*2+0,25)*5,725"žebro Z2-13" 7,042
VV (0,49*2+0,25)*2,25"žebro Z2-14" 2,768
VV (0,49*2+0,25)*7,85"žebro Z2-15" 9,656
VV (0,49*2+0,25)*5,725"žebro Z2-16" 7,042
VV Mezisoučet 1.NP - nosníky/žebra 94,349
VV Výkres tvaru 2.NP - D.1.2.33
VV (0,45*2+0,25)*4,65"Z3-7" 5,348
VV (0,45*2+0,25)*4,05"Z3-8" 4,658
VV (0,45*2+0,25)*4,05"Z3-9" 4,658
VV (0,45*2+0,25)*5,7"Z3-10" 6,555
VV (0,45*2+0,25)*5,75"Z3-11" 6,613
VV (0,45*2+0,25)*5,85"Z3-12" 6,728
VV (0,48*2+0,25)*5,725"Z3-13" 6,927
VV (0,48*2+0,25)*2,25"Z3-14" 2,723
VV (0,48*2+0,25)*7,85"Z3-15" 9,499
VV (0,48*2+0,25)*5,725"Z3-16" 6,927
VV Mezisoučet 2.NP - nosníky/žebra 60,636
VV Součet 200,465
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82 K 413351108

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez 
podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného 
nebo půdorysně zakřiveného odstranění

m2 200,465 140,00 28 065,10 CS ÚRS 2017 01

83 K 413351215
Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna 
bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 10 do 20 
kPa zřízení

m2 127,940 355,00 45 418,70 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 1.NP - D.1.2.32
VV (0,46*2+0,25)*4,65"žebro Z2-7" 5,441
VV (0,46*2+0,25)*4,05"žebro Z2-8" 4,739
VV (0,46*2+0,25)*4,05"žebro Z2-9" 4,739
VV (0,46*2+0,25)*5,7"žebro Z2-10" 6,669
VV (0,95*2+0,25)*5,75"žebro Z2-11" 12,363
VV (0,46*2+0,25)*5,85"žebro Z2-12" 6,845
VV (0,49*2+0,25)*5,725"žebro Z2-13" 7,042
VV (0,49*2+0,25)*2,25"žebro Z2-14" 2,768
VV (0,49*2+0,25)*7,85"žebro Z2-15" 9,656
VV (0,49*2+0,25)*5,725"žebro Z2-16" 7,042
VV Mezisoučet 1.NP - nosníky/žebra 67,304
VV Výkres tvaru 2.NP - D.1.2.33
VV (0,45*2+0,25)*4,65"Z3-7" 5,348
VV (0,45*2+0,25)*4,05"Z3-8" 4,658
VV (0,45*2+0,25)*4,05"Z3-9" 4,658
VV (0,45*2+0,25)*5,7"Z3-10" 6,555
VV (0,45*2+0,25)*5,75"Z3-11" 6,613
VV (0,45*2+0,25)*5,85"Z3-12" 6,728
VV (0,48*2+0,25)*5,725"Z3-13" 6,927
VV (0,48*2+0,25)*2,25"Z3-14" 2,723
VV (0,48*2+0,25)*7,85"Z3-15" 9,499
VV (0,48*2+0,25)*5,725"Z3-16" 6,927
VV Mezisoučet 2.NP - nosníky/žebra 60,636
VV Součet 127,940

84 K 413351216
Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna 
bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 10 do 20 
kPa odstranění

m2 5,050 95,00 479,75 CS ÚRS 2017 01

85 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,312 27 500,00 91 080,00 CS ÚRS 2017 01

VV 20,698*0,16 3,312

86 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, 

 ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37
- monolitické schodiště u hlavního vstupu

m3 4,708 2 830,00 13 323,64 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30 - monolitické schodiště u hlavního vstupu
VV 4,65*3,9*0,15"rameno" 2,720
VV 13*(0,1639*0,3)/2*4,65"stupně" 1,486
VV 0,36*0,6/2*4,65 0,502
VV Součet 4,708
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87 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,753 27 500,00 20 707,50 CS ÚRS 2017 01

VV 4,708*0,16 0,753

88 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 
m půdorysně přímočarých zřízení

m2 18,135 730,00 13 238,55 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30 - monolitické schodiště u hlavního vstupu
VV 4,65*3,9"rameno" 18,135

89 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 
m půdorysně přímočarých odstranění

m2 18,135 120,00 2 176,20 CS ÚRS 2017 01

90 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 13,256 440,00 5 832,64 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Množství měrn1ch jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

VV Výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30 - monolitické schodiště u hlavního vstupu
VV 13*0,1639*4,65"stupně" 9,908
VV 0,36*2*4,65 3,348
VV Součet 13,256

91 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 13,256 90,00 1 193,04 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Množství měrn1ch jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

92 K 435123902
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, 
hmotnosti přes 2 do 5 t

kus 4,000 6 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru prefabrikovaných schodišťových ramen 1,2,3,4
VV 4 4,000

93 M 593721909_1 rameno schodišťové - viz.v1kres D.1.2.34 a D.1.2.35 kus 4,000 47 250,00 189 000,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 748 677,06

94 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená ručně stropů

m2 380,369 62,00 23 582,88 CS ÚRS 2017 01

VV Omítka na stropě :
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15 s tabulkou místností
VV 6,65*2,62"0.01-zádveří" 17,423
VV 4,65*10,75+3,2*5,455"0.02-chodba" 67,444
VV 5,3*2,275-(0,788*0,788/2)"0.03-recepce" 11,747
VV 5,6*8,2-(2,1*2,41)"0.13-chodba, schodiště" 40,859
VV 0,5*5,6"0.17-chodba" 2,800
VV Mezisoučet 1.PP 140,273
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17 s tabulkou místností
VV 5,6*8,2-(2,1*2,41)"1.1-chodba, schodiště" 40,859
VV 5,54*2"1.3-chodba-část" 11,080
VV 2,25*6,95+0,6*4,3"1.08-kabinet" 18,218
VV 2,7*26,36"1.17-spojovací chodba-lávka" 71,172
VV Mezisoučet 1.NP 141,329
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 5,6*8,2-(2,1*2,41)"2.1-chodba-schod.prostor" 40,859
VV 5,54*2"2.03-chodba-část" 11,080
VV 3,55*7,85"2.05-kabinet přírodopisu" 27,868
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VV 2,25*7+0,6*5,35"2.08-kabinet" 18,960
VV Mezisoučet 2.NP 98,767
VV Součet 380,369

95 K 611341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 380,369 270,00 102 699,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanošení omítky v tloušťce jodrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 
každ1ch dalších i započat1ch 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanošené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrov1ch stropů nebo osaměl1ch tromů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této čosti katalogu. 

VV Omítka na stropě :
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15 s tabulkou místností
VV 6,65*2,62"0.01-zádveří" 17,423
VV 4,65*10,75+3,2*5,455"0.02-chodba" 67,444
VV 5,3*2,275-(0,788*0,788/2)"0.03-recepce" 11,747
VV 5,6*8,2-(2,1*2,41)"0.13-chodba, schodiště" 40,859
VV 0,5*5,6"0.17-chodba" 2,800
VV Mezisoučet 1.PP 140,273
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17 s tabulkou místností
VV 5,6*8,2-(2,1*2,41)"1.1-chodba, schodiště" 40,859
VV 5,54*2"1.3-chodba-část" 11,080
VV 2,25*6,95+0,6*4,3"1.08-kabinet" 18,218
VV 2,7*26,36"1.17-spojovací chodba-lávka" 71,172
VV Mezisoučet 1.NP 141,329
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 5,6*8,2-(2,1*2,41)"2.1-chodba-schod.prostor" 40,859
VV 5,54*2"2.03-chodba-část" 11,080
VV 3,55*7,85"2.05-kabinet přírodopisu" 27,868
VV 2,25*7+0,6*5,35"2.08-kabinet" 18,960
VV Mezisoučet 2.NP 98,767
VV Součet 380,369

96 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená ručně stěn

m2 2 966,733 49,60 147 149,96 CS ÚRS 2017 01

VV
Půdorys 1.PP - D.1.1.15, Podélný řez D-D -  D.1.1.24, Příčný řez B-B - D.1.1.22, Příčný 
řez A-A - D.1.1.21

VV 3,1*2,37"0.01-zádveří" 7,347

VV
2,72*3,13*2+(2,72+4,96)/2*3,6*2+4,96*3,92*2+2,81*(0,87+0,788+1,69+4,065+5,735)-
((1+3,15)*1,5+(0,87+0,788+1,69)*1,65+2,15*2,1)"0.02-chodba"

104,243

VV
2,6*(2,275+5,3+1,69+0,788+0,87+2,575)-(0,8*2+(0,87+0,788+1,69)*1,65+3*1,5)"0.03-
recepce"

23,471

VV
3,94*(20,35*2+8,1*2)-
(1,7*0,9*6+2,15*2,1+0,8*2+3*1,5*3+1*1,5*2+2,15*2,1+0,8*2*3)"0.04-šatna"

183,076

VV 3*2*(1,85+1,885)-(0,8*2+0,7*2*2)"0.05-WC předsíň chlapci" 18,010
VV 3*2*(2,925+1,53)-(0,7*2*2)"0.06-WC chlapci" 23,930
VV 3*2*(0,95+1,885)-(0,7*2)"0.07-úklid" 15,610
VV 3*2*(2,925+1,525)-(0,8*2)"0.8-WC dívky" 25,100
VV 3*2*(2,925+1,55)-(0,8*2)"0.09-učitelé" 25,250
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VV 4,95*2*(2,875+7,405)-(1,7*0,75+0,9*2)"0.10-technická místnost" 98,697
VV 4,95*2*(2,25+5,9)-(0,9*2+2,3*2,25+1,15*2,25)"0.11-kabinet" 71,123

VV
4,8*(8,35+7,85+2,5+2,5)+(4,8+3,7)/2*1,05*2+3,7*(4,8+4,275)-
(0,9*2+2,275*3,3*3+3,95*1,5)"0.12-učebna pěstitelských prací"

114,015

VV 4,96*(5,6+8,2*2+2,41)-(2,1*2,1+0,9*2*2)"0.13-chodba-schodiště, 0.14-sklad" 113,064
VV 15,4*2*(1,7+2,2)*2-(1*2*2)*4"0.15 + 1.02 +-vnitřní + vnější stěny celého výtahu" 224,240
VV 2,08*(2,37*2+6,45)+2,08*3*2+(2,08+0)/2*3,1-(0,8*1,8)"0.16-prostor pod schody" 37,539
VV Mezisoučet 1.PP 1 084,715

VV
Půdorys 1.NP - D.1.1.17, Podélný řez D-D -  D.1.1.24, Příčný řez B-B - D.1.1.22, Příčný 
řez A-A - D.1.1.21, Příčný řez C-C - D.1.1.23

VV 3,7*(8,2*2+5,6)-(2,5*2,2*2)"1.01-chodba-schodiště" 70,400
VV 0"1.02-výtah-viz.1.PP" 0,000

VV
3,5*(36*2-5,54+2,25*2+0,6*6)-
(0,8*2*3+0,9*2*6+1,5*2,2*2+5,6*3,5+3*3,13*2+1*3,13*4)"1.03-chodba"

187,860

VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,9*2+0,8*2+1,15*2,7+3,45*2,7+2,3*2,7)"1.04-učebna fyziky" 95,920
VV 3,7*2*(3,55+7,85)+0,29*(3,55+1*2)-(0,8*2*2+0,9*2+2,3*2,7)"1.05-kabinet" 74,760
VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,8*2+0,9*2+1,15*2,7+2,3*2,7+3,45*2,7)"1.06-učebna zeměpisu" 95,920
VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,9*2+3,45*2,7+2,3*2,7+1,15*2,7)"1.07-učebna jazyků" 97,520
VV 3,7*2*(6,95+2,85)-(0,9*2+2,3*2,25+1,15*2,25)"1.08-kabinet" 62,958
VV 2,8*2*(1,77+3)-(0,8*2*2)"1.09-WC předsíň chlapci" 23,512
VV 2,8*2*(2,705+4,85)-(0,8*2+1,4*0,75)"1.10-WC chlapci" 39,658
VV 2,8*2*(1,82+3,1)-(0,9*2)"1.11-úklid" 25,752
VV 2,8*2*(1,87+3,825)-(0,8*2*2)"1.12-WC předsíň dívky" 28,692
VV 2,8*2*(3,08+4,025)-(0,8*2*2+1,4*0,75)"1.13-WC dívky" 35,538
VV 2,8*2*(2,73+2,315)-(0,8*2+1,4*0,75)"1.14-úklid" 25,602
VV 2,8*2*(2,315+5,42)-(0,8*2+1,4*0,75*3)"1.15-WC učitelé" 38,566
VV 2,8*2*(1,85+2,335)-(0,7*2)"1.16-hygienická kabina" 22,036
VV Mezisoučet 1.NP 924,694

VV
Půdorys 2.NP - D.1.1.18, Podélný řez D-D -  D.1.1.24, Příčný řez B-B - D.1.1.22, Příčný 
řez A-A - D.1.1.21, Příčný řez C-C - D.1.1.23

VV 5,1*(8,2*2+5,6)-(1,5*2,2*2)"2.01-chodba-schodiště" 105,600
VV 0"2.02-výtah-viz.1.PP" 0,000

VV
3,4*(36*2+2,25+0,6*6)+2,25*1,6*2-
(0,8*2*3+0,9*2*6+1,5*2,2*2+5,6*3,5+3*3,13*2+1*3,13*6)"2.03-chodba"

192,530

VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,9*2+0,8*2+1,15*2,7++3,45*2,7+2,3*2,7)"2.04-učebna přírodopis" 95,920
VV 3,5*2*(3,55+7,85)+0,28*(3,55+1*2)-(0,8*2*2+0,9*2+2,3*2,25)"2.05-kabinet" 71,179
VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,8*2+0,9*2+1,15*2,7+2,3*2,7+3,45*2,7)"2.06-učebna jazyků" 95,920
VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,9*2+3,45*2,7+2,3*2,7+1,15*2,7)"2.07-učebna jazyků" 97,520
VV 3,4*2*(6,95+2,85)-(0,9*2+1,15*2,25*3)"2.08-kabinet" 57,078
VV 2,8*2*(1,77+3)-(0,8*2*2)"2.09-WC předsíň chlapci" 23,512
VV 2,8*2*(2,705+4,85)"2.10-WC chlapci" 42,308
VV 2,8*2*(1,82+3)-(0,9*2)"2.11-úklid" 25,192
VV 2,8*2*(1,87+3,825)-(0,8*2)"2.12-WC předsíň dívky" 30,292
VV 2,8*2*(3,08+4,027)-(0,8*2+1,4*0,75)"2.13-WC dívky" 37,149
VV 2,8*2*(2,73+2,235)-(0,8*2+1,4*0,75)"2.14-úklid" 25,154
VV 2,8*2*(2,315+5,15)-(1,4*0,75*3+0,8*2)"2.15-WC učitelé" 37,054
VV 2,8*2*(1,85+2,135)-(0,7*2)"2.16-hygienická kabina" 20,916
VV Mezisoučet 2.NP 957,324
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VV Součet 2 966,733

97 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 2 966,733 285,00 845 518,91 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanošení omítky v tloušťce jodrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 
každ1ch dalších i započat1ch 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanošené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrov1ch stropů nebo osaměl1ch tromů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této čosti katalogu. 

VV
Půdorys 1.PP - D.1.1.15, Podélný řez D-D -  D.1.1.24, Příčný řez B-B - D.1.1.22, Příčný 
řez A-A - D.1.1.21

VV 3,1*2,37"0.01-zádveří" 7,347

VV
2,72*3,13*2+(2,72+4,96)/2*3,6*2+4,96*3,92*2+2,81*(0,87+0,788+1,69+4,065+5,735)-
((1+3,15)*1,5+(0,87+0,788+1,69)*1,65+2,15*2,1)"0.02-chodba"

104,243

VV
2,6*(2,275+5,3+1,69+0,788+0,87+2,575)-(0,8*2+(0,87+0,788+1,69)*1,65+3*1,5)"0.03-
recepce"

23,471

VV
3,94*(20,35*2+8,1*2)-
(1,7*0,9*6+2,15*2,1+0,8*2+3*1,5*3+1*1,5*2+2,15*2,1+0,8*2*3)"0.04-šatna"

183,076

VV 3*2*(1,85+1,885)-(0,8*2+0,7*2*2)"0.05-WC předsíň chlapci" 18,010
VV 3*2*(2,925+1,53)-(0,7*2*2)"0.06-WC chlapci" 23,930
VV 3*2*(0,95+1,885)-(0,7*2)"0.07-úklid" 15,610
VV 3*2*(2,925+1,525)-(0,8*2)"0.8-WC dívky" 25,100
VV 3*2*(2,925+1,55)-(0,8*2)"0.09-učitelé" 25,250
VV 4,95*2*(2,875+7,405)-(1,7*0,75+0,9*2)"0.10-technická místnost" 98,697
VV 4,95*2*(2,25+5,9)-(0,9*2+2,3*2,25+1,15*2,25)"0.11-kabinet" 71,123

VV
4,8*(8,35+7,85+2,5+2,5)+(4,8+3,7)/2*1,05*2+3,7*(4,8+4,275)-
(0,9*2+2,275*3,3*3+3,95*1,5)"0.12-učebna pěstitelských prací"

114,015

VV 4,96*(5,6+8,2*2+2,41)-(2,1*2,1+0,9*2*2)"0.13-chodba-schodiště, 0.14-sklad" 113,064
VV 15,4*2*(1,7+2,2)*2-(1*2*2)*4"0.15 + 1.02 +-vnitřní + vnější stěny celého výtahu" 224,240
VV 2,08*(2,37*2+6,45)+2,08*3*2+(2,08+0)/2*3,1-(0,8*1,8)"0.16-prostor pod schody" 37,539
VV Mezisoučet 1.PP 1 084,715

VV
Půdorys 1.NP - D.1.1.17, Podélný řez D-D -  D.1.1.24, Příčný řez B-B - D.1.1.22, Příčný 
řez A-A - D.1.1.21, Příčný řez C-C - D.1.1.23

VV 3,7*(8,2*2+5,6)-(2,5*2,2*2)"1.01-chodba-schodiště" 70,400
VV 0"1.02-výtah-viz.1.PP" 0,000

VV
3,5*(36*2-5,54+2,25*2+0,6*6)-
(0,8*2*3+0,9*2*6+1,5*2,2*2+5,6*3,5+3*3,13*2+1*3,13*4)"1.03-chodba"

187,860

VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,9*2+0,8*2+1,15*2,7+3,45*2,7+2,3*2,7)"1.04-učebna fyziky" 95,920
VV 3,7*2*(3,55+7,85)+0,29*(3,55+1*2)-(0,8*2*2+0,9*2+2,3*2,7)"1.05-kabinet" 74,760
VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,8*2+0,9*2+1,15*2,7+2,3*2,7+3,45*2,7)"1.06-učebna zeměpisu" 95,920
VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,9*2+3,45*2,7+2,3*2,7+1,15*2,7)"1.07-učebna jazyků" 97,520
VV 3,7*2*(6,95+2,85)-(0,9*2+2,3*2,25+1,15*2,25)"1.08-kabinet" 62,958
VV 2,8*2*(1,77+3)-(0,8*2*2)"1.09-WC předsíň chlapci" 23,512
VV 2,8*2*(2,705+4,85)-(0,8*2+1,4*0,75)"1.10-WC chlapci" 39,658
VV 2,8*2*(1,82+3,1)-(0,9*2)"1.11-úklid" 25,752
VV 2,8*2*(1,87+3,825)-(0,8*2*2)"1.12-WC předsíň dívky" 28,692
VV 2,8*2*(3,08+4,025)-(0,8*2*2+1,4*0,75)"1.13-WC dívky" 35,538
VV 2,8*2*(2,73+2,315)-(0,8*2+1,4*0,75)"1.14-úklid" 25,602
VV 2,8*2*(2,315+5,42)-(0,8*2+1,4*0,75*3)"1.15-WC učitelé" 38,566
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VV 2,8*2*(1,85+2,335)-(0,7*2)"1.16-hygienická kabina" 22,036
VV Mezisoučet 1.NP 924,694

VV
Půdorys 2.NP - D.1.1.18, Podélný řez D-D -  D.1.1.24, Příčný řez B-B - D.1.1.22, Příčný 
řez A-A - D.1.1.21, Příčný řez C-C - D.1.1.23

VV 5,1*(8,2*2+5,6)-(1,5*2,2*2)"2.01-chodba-schodiště" 105,600
VV 0"2.02-výtah-viz.1.PP" 0,000

VV
3,4*(36*2+2,25+0,6*6)+2,25*1,6*2-
(0,8*2*3+0,9*2*6+1,5*2,2*2+5,6*3,5+3*3,13*2+1*3,13*6)"2.03-chodba"

192,530

VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,9*2+0,8*2+1,15*2,7++3,45*2,7+2,3*2,7)"2.04-učebna přírodopis" 95,920
VV 3,5*2*(3,55+7,85)+0,28*(3,55+1*2)-(0,8*2*2+0,9*2+2,3*2,25)"2.05-kabinet" 71,179
VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,8*2+0,9*2+1,15*2,7+2,3*2,7+3,45*2,7)"2.06-učebna jazyků" 95,920
VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,9*2+3,45*2,7+2,3*2,7+1,15*2,7)"2.07-učebna jazyků" 97,520
VV 3,4*2*(6,95+2,85)-(0,9*2+1,15*2,25*3)"2.08-kabinet" 57,078
VV 2,8*2*(1,77+3)-(0,8*2*2)"2.09-WC předsíň chlapci" 23,512
VV 2,8*2*(2,705+4,85)"2.10-WC chlapci" 42,308
VV 2,8*2*(1,82+3)-(0,9*2)"2.11-úklid" 25,192
VV 2,8*2*(1,87+3,825)-(0,8*2)"2.12-WC předsíň dívky" 30,292
VV 2,8*2*(3,08+4,027)-(0,8*2+1,4*0,75)"2.13-WC dívky" 37,149
VV 2,8*2*(2,73+2,235)-(0,8*2+1,4*0,75)"2.14-úklid" 25,154
VV 2,8*2*(2,315+5,15)-(1,4*0,75*3+0,8*2)"2.15-WC učitelé" 37,054
VV 2,8*2*(1,85+2,135)-(0,7*2)"2.16-hygienická kabina" 20,916
VV Mezisoučet 2.NP 957,324
VV Součet 2 966,733

98 K 612345301 Sádrová nebo vápenosádrová omítka  ostění nebo nadpraží hladká m2 141,511 585,00 82 783,94 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při 
dodatečné v1měně oken nebo zorubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru. 

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15 s tabulkou místností
VV 0,25*2*(1,7+0,75)*1+0,25*2*(1,7+0,9)*6 9,025
VV 0,25*2*(3,95+1,5) 2,725
VV 0,25*(4,65+2,1*2) 2,213
VV 0,25*2*((1+1,5)+(3,15+1,5)) 3,575
VV 0,25*2*(3+1,5)*5+0,25*2*(1+1,5)*2 13,750
VV 0,25*2*(2,275+3,3)*3 8,363
VV Mezisoučet 1.PP 39,651
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17 s tabulkou místností
VV 0,25*2*(1,4+0,75)*7 7,525
VV 0,25*2*(1,15+2,7)*3 5,775
VV 0,25*2*(3,45+2,7)*3 9,225
VV 0,25*2*(2,3+2,7)*4 10,000
VV 0,25*2*(1+3,13)*4 8,260
VV 0,25*2*(3+3,13)*2 6,130
VV 0,25*2*(2,3+2,2)*1 2,250
VV 0,25*(2,4+2,1*2) 1,650
VV Mezisoučet 1.NP 50,815
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 0,25*2*(1,4+0,75)*7 7,525
VV 0,25*2*(1,15+2,7)*3 5,775
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VV 0,25*2*(3,45+2,7)*3 9,225
VV 0,25*2*(2,3+2,7)*4 10,000
VV 0,25*2*(1+3,13)*6 12,390
VV 0,25*2*(3+3,13)*2 6,130
VV Mezisoučet 2.NP 51,045
VV Součet 141,511

99 K 621221021
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 49,988 667,00 33 342,00 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15 a Příčný řez B-B - D.1.1.22
VV vnitřní zateplení stropu - M0.02
VV 4,65*(2,98+3,6+4,17) 49,988

100 M 631515270 deska izolační minerolní kontaktních fasod podélné vlokno λ-0.036 tl. 100 mm m2 54,987 284,00 15 616,31 CS ÚRS 2017 01

VV 49,988*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,987

101 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 80,190 536,00 42 981,84 CS ÚRS 2017 01

VV vytažené stěny u prosklení schodišťového prostoru
VV ((0,5+0,25)*2)*((12,19+14,54)*2) 80,190

102 M 631515270 deska izolační minerolní kontaktních fasod podélné vlokno λ-0.036 tl. 100 mm m2 86,605 284,00 24 595,82 CS ÚRS 2017 01

VV 80,19*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 86,605

103 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 1 147,945 555,00 637 109,48 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny noklady na: a) upevnění desek lepením a talířov1mi hmoždinkami, b) 
přestěrkovoní izolačních desek, c) vložení sklovloknité v1ztužné tkaniny. 2. V cenoch nejsou 
započteny noklady na: a) dodovku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 
stanovit ve v1ši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 
ocení příslušn1mi cenami této čosti katalogu - notěrem; tyto se ocení příslušn1mi cenami čosti A07 
katalogu 800-783 - keramick1m obkladem; tyto se ocení příslušn1mi cenami souboru cen čosti A01 
katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušn1mi cenami této čosti 
katalogu. 3. V cenoch -1101 a -1105 jsou započteny noklady na osazení a dodovku tepelněizolačních 
zotek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovano deska je např. sendvičově 
uspořodano deska tvořena izolačním jodrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerolní 
vlny. 

VV čelní stěna-uliční fasáda - Pohled severozápadní D.1.1.25
VV (11,46-0,3)*(8,6+0,5*2*2+0,46*2)+(11,69-0,3)*32,55 499,308
VV -(3,95*1,5+1,7*0,75+1,7*0,9*5+2*0,9+4,65*2,1)"odpočet otvorů 1.PP" -26,415
VV -(1,4*0,75*3+1,15*2,7*3+3,45*2,7*3+2,3*2,7*4)"odpočet otvorů 1.NP" -65,250
VV -(1,4*0,75*3+3,45*2,7*3+1,15*2,7*3+2,3*2,7*4)"odpočet otvorů 2.NP" -65,250
VV vstup
VV 3*(3,525) 10,575
VV Mezisoučet čelní-uliční fasáda 352,968
VV štítová stěna vpravo od čela - Pohled jihozápadní  D.1.1.27
VV ((12,42+13,8)/2-0,3)*11,15+(3,8-0,3)*5,8 163,132
VV -(1*1,5*1+3,15*1,5*1)"odpočet 1.PP" -6,225
VV 0"odpočet otvorů 1.NP" 0,000
VV 0"odpočet otvorů 2.NP" 0,000
VV Mezisoučet štít vpravo 156,907
VV zadní-areálová fasáda - Pohled jihovýchodní  D.1.1.26
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VV ((13,8+13,1)/2-0,3)*32,55+14,53*(8,6+0,5*2*2+0,46*2)-3,794*4+3,01*1 583,252
VV -(3*1,5*5+1*1,5*2+2,3*2,25*1+1,15*2,25*1)"odpočet 1.PP" -33,263
VV -(2,3*2,25*1+1,15*2,25*1+1*3,13*4+3*3,13*2+1,4*0,75*2)"odpočet otvorů 1.NP" -41,163
VV -(1,15*2,25*3+3*3,13*2+1*3,13*6+1,4*0,75*2)"odpočet otvorů 2.NP" -47,423
VV recepce
VV (3,794-0,3)*6,45 22,536
VV Mezisoučet zadní areálová fasáda 483,939
VV štítová stěna vlevo - od čela ze strany MŠ - Pohled severovýchodní  D.1.1.28
VV (14,53-0,3)*11,15+3,761*(2,55+3,35) 180,854
VV -(2,275*3,3*3)"odpočet 1.PP" -22,523
VV -(1,4*0,75*2)"odpočet otvorů 1.NP" -2,100
VV -(1,4*0,75*2)"odpočet otvorů 2.NP" -2,100
VV Mezisoučet štítová strana fasády od MŠ 154,131
VV Součet 1 147,945

104 M 631515380 deska izolační minerolní kontaktních fasod podélné vlokno λ-0.036 tl. 160 mm m2 1 239,781 441,00 546 743,42 CS ÚRS 2017 01

VV 1147,945*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1 239,781

105 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

m2 1 147,945 22,70 26 058,35 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny noklady na: a) upevnění desek lepením a talířov1mi hmoždinkami, b) 
přestěrkovoní izolačních desek, c) vložení sklovloknité v1ztužné tkaniny. 2. V cenoch nejsou 
započteny noklady na: a) dodovku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 
stanovit ve v1ši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 
ocení příslušn1mi cenami této čosti katalogu - notěrem; tyto se ocení příslušn1mi cenami čosti A07 
katalogu 800-783 - keramick1m obkladem; tyto se ocení příslušn1mi cenami souboru cen čosti A01 
katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušn1mi cenami této čosti 
katalogu. 3. V cenoch -1101 a -1105 jsou započteny noklady na osazení a dodovku tepelněizolačních 
zotek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovano deska je např. sendvičově 
uspořodano deska tvořena izolačním jodrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerolní 
vlny. 

106 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 246,750 70,00 17 272,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny noklady na osazení lišt. 2. V cenoch nejsou započteny noklady dodovku 
lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve v1ši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v 
případě montože lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou noklady na osazení 
rohovníků již započteny. 

VV (47,55*2+10,8+1+0,2+3,725+1,15+5,7*2)*2 246,750

107 M 590516380 lišta zaklodací pro tepelně izolační desky do roviny 163 mm tl.1,0mm m 135,713 90,50 12 282,03 CS ÚRS 2017 01

VV 123,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 135,713

108 M 590516530 lišta soklovo Al s okapničkou, zaklodací U 16 cm, 0,95/200 cm m 135,713 139,00 18 864,11 CS ÚRS 2017 01

VV 123,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 135,713

109 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do 
tmelu

m 1 833,296 53,20 97 531,35 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny noklady na osazení lišt. 2. V cenoch nejsou započteny noklady dodovku 
lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve v1ši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v 
případě montože lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou noklady na osazení 
rohovníků již započteny. 

VV 403,68"lišty rohové s tkaninou" 403,680
VV 3,5"dilatační rohový" 3,500
VV 10,5"dilatatační stěnový" 10,500
VV 1415,616"APU lišta-začišťovací okenní profil" 1 415,616
VV Součet 1 833,296

110 M 590514800 lišta rohovo Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 444,048 18,10 8 037,27 CS ÚRS 2017 01

VV 13,8*2+14,53*2+3,4+3*4+12,19*2"rohy objektu" 96,440
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV Tabulka oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV vně otvory
VV 2*3,3*3"O1" 19,800
VV 2*2,25*5"O2" 22,500
VV 2*2,25*2"O3" 9,000
VV 2*1,5*1"O4" 3,000
VV 2*1,5*2"O5" 6,000
VV 2*1,5*1"O6" 3,000
VV 2*1,5*4"O7" 12,000
VV 2*0,9*1"O8" 1,800
VV 2*0,9*5"O9" 9,000
VV 2*0,75*1"O10" 1,500
VV 2*3,13*2"O11" 12,520
VV 2*3,13*2"O12" 12,520
VV 2*3,13*10"O13" 62,600
VV 2*2,7*6"O14" 32,400
VV 2*0,75*14"O15" 21,000
VV 2*1,5*1"O16" 3,000
VV 2*2,7*6"O17" 32,400
VV 2*2,7*8"O18" 43,200
VV Součet 403,680
VV 403,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 444,048

111 M 590515020 profil dilatační rohov1 , dl. 2,5 m m 5,000 179,00 895,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4,54545454545455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

112 M 590515000 profil dilatační stěnov1 , dl. 2,5 m m 12,500 179,00 2 237,50 CS ÚRS 2017 01

VV 11,364*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,500

113 M 590514760
 profil okenní začišťovací se sklovloknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

 - pro vně a vnitř
m 1 557,244 32,00 49 831,81 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV Tabulka oken a prosklených stěn - D.1.1.30
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VV vně otvory - vnitřní a vnější profil
VV 2*(2,275+3,3)*3*2"O1" 66,900
VV 2*(1,15+2,25)*5*2"O2" 68,000
VV 2*(2,3+2,25)*2*2"O3" 36,400
VV 2*(3+1,5)*1*2"O4" 18,000
VV 2*(1+1,5)*2*2"O5" 20,000
VV 2*(3,15+1,5)*1*2"O6" 18,600
VV 2*(3+1,5)*4*2"O7" 72,000
VV 2*(2+0,9)*1*2"O8" 11,600
VV 2*(1,7+0,9)*5*2"O9" 52,000
VV 2*(1,7+0,75)*1*2"O10" 9,800
VV 2*(3+3,13)*2*2"O11" 49,040
VV 2*(3+3,13)*2*2"O12" 49,040
VV 2*(1+3,13)*10*2"O13" 165,200
VV 2*(3,45+2,7)*6*2"O14" 147,600
VV 2*(1,4+0,75)*14*2"O15" 120,400
VV 2*(3,95+1,5)*1*2"O16" 21,800
VV 2*(1,15+2,7)*6*2"O17" 92,400
VV 2*(2,3+2,7)*8*2"O18" 160,000
VV 0,000
VV (11,387*2+5,6)*2"S1" 56,748
VV (14,03*2+5,6)*2"S2" 67,320
VV 0,000
VV 3*2+2,74+6,75"S3" 15,490
VV 0,000
VV (4,625+2,52*2)*2"S4" 19,330
VV (3,2+2,6*2)*2"S5" 16,800
VV (2,544+2,64*2)*2"S6" 15,648
VV (1,2+2,6*2)*2*2"S7" 25,600
VV (1,65*2+(1,69+0,78+0,87)*2)*2"S8" 19,960
VV Součet 1 415,676
VV 1415,676*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 557,244

114 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do 
tmelu

m 282,050 40,00 11 282,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny noklady na osazení lišt. 2. V cenoch nejsou započteny noklady dodovku 
lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve v1ši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v 
případě montože lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou noklady na osazení 
rohovníků již započteny. 

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV Tabulka oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV vně otvory
VV 2,275*3"O1" 6,825
VV 1,15*5"O2" 5,750
VV 2,3*2"O3" 4,600
VV 3*1"O4" 3,000
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VV 1*2"O5" 2,000
VV 3,1*1"O6" 3,100
VV 3*4"O7" 12,000
VV 2*1"O8" 2,000
VV 1,7*5"O9" 8,500
VV 1,7*1"O10" 1,700
VV 3*2"O11" 6,000
VV 3*2"O12" 6,000
VV 1*10"O13" 10,000
VV 3,45*6"O14" 20,700
VV 1,4*14"O15" 19,600
VV 3,95*1"O16" 3,950
VV 1,15*6"O17" 6,900
VV 2,3*8"O18" 18,400
VV Součet 141,025
VV 141,025*2"parapetní a horní profil s okapničkou" 282,050

115 M 590515120 profil parapetní se sklovloknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 155,128 38,90 6 034,48 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV Tabulka oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV vně otvory
VV 2,275*3"O1" 6,825
VV 1,15*5"O2" 5,750
VV 2,3*2"O3" 4,600
VV 3*1"O4" 3,000
VV 1*2"O5" 2,000
VV 3,1*1"O6" 3,100
VV 3*4"O7" 12,000
VV 2*1"O8" 2,000
VV 1,7*5"O9" 8,500
VV 1,7*1"O10" 1,700
VV 3*2"O11" 6,000
VV 3*2"O12" 6,000
VV 1*10"O13" 10,000
VV 3,45*6"O14" 20,700
VV 1,4*14"O15" 19,600
VV 3,95*1"O16" 3,950
VV 1,15*6"O17" 6,900
VV 2,3*8"O18" 18,400
VV Součet 141,025
VV 141,025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 155,128

116 M 283187980 profil ukončovací "U" Al s okapničkou, 3 m, bílo, tl. 10 mm m 155,128 54,40 8 438,96 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV Tabulka oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV vně otvory
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VV 2,275*3"O1" 6,825
VV 1,15*5"O2" 5,750
VV 2,3*2"O3" 4,600
VV 3*1"O4" 3,000
VV 1*2"O5" 2,000
VV 3,1*1"O6" 3,100
VV 3*4"O7" 12,000
VV 2*1"O8" 2,000
VV 1,7*5"O9" 8,500
VV 1,7*1"O10" 1,700
VV 3*2"O11" 6,000
VV 3*2"O12" 6,000
VV 1*10"O13" 10,000
VV 3,45*6"O14" 20,700
VV 1,4*14"O15" 19,600
VV 3,95*1"O16" 3,950
VV 1,15*6"O17" 6,900
VV 2,3*8"O18" 18,400
VV Součet 141,025
VV 141,025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 155,128

117 K 622273001
Montáž odvětrávané fasády stěn šroubováním na ocelový-pozinkovaný rošt bez tepelné 
izolace

m2 322,267 2 500,00 805 667,50

VV 11,46*8,6-(3,95*1,5+1,4*0,75*3*2)"čelní-uliční strana - pohled severozápadní D.1.1.25" 86,331

VV
13,8*11,3-(2,275*3,3*3+1,4*0,75*2*2)"štítová stěna k MŠ - pohled severovýchodní 
D.1.1.28"

129,218

VV
13,8*8,6-(2,3*2,25+1,15*2,25+1,4*0,75*2*2)"zadní-areálová strana fasády - pohled 
jihovýchodní D.1.1.26"

106,718

VV Součet 322,267

118 M 591551100 deska fasodní  , povrch broušen1 1, tl. 8 mm m2 402,834 920,00 370 607,28

VV 322,267*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 402,834

119 M 591551101 příplatek za vrtoní desek m2 322,267 100,00 32 226,70

VV 257,8136*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 322,267

120 M 591551102 příplatek za formotovoní desek m2 322,267 220,00 70 898,74

VV 257,8136*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 322,267

121 M 591551103 příplatek za dopravné m2 322,267 80,00 25 781,36

VV 257,8136*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 322,267

122 K 622211031-0
 Dodávka a montáž fasádního zateplení vč. roštu, konzol

 - lemování prosklených stěn 
m2 84,263 1 800,00 151 673,40

VV schodišťový prostor
VV (0,5*2+0,46)*(14,53*2)+(0,6*0,8)*6,5"pohled jihovýchodní D.1.1.26" 45,548
VV (0,5*2+0,46)*(12,19*2)+(0,6*0,8)*6,5"pohled severozápadní D.1.1.25" 38,715
VV Mezisoučet schodišťový prostor-fasáda 84,263
VV Součet 84,263

123 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

 mozaiková střednězrnná stěn
 - označení na výkresech pohledů - D

m2 137,051 560,00 76 748,56 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*11,15+0,3*(2,8+3,3)"Pohled severovýchodní - D.1.1.28" 5,175
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VV
3,526*3,3+(3,526+2,79)/2*2,15+(2,79+2,45)/2*15,2+(2,45+3,4)/2*1,7+0,3*(8,6+5,3)+0,
3*1-(3*1,5*4+1*1,5*2)"Pohled jihovýchodní - D.1.1.26"

46,692

VV 0,3*(3,925+16,326)"Pohled jihozápadní - D.1.1.27" 6,075
VV 0,3*8,6+3,01*25,425"Pohled severozápadní  D.1.1.25" 79,109
VV Součet 137,051

124 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

m2 617,797 275,00 169 894,18 CS ÚRS 2017 01

VV čelní stěna-uliční fasáda - Pohled severozápadní D.1.1.25
VV 8,68*31,55"plocha 1.NP a 2.NP" 273,854
VV -(1,15*2,7*3+3,45*2,7*3+2,3*2,7*4)"odpočet otvorů 1.NP" -62,100
VV -(3,45*2,7*3+1,15*2,7*3+2,3*2,7*4)"odpočet otvorů 2.NP -62,100
VV 3,1*1,2*2+0,6*4,625"vstup - uvnitř - plocha 1.PP 10,215
VV Mezisoučet čelní-uliční fasáda 159,869
VV štítová stěna vpravo od čela - Pohled jihozápadní  D.1.1.27
VV ((11,69+13,8)/2-0,3)*11,15+(3,761-0,3)*5,8"plocha" 158,836
VV -(1*1,5+3,15*1,5)"odpočet otvorů 1.PP" -6,225
VV Mezisoučet štít vpravo 152,611
VV zadní-areálová fasáda - Pohled jihovýchodní  D.1.1.26
VV 3,761*5,3+10,25*31,55"plocha 1.NP a 2.NP + recepce" 343,321

VV
-(3*3,13*2+1*3,13*4+1,15*2,25+2,3*2,25+2,394*2,1)"odpočet otvorů a připojení 
spojovací chodby 1.NP"

-44,090

VV -(3*3,13*2+1*3,13*6+1,15*2,25*3)"odpočet otvorů 2.NP" -45,323
VV Mezisoučet zadní areálová fasáda 253,908
VV štítová stěna vlevo - od čela ze strany MŠ - Pohled severovýchodní  D.1.1.28
VV 3,761*(2,4+3,3)"recepce" 21,438
VV Mezisoučet štítová strana fasády od MŠ 21,438
VV podhled a čelo u hlavního vstupu
VV 2*3,425+1*6,7+0,4*(3,425+8,7+3,01)+3,01*1 22,614
VV Mezisoučet vstup 22,614
VV 0,000
VV ostění a nadpraží
VV 0,16*(1+1,5*2+3,15+1,5*2)"1.PP" 1,624

VV
0,16*((1,15+2,7*2)*3+(3,45+2,7*2)*2+(2,3+2,7*2)*4+(3+3,13*2)*2+(1+3,13*2)*4+(1,15+2,
25*2)+(2,3+2,25*2))"1.NP"

20,506

VV 0,16*((3,34+2,7*2)*3+(1,15+2,7*2)*3+(2,3+2,7*2)*4) 12,267
VV Mezisoučet ostění a nadpraží 34,397
VV 0,000
VV odpočet dekorační profil
VV -5,2*5,2 -27,040
VV Mezisoučet -27,040
VV Součet 617,797

125 K 622621031
Lepení fasádních profilů dekoračních s převažujícím  rozměrem výšky (šířky) lepené 
plochy do 500 mm, na vnější stěny - písmen - nápis 2. ZŠ PREISLEROVA

ks 16,000 500,00 8 000,00

VV 16"písmen, teček, háčků" 16,000
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126 M 283741451

tvarovky z lehčen1ch plastů fasodní dekorační profily polystyrenové jodro se speciolní 
 pružnou disperzní omítkou -

fasodní dekorační profily - polystyrenovo písmena v. 50 cm opatřeno fas.stěrk.hmotou 
- písmena

kus 14,000 1 500,00 21 000,00

127 M 283741452
tvarovky z lehčen1ch plastů fasodní dekorační profily polystyrenové jodro se speciolní 

 pružnou disperzní omítkou
- polystyrenové hočky, tečky, čorky pro písmena v. 50 cm 

kus 2,000 1 800,00 3 600,00

128 K 622911102
Nátěr fasání elastickou barvou ve vybraných RAL odstínech  provedený ručně  na 
písmena - nápis 2.ZŠ PREISLEROVA

ks 16,000 400,00 6 400,00

129 K 622521039
Dekorační malba na fasádě o rozměru 5,2x5,2 m - znázornění globu se základnímu 
zobrazením poledníků a rovnoběžek

ks 1,000 25 000,00 25 000,00

130 K 622911103
Nátěr fasání elastickou barvou ve vybraných RAL odstínech provedený ručně na 
dekorační profil o rozměru 5,2 x 5,2 m - globus se zobrazením zákl. poledníků a 
rovnoběžek

ks 1,000 30 000,00 30 000,00

131 K  631311116 Strojně hlazená betonová mazanina od 50 do tl. 70 mm s polypropylenovými vlákny m2 1 396,843 320,00 446 989,76

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 2,62*6,65"0.01-zádveří" 17,423
VV 4,65*2,98+4,65*4,17+3,2*5,83+0,768*0,768/2"0.02-chodba" 52,198
VV 5,3*2,275+0,125*0,8-0,768*0,768/2"0.03-recepce" 11,863
VV 20,375*10,35+0,25*2,25*2"0.04-šatna" 212,006
VV 1,85*1,885+0,125*0,8+0,125*0,7*2"0.05-WC zádveří chlapci" 3,762
VV 2,925*1,71"0.06-WC chlapci" 5,002
VV 0,95*1,885+0,125*0,7"0.07-úklid" 1,878
VV 2,925*1,705+0,8*0,125"0.08-WC dívky" 5,087
VV 2,925*1,73+0,8*0,125"0.09-WC učitelé" 5,160
VV 2,875*7,405+0,9*0,14"0.10-technická místnost" 21,415
VV 2,25*5,9+0,9*0,125"0.11-kabinet" 13,388
VV 8,35*7,85+0,9*0,25"0.12-učebna pěstitelských prací" 65,773
VV 3,115*5,6+0,2*1,2"0,13-chodba-schodiště" 17,684
VV 1,75*2,3*2+5,6*2,7+0,125*0,9"0.14-sklad" 23,283
VV 0"0.15-výtah" 0,000
VV 6,45*2,37+4,65*6,08"0.16-sklad pod schodištěm" 43,559
VV 14,6*2,25+5,75*0,6+5,6*0,25+2,1*0,125"0.17-chodba" 37,963
VV Mezisoučet 1.PP 537,444
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 1,75*2,3+3,85*3,115+0,2*1,2+0,05*1,5*2+1,75*2,03*2+2,1*2,7"1.01-schodiště" 29,183
VV 0"1.02-výtah" 0,000
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75+4,625+1,625)+0,1*1,5*2+0,2*2,544+0,25*0,9*1"1.03-chodba" 88,859
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*0,9+0,25*1"1.04-učebna fyziky" 68,350
VV 3,55*7,85"1.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*1"1.06-učebna zeměpisu" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*0,9"1.07-učebna jazyků" 66,915
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"1.08-kabinet" 18,468
VV 1,87*3+0,125*0,9"1.09-WC chlapci předsíň" 5,723
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"1.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"1.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,97*3,825+0,125*0,9"1.12-WC dívky předsíň" 7,648
VV 2,9*4,025+0,125*0,9"1.13-WC dívky" 11,785
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VV 2,73*2,315+0,125*0,9"1.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,17+0,125*0,9"1.15-WC učitelé" 12,081
VV 1,85*2,315+0,125*0,8"1.16-hygienická kabina" 4,383
VV Mezisoučet 1.NP 435,122
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 5,6*3,115+0,1*1,2"2.01-schodiště" 17,564
VV 0"2.02-výtah" 0,000
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75*2+1,75)+0,125*1,7*2+0,25*1*1"2.03-chodba" 88,650
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.04-učebna přírodopisu" 68,125
VV 3,55*7,85"2.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.06-učebna jazyků" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*1"2.07-učebna jazyků" 66,940
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"2.08-kabinet" 18,468
VV 1,87*3+0,125*1"2.09-WC chlapci předsíň" 5,735
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"2.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"2.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,87*3,825+0,125*0,9"2.12-WC dívky předsíň" 7,265
VV 3,08*4,027+0,125*0,9"2.13-WC dívky" 12,516
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"2.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,42+0,125*0,9"2.15-WC učitelé" 12,660
VV 1,95*2,315+0,125*0,9"2.16-hygienická kabina" 4,627
VV Mezisoučet 2.NP 424,277
VV Součet 1 396,843

132 K 631311136
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm 
tř. C 25/30

m3 0,683 3 330,00 2 274,39 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 
vyrovnovací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévoní 
provizorně podklínovan1ch patek usazen1ch strojů a technologick1ch zařízení (s noležit1m 
zatemovoním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 
mazaniny uklodané na zeminu (v haloch apod.) ceny souborů cen 27* 31- Zoklady z betonu prostého 
a 27* 32 - Zoklady z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 
411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonov1 okapov1 chodníček budovy (včetně 
tvarovoní rigolového žlobku) v příslušn1ch tloušťkoch. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 
ceně jsou započteny i noklady na: a) zokladní stržení povrchu mazaniny s urovnoním vibrační lištou 
nebo dřevěn1m hladítkem, b) vytvoření dilatačních spor v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spory vytvořeny při provodění betonože. Jestliže jsou dilatační spory řezony dodatečně, 
oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezoní dilatačních nebo smršťovacích spor. 

VV 1.PP
VV 1,7*2,01*0,2"0.15-výtah" 0,683

133 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 80 do 120 mm

m3 0,683 401,00 273,88 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenoch -9011 až -9023 jsou 
započteny i noklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelov1m hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 
lze také použít, bude-li do mazaniny vklodona druho vrstva v1ztuže nad sebou odděleno vrstvou 
betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž v1měrou (m3) celkové tloušťky 
tří vrstev mazaniny. 
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134 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 0,683 122,00 83,33 CS ÚRS 2016 01

135 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,082 31 400,00 2 574,80 CS ÚRS 2017 01

VV 0,68*0,12 0,082

136 K 631342211
 Cementová litá pěna tl do 40 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 - pěnobeton 

- vyrovnávací vrstva
m3 29,398 3 000,00 88 194,00

VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17 + skladby podlah

VV 0,035*(1,75*2,3+3,85*3,115+0,2*1,2+0,05*1,5*2+1,75*2,03*2+2,1*2,7)"1.01-schodiště" 1,021

VV
0,035*(36,1*2,25+0,6*(4,75+4,625+1,625)+0,1*1,5*2+0,2*2,544+0,25*0,9*1)"1.03-
chodba"

3,110

VV 0,035*(9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*0,9+0,25*1)"1.04-učebna fyziky" 2,392
VV 0,035*(3,55*7,85)"1.05-kabinet" 0,975
VV 0,035*(9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*1)"1.06-učebna zeměpisu" 2,384
VV 0,035*(9*7,25+0,6*2,4+0,25*0,9)"1.07-učebna jazyků" 2,342
VV 0,035*(2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1)"1.08-kabinet" 0,646
VV 0,03*(1,87*3+0,125*0,9)"1.09-WC chlapci předsíň" 0,172
VV 0,03*(2,805*4,85+0,125*0,9)"1.10-WC chlapci" 0,412
VV 0,03*(1,82*3+0,125*1)"1.11-WC mobilní" 0,168
VV 0,03*(1,97*3,825+0,125*0,9)"1.12-WC dívky předsíň" 0,229
VV 0,03*(2,9*4,025+0,125*0,9)"1.13-WC dívky" 0,354
VV 0,03*(2,73*2,315+0,125*0,9)"1.14-úklid" 0,193
VV 0,03*(2,315*5,17+0,125*0,9)"1.15-WC učitelé" 0,362
VV 0,03*(1,85*2,315+0,125*0,8)"1.16-hygienická kabina" 0,131
VV Mezisoučet 1.NP 14,891
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18 + skladby podlah
VV 0,035*(5,6*3,115+0,1*1,2)"2.01-schodiště" 0,615
VV 0,035*(36,1*2,25+0,6*(4,75*2+1,75)+0,125*1,7*2+0,25*1*1)"2.03-chodba" 3,103
VV 0,035*(9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9)"2.04-učebna přírodopisu" 2,384
VV 0,035*(3,55*7,85)"2.05-kabinet" 0,975
VV 0,035*(9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9)"2.06-učebna jazyků" 2,384
VV 0,035*(9*7,25+0,6*2,4+0,25*1)"2.07-učebna jazyků" 2,343
VV 0,035*(2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1)"2.08-kabinet" 0,646
VV 0,03*(1,87*3+0,125*1)"2.09 - WC chlapci předsíň" 0,172
VV 0,03*(2,805*4,85+0,125*0,9)"2.10-WC chlapci" 0,412
VV 0,03*(1,82*3+0,125*1)"2.11-WC mobilní" 0,168
VV 0,03*(1,87*3,825+0,125*0,9)"2.12-WC dívky předsíň" 0,218
VV 0,03*(3,08*4,027+0,125*0,9)"2.13-WC dívky" 0,375
VV 0,03*(2,73*2,315+0,125*0,9)"2.14-úklid" 0,193
VV 0,03*(2,315*5,42+0,125*0,9)"2.15-WC učitelé" 0,380
VV 0,03*(1,95*2,315+0,125*0,9)"2.16-hygienická kabina" 0,139
VV Mezisoučet 2.NP 14,507
VV Součet 29,398

137 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 1 400,260 5,00 7 001,30 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 2,62*6,65"0.01-zádveří" 17,423
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VV 4,65*2,98+4,65*4,17+3,2*5,83+0,768*0,768/2"0.02-chodba" 52,198
VV 5,3*2,275+0,125*0,8-0,768*0,768/2"0.03-recepce" 11,863
VV 20,375*10,35+0,25*2,25*2"0.04-šatna" 212,006
VV 1,85*1,885+0,125*0,8+0,125*0,7*2"0.05-WC zádveří chlapci" 3,762
VV 2,925*1,71"0.06-WC chlapci" 5,002
VV 0,95*1,885+0,125*0,7"0.07-úklid" 1,878
VV 2,925*1,705+0,8*0,125"0.08-WC dívky" 5,087
VV 2,925*1,73+0,8*0,125"0.09-WC učitelé" 5,160
VV 2,875*7,405+0,9*0,14"0.10-technická místnost" 21,415
VV 2,25*5,9+0,9*0,125"0.11-kabinet" 13,388
VV 8,35*7,85+0,9*0,25"0.12-učebna pěstitelských prací" 65,773
VV 3,115*5,6+0,2*1,2"0,13-chodba-schodiště" 17,684
VV 1,75*2,3*2+5,6*2,7+0,125*0,9"0.14-sklad" 23,283
VV 1,7*2,01"0.15-výtah" 3,417
VV 6,45*2,37+4,65*6,08"0.16-sklad pod schodištěm" 43,559
VV 14,6*2,25+5,75*0,6+5,6*0,25+2,1*0,125"0.17-chodba" 37,963
VV Mezisoučet 1.PP 540,861
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 1,75*2,3+3,85*3,115+0,2*1,2+0,05*1,5*2+1,75*2,03*2+2,1*2,7"1.01-schodiště" 29,183
VV 0"1.02-výtah" 0,000
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75+4,625+1,625)+0,1*1,5*2+0,2*2,544+0,25*0,9*1"1.03-chodba" 88,859
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*0,9+0,25*1"1.04-učebna fyziky" 68,350
VV 3,55*7,85"1.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*1"1.06-učebna zeměpisu" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*0,9"1.07-učebna jazyků" 66,915
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"1.08-kabinet" 18,468
VV 1,87*3+0,125*0,9"1.09-WC chlapci předsíň" 5,723
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"1.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"1.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,97*3,825+0,125*0,9"1.12-WC dívky předsíň" 7,648
VV 2,9*4,025+0,125*0,9"1.13-WC dívky" 11,785
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"1.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,17+0,125*0,9"1.15-WC učitelé" 12,081
VV 1,85*2,315+0,125*0,8"1.16-hygienická kabina" 4,383
VV Mezisoučet 1.NP 435,122
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 5,6*3,115+0,1*1,2"2.01-schodiště" 17,564
VV 0"2.02-výtah" 0,000
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75*2+1,75)+0,125*1,7*2+0,25*1*1"2.03-chodba" 88,650
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.04-učebna přírodopisu" 68,125
VV 3,55*7,85"2.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.06-učebna jazyků" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*1"2.07-učebna jazyků" 66,940
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"2.08-kabinet" 18,468
VV 1,87*3+0,125*1"2.09-WC chlapci předsíň" 5,735
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"2.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"2.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,87*3,825+0,125*0,9"2.12-WC dívky předsíň" 7,265
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VV 3,08*4,027+0,125*0,9"2.13-WC dívky" 12,516
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"2.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,42+0,125*0,9"2.15-WC učitelé" 12,660
VV 1,95*2,315+0,125*0,9"2.16-hygienická kabina" 4,627
VV Mezisoučet 2.NP 424,277
VV Součet 1 400,260

138 K 633811111
 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm 

- přebroušení mazanin
m2 1 362,297 58,20 79 285,69 CS ÚRS 2017 01

139 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 
80 mm

m 1 007,728 5,00 5 038,64 CS ÚRS 2017 01

VV 1.PP
VV 2*(2,97+6,8)"0.01-zádveří" 19,540
VV 2*(4,625+2,75+4,625+4,049+3,2+5,7)+1"0.02-chodba" 50,898
VV 2*(4,625+3)"sklad pod podestou 0.02" 15,250
VV 2*(5,3+2,275)"0.03-recepce" 15,150
VV 2*(34,9+2,82+7,975)+2*(0,25+0,5)*4"0.04-šatna" 97,390
VV 2*(1,85+1,885)"0.05-WC zádveří chlapci" 7,470
VV 2*(2,925+1,71)"0.06-WC chlapci" 9,270
VV 2*(0,95+1,885)"0.07-úklid" 5,670
VV 2*(2,925+1,705)"0.08-WC dívky" 9,260
VV 2*(2,925+1,73)"0.09-WC učitelé" 9,310
VV 2*(2,875+7,405)"0.10-technická místnost" 20,560
VV 2*(2,25+5,8)"0.11-kabinet" 16,100
VV 2*(8,35+7,85)"0.12-učebna pěstitelských prací" 32,400
VV 2*(5,6+3,3+2,7)"0,13-chodba-schodiště" 23,200
VV 2*(5,6+2,7)"0.14-sklad" 16,600
VV 0"0.15-výtah" 0,000
VV Mezisoučet 1.PP 348,068
VV 1.NP
VV 2*(3,1+5,6)"1.01-schodiště" 17,400
VV 0"1.02-výtah" 0,000
VV 2*(35,9+2,25)+0,6*6"1.03-chodba" 79,900
VV 2*(9+7,85)"1.04-učebna fyziky" 33,700
VV 2*(3,55+7,85)"1.05-kabinet" 22,800
VV 2*(9+7,85)"1.06-učebna zeměpisu" 33,700
VV 2*(9+7,85)"1.07-učebna jazyků" 33,700
VV 2*(2,85+6,95)"1.08-kabinet" 19,600
VV 2*(1,77+3,825)"1.09-WC chlapci předsíň" 11,190
VV 2*(2,305+4,025)"1.10-WC chlapci" 12,660
VV 2*(1,82+3)"1.11-WC mobilní" 9,640
VV 2*(1,77+3,825)"1.12-WC dívky předsíň" 11,190
VV 2*(2,305+4,025)"1.13-WC dívky" 12,660
VV 2*(2,73+2,235)"1.14-úklid" 9,930
VV 2*(2,415+5,4)"1.15-WC učitelé" 15,630
VV 2*(1,85+2,415)"1.16-hygienická kabina" 8,530
VV Mezisoučet 1.NP 332,230
VV 2.NP
VV 2*(5,6+3,1)"2.01-schodiště" 17,400
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VV 0"2.02-výtah" 0,000
VV 2*(35,9+2,85)"2.03-chodba" 77,500
VV 2*(9+7,85)"2.04-učebna přírodopisu" 33,700
VV 2*(3,55+7,85)"2.05-kabinet" 22,800
VV 2*(9+7,85)"2.06-učebna jazyků" 33,700
VV 2*(9+7,25)"2.07-učebna jazyků" 32,500
VV 2*(2,25+6,95)"2.08-kabinet" 18,400
VV 2*(1,77+3,825)"2.09-WC chlapci předsíň" 11,190
VV 2*(2,305+4,025)"2.10-WC chlapci" 12,660
VV 2*(1,82+3)"2.11-WC mobilní" 9,640
VV 2*(1,77+3,825)"2.12-WC dívky předsíň" 11,190
VV 2*(2,305+4,025)"2.13-WC dívky" 12,660
VV 2*(2,73+2,235)"2.14-úklid" 9,930
VV 2*(2,415+5,4)"2.15-WC učitelé" 15,630
VV 2*(1,85+2,415)"2.16-hygienická kabina" 8,530
VV Mezisoučet 2.NP 327,430
VV Součet 1 007,728

140 K 641941739_O1
Mtž a dod okna z Al rámů,jednokřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuované trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 2275x3300,barva 
šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý

ks 3,000 74 000,00 222 000,00

VV 3"1.PP" 3,000

141 K 641941739_O2
Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuované trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 1150x2250,barva 
šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý

ks 5,000 22 600,00 113 000,00

VV 1"1.PP" 1,000
VV 1"1.NP" 1,000
VV 3"2.NP" 3,000
VV Součet 5,000

142 K 641941739_O3
Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuované trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 2300x2250,barva 
šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý

ks 2,000 47 300,00 94 600,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1"1.PP" 1,000
VV 1"1.NP" 1,000
VV Součet 2,000

143 K 641941739_O4
Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuované trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 3000x1500,barva 
šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý

ks 1,000 42 100,00 42 100,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1"1.PP" 1,000

144 K 641941739_O5
Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuované trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 1000x1500,barva 
šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý

ks 2,000 14 100,00 28 200,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 2"1.PP" 2,000

145 K 641941739_O6
Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuované trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 3150x1500,barva 
šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý

ks 1,000 26 300,00 26 300,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
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VV 1"1.PP" 1,000

146 K 641941739_O7
Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuované trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 3000x1500,barva 
šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý

ks 4,000 42 100,00 168 400,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 4"1.PP" 4,000

147 K 641941739_O8

Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuvané trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 2000x900,barva 

 šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý
 - ovládání bowdenem v.parapetu 2,63m

- vnější bezpečnostní sklo

ks 1,000 16 900,00 16 900,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1"1.PP" 1,000

148 K 641941739_O9

Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuvané trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 1700x900,barva 

 šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý
 - ovládání bowdenem v.parapetu 2,63m

- vnější bezpečnostní sklo

ks 5,000 14 300,00 71 500,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 5"1.PP" 5,000

149 K 641941739_O10

Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuvané trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 1700x750,barva 

 šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý
 - ovládání bowdenem v.parapetu 2,63m

- vnější bezpečnostní sklo

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1"1.PP" 1,000

150 K 641941739_O11

Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuvané trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 3000x3130,barva 

 šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý
- vnitřní bezpečnostní sklo

ks 2,000 73 800,00 147 600,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1"1.NP" 1,000
VV 1"2.NP" 1,000
VV Součet 2,000

151 K 641941739_O12

Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuvané trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 3000x3130,barva 

 šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý
- vnitřní bezpečnostní sklo

ks 2,000 73 800,00 147 600,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1"1.NP" 1,000
VV 1"2.NP" 1,000
VV Součet 2,000

152 K 641941739_O13

Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuvané trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 1000x3130,barva 

 šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý
- vnitřní bezpečnostní sklo

ks 10,000 29 000,00 290 000,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 4"1.NP" 4,000
VV 6"2.NP" 6,000
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VV Součet 10,000

153 K 641941739_O14

Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuvané trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 3450x2700,barva 

 šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý
ks 6,000 78 500,00 471 000,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 3"1.NP" 3,000
VV 3"2.NP" 3,000
VV Součet 6,000

154 K 641941739_O15

Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění, výklopné,izolační vakuvané 
trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 1400x750,barva šedá,kování-kliky z lehkých 

 slitin,leštěné,odstín šedý
ks 14,000 10 000,00 140 000,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 7"1.NP" 7,000
VV 7"2.NP" 7,000
VV Součet 14,000

155 K 641941739_O16

Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,pevné,izolační vakuvané 
trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 3950x1500,barva šedá,kování-kliky z lehkých 

 slitin,leštěné,odstín šedý
ks 1,000 43 100,00 43 100,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1"1.PP" 1,000

156 K 641941739_O17

Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuvané trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 1150x2700,barva 

 šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý
ks 6,000 26 000,00 156 000,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 3"1.NP" 3,000
VV 3"2.NP" 3,000
VV Součet 6,000

157 K 641941739_O18

Mtž a dod okna z Al rámů,dvoukřídlé,bez vnitřního členění,otevíravé a 
výklopné,izolační vakuvané trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K), rozměr 2300x2700,barva 

 šedá,kování-kliky z lehkých slitin,leštěné,odstín šedý
ks 8,000 51 600,00 412 800,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 4"1.NP" 4,000
VV 4"2.NP" 4,000
VV Součet 8,000

158 K 641941739_S1

Mtž a dod stěny z Al rámů,viz.schéma s dvoukř.dveřmi a okny-výklopné,izolační 
vakuvané trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K,rozměr 5600x11387,barva šedá,kování-kliky 

 broušené nerez,elektromech.zámek,samozavírač,odstín rámů šedý 
- bezpečnostní sklo oboustranné v 1.PP  s teplým distančním rámečkem z nerezi (dle 

 schématu)
 - okna otevíravá pomocí bowdenu a elektrickým pohonem dle požární větrání CHUC

 s akumulátorovým pohonem umožňující plné otevření otvorů
- dveře vč. elektromechanického zámku

ks 1,000 1 215 000,00 1 215 000,00
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P
Poznomka k položce:
Pro akumulotorov1 pohon nutno zajistit přívod-napojení uvnitř romů - 230V

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1 1,000

159 K 641941739_S2

Mtž a dod stěny z Al rámů,viz.schéma s dvoukř.dveřmi a okny-výklopné,izolační 
vakuvané trojsklo, Uokna=0,9W/m2.K,rozměr 5600x14030,barva šedá,kování-kliky 

 broušené nerez,elektromech.zámek,samozavírač,odstín rámů šedý 
 - bezpečnostní sklo oboustranné dle schématu  s teplým distančním rámečkem z nerezi

 - okna otevíravá pomocí bowdenu
 - dveře otevíravé elektromechanickým zámkem 

- se samozavíračem

ks 1,000 896 000,00 896 000,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1 1,000

160 K 641941739_S3

Mtž a dod vstupní stěny z Al rámů,viz.schéma s dvoukř.dveřmi,izolační vakuvané 
trojsklo Uokna=0,9W/m2.K,rozměr 2740+6750x3000,barva šedá,kování-kliky broušené 

 nerez,elektromech.zámek,samozavírač,odstín rámů šedý 
 - bezpečnostní sklo oboustranné dle schématu  s teplým distančním rámečkem z nerezi

 - dveře otevíravé elektromechanickým zámkem 
- se samozavíračem

ks 1,000 335 000,00 335 000,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1 1,000

161 K 641941739_S4

Mtž a dod vnitřní vstupní stěny z Al rámů,viz.schéma s dvoukř.dveřmi,izolační 
vakuvané trojsklo Uokna=0,9W/m2.K,rozměr 4625x2520,barva šedá,kování-kliky 

 broušené nerez,samozavírač,odstín rámů šedý 
 - bezpečnostní sklo oboustranné dle schématu  s teplým distančním rámečkem z nerezi

- se samozavíračem

ks 1,000 144 000,00 144 000,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1 1,000

162 K 641941739_S5

Mtž a dod vnitřní vstupní stěny z Al rámů,viz.schéma s dvoukř.dveřmi,izolační 
vakuvané trojsklo Uokna=0,9W/m2.K,rozměr 3200x2600,barva šedá,kování-kliky 

 broušené nerez,samozavírač,odstín rámů šedý 
 - bezpečnostní sklo oboustranné dle schématu  s teplým distančním rámečkem z nerezi

 - se samozavíračem
 

- průchod ke stáv. krčku

ks 1,000 108 000,00 108 000,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1 1,000

163 K 641941739_S8

Mtž a dodstěna-okno, z Al rámů,viz.schéma, izolační vakuvané trojsklo 
Uokna=0,9W/m2.K,rozměr 1690+780+870x1650,barva šedá,kování-kliky broušená 

 nerez, odstín rámů šedý 
 - bezpečnostní sklo oboustranné dle schématu  s teplým distančním rámečkem z nerezi

ks 1,000 145 000,00 145 000,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1"1.PP" 1,000
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164 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 
vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

kus 38,000 516,00 19 608,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch nejsou započteny noklady na dodoní zorubní, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 4+19+15 38,000

165 M 553311280 zorubeň ocelovo pro běžné zdění hranat1 profil 125 700 L/P kus 4,000 901,00 3 604,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkaz dveří - D.1.1.31
VV 2"D1/L - 1.PP" 2,000
VV 1"D18/P-1.NP" 1,000
VV 1"D19/P-2.NP" 1,000
VV Součet 4,000

166 M 553311300 zorubeň ocelovo pro běžné zdění hranat1 profil 125 800 L/P kus 19,000 918,00 17 442,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkaz dveří - D.1.1.31
VV 3"D2/L-1.PP" 3,000
VV 1+5"D11/L.P-1.NP" 6,000
VV 1+1"D16/L,P-1.NP" 2,000
VV 1+1"D23/L,P-2.NP" 2,000
VV 1+3"D25/L,P-2.NP" 4,000
VV 2"D27/P-2.NP" 2,000
VV Součet 19,000

167 M 553311320 zorubeň ocelovo pro běžné zdění hranat1 profil 125 900 L/P kus 15,000 935,00 14 025,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkaz dveří - D.1.1.31
VV 1"D3/L-1.PP" 1,000
VV 1"D4/P-1.PP" 1,000
VV 1"D5/P-1.PP" 1,000
VV 1"D12/P-1.NP" 1,000
VV 3"D14/L-1.NP" 3,000
VV 2"D15/L-1.NP" 2,000
VV 2"D20/L-2.NP" 2,000
VV 3"D22/L-2.NP" 3,000
VV 1"D24/P-2.NP" 1,000
VV Součet 15,000

168 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného 
otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 3,000 3 160,00 9 480,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jak1koliv způsob provedení, např. s uklínovoním, s případn1m přivařením k 
obnažené v1ztuži, se zalitím, resp. zabetonovoním, včetně bednění. 2. V cenoch jsou započteny i 
noklady na manipulační dopravu, na kotvení zorubně do zdiva. 3. V cenoch není započtena dodovka 
zorubní, ktero se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je 
započteno v cenoch za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zorubně včetně křídla (křídel), 
které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zorubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 
Konstrukce zomečnické - montož. 

VV Výkaz dveří  - D.1.1.31
VV 1"D8/P-800x1970" 1,000
VV 1"D9/L-900x1970" 1,000
VV 1"D10/L-900x1970" 1,000
VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

169 M 553312130_D8/P
 zorubeň ocelovo pro běžné zdění hranat1 profil s drožko 145 800 L/P

- EI 30 DP3
kus 1,000 1 870,00 1 870,00

VV 1"D8/P-800x1970_1.PP místnost 0.16-sklad pod schody  - EI 30 DP3" 1,000

170 M 553312130_D9/L
 zorubeň ocelovo pro běžné zdění hranat1 profil s drožko 145 800 L/P

 - EI 30 DP3
kus 1,000 1 870,00 1 870,00

VV 1"D9_L místnost 0.03 recepce  - EI 30 DP3" 1,000

171 M 553312150_D10/L
 zorubeň ocelovo pro běžné zdění hranat1 profil s drožko 145 900 L/P

- EI 30 DP3
kus 1,000 1 905,00 1 905,00

VV 1"D10/L - místnost 0.14 - sklad 1.PP -  - EI 30 DP3" 1,000

172 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného 
otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 6,000 3 810,00 22 860,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1"D6-1.PP" 1,000
VV 1"D7-1.PP" 1,000
VV 1"D13-1.NP" 1,000
VV 1"D17-1.NP" 1,000
VV 1"D21-2.NP" 1,000
VV 1"D26-2.NP" 1,000
VV Součet 6,000

173 M 553312170_D6
zorubeň ocelovo pro běžné zdění hranat1 profil s drožko 145  2150 dvoukřídlo/2100  - 
EI 30 DP3

kus 1,000 3 635,00 3 635,00

VV 1"D6 místnosti 0.02x0.04 a 0.17x0.04 - EI 30 DP3" 1,000

174 M 553312170_D7
zorubeň ocelovo pro běžné zdění hranat1 profil s drožko 145 DV 2100 dvoukřídlo/2100  
- EI 15 DP3

kus 1,000 3 635,00 3 635,00

VV 1"D7-rozměr 2100x2100mm -  - EI 30 DP3 - místnost 0.17X0.13" 1,000

175 M 553312170_D13 zorubeň ocelovo s drožkou pro těsnění H 145 DV 1500 dvoukřídlo/2200  - EI 15 DP3 kus 1,000 3 135,00 3 135,00

VV 1"D13 - 1500x2200 - místnost 1.03X1.01 -   - EI 15 DP3" 1,000

176 M 553312170_D17 zorubeň ocelovo s drožkou pro těsnění H 145 DV 1500 dvoukřídlo/2200  - EI 15 DP3 kus 1,000 3 135,00 3 135,00

VV 1"D17 - 1500x2200 - místnost 1.03X1.01 -   - EI 15 DP3" 1,000

177 M 553312170_D21 zorubeň ocelovo s drožkou pro těsnění H 145 DV 1500 dvoukřídlo/2200  - EI 15 DP3 kus 1,000 3 135,00 3 135,00

VV 1"D21 - 1500x2200 - místnost 2.03X2.01 -   - EI 15 DP3" 1,000

178 M 553312170_D26 zorubeň ocelovo s drožkou pro těsnění H 145 DV 1500 dvoukřídlo/2200  - EI 15 DP3 kus 1,000 3 135,00 3 135,00

VV 1"D26 - 1500x2200 - místnost 2.03X2.01 -   - EI 15 DP3" 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 495 744,76

179 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 533,110 48,00 73 589,28 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i noklady na kotvení lešení. 2. Montož lešení řadového trubkového 
lehkého v1šky přes 25 m se oceňuje individuolně. 3. Šířkou se rozumí půdorysno vzdolenost, měřeno 
od vnitřního líce sloupků zobradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 

VV 11,7*47,55 556,335
VV 11,7*11,15+3,5*5,7 150,405
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 13,7*47,55 651,435
VV 13,9*11,15+3,5*5,7 174,935
VV Součet 1 533,110

180 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -
1122

m2 137 979,900 1,10 151 777,89 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i noklady na kotvení lešení. 2. Montož lešení řadového trubkového 
lehkého v1šky přes 25 m se oceňuje individuolně. 3. Šířkou se rozumí půdorysno vzdolenost, měřeno 
od vnitřního líce sloupků zobradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 

VV 1533,11*90"počítáno na  3 měsíce" 137 979,900

181 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 533,110 34,50 52 892,30 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Demontož lešení řadového trubkového lehkého v1šky přes 25 m se oceňuje individuolně. 

182 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 452,960 56,90 25 773,42 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i noklady na montož, opotřebení a demontož lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny noklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenoch příslušn1ch stavebních 
prací. 3. Množství měrn1ch jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se proce provodí. 

VV 1358,88/3"plocha místností - předpoklad pro vnitřní užití pomocného lešení" 452,960

183 K 953941299
Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání - prvky ochrany proti 
kročejovému hluku u schodišťových ramen a podest

kus 5,000 500,00 2 500,00

VV Výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30
VV 5 5,000

184 M 548796691 tronsole L-420 - eliminace akustick1ch mostu ve spore kus 2,000 3 000,00 6 000,00

P

Poznomka k položce:
Slouží jako v1pln spar mezi schodištov1m ramenem resp. podestou a schodištovou stenou 
zabranující vzniku
akustick1ch mostu. Tyto prvky lze použít u monolitick1ch i prefabrikovan1ch konstrukcí.
Sporové desky  L jsou k dispozici také jako balík protihlukové ochrany

eliminace akustick1ch mostu ve spore

185 M 548796692 tronsole B-V2-B600 kus 2,000 2 800,00 5 600,00

P

Poznomka k položce:
U tohoto systému s prím1mi prefabrikovan1mi schodištov1mi rameny mezi hlavními podestami a 
mezipodestami se kombinací
prvku typ B, F a L dosohne prerušení akustick1ch mostu mezi rameny a ostatními konstrukcemi. 
Podesty jsou opatreny
betonov1mi ozuby pro uložení schodištového ramene.
Eliminace akustick1ch mostu je zajištena oddelením:
 ramene od zokladové desky prvkem typu B

Lw **  40 dB

186 M 548796693 tronsole T-V8-H160 kus 1,000 5 700,00 5 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Prerušení akustick1ch mostu mezi rameny s mezipodestami a ostatními konstrukcemi se u tohoto 
systému s prím1mi
schodištov1mi rameny mezi hlavními podestami a mezipodestami dosohne kombinací prvku typ B, 
L, Z a T. 
Schodištovo ramena jsou monoliticky spojena s mezipodestami. 
V úrovni podlaží umožnuje prvek typ T prerušení akustick1ch mostu
a prenos statick1ch sil mezi ramenem a hlavní podestou bez nutnosti provedení betonového ozubu.
Eliminace akustick1ch mostu je zajištena oddelením:
 ramene od hlavní podesty prvkem typu T

trída požorní
odolnosti R90

T-V8: Lw **  36 dB; T-V2: Lw **  40 dB

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 156 911,87

187 K 953312129
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. 50 - tl 
100 mm - mezi ve spoj. můstku (mezi stáv. částí a novým pavilonem, v základech)

m2 22,350 330,00 7 375,50

VV 9,2*1+0,6*2*0,8"základy - tl. 50 mm" 10,160
VV 0,000
VV 3,5*2*0,25+9,3*2*0,4 9,190
VV 0,000
VV 1,5*1*2"mezi vstupem do kanálu a objektem - tl. do 200 mm" 3,000
VV Součet 22,350

188 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 
svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

m2 831,667 16,00 13 306,67 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny noklady na dodovku a montož začišťovací lišty; tyto se oceňují 
cenou 622 14-3004 této čosti katalogu a materiolem ve specifikaci. 

VV zakrytí vně i uvnitř
VV 2,275*3,3*3*2"O1" 45,045
VV 1,15*2,25*5*2"O2" 25,875
VV 2,3*2,25*2*2"O3" 20,700
VV 3*1,5*2*2"O4" 18,000
VV 1*1,5*2*2"O5" 6,000
VV 3,15*1,5*1*2"O6" 9,450
VV 3*1,5*4*2"O7" 36,000
VV 2*0,9*1*2"O8" 3,600
VV 1,7*0,9*5*2"O9" 15,300
VV 1,7*0,75*1*2"O10" 2,550
VV 3*3,13*2*2"O11" 37,560
VV 3*3,13*2*2"O12" 37,560
VV 1*3,13*10*2"O13" 62,600
VV 3,45*2,7*6*2"O14" 111,780
VV 1,4*0,75*14*2"O15" 29,400
VV 3,95*1,5*1*2"O16" 11,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,15*2,7*6*2"O17" 37,260
VV 2,3*2,7*8*2"O18" 99,360
VV zakrytí uvnitř
VV 5,6*11,387"S1" 63,767
VV 5,6*14,03"S2" 78,568
VV (2,74+6,75)*3"S3" 28,470
VV zakrytí oboustranné
VV 4,625*2,52*1*2"S4" 23,310
VV 3,2*2,6*1*2"S5" 16,640
VV (1,69+0,78+0,87)*1,65*1*2"S8" 11,022
VV Součet 831,667

189 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách 
a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění 
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží 
do 4 m

m2 1 362,297 50,00 68 114,85 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce 
na těchto střechoch (světlíky, dveře apod.). Do v1měry se započítovají jednou třetinou plochy. 2. 
Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrn1ch 
jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. 
Plochy balkonů se přičítají. 

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 2,62*6,65"0.01-zádveří" 17,423
VV 4,65*2,98+4,65*4,17+3,2*5,83+0,768*0,768/2"0.02-chodba" 52,198
VV 5,3*2,275+0,125*0,8-0,768*0,768/2"0.03-recepce" 11,863
VV 20,375*10,35+0,25*2,25*2"0.04-šatna" 212,006
VV 1,85*1,885+0,125*0,8+0,125*0,7*2"0.05-WC zádveří chlapci" 3,762
VV 2,925*1,71"0.06-WC chlapci" 5,002
VV 0,95*1,885+0,125*0,7"0.07-úklid" 1,878
VV 2,925*1,705+0,8*0,125"0.08-WC dívky" 5,087
VV 2,925*1,73+0,8*0,125"0.09-WC učitelé" 5,160
VV 2,875*7,405+0,9*0,14"0.10-technická místnost" 21,415
VV 2,25*5,9+0,9*0,125"0.11-kabinet" 13,388
VV 8,35*7,85+0,9*0,25"0.12-učebna pěstitelských prací" 65,773
VV 3,115*5,6+0,2*1,2"0,13-chodba-schodiště" 17,684
VV 1,75*2,3*2+5,6*2,7+0,125*0,9"0.14-sklad" 23,283
VV 1,7*2,01"0.15-výtah" 3,417
VV 6,45*2,37+4,65*6,08"0.16-sklad pod schodištěm" 43,559
VV Mezisoučet 1.PP 502,898
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 1,75*2,3+3,85*3,115+0,2*1,2+0,05*1,5*2+1,75*2,03*2+2,1*2,7"1.01-schodiště" 29,183
VV 0"1.02-výtah" 0,000
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75+4,625+1,625)+0,1*1,5*2+0,2*2,544+0,25*0,9*1"1.03-chodba" 88,859
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*0,9+0,25*1"1.04-učebna fyziky" 68,350
VV 3,55*7,85"1.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*1"1.06-učebna zeměpisu" 68,125
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VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*0,9"1.07-učebna jazyků" 66,915
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"1.08-kabinet" 18,468
VV 1,87*3+0,125*0,9"1.09-WC chlapci předsíň" 5,723
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"1.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"1.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,97*3,825+0,125*0,9"1.12-WC dívky předsíň" 7,648
VV 2,9*4,025+0,125*0,9"1.13-WC dívky" 11,785
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"1.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,17+0,125*0,9"1.15-WC učitelé" 12,081
VV 1,85*2,315+0,125*0,8"1.16-hygienická kabina" 4,383
VV Mezisoučet 1.NP 435,122
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 5,6*3,115+0,1*1,2"2.01-schodiště" 17,564
VV 0"2.02-výtah" 0,000
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75*2+1,75)+0,125*1,7*2+0,25*1*1"2.03-chodba" 88,650
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.04-učebna přírodopisu" 68,125
VV 3,55*7,85"2.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.06-učebna jazyků" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*1"2.07-učebna jazyků" 66,940
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"2.08-kabinet" 18,468
VV 1,87*3+0,125*1"2.09-WC chlapci předsíň" 5,735
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"2.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"2.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,87*3,825+0,125*0,9"2.12-WC dívky předsíň" 7,265
VV 3,08*4,027+0,125*0,9"2.13-WC dívky" 12,516
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"2.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,42+0,125*0,9"2.15-WC učitelé" 12,660
VV 1,95*2,315+0,125*0,9"2.16-hygienická kabina" 4,627
VV Mezisoučet 2.NP 424,277
VV Součet 1 362,297

190 K 952902029 Průběžné čištění a úklid staveniště (v průběhu stavby počítáno 10x v době výstavby) m2 13 622,970 5,00 68 114,85

VV 1362,297*10 'Přepočtené koeficientem množství 13 622,970

D 99 Přesun hmot 15 000,00

191 K 997013890R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 998 Přesun hmot 865 388,70

192 K 998012103
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 2 884,629 300,00 865 388,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochozí ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřob. 2. K cenom -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšen1 přesun -1014 až -
1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svisl1 přesun používo zařízení investora 
(např. v1tah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší v1šku, tj. 6 
m. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 8 107 191,66
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 396 349,69

193 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 555,199 20,00 11 103,98 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Základy - půdorys - výkres č. D.1.1.13 a skladba konstrukcí KD10,KD11
VV 46,25*10,85+6,95*2,605 519,917
VV Základy - půdorys - výkres č. D.1.1.13
VV 3,9*3,33+9,1*2,45"deska v propojení se stáv.propojovacím můstkem" 35,282
VV Součet 555,199

194 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 255,705 30,00 7 671,15 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 1*(47,55+11,55*2)+1*(5,7*2)"zateplení základů min.1m pod terén" 82,050

VV
3*47,55"zateplení mezi záporovou stěnou a základy vlastního objektu + celá uliční 
stěna"

142,650

VV Mezisoučet 224,700
VV 0,000
VV 1,2*2*(2,1+2,4)"svislá izolace u dna výtahu" 10,800
VV 2,25*(0,9+1,5)*2+0,9*5,225*2"svislá izolace u kanálu" 20,205
VV Mezisoučet 31,005
VV Součet 255,705

195 M 111631520 lak asfaltov1 izolační t 0,234 60 000,00 14 040,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznomka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technick1 benzín

VV 555,199"vodorovná izolace" 555,199
VV 224,7"svislá izolace" 224,700
VV Součet 779,899
VV 779,899*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,234

196 K 711141559
 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

 - 2 vrstvy
m2 1 110,398 50,00 55 519,90 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 555,199*2 1 110,398

197 K 711142559
 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

 - 2 vrstvy
m2 449,400 100,00 44 940,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1*(47,55+11,55*2)+1*(5,7*2)"zateplení základů min.1m pod terén" 82,050

VV
3*47,55"zateplení mezi záporovou stěnou a základy vlastního objektu + celá uliční 
stěna"

142,650

VV Součet 224,700
VV 224,7*2 449,400

198 M 628522540
 posy s modifikovan1m asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 

- podkladní + vrchní
m2 1 881,297 125,00 235 162,13 CS ÚRS 2017 01

VV 555,199*2"vodorovná izolace" 1 110,398
VV 255,705*2 511,410
VV Součet 1 621,808
VV 1621,808*1,16 'Přepočtené koeficientem množství 1 881,297

199 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 
vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné

m2 5,061 20,00 101,22 CS ÚRS 2017 01

VV Skladby konstrukcí  - D.1.1.2
VV 2,1*2,41"skladba CP32-dno výtahové šachty" 5,061

200 K 711747067
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, 
průměru do 300 mm, NAIP

kus 14,000 300,00 4 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV Základy - půdorys   D.1.1.13
VV 14 14,000

201 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé 
S z textilií, vrstvy ochranné

m2 224,700 20,00 4 494,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesohne-li součet souvislé plochy vodorovné a 
svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 
Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i 
noklady na navrtoní, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV 1*(47,55+11,55*2)+1*(5,7*2)"zateplení základů min.1m pod terén" 82,050

VV
3*47,55"zateplení mezi záporovou stěnou a základy vlastního objektu + celá uliční 
stěna"

142,650

VV Součet 224,700

202 M 693111460.1
 geotextilie netkano PP 300 g/m2 do š 8,8 m

textilie - separační vrstva -
m2 257,332 16,00 4 117,31

VV 5,061"vodorovná - ochranná - skladba C32" 5,061
VV 224,7"svislá - ochranná - skladba O 01" 224,700
VV Součet 229,761
VV 229,761*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 257,332

203 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -1181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 712 Povlakové krytiny 590 674,19

204 K 712411101
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. natěradly a tmely za 

 studena nátěrem penetračním
 - plocha vč. atik

m2 728,871 20,00 14 577,42 CS ÚRS 2017 01

VV
Půdorys střechy  - D.1.1.19, Příčný řez A-A - D.1.1.21,  Příčný řez B-B - D.1.1.22, 
Příčný řez C-C - D.1.1.25 Podélný řez D-D - D.1.1.24

VV 8,45*10,55+10,55*31,4"střecha" 420,418
VV 6,4*12,15"střecha nad schodištěm" 77,760
VV -1,2*1"střešní výlez" -1,200
VV 5,3*1,95+5,23*3,4"střecha nad spojovacím krčkem" 28,117
VV 8,4*2,8"střecha nad hlavním vstupem" 23,520
VV atiky
VV (0,6+0,45)*((8,45+31,4)*2+10,55*2)"střecha" 105,840
VV (1,2)*12,15*2"střecha nad schodištěm" 29,160
VV 0,3*2*(1,2+1)"střešní výlez" 1,320

VV
(0,45+0,7+0,45+0,2)*3,4+(0,45+0,5)*8,7+(0,45+0,5)*(5,23+3,3+5,3+1,95)"střecha nad 
spojovacím krčkem"

29,376

VV (0,2+0,45)*(8,4+2,8)*2"střecha nad hlavním vstupem" 14,560
VV Součet 728,871

205 M 111631520 lak asfaltov1 izolační t 0,219 60 000,00 13 140,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznomka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovan1 podklad jsou nutné 
nejméně 3 notěry. Není vhodn1 na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysok1ch teplot.

VV 728,871*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,219

206 K 712431111
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

m2 728,871 50,00 36 443,55 CS ÚRS 2017 01

207 M 628662800 pos asfaltov1 modifikovan1 za studena samolepící na polystyren tl. 3 mm m2 838,202 125,00 104 775,25 CS ÚRS 2017 01

VV 728,871*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 838,202

208 K 712461701
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. fólií položenou volně 
s přilepením spojů

m2 542,793 70,00 37 995,51 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV
Půdorys střechy  - D.1.1.19, Příčný řez A-A - D.1.1.21,  Příčný řez B-B - D.1.1.22, 
Příčný řez C-C - D.1.1.25 Podélný řez D-D - D.1.1.24

VV 8,2*10,35+10,35*31,15"střecha" 407,273
VV 6,4*12,15"střecha nad schodištěm" 77,760
VV -1,2*1"střešní výlez" -1,200
VV 4*3,28+9,3*2,4"střecha nad spojovacím krčkem" 35,440
VV 8,4*2,8"střecha nad hlavním vstupem" 23,520
VV Součet 542,793

209 K 712861709
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově

m2 181,528 100,00 18 152,80

VV
Půdorys střechy  - D.1.1.19, Příčný řez A-A - D.1.1.21,  Příčný řez B-B - D.1.1.22, 
Příčný řez C-C - D.1.1.25 Podélný řez D-D - D.1.1.24

VV (0,6+0,45)*((8,2+31,15)*2+11,15*2)"střecha" 106,050
VV (1,2)*12,15*2"střecha nad schodištěm" 29,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,3*2*(1,2+1)"střešní výlez" 1,320

VV
(0,45+0,7+0,45+0,2)*3,9+(0,45+0,5)*9,3+(0,45+0,5)*(5+3,3+5,3+1,75)"střecha nad 
spojovacím krčkem"

30,438

VV (0,2+0,45)*(8,4+2,8)*2"střecha nad hlavním vstupem" 14,560
VV Součet 181,528

210 M 283220410
 fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm

 - k mechanickému kotvení vč. vytažení atik
m2 891,994 190,00 169 478,86 CS ÚRS 2017 01

VV 555,199+255,705 810,904
VV 810,904*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 891,994

211 K 712491171
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st.- ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

m2 724,321 16,00 11 589,14 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech o sklonu přes 30 st. do 60 st. se oceňují skladebně cenou příslušné 
izolace ze souborů cen 712 49-1 . Provedení povlakové krytiny do 30 st. a cenou příplatku -9098. 2. 
Cenami -9095 až -9098 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. 

VV
Půdorys střechy  - D.1.1.19, Příčný řez A-A - D.1.1.21,  Příčný řez B-B - D.1.1.22, 
Příčný řez C-C - D.1.1.25 Podélný řez D-D - D.1.1.24

VV 8,2*10,35+10,35*31,15"střecha" 407,273
VV 6,4*12,15"střecha nad schodištěm" 77,760
VV -1,2*1"střešní výlez" -1,200
VV 4*3,28+9,3*2,4"střecha nad spojovacím krčkem" 35,440
VV 8,4*2,8"střecha nad hlavním vstupem" 23,520
VV vytažení na atiky
VV (0,6+0,45)*((8,2+31,15)*2+11,15*2)"střecha" 106,050
VV (1,2)*12,15*2"střecha nad schodištěm" 29,160
VV 0,3*2*(1,2+1)"střešní výlez" 1,320

VV
(0,45+0,7+0,45+0,2)*3,9+(0,45+0,5)*9,3+(0,45+0,5)*(5+3,3+5,3+1,75)"střecha nad 
spojovacím krčkem"

30,438

VV (0,2+0,45)*(8,4+2,8)*2"střecha nad hlavním vstupem" 14,560
VV Součet 724,321

212 M 693111460.2
 geotextilie netkano PP 300 g/m2 do š 8,8 m

m2 796,753 16,00 12 748,05

VV 724,321*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 796,753

213 K 712363103
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při 
pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou 
hmoždinkou do prostého nebo železového betonu

kus 3 621,605 10,00 36 216,05 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV (542,793+181,528)*5 3 621,605

214 M 553499739 turbošroub kus 3 694,037 15,00 55 410,56

VV 3621,605*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3 694,037

215 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při 
pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Půdorys střechy  - D.1.1.19
VV 7 7,000

216 K 712363118 Opracování chrličů nebo bepečnostních přepadů kus 4,000 500,00 2 000,00

VV Půdorys střechy  - D.1.1.19
VV 2+1+1 4,000

217 K 712363312
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt  pro 
mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm

kus 86,955 200,00 17 391,00 CS ÚRS 2017 01

VV vlastní objekt
VV (8,6+31,55)*2+11,55*2 103,400
VV 6,6*2+11,55*2 36,300
VV Mezisoučet 139,700
VV instalační jádro
VV (2,35+1,2)*2 7,100
VV Mezisoučet 7,100
VV (5,7+3,2+2,4)"propoj.mezi novým objektem a stáv.spoj.chodbou" 11,300
VV Mezisoučet 11,300
VV Součet 158,100
VV 158,1/2 79,050
VV 79,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,955

218 K 712363316
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt  pro 
mPVC, délka 2 m okapnice rš 200 mm

kus 90,640 400,00 36 256,00 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys střechy  - D.1.1.19
VV vlastní objekt
VV 11,15*2+12,15*2+46,55*2 139,700
VV Mezisoučet 139,700
VV výlez na střechu
VV (1+1,2)*2 4,400
VV Mezisoučet 4,400
VV (2,4+5,3+3,3+4+5,7)"propoj.mezi novým objektem a stáv.spoj.chodbou" 20,700
VV Mezisoučet 20,700
VV Součet 164,800
VV 164,8/2 82,400
VV 82,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,640

219 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 21 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -2181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 777 487,57
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

220 K 713131141.1
 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - 

zateplení základů
m2 236,588 180,00 42 585,84

P
Poznomka k položce:
zateplení zokladů

VV 1*(47,55+11,55*2)+1*(5,7*2)"zateplení základů min.1m pod terén" 82,050

VV
3,25*47,55"zateplení mezi záporovou stěnou a základy vlastního objektu + celá uliční 
stěna"

154,538

VV Součet 236,588

221 M 283763550 deska fasodní polystyrénovo pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 120 mm m2 260,247 276,00 71 828,17 CS ÚRS 2017 01

P
Poznomka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]

VV 1*(47,55+11,55*2)+1*(5,7*2)"zateplení základů min.1m pod terén" 82,050

VV
3,25*47,55"zateplení mezi záporovou stěnou a základy vlastního objektu + celá uliční 
stěna"

154,538

VV Součet 236,588
VV 236,588*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 260,247

222 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

 materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
- podkladní - plocha střechy - 2 vrstvy

m2 1 097,230 50,00 54 861,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech ploch1ch atikov1mi posky k ceně -1211 se určuje v m 
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné 
izolace střech ploch1ch spodov1mi klíny k cenom -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné 
projektované vyspodované plochy střechy. 

VV
Půdorys střechy  - D.1.1.19, Příčný řez A-A - D.1.1.21,  Příčný řez B-B - D.1.1.22, 
Příčný řez C-C - D.1.1.25 Podélný řez D-D - D.1.1.24

VV 8,45*10,55+10,55*31,4"střecha" 420,418
VV 6,4*12,15"střecha nad schodištěm" 77,760
VV -1,2*1"střešní výlez" -1,200
VV 5,3*1,95+5,23*3,4"střecha nad spojovacím krčkem" 28,117
VV 8,4*2,8"střecha nad hlavním vstupem" 23,520
VV Součet 548,615
VV 548,615*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 097,230

223 M 283759140
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 

 500 x 100 mm
 - položeno ve 2 vrstvoch

m2 1 206,953 180,00 217 251,54 CS ÚRS 2017 01

P
Poznomka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV 1097,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 206,953

224 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 548,615 80,00 43 889,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech ploch1ch atikov1mi posky k ceně -1211 se určuje v m 
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné 
izolace střech ploch1ch spodov1mi klíny k cenom -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné 
projektované vyspodované plochy střechy. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
Půdorys střechy  - D.1.1.19, Příčný řez A-A - D.1.1.21,  Příčný řez B-B - D.1.1.22, 
Příčný řez C-C - D.1.1.25 Podélný řez D-D - D.1.1.24 a Skladby stř

VV 8,45*10,55+10,55*31,4"střecha" 420,418
VV 6,4*12,15"střecha nad schodištěm" 77,760
VV -1,2*1"střešní výlez" -1,200
VV 5,3*1,95+5,23*3,4"střecha nad spojovacím krčkem" 28,117
VV 8,4*2,8"střecha nad hlavním vstupem" 23,520
VV Součet 548,615

225 M 283761410 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spodov1, 1000x1000 mm m3 38,403 1 800,00 69 125,40 CS ÚRS 2017 01

VV 548,615*(0,02+0,12)/2 38,403

226 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

 specifikaci) lepením celoplošně
- zhlaví atik a boky atik

m2 181,528 100,00 18 152,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Položky Montož tepeln1ch izolací stěn lze použít i pro ocenění montože svisl1ch tepeln1ch izolací 
zokladov1ch konstrukcí (zokladové posy, desky apod.). 2. V cenoch -1161 až -1167 nejsou započteny 
noklady na podkladní rošt a olištovoní zdí; tyto se oceňují pro kovov1 rošt cenami souboru 763 12-
16 katalogu 763 - Konstrukce suché v1stavby nebo pro dřevěn1 rošt cenami souboru 766 41-72 
katalogu 766 – Konstrukce truhlořské. 

VV
Půdorys střechy  - D.1.1.19, Příčný řez A-A - D.1.1.21,  Příčný řez B-B - D.1.1.22, 
Příčný řez C-C - D.1.1.25 Podélný řez D-D - D.1.1.24

VV (0,6+0,45)*((8,2+31,15)*2+11,15*2)"střecha" 106,050
VV (1,2)*12,15*2"střecha nad schodištěm" 29,160
VV 0,3*2*(1,2+1)"střešní výlez" 1,320

VV
(0,45+0,7+0,45+0,2)*3,9+(0,45+0,5)*9,3+(0,45+0,5)*(5+3,3+5,3+1,75)"střecha nad 
spojovacím krčkem"

30,438

VV (0,2+0,45)*(8,4+2,8)*2"střecha nad hlavním vstupem" 14,560
VV Součet 181,528

227 M 283723090
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 
500 x 100 mm

m2 199,681 150,00 29 952,15 CS ÚRS 2017 01

P
Poznomka k položce:
lambda=0,037 [W / m K]

VV 181,528*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 199,681

228 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 859,399 30,00 25 781,97 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajov1mi posky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky 
obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 1,75*2,3+3,85*3,115+0,2*1,2+0,05*1,5*2+1,75*2,03*2+2,1*2,7"1.01-schodiště" 29,183
VV 0"1.02-výtah" 0,000
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75+4,625+1,625)+0,1*1,5*2+0,2*2,544+0,25*0,9*1"1.03-chodba" 88,859
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*0,9+0,25*1"1.04-učebna fyziky" 68,350
VV 3,55*7,85"1.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*1"1.06-učebna zeměpisu" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*0,9"1.07-učebna jazyků" 66,915
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"1.08-kabinet" 18,468
VV 1,87*3+0,125*0,9"1.09-WC chlapci předsíň" 5,723
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 2,805*4,85+0,125*0,9"1.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"1.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,97*3,825+0,125*0,9"1.12-WC dívky předsíň" 7,648
VV 2,9*4,025+0,125*0,9"1.13-WC dívky" 11,785
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"1.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,17+0,125*0,9"1.15-WC učitelé" 12,081
VV 1,85*2,315+0,125*0,8"1.16-hygienická kabina" 4,383
VV Mezisoučet 1.NP 435,122
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 5,6*3,115+0,1*1,2"2.01-schodiště" 17,564
VV 0"2.02-výtah" 0,000
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75*2+1,75)+0,125*1,7*2+0,25*1*1"2.03-chodba" 88,650
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.04-učebna přírodopisu" 68,125
VV 3,55*7,85"2.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.06-učebna jazyků" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*1"2.07-učebna jazyků" 66,940
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"2.08-kabinet" 18,468
VV 1,87*3+0,125*1"2.09-WC chlapci předsíň" 5,735
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"2.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"2.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,87*3,825+0,125*0,9"2.12-WC dívky předsíň" 7,265
VV 3,08*4,027+0,125*0,9"2.13-WC dívky" 12,516
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"2.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,42+0,125*0,9"2.15-WC učitelé" 12,660
VV 1,95*2,315+0,125*0,9"2.16-hygienická kabina" 4,627
VV Mezisoučet 2.NP 424,277
VV Součet 859,399

229 M 283756730 deska pro kročejov1 útlum 1000x500x30 mm m2 910,963 45,00 40 993,34 CS ÚRS 2017 01

VV 859,399*1,06 'Přepočtené koeficientem množství 910,963

230 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 499,481 60,00 29 968,86 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajov1mi posky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky 
obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 2,62*6,65"0.01-zádveří" 17,423
VV 4,65*2,98+4,65*4,17+3,2*5,83+0,768*0,768/2"0.02-chodba" 52,198
VV 5,3*2,275+0,125*0,8-0,768*0,768/2"0.03-recepce" 11,863
VV 20,375*10,35+0,25*2,25*2"0.04-šatna" 212,006
VV 1,85*1,885+0,125*0,8+0,125*0,7*2"0.05-WC zádveří chlapci" 3,762
VV 2,925*1,71"0.06-WC chlapci" 5,002
VV 0,95*1,885+0,125*0,7"0.07-úklid" 1,878
VV 2,925*1,705+0,8*0,125"0.08-WC dívky" 5,087
VV 2,925*1,73+0,8*0,125"0.09-WC učitelé" 5,160
VV 2,875*7,405+0,9*0,14"0.10-technická místnost" 21,415
VV 2,25*5,9+0,9*0,125"0.11-kabinet" 13,388
VV 8,35*7,85+0,9*0,25"0.12-učebna pěstitelských prací" 65,773
VV 3,115*5,6+0,2*1,2"0,13-chodba-schodiště" 17,684

Strana 72 z 300



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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VV 1,75*2,3*2+5,6*2,7+0,125*0,9"0.14-sklad" 23,283
VV 0"0.15-výtah" 0,000
VV 6,45*2,37+4,65*6,08"0.16-sklad pod schodištěm" 43,559
VV Součet 499,481

231 M 283758790 deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 40 mm m2 529,450 80,00 42 356,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznomka k položce:
lambda=0,037 [W / m K]

VV 499,481*1,06 'Přepočtené koeficientem množství 529,450

232 M 283758850 deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 100 mm m2 529,450 144,00 76 240,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznomka k položce:
lambda=0,037 [W / m K]

VV 499,481*1,06 'Přepočtené koeficientem množství 529,450

233 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 14 500,00 14 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -3181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 561 635,04

234 K 714121013
Dod a mtž stropních minerálních podhledových kazet s rozšířenou zvukovou pohltivostí 

 zavěšený a kotvený do nosné konstrukce
- viz. PD

m2 324,172 900,00 291 754,80 CS ÚRS 2016 01

VV dle akustické studie -
VV 0,000
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 8,35*7,85"0.12-učebna pěstitelských prací" 65,548
VV Mezisoučet 1.PP 65,548
VV 1.NP
VV 5*6,05"1.04-učebna fyziky" 30,250
VV 4,875*6,05"1.06-učebna zeměpisu" 29,494
VV 9*6,05+2,4*0,6"1.07-učebna jazyků" 55,890
VV Mezisoučet 1.NP 115,634
VV 5*6,05"2.04-učebna přírodopisu" 30,250
VV 9*6,05+4*0,6"2.06-učebna jazyků" 56,850
VV 9*6,05+2,4*0,6"2.07-učebna jazyků" 55,890
VV Mezisoučet 142,990
VV Součet 324,172

235 K 714121014
Dod a mtž akustického podhledu s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšený a kotvený 
do nosné konstrukce - viz. PD

m2 100,480 900,00 90 432,00
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VV dle projektu AKUSTIKA
VV 1.NP
VV 4*7,85"1.04-učebna fyziky" 31,400
VV 4,8*7,85"1.06-učebna zeměpisu" 37,680
VV Mezisoučet 1.NP 69,080
VV 4*7,85"2.04-učebna přírodopisu" 31,400
VV Mezisoučet 31,400
VV Součet 100,480

236 K 714123002
Dod a mtž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý rošt - 
stěnové panely - viz. PD

m2 45,360 3 550,00 161 028,00 CS ÚRS 2016 01

VV dle projektu AKUSTIKA
VV 6,48*7 45,360

237 K 763131722
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

 sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m
 - akustický podhled v m 0.12

m 11,175 1 100,00 12 292,50 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 5,325+5,85"0.12-učebna pěstitelských prací" 11,175

238 K 763131766.1
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 
1,5 m

m2 65,548 5,00 327,74

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 8,35*7,85"0.12-učebna pěstitelských prací" 65,548

239 K 998714203
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 5 800,00 5 800,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -4181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 30 849,30

240 K 721233212
Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy dvojúrovňový - vyhřívaný - s 
integrovanou PVC manžetou

kus 3,000 5 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV Půdorys střechy  D.1.1.19   a  Půdorys 1.NP - kanalizace a vodovod D.1.4.1.13
VV 3 3,000

241 K 721233121
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110 - 
vyhřívaný - s integrovanou PVC manžetou - i jako přepad

kus 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV Půdorys střechy  D.1.1.19   a  Půdorys 1.NP - kanalizace a vodovod D.1.4.1.13

VV
4"2xpřepad ze střechy hl.objektu, 1x odtok ze střechy recepce, 1x odtok ze střechy 
nad hl.vstupem"

4,000

242 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 349,30 349,30 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -1181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 751 Vzduchotechnika 3 458,00

243 K 751398032
Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 

 0,100 m2
vč. dodávky nerez mřížky

kus 13,000 266,00 3 458,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkaz dveří - D.1.1.31
VV 6"D11" 6,000
VV 1"D12" 1,000
VV 4"D25" 4,000
VV 2"D27" 2,000
VV Součet 13,000

D 762 Konstrukce tesařské 142 669,30

244 K 762431026
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek [OSB] přibíjených na pero a drážku 

 nebroušených, tloušťky desky 22 mm
 - mezi pásnice zápor

m2 56,000 368,00 20 608,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkov1ch a cementotřískov1ch jsou 
započteny i noklady na dodovku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 
dodovky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenoch není započtena montož 
podkladového roštu; tato montož se oceňuje cenami čosti A 01 katalogu 800-767 Konstrukce 
zomečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -
9001 není započtena montož a dodovka nosn1ch prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšen1 rošt; tato 
montož a dodovka se oceňují individuolně. 4. V cenoch nejsou započteny noklady na olištovoní; toto 
olištovoní se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištovoní spor stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje 
položky pro ocenění typov1ch sodrokartonov1ch, sodrovloknit1ch a cementovloknit1ch konstrukcí; 
tyto konstrukce se oceňují cenami čosti A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché v1stavby. 

VV 2,8*20"mezi pásnice zápor" 56,000

245 K 762341019 Bednění atik z desek OSB, horní plocha ve spádu vč. podkladních trámků m2 178,936 300,00 53 680,80

VV
Půdorys střechy  - D.1.1.19, Příčný řez A-A - D.1.1.21,  Příčný řez B-B - D.1.1.22, 
Příčný řez C-C - D.1.1.25 Podélný řez D-D - D.1.1.24

VV atiky
VV (0,6+0,45)*((8,45+31,4)*2+10,55*2)"střecha" 105,840
VV (1,2)*12,15*2"střecha nad schodištěm" 29,160

VV
(0,45+0,7+0,45+0,2)*3,4+(0,45+0,5)*8,7+(0,45+0,5)*(5,23+3,3+5,3+1,95)"střecha nad 
spojovacím krčkem"

29,376

VV (0,2+0,45)*(8,4+2,8)*2"střecha nad hlavním vstupem" 14,560
VV Součet 178,936

Strana 75 z 300



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

246 M 607262740 deska dřevoštěpkovo OSB perodrožka nebroušeno 2500x675x18 mm m2 196,830 250,00 49 207,50 CS ÚRS 2017 01

VV 178,936*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 196,830

247 K 762341952
Zaříznutí bednění atik z desek měkkých plochy jednotlivě do 4 m2 - úprava po mtž KZS 
fasády

m 174,400 50,00 8 720,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. U položek vyřezoní otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrn1ch jednotek určuje v m 
součtem délek jednotliv1ch řezů. 

VV Půdorys střechy  - D.1.1.19
VV vlastní objekt
VV 11,15*2+12,15*2+46,55*2 139,700
VV Mezisoučet 139,700
VV (2,4+5,3+3,3+4+5,7)"propoj.mezi novým objektem a stáv.spoj.chodbou" 20,700
VV Mezisoučet 20,700
VV 8,4+2,8*2"střecha nad hlavním vstupem" 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 174,400

248 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 4,453 1 000,00 4 453,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena je určena pro montožní ceny souborů cen: a) 762 33- Montož vozan1ch konstrukcí krovů, b) 
762 34- Bednění a laťovoní, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montož nadstřešních konstrukcí, d) 762 
36- Montož spodov1ch klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušn1mi položkami katalogu 800-783 Notěry. 

VV 178,936*0,018"bednění z OSB" 3,221
VV 56*0,022"OSB na zápor" 1,232
VV Součet 4,453

249 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -2181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 850,00

250 K 783221122_1 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch - zárubní vč. oškrábání stáv. ks 47,000 550,00 25 850,00

VV 38+3+6 47,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 630 901,71

251 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 160,404 530,00 85 014,12 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na tmelení a v1ztužnou posku. 2. V cenoch nejsou započteny 
noklady na zokladní penetrační notěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosn1mi latěmi 60 x 40 mm a montožnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montož nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. 
V ceně -1611 nejsou započteny noklady na dřevo a v cenoch -2612 a -2613 noklady na profily; tyto 
se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 
UD. 6. V cenoch -1621 až -1624 Montož desek nejsou započteny noklady na desky; tato dodovka se 
oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montož, atypick1 profil se oceňuje individuolně ve specifikaci. 

VV Půdorys 1.PP   - D.1.1.15
VV 2,875*7,405"0.10-technická místnost" 21,289
VV 2,25*5,9"0.11-kabinet" 13,275
VV 14,6*2,25+5,75*0,6-5,6*0,47"0.17-chodba" 33,668
VV Mezisoučet 1.PP 68,232
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 3,55*7,85"1.05-kabinet" 27,868
VV 2,25*6,95+4,3*0,6"1.08-kabinet" 18,218
VV Mezisoučet 1.NP 46,086
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 3,55*7,85"2.05-kabinet" 27,868
VV 2,25*6,95+4,3*0,6"2.08-kabinet" 18,218
VV Mezisoučet 2.NP 46,086
VV Součet 160,404

252 K 763131442.99!

SDK podhled desky 2x2xDF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
- oboustranná PO EI 45 - např.typ D112 s deskami RED 2x12,5mm na CD profily 
60/27,rozteč 600/750mm,s minerální izolací shora v tl. 60mm s objem.hmotn. větší 
než 40kg/m3

m2 210,623 870,00 183 242,01

P
Poznomka k položce:
dle PBŘ strana 7

VV požárně bezpečnostní řešení stavby zprac. 1/2017 + Půdorys 1.PP - D.1.3.01
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 20,35*10,35"0.04-šatna" 210,623

253 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 155,746 565,00 87 996,49 CS ÚRS 2016 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na tmelení a v1ztužnou posku. 2. V cenoch nejsou započteny 
noklady na zokladní penetrační notěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosn1mi latěmi 60 x 40 mm a montožnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montož nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. 
V ceně -1611 nejsou započteny noklady na dřevo a v cenoch -2612 a -2613 noklady na profily; tyto 
se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 
UD. 6. V cenoch -1621 až -1624 Montož desek nejsou započteny noklady na desky; tato dodovka se 
oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montož, atypick1 profil se oceňuje individuolně ve specifikaci. 

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 1,85*1,885"0.05-WC chlapci předsíň" 3,487
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2,925*1,71"0.06-WC chlapci" 5,002
VV 0,95*1,855"0.07-úklid" 1,762
VV 2,925*1,525"0.08-WC dívky" 4,461
VV 2,925*1,73"0.09-WC učitelé" 5,060
VV Mezisoučet 1.PP 19,772
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 3*1,87"1.09-WC chlapce předsíň" 5,610
VV 2,805*4,85"1.10-WC chlapci" 13,604
VV 3*1,82"1.11-WC imobilní" 5,460
VV 1,97*3,825"1.12-WC dívky předsíň" 7,535
VV 3,08*4,025"1.13-WC dívky" 12,397
VV 2,73*2,315"1.14-úklid" 6,320
VV 2,315*5,42"1.15-WC-učitelé" 12,547
VV 1,95*2,315"1.16-hygienická kabina" 4,514
VV Mezisoučet 1.NP 67,987
VV Půdorys 2.NP  - D.1.1.18
VV 3*1,87"2.09-WC chlapce předsíň" 5,610
VV 2,805*4,85"2.10-WC chlapci" 13,604
VV 3*1,82"2.11-WC imobilní" 5,460
VV 1,97*3,825"2.12-WC dívky předsíň" 7,535
VV 3,08*4,025"2.13-WC dívky" 12,397
VV 2,73*2,315"2.14-úklid" 6,320
VV 2,315*5,42"2.15-WC-učitelé" 12,547
VV 1,95*2,315"2.16-hygienická kabina" 4,514
VV Mezisoučet 2.NP 67,987
VV Součet 155,746

254 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem

m 590,760 100,00 59 076,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na tmelení a v1ztužnou posku. 2. V cenoch nejsou započteny 
noklady na zokladní penetrační notěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosn1mi latěmi 60 x 40 mm a montožnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montož nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. 
V ceně -1611 nejsou započteny noklady na dřevo a v cenoch -2612 a -2613 noklady na profily; tyto 
se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 
UD. 6. V cenoch -1621 až -1624 Montož desek nejsou započteny noklady na desky; tato dodovka se 
oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montož, atypick1 profil se oceňuje individuolně ve specifikaci. 

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 2*(20,35+10,35)"0.04-šatna" 61,400
VV 2*(1,85+1,885)"0.05-WC chlapci předsíň" 7,470
VV 2*(2,925+1,71)"0.06-WC chlapci" 9,270
VV 2*(0,95+1,855)"0.07-úklid" 5,610
VV 2*(2,925+1,525)"0.08-WC dívky" 8,900
VV 2*(2,925+1,73)"0.09-WC učitelé" 9,310
VV 2*(2,875+7,405)"0.10-technická místnost" 20,560
VV 2*(2,25+5,9)"0.11-kabinet" 16,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2*(14,6+2,25)-5,6"0.17-chodba" 28,100
VV Mezisoučet 1.PP 166,920
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 2*(2,25+36,11)+0,6*6"1.03-chodba" 80,320
VV 2*(3,55+7,85)"1.05-kabinet" 22,800
VV 2*(2,25+6,95+0,6)"1.08-kabinet" 19,600
VV 2*(3+1,87)"1.09-WC chlapce předsíň" 9,740
VV 2*(2,805+4,85)"1.10-WC chlapci" 15,310
VV 2*(3+1,82)"1.11-WC imobilní" 9,640
VV 2*(1,97+3,825)"1.12-WC dívky předsíň" 11,590
VV 2*(3,08+4,025)"1.13-WC dívky" 14,210
VV 2*(2,73+2,315)"1.14-úklid" 10,090
VV 2*(2,73+2,315)"1.15-WC-učitelé" 10,090
VV 2*(1,95+2,315)"1.16-hygienická kabina" 8,530
VV Mezisoučet 1.NP 211,920
VV Půdorys 2.NP  - D.1.1.18
VV 2*(2,25+36,11)+0,6*6"2.03-chodba" 80,320
VV 2*(3,55+7,85)"2.05-kabinet" 22,800
VV 2*(2,25+6,95+0,6)"2.08-kabinet" 19,600
VV 2*(3+1,87)"2.09-WC chlapce předsíň" 9,740
VV 2*(2,805+4,85)"2.10-WC chlapci" 15,310
VV 2*(3+1,82)"2.11-WC imobilní" 9,640
VV 2*(1,97+3,825)"2.12-WC dívky předsíň" 11,590
VV 2*(3,08+4,025)"2.13-WC dívky" 14,210
VV 2*(2,73+2,315)"2.14-úklid" 10,090
VV 2*(2,73+2,315)"2.15-WC-učitelé" 10,090
VV 2*(1,95+2,315)"2.16-hygienická kabina" 8,530
VV Mezisoučet 2.NP 211,920
VV Součet 590,760

255 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 526,773 15,00 7 901,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na tmelení a v1ztužnou posku. 2. V cenoch nejsou započteny 
noklady na zokladní penetrační notěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosn1mi latěmi 60 x 40 mm a montožnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montož nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. 
V ceně -1611 nejsou započteny noklady na dřevo a v cenoch -2612 a -2613 noklady na profily; tyto 
se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 
UD. 6. V cenoch -1621 až -1624 Montož desek nejsou započteny noklady na desky; tato dodovka se 
oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montož, atypick1 profil se oceňuje individuolně ve specifikaci. 

VV 160,404+210,623+155,746 526,773

256 K 763131721
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

m 6,540 340,00 2 223,60 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP   - D.1.1.15
VV 5,6+0,47*2"0.17-chodba" 6,540
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J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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257 K 763131765
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 
1,0 m

m2 135,974 5,00 679,87 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 3*1,87"1.09-WC chlapce předsíň" 5,610
VV 2,805*4,85"1.10-WC chlapci" 13,604
VV 3*1,82"1.11-WC imobilní" 5,460
VV 1,97*3,825"1.12-WC dívky předsíň" 7,535
VV 3,08*4,025"1.13-WC dívky" 12,397
VV 2,73*2,315"1.14-úklid" 6,320
VV 2,315*5,42"1.15-WC-učitelé" 12,547
VV 1,95*2,315"1.16-hygienická kabina" 4,514
VV Mezisoučet 1.NP 67,987
VV Půdorys 2.NP  - D.1.1.18
VV 3*1,87"2.09-WC chlapce předsíň" 5,610
VV 2,805*4,85"2.10-WC chlapci" 13,604
VV 3*1,82"2.11-WC imobilní" 5,460
VV 1,97*3,825"2.12-WC dívky předsíň" 7,535
VV 3,08*4,025"2.13-WC dívky" 12,397
VV 2,73*2,315"2.14-úklid" 6,320
VV 2,315*5,42"2.15-WC-učitelé" 12,547
VV 1,95*2,315"2.16-hygienická kabina" 4,514
VV Mezisoučet 2.NP 67,987
VV Součet 135,974

258 K 763131766.2
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 
1,5 m

m2 230,395 5,00 1 151,98

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 20,35*10,35"0.04-šatna" 210,623
VV 1,85*1,885"0.05-WC chlapci předsíň" 3,487
VV 2,925*1,71"0.06-WC chlapci" 5,002
VV 0,95*1,855"0.07-úklid" 1,762
VV 2,925*1,525"0.08-WC dívky" 4,461
VV 2,925*1,73"0.09-WC učitelé" 5,060
VV Součet 230,395

259 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 
600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 155,368 345,00 53 601,96 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 2,25*6,16+0,52*5,6+24,35*2,25+4,75*0,6+4,625*0,6+1,625*0,6"1.03-chodba" 78,160
VV Mezisoučet 1.NP 78,160
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 2,25*6,16+0,35*5,6+24,35*2,25+4,75*0,6+4,625*0,6+1,625*0,6"2.03-chodba" 77,208
VV Mezisoučet 2.NP 77,208
VV Součet 155,368

260 M 590305700 podhled kazetov1 bez děrovoní, viditeln1 rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm m2 163,136 180,00 29 364,48 CS ÚRS 2017 01

VV 155,368*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 163,136

261 K 763131731
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm

m 12,940 340,00 4 399,60 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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Cenová 
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VV 0,52*2+5,6"1.03-chodba" 6,640
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 0,35*2+5,6"2.03-chodba" 6,300
VV Součet 12,940

262 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm do 1300x800mm kus 27,000 550,00 14 850,00 CS ÚRS 2016 01

VV 6"vytápění" 6,000
VV 21"VZT-1.PP" 21,000
VV Součet 27,000

263 M 590307141
dvířka revizní s automatick1m zomkem a požorní odolností EI45 600 x 600 mm-20ks, 
1300x800mm-2ks, 1000x1000mm-5ks

kus 27,000 3 300,00 89 100,00

264 K 998763200
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 12 300,00 12 300,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -3181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuolně. 

D 764 Konstrukce klempířské 205 589,40

265 K 764216643.K1
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných 

 celoplošně lepené, bez rohů rš 230 mm
- barva šedá

m 145,000 360,00 52 200,00

VV Výkaz klempířských prvků  D.1.1.32
VV 145"K1" 145,000

266 K 764214406.K2
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky 
kotvené rš 450 mm

m 4,000 550,00 2 200,00

VV Výkaz klempířských prvků  D.1.1.32
VV 4"K2-rš 450mm" 4,000

267 K 764214604.K2
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 300 mm

m 4,000 380,00 1 520,00

VV Výkaz klempířských prvků  D.1.1.32
VV 4"K2-rš 300mm" 4,000

268 K 764215605.K3
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

 povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 350 mm
 - barva šedá

m 158,210 510,00 80 687,10

VV Výkaz klempířských prvků  D.1.1.32
VV 210"K3-rš 350mm" 210,000
VV -25,895*2"spojovací lávka" -51,790
VV Součet 158,210

269 K 764215608.K4
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

 povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 760 mm
 - barva šedá

m 19,000 880,00 16 720,00

VV Výkaz klempířských prvků  D.1.1.32
VV 19"K4-rš 760mm" 19,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

270 K 764216605.K5
 Oplechování žaluzií mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm

 - barva šedá
m 62,000 500,00 31 000,00

VV Výkaz klempířských prvků  D.1.1.32
VV 62"K5-rš 350mm" 62,000

271 K 764518622.K7
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 

 kruhový, průměru 100 mm
 - barva šedá

m 10,600 350,00 3 710,00

VV Výkaz klempířských prvků  D.1.1.32
VV 73-62,4"K7-rš 330mm s odpočtem svodů pro lávku = svod vstup a recepce" 10,600

272 K 764135093.V7 Montáž střešních doplňků - střešních výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV Výpis ostatních prvků  - D.1.1.32
VV 1"V7" 1,000

273 M 591611550 v1lez na střechu 750x830 plech červen1 pro vloknocementové krytiny kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2017 01

274 K 764273901 Ostatní prvky střešní m 42,630 100,00 4 263,00

VV 6 6,000
VV 1,84+2,79 4,630
VV 8+8+8+8 32,000
VV Součet 42,630

275 M KB06 kotvící bod do betonové konstrukce  s kotvícím okem ks 10,000 110,00 1 100,00

276 M KB02 nerezové lano 6 mm bm 46,893 100,00 4 689,30

VV 6 6,000
VV 1,84+2,79 4,630
VV 8+8+8+8 32,000
VV Součet 42,630
VV 42,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,893

277 M KB07 koncovo úchytka bm 6,000 50,00 300,00

278 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -4181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 910 319,94

279 K 766629214

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem 
 okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska

systém připojovací pásky - parotěsná z interiérové strany a parapropustné z 
exteriérové strany

m 732,474 151,00 110 603,57 CS ÚRS 2017 01

VV
systém připojovací pásky - parotěsná z interiérové strany a parapropustné z 
exteriérové strany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2,275+3,3)*3*2"O1" 33,450
VV (1,15+2,25)*5*2"O2" 34,000
VV (2,3+2,25)*2*2"O3" 18,200
VV (3+1,5)*2*2"O4" 18,000
VV (1+1,5)*2*2"O5" 10,000
VV (3,15+1,5)*1*2"O6" 9,300
VV (3+1,5)*4*2"O7" 36,000
VV (2+0,9)*1*2"O8" 5,800
VV (1,7+0,9)*5*2"O9" 26,000
VV (1,7+0,75)*1*2"O10" 4,900
VV (3+3,13)*2*2"O11" 24,520
VV (3+3,13)*2*2"O12" 24,520
VV (1+3,13)*10*2"O13" 82,600
VV (3,45+2,7)*6*2"O14" 73,800
VV (1,4+0,75)*14*2"O15" 60,200
VV (3,95+1,5)*1*2"O16" 10,900
VV (1,15+2,7)*6*2"O17" 46,200
VV (2,3+2,7)*8*2"O18" 80,000
VV (5,6+11,387)*2"S1" 33,974
VV (5,6+14,03)*2"S2" 39,260
VV ((2,74+6,75)+3)*2"S3" 24,980
VV (4,625+2,52)*1*2"S4" 14,290
VV (3,2+2,6)*1*2"S5" 11,600
VV ((1,69+0,78+0,87)+1,65)*1*2"S8" 9,980
VV Součet 732,474

280 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 23,000 1 500,00 34 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožorní odolností 
do 30 min. 2. V cenoch -0201 až -0272 je započtena i montož okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvn1ch dveří. 3. V cenoch -0311 až -0324 jsou započtené i noklady na osazení kovoní, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a nosledné vyrovnoní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenoch 
-0351 až -0358 jsou započtené i noklady na osazení kovoní, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů 
na stěnu a nosledné vyrovnoní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montož 
zomku, zomkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenoch -0311 až -0324 nejsou započtené 
noklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto noklady se oceňují cenami souboru cen 642 
94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvn1ch dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a 
haly - zděné a monolitické. 

VV Výkaz dveří - D.1.1.31
VV 2"D1/L - 1.PP" 2,000
VV 1"D18/P-1.NP" 1,000
VV 1"D19/P-2.NP" 1,000
VV 3"D2/L-1.PP" 3,000
VV 1+5"D11/L.P-1.NP" 6,000
VV 1+1"D16/L,P-1.NP" 2,000
VV 1+1"D23/L,P-2.NP" 2,000
VV 1+3"D25/L,P-2.NP" 4,000
VV 2"D27/P-2.NP" 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 23,000

281 M 611617160
dveře vnitřní hladké d1hované plné 1křídlové 70x197 cm  (cena bude upřesněna dle 
v1běru investora)

kus 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkaz dveří - D.1.1.31
VV 2"D1/L - 1.PP" 2,000
VV 1"D18/P-1.NP" 1,000
VV 1"D19/P-2.NP" 1,000
VV Součet 4,000

282 M 611617200
dveře vnitřní hladké d1hované plné 1křídlové 80x197 cm  (cena bude upřesněna dle 
v1běru investora)

kus 19,000 3 775,00 71 725,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkaz dveří - D.1.1.31
VV 3"D2/L-1.PP" 3,000
VV 1+5"D11/L.P-1.NP" 6,000
VV 1+1"D16/L,P-1.NP" 2,000
VV 1+1"D23/L,P-2.NP" 2,000
VV 1+3"D25/L,P-2.NP" 4,000
VV 2"D27/P-2.NP" 2,000
VV Součet 19,000

283 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 15,000 1 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožorní odolností 
do 30 min. 2. V cenoch -0201 až -0272 je započtena i montož okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvn1ch dveří. 3. V cenoch -0311 až -0324 jsou započtené i noklady na osazení kovoní, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a nosledné vyrovnoní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenoch 
-0351 až -0358 jsou započtené i noklady na osazení kovoní, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů 
na stěnu a nosledné vyrovnoní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montož 
zomku, zomkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenoch -0311 až -0324 nejsou započtené 
noklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto noklady se oceňují cenami souboru cen 642 
94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvn1ch dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a 
haly - zděné a monolitické. 

VV Výkaz dveří - D.1.1.31
VV 1"D3/L-1.PP" 1,000
VV 1"D4/P-1.PP" 1,000
VV 1"D5/P-1.PP" 1,000
VV 1"D12/P-1.NP" 1,000
VV 3"D14/L-1.NP" 3,000
VV 2"D15/L-1.NP" 2,000
VV 2"D20/L-2.NP" 2,000
VV 3"D22/L-2.NP" 3,000
VV 1"D24/P-2.NP" 1,000
VV Součet 15,000

284 M 611617240
dveře vnitřní hladké d1hované plné 1křídlové 90x197 cm  (cena bude upřesněna dle 
v1běru investora)

kus 15,000 4 065,00 60 975,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkaz dveří - D.1.1.31
VV 1"D3/L-1.PP" 1,000
VV 1"D4/P-1.PP" 1,000
VV 1"D5/P-1.PP" 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1"D12/P-1.NP" 1,000
VV 3"D14/L-1.NP" 3,000
VV 2"D15/L-1.NP" 2,000
VV 2"D20/L-2.NP" 2,000
VV 3"D22/L-2.NP" 3,000
VV 1"D24/P-2.NP" 1,000
VV Součet 15,000

285 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožorní odolností 
do 30 min. 2. V cenoch -0201 až -0272 je započtena i montož okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvn1ch dveří. 3. V cenoch -0311 až -0324 jsou započtené i noklady na osazení kovoní, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a nosledné vyrovnoní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenoch 
-0351 až -0358 jsou započtené i noklady na osazení kovoní, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů 
na stěnu a nosledné vyrovnoní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montož 
zomku, zomkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenoch -0311 až -0324 nejsou započtené 
noklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto noklady se oceňují cenami souboru cen 642 
94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvn1ch dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a 
haly - zděné a monolitické. 

VV Výkaz dveří  - D.1.1.31
VV 1"D8/P-800x1970_1.PP místnost 0.16-sklad pod schody  - EI 30 DP3" 1,000
VV 1"D9_L místnost 0.03 recepce  - EI 30 DP3" 1,000
VV Součet 2,000

286 M 611653100
 dveře vnitřní protipožorní hladké d1hované 1křídlé 80x197 cm

odolnost EI (EW) 30 D3, (cena bude upřesněna dle v1běru investora)
kus 2,000 5 465,00 10 930,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1"D8/P-800x1970_1.PP místnost 0.16-sklad pod schody  - EI 30 DP3" 1,000
VV 1"D9_L místnost 0.03 recepce  - EI 30 DP3" 1,000
VV Součet 2,000

287 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožorní odolností 
do 30 min. 2. V cenoch -0201 až -0272 je započtena i montož okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvn1ch dveří. 3. V cenoch -0311 až -0324 jsou započtené i noklady na osazení kovoní, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a nosledné vyrovnoní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenoch 
-0351 až -0358 jsou započtené i noklady na osazení kovoní, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů 
na stěnu a nosledné vyrovnoní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montož 
zomku, zomkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenoch -0311 až -0324 nejsou započtené 
noklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto noklady se oceňují cenami souboru cen 642 
94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvn1ch dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a 
haly - zděné a monolitické. 

VV Výkaz dveře  - D.1.1.31
VV 1"D10/L - místnost 0.14 - sklad 1.PP -  - EI 30 DP3" 1,000
VV Součet 1,000

288 M 611653140
dveře vnitřní protipožorní hladké d1hované 1křídlé 90x197 cm, odolnost EI (EW) 30 
D3,  (cena bude upřesněna dle v1běru investora)

kus 1,000 5 465,00 5 465,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkaz dveře  - D.1.1.31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 1"D10/L - místnost 0.14 - sklad 1.PP -  - EI 30 DP3" 1,000
VV Součet 1,000

289 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 6,000 5 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1"D6-1.PP" 1,000
VV 1"D7-1.PP" 1,000
VV 1"D13-1.NP" 1,000
VV 1"D17-1.NP" 1,000
VV 1"D21-2.NP" 1,000
VV 1"D26-2.NP" 1,000
VV Součet 6,000

290 M 611653220.D6
dveře vnitřní protipožorní hladké d1hované 2křídlé atyp 215x210 cm, prosklené 
oboustranně bezpečnostním sklem, odolnost EI (EW) 30 DP3 (cena bude upřesněna dle 
v1běru investora)

kus 1,000 98 020,00 98 020,00

VV 1"D6-1.PP" 1,000

291 M 611653220.D7
dveře vnitřní protipožorní hladké d1hované 2křídlé atyp 210x210 cm, prosklené 
oboustranně bezpečnostním sklem, odolnost EI (EW) 30 DP3 (cena bude upřesněna dle 
v1běru investora) 

kus 1,000 89 210,00 89 210,00

VV 1"D6-1.PP" 1,000

292 M 611653220.D13

dveře vnitřní protipožorní hladké d1hované 2křídlé atyp 150x220 cm, prosklené 
oboustranně bezpečnostním sklem, odolnost EI (EW) 15 DP3 (cena bude upřesněna dle 

 v1běru investora) 
- asymetricko křídla

kus 1,000 58 090,00 58 090,00

VV 1"D13-1.NP" 1,000

293 M 611653220.D17

dveře vnitřní protipožorní hladké d1hované 2křídlé atyp 150x220 cm, prosklené 
oboustranně bezpečnostním sklem, odolnost EI (EW) 15 DP3 (cena bude upřesněna dle 

 v1běru investora) 
- asymetricko křídla

kus 1,000 58 090,00 58 090,00

VV 1"D17-1.NP" 1,000

294 M 611653220.D21

dveře vnitřní protipožorní hladké d1hované 2křídlé atyp 150x220 cm, prosklené 
oboustranně bezpečnostním sklem, odolnost EI (EW) 15 DP3 (cena bude upřesněna dle 

 v1běru investora) 
- asymetricko křídla

kus 1,000 58 090,00 58 090,00

VV 1"D21-2.NP" 1,000

295 M 611653220.D26

dveře vnitřní protipožorní hladké d1hované 2křídlé atyp 150x220 cm, prosklené 
oboustranně bezpečnostním sklem, odolnost EI (EW) 15 DP3 (cena bude upřesněna dle 

 v1běru investora) 
- asymetricko křídla

kus 1,000 58 090,00 58 090,00

VV 1"D26-2.NP" 1,000

296 K 766663912 Vyřezání otvoru ve dveřních křídlech z tvrdého dřeva pro větrání kus 13,000 200,00 2 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkaz dveří - D.1.1.31
VV 6"D11" 6,000
VV 1"D12" 1,000
VV 4"D25" 4,000
VV 2"D27" 2,000
VV Součet 13,000

297 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 47,000 22,60 1 062,20 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

298 K 766660728 Montáž dveřního kování (klik vč. rozet nebo štítků) kus 47,000 50,00 2 350,00

299 M 549146200 kovoní (dle v1běru investora - cena do MC 500,--) kus 47,000 664,00 31 208,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznomka k položce:
č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kovoní včetně rozet a montožního materiolu.

300 K 766660730 Montáž dveřní panikové hrazdy/kování kus 2,000 100,00 200,00

VV Výkaz dveřé - D.1.1.31
VV 1"D6" 1,000
VV 1"D7" 1,000
VV Součet 2,000

301 M 549141300 panikovo hrazda kus 2,000 5 000,00 10 000,00

302 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 141,075 122,00 17 211,15 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montož vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónov1ch dveří; tato montož se oceňuje cenou -1610. 

VV Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 2,275*3"O1" 6,825
VV 1,15*5"O2" 5,750
VV 2,3*2"O3" 4,600
VV 3*1"O4" 3,000
VV 1*2"O5" 2,000
VV 3,15*1"O6" 3,150
VV 3*4"O7" 12,000
VV 2*1"O8" 2,000
VV 1,7*5"O9" 8,500
VV 1,7*1"O10" 1,700
VV 3*2"O11" 6,000
VV 3*2"O12" 6,000
VV 1*10"O13" 10,000
VV 3,45*6"O14" 20,700
VV 1,4*14"O15" 19,600
VV 3,95*1"O16" 3,950
VV 1,15*6"O17" 6,900
VV 2,3*8"O18" 18,400
VV Součet 141,075

303 M 607941020 deska parapetní dřevotřískovo vnitřní 0,26 x 1 m m 155,183 328,00 50 900,02 CS ÚRS 2017 01

VV 141,075*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 155,183

304 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01
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[CZK]
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PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -6181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 651 226,60

305 K 767161114_Z1
 Výroba, dod a montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg

 nosný rám TR 50/50/3,tyče prům.10mm, kotvení M10mm přes P10 - do boku schodů
povrchová úprava - syntetický nátěr - tmavě šedý

m 1,184 4 160,00 4 925,44

P
Poznomka k položce:
viz. schéma zobradlí Z1

VV Zámečnické výrobky  - D.1.1.34
VV 1,184"Z1" 1,184

306 K 767161114_Z2
 Výroba, dod a montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg

 nosný rám TR 50/50/3,tyče prům.10mm do podlahy, kotvení M10mm přes P10
povrchová úprava - syntetický nátěr - tmavě šedý

m 0,820 5 800,00 4 756,00

P
Poznomka k položce:
viz. schéma zobradlí Z2

VV Zámečnické výrobky  - D.1.1.34
VV 0,82"Z2" 0,820

307 K 767161114_Z3
Výroba, dod a montáž zábradlí rovného z trubek hmotnosti do 30 kg, nosný rám TR 
50/50/3,tyče prům.10mm, kotvení M10mm přes P10 do boku schodůi, povrchová 
úprava - syntetický nátěr - tmavě šedý

m 0,662 5 800,00 3 839,60

P
Poznomka k položce:
viz. schéma zobradlí Z3

VV Zámečnické výrobky  - D.1.1.34
VV 0,662"Z3" 0,662

308 K 767161114_Z4
 Výroba, dod a montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg

 nosný rám TR 50/50/3,tyče prům.10mm, kotvení M10mm přes P10 do podlahy a zdiva
povrchová úprava - syntetický nátěr - tmavě šedý

m 0,990 3 800,00 3 762,00

P
Poznomka k položce:
viz. schéma zobradlí Z4

VV Zámečnické výrobky  - D.1.1.34
VV 0,99"Z4" 0,990

309 K 767161114_Z5
 Výroba, dod a montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg

 nosný rám TR 50/50/3,tyče prům.10mm, ukotvení do čela podesty schod.prostoru
povrchová úprava - syntetický nátěr - tmavě šedý

m 1,730 3 800,00 6 574,00
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P
Poznomka k položce:
viz. schéma zobradlí Z5

VV Zámečnické výrobky  - D.1.1.34
VV 1,73"Z5" 1,730

310 K 767649191 Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 10,000 142,00 1 420,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montož kompletu dveří s romem charakteru stěny; tyto proce se oceňují 
cenami souborů cen 767 11- . . Montož stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montož stěn a příček s 
v1plní drotěnou sítí a 767 13- . . Montož stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenoch nejsou 
započteny noklady na: a) montož okopov1ch plechů a hliníkov1ch lišt; tyto proce se oceňují cenami 
souboru cen 767 89-61 Montož lišt a okopov1ch plechů, b) montož těsnění dveří; tyto proce se 
oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montož těsnění oken. 3. V cenoch – 0111 až -0224 jsou 
započteny i noklady na montož dveří včetně zorubní nebo ocelov1ch romů. 4. V ceně -8351 je 
započtena i montož jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustrann1m 
svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení 
dvou prvků. 

VV Výkaz dveří  - D.1.1.31
VV 2"D6" 2,000
VV 1"D7" 1,000
VV 1"D8" 1,000
VV 1"D9" 1,000
VV 1"D10" 1,000
VV 1"D13" 1,000
VV 1"D17" 1,000
VV 1"D21" 1,000
VV 1"D26" 1,000
VV Součet 10,000

311 M 549172650
 samozavírač dveří hydraulick1 bez aretace

 dle PBŘ :
na ÚC budou charakteristicky nejméně C2-10000cyklů nebo C3-5000 cyklů

kus 10,000 985,00 9 850,00 CS ÚRS 2017 01

312 K 767161214_V8
Výroba, dod a montáž nerezových zábradelních madel, prům. 50mm, kotvení do 
žb/zdiva/oceli vč. čel, kotvení

m 95,000 1 000,00 95 000,00

VV Výpis ostatních výtrobků  - D.1.1.33
VV 95"V8" 95,000

313 K 767161214_V9
Výroba, dod a montáž nerezových zábradelních madel, prům. 50mm, kotvení do 
žb/zdiva/oceli vč. čel, kotvení

m 37,600 1 000,00 37 600,00

VV Výpis ostatních výtrobků  - D.1.1.33
VV 90"V9" 90,000
VV -52,4"V9-spojovací lávka" -52,400
VV Součet 37,600

314 K 767 13-1119_V10
D+M dělících sanitárních příček do suchých prostor vč. dveří, kování a spoj. materiálu 
(stěny vč. dveří - kabiny WC)

m2 79,170 3 348,00 265 061,16
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P

Poznomka k položce:
Dělicí stěny budou z desek HPL o tloušťce 12 mm, v kombinaci s nerezov1mi doplňky.
Stěny a příčky jsou navzojem spojeny hliníkov1mi eloxovan1mi "U" profily.
Dveřní křídla budou zavěšena na třech zověsech z nerezu., vybavena kvalitními zomky včetně 
bezpečnostního nouzového otevíroní a ukazateli volno/ obsazeno. 
Doraz dveří je tlumen gumov1m těsněním. Standardně se dodovají kovové kliky s povrchem z plastu 
v barvě desky. Nohy dělicí stěny jsou vyrobeny z nerezového materiolu a jsou kryty paticemi z 
umělé hmoty. Celkovo v1ška stěn ve standardním provedení je 2030 mm.

VV Výpis ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 39*2,03"V10" 79,170

315 K 767833109_Z8

 Výroba, dodávka a montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z trubek
Povrchová úprava : žárové zinkování, dl. vč. madel 3325m, kotveno na chemickou 

 kotvu M14 
 z trubek 57/3,2-dl. 3325mm

 stupadla : tyče prům.20mm dl. 400mm
konzoly : trubky 40/40/3, dl.340mm

ks 2,000 5 000,00 10 000,00

P
Poznomka k položce:
viz. schéma

VV Zámečnické výrobky  - D.1.1.34
VV 2"Z8 - žebřík v dl. 3,32m" 2,000

316 K 767833109_Z9

 Výroba, dodávka a montáž vnitřního žebříku do zdiva s bočnicemi z trubek
Povrchová úprava : žárové zinkování, dl. vč. madel 3325m, kotveno na chemickou 

 kotvu M14 
 z trubek 57/3,2-dl. 3100mm

 stupadla : tyče prům.20mm dl. 400mm
konzoly : trubky 40/40/3, dl.340mm

ks 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznomka k položce:
viz. schéma

VV Zámečnické výrobky  - D.1.1.34
VV 1"Z9 - vnitřní žebřík v dl. 3,097m" 1,000

317 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 7,500 47,20 354,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v 
kombinaci s různ1mi typy kartočů, kovové - škraboky, pryžové, z vloken z plastick1ch hmot, apod. 
2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montož textilních čistících zón katalogu 800-
776 Podlahy povlakové. 

VV Výkaz ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 1,2*1,5*2"V11" 3,600
VV 1,3*1,5*2"V12" 3,900
VV Součet 7,500

318 M 697520040_V11 rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm m2 3,600 7 500,00 27 000,00

VV Výkaz ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 1,2*1,5*2"V11" 3,600

319 M 697520301.V12 rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ m2 3,900 5 500,00 21 450,00

VV Výkaz ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 1,3*1,5*2"V12" 3,900

320 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového 
zapuštěného z L profilů

m 22,000 74,00 1 628,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 90 z 300



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v 
kombinaci s různ1mi typy kartočů, kovové - škraboky, pryžové, z vloken z plastick1ch hmot, apod. 
2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montož textilních čistících zón katalogu 800-
776 Podlahy povlakové. 

VV Výkaz ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 2*(1,2+1,5)*2"V11" 10,800
VV 2*(1,3+1,5)*2"V12" 11,200
VV Součet 22,000

321 M 697521600 rom pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al m 24,200 307,00 7 429,40 CS ÚRS 2017 01

VV Výkaz ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 2*(1,2+1,5)*2"V11" 10,800
VV 2*(1,3+1,5)*2"V12" 11,200
VV Součet 22,000
VV 22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,200

322 K 767812614.V13 Montáž markýz fasádních přes 3500 do 5000 mm kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV Výkaz ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 1"V13" 1,000

323 M 553465599_V13

mark1za vstupní - rovno stříška se zavěšením a minerolním čir1m sklem tl.10mm 
 (bezpečnostním ESG),

 - nosníky/ukotvení z nerez prvků
 - skleněno zověsno stříška mo 4 nerezovo tohla a 2 spodní kovoní

 - rozteč tohel po 1100mm,
 - sklo po obvodě leštěné

- rozměr 5530x2430-1860mm

kus 1,000 85 000,00 85 000,00

P
Poznomka k položce:
kotvení přístřešku je nutné koordinovat s dodavatelem prosklené stěny

VV Výkaz ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 1"V13" 1,000

324 K 767995116.2
Výroba, dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - kotevní plechy a 
kotvení (KP1,KP2,KP3KP4,KP5 a kotvení sloupů), vč. základní povrchové úpravy - viz. 
výkres D.1.2.30, D.1.2.32, D.1.2.33

kg 330,770 100,00 33 077,00

VV 254,8"výkres tvaru 1.PP - D.1.2.30" 254,800
VV 38,7"výkres tvaru 1.NP - D.1.2.32" 38,700
VV 7,2"výkres tvaru 2.NP - D.1.2.33" 7,200
VV Součet 300,700
VV 300,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 330,770

325 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2017 01
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Cenová 
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PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -7181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 1 303 349,82

326 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 
protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm

m 156,375 246,00 38 468,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Montož obkladů schodnic, schodišťov1ch ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami 
příslušn1ch obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenom za obklady v 
omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montož čosti A01. 

VV z 1.PP do 1.NP
VV (16+15)*1,75 54,250
VV z 1.NP do 2.NP
VV (12+12)*1,75 42,000
VV 0,000
VV "schody v hlavním vstupu - 0.02"
VV 13*4,625 60,125
VV Součet 156,375

327 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm

m 156,375 121,00 18 921,38 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Montož obkladů schodnic, schodišťov1ch ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami 
příslušn1ch obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenom za obklady v 
omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montož čosti A01. 

328 M 597613370
schodovka  - 30x60cm    (cena bude upřesněna dle konečného v1běru investora - 
počítona MC 309,--/ks)

kus 291,000 309,00 89 919,00 CS ÚRS 2016 01

VV 269,444*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 291,000

329 K 771574154
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2

m2 818,430 450,00 368 293,50 CS ÚRS 2017 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 2,62*6,65"0.01-zádveří" 17,423
VV 4,65*2,98+4,65*4,17+3,2*5,83+0,768*0,768/2"0.02-chodba" 52,198
VV 5,3*2,275+0,125*0,8-0,768*0,768/2"0.03-recepce" 11,863
VV 20,375*10,35+0,25*2,25*2"0.04-šatna" 212,006
VV 1,85*1,885+0,125*0,8+0,125*0,7*2"0.05-WC zádveří chlapci" 3,762
VV 2,925*1,71"0.06-WC chlapci" 5,002
VV 0,95*1,885+0,125*0,7"0.07-úklid" 1,878
VV 2,925*1,705+0,8*0,125"0.08-WC dívky" 5,087
VV 2,925*1,73+0,8*0,125"0.09-WC učitelé" 5,160
VV 2,875*7,405+0,9*0,14"0.10-technická místnost" 21,415
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VV 3,115*5,6+0,2*1,2"0,13-chodba-schodiště" 17,684
VV 1,75*2,3*2+5,6*2,7+0,125*0,9"0.14-sklad" 23,283
VV 6,45*2,37+4,65*6,08"0.16-sklad pod schodištěm" 43,559
VV 14,6*2,25+5,75*0,6+5,6*0,25+2,1*0,125"0.17-chodba" 37,963
VV Mezisoučet 1.PP 458,283
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 1,75*2,3+3,85*3,115+0,2*1,2+0,05*1,5*2+1,75*2,03*2+2,1*2,7"1.01-schodiště" 29,183
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75+4,625+1,625)+0,1*1,5*2+0,2*2,544+0,25*0,9*1"1.03-chodba" 88,859
VV 1,87*3+0,125*0,9"1.09-WC chlapci předsíň" 5,723
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"1.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"1.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,97*3,825+0,125*0,9"1.12-WC dívky předsíň" 7,648
VV 2,9*4,025+0,125*0,9"1.13-WC dívky" 11,785
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"1.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,17+0,125*0,9"1.15-WC učitelé" 12,081
VV 1,85*2,315+0,125*0,8"1.16-hygienická kabina" 4,383
VV Mezisoučet 1.NP 185,396
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 5,6*3,115+0,1*1,2"2.01-schodiště" 17,564
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75*2+1,75)+0,125*1,7*2+0,25*1*1"2.03-chodba" 88,650
VV 1,87*3+0,125*1"2.09-WC chlapci předsíň" 5,735
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"2.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"2.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,87*3,825+0,125*0,9"2.12-WC dívky předsíň" 7,265
VV 3,08*4,027+0,125*0,9"2.13-WC dívky" 12,516
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"2.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,42+0,125*0,9"2.15-WC učitelé" 12,660
VV 1,95*2,315+0,125*0,9"2.16-hygienická kabina" 4,627
VV Mezisoučet 2.NP 174,751
VV Součet 818,430

330 M 597613080
dlaždice keramické - podlahy 45x45 nebo 30x60 cm I. j.   (cena bude upřesněna po 
v1běru investora - počítona MC 477,--/m2) - protiskluznost min.R10 - skladba 
KD10,KD12

m2 216,366 480,00 103 855,68 CS ÚRS 2016 01

VV skladba KD10 a KD12 - protiskluznost min. R10 - do mokrých prostor
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 1,85*1,885+0,125*0,8+0,125*0,7*2"0.05-WC zádveří chlapci" 3,762
VV 2,925*1,71"0.06-WC chlapci" 5,002
VV 0,95*1,885+0,125*0,7"0.07-úklid" 1,878
VV 2,925*1,705+0,8*0,125"0.08-WC dívky" 5,087
VV 2,925*1,73+0,8*0,125"0.09-WC učitelé" 5,160
VV 6,45*2,37+4,65*6,08"0.16-sklad pod schodištěm" 43,559
VV Mezisoučet 1.PP 64,448
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 1,87*3+0,125*0,9"1.09-WC chlapci předsíň" 5,723
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"1.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"1.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,97*3,825+0,125*0,9"1.12-WC dívky předsíň" 7,648
VV 2,9*4,025+0,125*0,9"1.13-WC dívky" 11,785
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VV 2,73*2,315+0,125*0,9"1.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,17+0,125*0,9"1.15-WC učitelé" 12,081
VV 1,85*2,315+0,125*0,8"1.16-hygienická kabina" 4,383
VV Mezisoučet 1.NP 67,354
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 1,87*3+0,125*1"2.09-WC chlapci předsíň" 5,735
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"2.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"2.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,87*3,825+0,125*0,9"2.12-WC dívky předsíň" 7,265
VV 3,08*4,027+0,125*0,9"2.13-WC dívky" 12,516
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"2.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,42+0,125*0,9"2.15-WC učitelé" 12,660
VV 1,95*2,315+0,125*0,9"2.16-hygienická kabina" 4,627
VV Mezisoučet 2.NP 68,537
VV Součet 200,339
VV 200,339*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 216,366

331 M 597613081
dlaždice keramické  - podlahy 45x45 nebo 30x60 cm I. j.  (cena bude upřesněna po 
v1běru investora - počítona MC 400,--/m2) - skladba KD11,KD13

m2 667,538 400,00 267 015,20

VV skladba KD11 a KD13 - suché prostiry
VV 0,000
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 2,62*6,65"0.01-zádveří" 17,423
VV 4,65*2,98+4,65*4,17+3,2*5,83+0,768*0,768/2"0.02-chodba" 52,198
VV 5,3*2,275+0,125*0,8-0,768*0,768/2"0.03-recepce" 11,863
VV 20,375*10,35+0,25*2,25*2"0.04-šatna" 212,006
VV 2,875*7,405+0,9*0,14"0.10-technická místnost" 21,415
VV 3,115*5,6+0,2*1,2"0,13-chodba-schodiště" 17,684
VV 1,75*2,3*2+5,6*2,7+0,125*0,9"0.14-sklad" 23,283
VV 14,6*2,25+5,75*0,6+5,6*0,25+2,1*0,125"0.17-chodba" 37,963
VV Mezisoučet 1.PP 393,835
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 1,75*2,3+3,85*3,115+0,2*1,2+0,05*1,5*2+1,75*2,03*2+2,1*2,7"1.01-schodiště" 29,183
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75+4,625+1,625)+0,1*1,5*2+0,2*2,544+0,25*0,9*1"1.03-chodba" 88,859
VV Mezisoučet 1.NP 118,042
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 5,6*3,115+0,1*1,2"2.01-schodiště" 17,564
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75*2+1,75)+0,125*1,7*2+0,25*1*1"2.03-chodba" 88,650
VV Mezisoučet 2.NP 106,214
VV Součet 618,091
VV 618,091*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 667,538

332 K 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 
65 do 90 mm

m 413,308 60,00 24 798,48 CS ÚRS 2017 01

VV skladba KD11 a KD13 - suché prostiry
VV 0,000
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 1,2*2+2,62+0,45"0.01-zádveří" 5,470
VV 2,98*2+4,1+0,87+0,768+5,4+10-2,15"0.02-chodba" 24,948

Strana 94 z 300



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5,3+2,275+4,7+0,788+1,69-0,8"0.03-recepce" 13,953
VV 2*(20,375+10,35)-(0,8*3+2,15*2)+0,25*2*2"0.04-šatna" 55,750
VV 2*(2,875+7,405)-0,9"0.10-technická místnost" 19,660
VV 3,115*2+5,6*2+3,85+2,6*2+2,1-(2,1+1,2*2)"0,13-chodba-schodiště" 24,080
VV 5+2+2,1+2,41*2+1,75*2+5,6-0,9"0.14-sklad" 22,120
VV 2*(14,6+2,25)+0,6*2+0,25*2-(0,9*3+2,1+5,6+2,15)"0.17-chodba" 22,850
VV Mezisoučet 1.PP 188,831
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 5,6*3+3,115*2+2,6*2-(1,5*2+1,2)"1.01-schodiště" 24,030
VV 2*(36,1+2,25)+0,6*6-(0,8*3+0,9*6+5,6+1,5*2+2,4)"1.03-chodba" 61,500
VV Mezisoučet 1.NP 85,530
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 5,6*3+3,115*2+2,6*2-(1,5*2+1,2)"2.01-schodiště" 24,030
VV 2*(36,1+2,25)+0,6*6-(0,8*3+0,9*6+1,5*2)"2.03-chodba" 69,500
VV Mezisoučet 2.NP 93,530
VV schody
VV z 1.PP do 1.NP
VV 4,2+2,41*2+2,65+4+2,477 18,147
VV z 1.NP do 2.NP
VV 3,08+2,41*2+1,98*2+3,95 15,810
VV "schody v hlavním vstupu - 0.02"
VV 3,6*2+2,13*2 11,460
VV Mezisoučet schody 45,417
VV Součet 413,308

333 M 597613380
sokl - podlahy   44,5 x 8,5 x 1 cm I. j.  (cena bude upřesněna dle konečného v1běru 
investora - počítona MC 151,--/ks)

kus 991,939 151,00 149 782,79 CS ÚRS 2016 01

VV 413,308/0,45 918,462
VV 918,462*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 991,939

334 K 771579196
Příplatek k montáži dlažeb vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem - 
barevnost I.

m2 925,215 35,20 32 567,57 CS ÚRS 2017 01

VV 818,430"plocha dlažby" 818,430
VV 413,308*0,09"sokl vč. schodiště" 37,198
VV 156,375*(0,28+0,165)"schody" 69,587
VV Součet 925,215

335 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 925,215 25,00 23 130,38 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Množství měrn1ch jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezan1ch dlaždic, nezovisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provodění více řezů na jednom kusu dlažby. 

336 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 828,938 25,00 20 723,45 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Množství měrn1ch jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezan1ch dlaždic, nezovisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provodění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV 413,308"styk se soklem" 413,308
VV styk s obkladem
VV 1.PP
VV 1+2,3+0,6"0.12-učebna pěstitelských prací"" 3,900
VV 1,85*3+1,885*2+(2*2*3)"0.05-WC předsíň chlapci" 21,320
VV 2,925*3+1,71*2+(2*2)"0.06-WC chlapci" 16,195
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VV 2*(0,95+1,885)+(2*2)"0.07-úklid" 9,670
VV 2,925*2+1,705*2+1+(2*2)"0.08-WC dívky" 14,260
VV 2,925*2+1,73*2+(2*2)"0.08-WC učitelé" 13,310
VV Mezisoučet 1.PP 491,963
VV 1.NP
VV 1+0,95+0,1"1.04-učebna fyziky" 2,050
VV 1+0,8+0,2"1.05-kabinet" 2,000
VV 1+0,4+0,2"1.06-učebna zeměpisu" 1,600
VV 1+0,4+0,2"1.07-učebna jazyků" 1,600
VV 1+0,9"1.08-kabinet" 1,900
VV 3*3+1,87*2+(2*2*2)"1.09-WC předsíň chlapci" 20,740
VV 4,85*3+2,805*2+(2*2)"1.10-WC chlapci" 24,160
VV 1,82*3+3*2+(2*2)"1.11-WC imobilní" 15,460
VV (1,97*2+3,825*3)+(2*2*2)"1.12-WC předsíň dívky" 23,415
VV 2*(3,08+4,025)+(2*2)"1.13-WC dívky" 18,210
VV 2,73*2+2,315*3+(2*2)"1.14-úklid" 16,405
VV (2,315*3+5,42*2)+(2*2)"1.15-WC učitelé" 21,785
VV 2,315*3+1,95*2+(2*2)"1.16-hygienická gabina" 14,845
VV Mezisoučet 1.NP 164,170
VV 2.NP
VV 1+0,95+0,1"2.04-učebna přírodopisu" 2,050
VV 1+0,85+0,2"2.05-kabinet" 2,050
VV 1+0,4+0,2"2.06-učebna jazyků" 1,600
VV 1+0,4+0,2"2.07-učebna jazyků" 1,600
VV 1+0,9"2.08-kabinet" 1,900
VV 3*3+1,87*2+(2*2*2)"2.09-WC předsíň chlapci" 20,740
VV 2,805*2+4,85*3+(2*2)"2.10-WC chlapci" 24,160
VV 3*2+1,82*3+(2*2)"2.11-WC imobilní" 15,460
VV 1,97*3+3,825*2+(2*2*3)"2.12-WC předsíň dívky" 25,560
VV 3,08*2+4,025*3+(2*2*3)"2.13-WC dívky" 30,235
VV 2*(2,73+2,415)+(2*2)"2.14-úklid" 14,290
VV 2*(2,315+5,4+0,6)+(2*2)"2.15-WC učitelé" 20,630
VV 2*(2,315+1,95)+(2*2)"2.16-hygienická kabina" 12,530
VV Mezisoučet 2.NP 172,805
VV Součet 828,938

337 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 10,800 21,80 235,44 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Množství měrn1ch jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezan1ch dlaždic, nezovisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provodění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV 1.PP
VV 0,9*2 1,800
VV 1.NP
VV 0,9*5 4,500
VV 2.NP
VV 0,9*5 4,500
VV Součet 10,800

338 M 590541000 profil hliník pro plynul1 přechod dlažby s jinou podlahovinou m 15,000 308,00 4 620,00 CS ÚRS 2017 01
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VV 13,636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

339 K 771591221
Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou kontaktní izolace v pásech 
celoplošně lepená

m2 200,339 200,00 40 067,80 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch 77159-1217, 77159-1227, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny noklady 
na materiol, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV skladba KD10 a KD12 - mokré prostory
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 1,85*1,885+0,125*0,8+0,125*0,7*2"0.05-WC zádveří chlapci" 3,762
VV 2,925*1,71"0.06-WC chlapci" 5,002
VV 0,95*1,885+0,125*0,7"0.07-úklid" 1,878
VV 2,925*1,705+0,8*0,125"0.08-WC dívky" 5,087
VV 2,925*1,73+0,8*0,125"0.09-WC učitelé" 5,160
VV 6,45*2,37+4,65*6,08"0.16-sklad pod schodištěm" 43,559
VV Mezisoučet 1.PP 64,448
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 1,87*3+0,125*0,9"1.09-WC chlapci předsíň" 5,723
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"1.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"1.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,97*3,825+0,125*0,9"1.12-WC dívky předsíň" 7,648
VV 2,9*4,025+0,125*0,9"1.13-WC dívky" 11,785
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"1.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,17+0,125*0,9"1.15-WC učitelé" 12,081
VV 1,85*2,315+0,125*0,8"1.16-hygienická kabina" 4,383
VV Mezisoučet 1.NP 67,354
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 1,87*3+0,125*1"2.09-WC chlapci předsíň" 5,735
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"2.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"2.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,87*3,825+0,125*0,9"2.12-WC dívky předsíň" 7,265
VV 3,08*4,027+0,125*0,9"2.13-WC dívky" 12,516
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"2.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,42+0,125*0,9"2.15-WC učitelé" 12,660
VV 1,95*2,315+0,125*0,9"2.16-hygienická kabina" 4,627
VV Mezisoučet 2.NP 68,537
VV Součet 200,339

340 K 771591241 Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou  - opracování vnitřních koutů kus 257,820 65,00 16 758,30 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch 77159-1217, 77159-1227, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny noklady 
na materiol, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV skladba KD10 a KD12 - mokré prostory
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 2*(1,85+1,885)"0.05-WC zádveří chlapci" 7,470
VV 2*(2,925+1,71)"0.06-WC chlapci" 9,270
VV 2*(0,95+1,885)"0.07-úklid" 5,670
VV 2*(2,925+1,705)"0.08-WC dívky" 9,260
VV 2*(2,925+1,73)"0.09-WC učitelé" 9,310
VV 2*(6,45+2,37+6,08)"0.16-sklad pod schodištěm" 29,800
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VV Mezisoučet 1.PP 70,780
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 2*(1,87+3)"1.09-WC chlapci předsíň" 9,740
VV 2*(2,805+4,85)"1.10-WC chlapci" 15,310
VV 2*(1,82+3)"1.11-WC mobilní" 9,640
VV 2*(1,97+3,825)"1.12-WC dívky předsíň" 11,590
VV 2*(3,08+4,025)"1.13-WC dívky" 14,210
VV 2*(2,73+2,315)"1.14-úklid" 10,090
VV 2*(2,315+5,17)"1.15-WC učitelé" 14,970
VV 2*(1,85+2,135)"1.16-hygienická kabina" 7,970
VV Mezisoučet 1.NP 93,520
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 2*(1,87+3)"2.09-WC chlapci předsíň" 9,740
VV 2*(2,805+4,85)"2.10-WC chlapci" 15,310
VV 2*(1,82+3)"2.11-WC mobilní" 9,640
VV 2*(1,97+3,825)"2.12-WC dívky předsíň" 11,590
VV 2*(3,08+4,025)"2.13-WC dívky" 14,210
VV 2*(2,73+2,315)"2.14-úklid" 10,090
VV 2*(2,315+5,17)"2.15-WC učitelé" 14,970
VV 2*(1,85+2,135)"2.16-hygienická kabina" 7,970
VV Mezisoučet 2.NP 93,520
VV Součet 257,820

341 K 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa m2 891,926 100,00 89 192,60 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch souboru cen 771 99-01 jsou započteny i noklady na dodoní samonivelační stěrky. 

VV 818,43"plocha dlažeb" 818,430
VV 156,375*(0,3+0,17)"stupnice+podstupnice" 73,496
VV Součet 891,926

342 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -1181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 770 472,16
343 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 578,413 10,00 5 784,13 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zobrana proti vlhkosti jsou započteny i noklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasyponí křemičit1m pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i noklady na 
dodovku pletiva. 3. V cenoch 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i noklady na dodoní stěrky. 

VV skladba PVC21,PVC22 - PVC 
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 2,25*5,9+0,9*0,125"0.11-kabinet" 13,388
VV 8,35*7,85+0,9*0,25"0.12-učebna pěstitelských prací" 65,773
VV Mezisoučet 1.PP 79,161
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*0,9+0,25*1"1.04-učebna fyziky" 68,350
VV 3,55*7,85"1.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*1"1.06-učebna zeměpisu" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*0,9"1.07-učebna jazyků" 66,915
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"1.08-kabinet" 18,468
VV Mezisoučet 1.NP 249,726
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.04-učebna přírodopisu" 68,125
VV 3,55*7,85"2.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.06-učebna jazyků" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*1"2.07-učebna jazyků" 66,940
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"2.08-kabinet" 18,468
VV Mezisoučet 2.NP 249,526
VV Součet 578,413

344 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 
tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 578,413 160,00 92 546,08 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zobrana proti vlhkosti jsou započteny i noklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasyponí křemičit1m pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i noklady na 
dodovku pletiva. 3. V cenoch 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i noklady na dodoní stěrky. 

345 K 776251311
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z 
pásů

m2 574,080 220,00 126 297,60 CS ÚRS 2017 01

346 K 776491112_R
Vytažení  a přilepení přírodního PVC (např. marmolea) v plné ploše na stěnu do v. 150 
mm jako sokly vč. vložení fabionů

m 318,800 50,00 15 940,00

VV 1.PP
VV 2*(2,25+5,9)-(0,8)"0.11-kabinet" 15,500
VV 2*(8,35+7,85)-(0,9)"0.12-učebna pěstitelských prací" 31,500
VV Mezisoučet 1.PP 47,000
VV 1.NP
VV 2*(9+7,85)-(0,9+0,8)"1.04-učebna fyziky" 32,000
VV 2*(3,55+7,85)-(0,8*2+0,9)"1.05-kabinet" 20,300
VV 2*(9+7,85)-(0,8+0,9)"1.06-učebna zeměpisu" 32,000
VV 2*(9+7,85)-0,8"1.07-učebna jazyků" 32,900
VV 2*(6,95+2,85)-0,9"1.08-kabinet" 18,700
VV Mezisoučet 1.NP 135,900
VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2*(9+7,85)-(0,9+0,8)"2.04-učebna přírodopisu" 32,000
VV 2*(3,55+7,85)-(0,8*2+0,9)"2.05-kabinet" 20,300
VV 2*(9+7,85)-(0,8+0,9)"2.06-učebna jazyků" 32,000
VV 2*(9+7,85)-0,8"2.07-učebna jazyků" 32,900
VV 2*(6,95+2,85)-0,9"2.08-kabinet" 18,700
VV Mezisoučet 2.NP 135,900
VV Součet 318,800

347 M 284110690
linoleum přírodní  ( šířka 2 m, tl. 2,5 mm)  (cena bude upřesněna dle v1běru investora 
- cena do max.v1še 700,--Kč/m2) s reakcí na oheň Dfl-s1

m2 688,856 700,00 482 199,20 CS ÚRS 2016 01

P
Poznomka k položce:
Třída Dfl - v1robky vyhovující kritériím pro třídu Efl a kromě toho schopné odolovat po určitou 
dobu působení tepelného toku. Kritick1 tepeln1 tok ≥ 3 kW/m2

VV 578,413"plocha " 578,413
VV 318,8*0,15"soklové fabiony" 47,820
VV Součet 626,233
VV 626,233*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 688,856

348 K 776121311
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v 
poměru 1:1 podlah

m2 626,233 30,00 18 786,99 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zobrana proti vlhkosti jsou započteny i noklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasyponí křemičit1m pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i noklady na 
dodovku pletiva. 3. V cenoch 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i noklady na dodoní stěrky. 

VV 578,413"plocha " 578,413
VV 318,8*0,15"soklové fabiony" 47,820
VV Součet 626,233

349 K 776991141 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně m2 626,233 35,00 21 918,16 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny noklady na vysotí podlahy a setření vlhk1m mopem. 2. V ceně 
776 99-1141 jsou započteny i noklady na dodoní pasty. 

350 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -6181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 777 Podlahy lité 8 784,00

351 K 777615217

Nátěry epoxidové podlah s penetrací s penetrací betonových dvojnásobné, silnovrstvý 
 nátěr

s penetrací - odolných proti anorg. a organickým kysellnám, olejům, atd. vč. vyztužení 
koutů a rohů min do v. 150 mm

m2 4,880 1 800,00 8 784,00 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Skladba CP31, CP32
VV 1,7*2"plocha dna výtahu M1.02" 3,400
VV 2*(1,7+2)*0,2"sokl" 1,480
VV Součet 4,880

D 781 Dokončovací práce - obklady 471 333,82

352 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2

m2 417,012 450,00 187 655,40 CS ÚRS 2017 01

VV 1.PP
VV 1,8*(1+2,3+0,6)"0.12-učebna pěstitelských prací"" 7,020
VV 1,8*2*(1,85+1,885)-(0,7*1,8*2+0,8*1,8)"0.05-WC předsíň chlapci" 9,486
VV 1,8*2*(2,925+1,71)+0,18*1-(0,7*1,8)"0.06-WC chlapci" 15,606
VV 1,8*2*(0,95+1,885)-(0,7*1,8)"0.07-úklid" 8,946
VV 1,8*2*(2,925+1,705)-(0,8*1,8)"0.08-WC dívky" 15,228
VV 1,8*2*(2,925+1,73)-(0,8*1,8)"0.08-WC učitelé" 15,318
VV Mezisoučet 1.PP 71,604
VV 1.NP
VV 1,8*(1+0,95+0,1)"1.04-učebna fyziky" 3,690
VV 1,8*(1+0,85+0,2)"1.05-kabinet" 3,690
VV 1,8*(1+0,4+0,2)"1.06-učebna zeměpisu" 2,880
VV 1,8*(1+0,4+0,2)"1.07-učebna jazyků" 2,880
VV 1,8*(1*2)"1.08-kabinet" 3,600
VV 1,8*2*(1,87+3)-(0,8*1,8*2)"1.09-WC předsíň chlapci" 14,652
VV 1,8*2*(2,805+4,85)-(0,8*1,8)+0,25*(1,4)"1.10-WC chlapci" 26,468
VV 1,8*2*(1,82+3)-(0,8*1,8)"1.11-WC imobilní" 15,912
VV 1,8*2*(1,97+3,825)-(0,8*1,8*2)"1.12-WC předsíň dívky" 17,982
VV 1,8*2*(3,08+4,025)-(0,8*1,8*2)+0,25*(1,4)"1.13-WC dívky" 23,048
VV 1,8*2*(2,73+2,315)-(0,8*1,8)+0,25*1,4"1.14-úklid" 17,072
VV 1,8*2*(2,315+4,97+0,6)-(0,8*1,8*2)+0,25*1,4*3"1.15-WC učitelé" 26,556
VV 1,8*2*(2,05+2,315)-(0,8*1,8)"1.16-hygienická kabina" 14,274
VV Mezisoučet 1.NP 172,704
VV 2.NP
VV 1,8*(1+0,95+0,1)"2.04-učebna přírodopisu" 3,690
VV 1,8*(1+0,85+0,2)"2.05-kabinet" 3,690
VV 1,8*(1+0,4+0,2)"2.06-učebna jazyků" 2,880
VV 1,8*(1+0,4+0,2)"2.07-učebna jazyků" 2,880
VV 1,8*(1*2)"2.08-kabinet" 3,600
VV 1,8*2*(1,87+3)-(0,8*1,8*2)"2.09-WC předsíň chlapci" 14,652
VV 1,8*2*(2,805+4,85)-(0,8*1,8)+0,25*(1,4)"2.10-WC chlapci" 26,468
VV 1,8*2*(1,82+3)-(0,8*1,8)"2.11-WC imobilní" 15,912
VV 1,8*2*(1,97+3,825)-(0,8*1,8*2)"2.12-WC předsíň dívky" 17,982
VV 1,8*2*(3,08+4,025)-(0,8*1,8*2)+0,25*(1,4)"2.13-WC dívky" 23,048
VV 1,8*2*(2,73+2,315)-(0,8*1,8)+0,25*1,4"2.14-úklid" 17,072
VV 1,8*2*(2,315+4,97+0,6)-(0,8*1,8*2)+0,25*1,4*3"2.15-WC učitelé" 26,556
VV 1,8*2*(2,05+2,315)-(0,8*1,8)"2.16-hygienická gabina" 14,274
VV Mezisoučet 2.NP 172,704
VV Součet 417,012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

353 M 597610960.1
obklady keramické do rozměru 25x45cm (cena bude upřesněna po v1běru investora - 
počítona MC 360,--/m2)

m2 450,373 360,00 162 134,28

VV 417,012*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 450,373

354 K 781479194
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání 
nerovného povrchu

m2 417,012 80,00 33 360,96 CS ÚRS 2017 01

355 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem - 
barevnost I.

m2 417,012 35,20 14 678,82 CS ÚRS 2017 01

356 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 15,225 500,00 7 612,50 CS ÚRS 2017 01

VV 1.PP
VV 0,9*0,75*3 2,025
VV 1.NP
VV 2,5*0,75*2 3,750
VV 0,9*0,75*2 1,350
VV 2*0,75 1,500
VV 2.NP
VV 2,5*0,75*2 3,750
VV 0,9*0,75*2 1,350
VV 2*0,75 1,500
VV Součet 15,225

357 M 634651260 zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 15,225 1 500,00 22 837,50 CS ÚRS 2017 01

VV 13,841*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,225

358 K 781494112
Ostatní prvky hliníkové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
rohové

m 200,060 15,00 3 000,90

VV 1.PP
VV 2,3+3*4+0,2*3"vodorovně" 14,900
VV 2,1*19"svisle" 39,900
VV 1.NP
VV 3,825*2+2,3+4,025*2+0,95+1,85+2,73+1,2*5+1,4*5"vodorovně" 36,530
VV 2,1*16+0,25*2*5"svisle" 36,100
VV 2.NP
VV 3,825*2+2,3+4,025*2+0,95+1,85+2,73+1,2*5+1,4*5"vodorovně" 36,530
VV 2,1*16+0,25*2*5"svisle" 36,100
VV Součet 200,060

359 M 590541220 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovan1 (8 x 2500 mm) m 206,062 50,00 10 303,10 CS ÚRS 2017 01

VV 200,06*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 206,062

360 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 417,012 30,00 12 510,36 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Množství měrn1ch jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezan1ch obkladaček, nezovisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provodění více řezů na jednom kusu obkladu. 

361 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 306,000 40,00 12 240,00 CS ÚRS 2017 01

VV vnitřní rohy + zárubně
VV 1.PP
VV 1,8*44 79,200
VV 1.NP
VV 1,8*63 113,400
VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,8*63 113,400
VV Součet 306,000

362 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -1181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 254 911,12

363 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 088,075 13,00 53 144,98 CS ÚRS 2017 01

VV STROPY
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 2,62*6,65"0.01-zádveří" 17,423
VV 4,65*2,98+4,65*4,17+3,2*5,83+0,768*0,768/2"0.02-chodba" 52,198
VV 5,3*2,275+0,125*0,8-0,768*0,768/2"0.03-recepce" 11,863
VV 20,375*10,35+0,25*2,25*2"0.04-šatna" 212,006
VV 1,85*1,885+0,125*0,8+0,125*0,7*2"0.05-WC zádveří chlapci" 3,762
VV 2,925*1,71"0.06-WC chlapci" 5,002
VV 0,95*1,885+0,125*0,7"0.07-úklid" 1,878
VV 2,925*1,705+0,8*0,125"0.08-WC dívky" 5,087
VV 2,925*1,73+0,8*0,125"0.09-WC učitelé" 5,160
VV 2,875*7,405+0,9*0,14"0.10-technická místnost" 21,415
VV 2,25*5,9+0,9*0,125"0.11-kabinet" 13,388
VV 8,35*7,85+0,9*0,25"0.12-učebna pěstitelských prací" 65,773
VV 3,115*5,6+0,2*1,2"0,13-chodba-schodiště" 17,684
VV 1,75*2,3*2+5,6*2,7+0,125*0,9"0.14-sklad" 23,283
VV 0"0.15-výtah" 0,000
VV 6,45*2,37+4,65*6,08"0.16-sklad pod schodištěm" 43,559
VV 14,6*2,25+5,75*0,6+5,6*0,25+2,1*0,125"0.17-chodba" 37,963
VV Mezisoučet 1.PP 537,444
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 1,75*2,3+3,85*3,115+0,2*1,2+0,05*1,5*2+1,75*2,03*2+2,1*2,7"1.01-schodiště" 29,183
VV 0"1.02-výtah" 0,000
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75+4,625+1,625)+0,1*1,5*2+0,2*2,544+0,25*0,9*1"1.03-chodba" 88,859
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*0,9+0,25*1"1.04-učebna fyziky" 68,350
VV 3,55*7,85"1.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*1"1.06-učebna zeměpisu" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*0,9"1.07-učebna jazyků" 66,915
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"1.08-kabinet" 18,468
VV 1,87*3+0,125*0,9"1.09-WC chlapci předsíň" 5,723
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 2,805*4,85+0,125*0,9"1.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"1.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,97*3,825+0,125*0,9"1.12-WC dívky předsíň" 7,648
VV 2,9*4,025+0,125*0,9"1.13-WC dívky" 11,785
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"1.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,17+0,125*0,9"1.15-WC učitelé" 12,081
VV 1,85*2,315+0,125*0,8"1.16-hygienická kabina" 4,383
VV Mezisoučet 1.NP 435,122
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 5,6*3,115+0,1*1,2"2.01-schodiště" 17,564
VV 0"2.02-výtah" 0,000
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75*2+1,75)+0,125*1,7*2+0,25*1*1"2.03-chodba" 88,650
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.04-učebna přírodopisu" 68,125
VV 3,55*7,85"2.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.06-učebna jazyků" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*1"2.07-učebna jazyků" 66,940
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"2.08-kabinet" 18,468
VV 1,87*3+0,125*1"2.09-WC chlapci předsíň" 5,735
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"2.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"2.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,87*3,825+0,125*0,9"2.12-WC dívky předsíň" 7,265
VV 3,08*4,027+0,125*0,9"2.13-WC dívky" 12,516
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"2.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,42+0,125*0,9"2.15-WC učitelé" 12,660
VV 1,95*2,315+0,125*0,9"2.16-hygienická kabina" 4,627
VV Mezisoučet 2.NP 424,277
VV STĚNY

VV
Půdorys 1.PP - D.1.1.15, Podélný řez D-D -  D.1.1.24, Příčný řez B-B - D.1.1.22, Příčný 
řez A-A - D.1.1.21

VV 3,1*2,37"0.01-zádveří" 7,347

VV
2,72*3,13*2+(2,72+4,96)/2*3,6*2+4,96*3,92*2+2,81*(0,87+0,788+1,69+4,065+5,735)-
((1+3,15)*1,5+(0,87+0,788+1,69)*1,65+2,15*2,1)"0.02-chodba"

104,243

VV
2,6*(2,275+5,3+1,69+0,788+0,87+2,575)-(0,8*2+(0,87+0,788+1,69)*1,65+3*1,5)"0.03-
recepce"

23,471

VV
3,94*(20,35*2+8,1*2)-
(1,7*0,9*6+2,15*2,1+0,8*2+3*1,5*3+1*1,5*2+2,15*2,1+0,8*2*3)"0.04-šatna"

183,076

VV 3*2*(1,85+1,885)-(0,8*2+0,7*2*2)"0.05-WC předsíň chlapci" 18,010
VV 3*2*(2,925+1,53)-(0,7*2*2)"0.06-WC chlapci" 23,930
VV 3*2*(0,95+1,885)-(0,7*2)"0.07-úklid" 15,610
VV 3*2*(2,925+1,525)-(0,8*2)"0.8-WC dívky" 25,100
VV 3*2*(2,925+1,55)-(0,8*2)"0.09-učitelé" 25,250
VV 4,95*2*(2,875+7,405)-(1,7*0,75+0,9*2)"0.10-technická místnost" 98,697
VV 4,95*2*(2,25+5,9)-(0,9*2+2,3*2,25+1,15*2,25)"0.11-kabinet" 71,123

VV
4,8*(8,35+7,85+2,5+2,5)+(4,8+3,7)/2*1,05*2+3,7*(4,8+4,275)-
(0,9*2+2,275*3,3*3+3,95*1,5)"0.12-učebna pěstitelských prací"

114,015

VV 4,96*(5,6+8,2*2+2,41)-(2,1*2,1+0,9*2*2)"0.13-chodba-schodiště, 0.14-sklad" 113,064
VV 15,4*2*(1,7+2,2)*2-(1*2*2)*4"0.15 + 1.02 +-vnitřní + vnější stěny celého výtahu" 224,240
VV 2,08*(2,37*2+6,45)+2,08*3*2+(2,08+0)/2*3,1-(0,8*1,8)"0.16-prostor pod schody" 37,539
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV Mezisoučet 1.PP 1 084,715

VV
Půdorys 1.NP - D.1.1.17, Podélný řez D-D -  D.1.1.24, Příčný řez B-B - D.1.1.22, Příčný 
řez A-A - D.1.1.21, Příčný řez C-C - D.1.1.23

VV 3,7*(8,2*2+5,6)-(2,5*2,2*2)"1.01-chodba-schodiště" 70,400
VV 0"1.02-výtah-viz.1.PP" 0,000

VV
3,5*(36*2-5,54+2,25*2+0,6*6)-
(0,8*2*3+0,9*2*6+1,5*2,2*2+5,6*3,5+3*3,13*2+1*3,13*4)"1.03-chodba"

187,860

VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,9*2+0,8*2+1,15*2,7+3,45*2,7+2,3*2,7)"1.04-učebna fyziky" 95,920
VV 3,7*2*(3,55+7,85)+0,29*(3,55+1*2)-(0,8*2*2+0,9*2+2,3*2,7)"1.05-kabinet" 74,760
VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,8*2+0,9*2+1,15*2,7+2,3*2,7+3,45*2,7)"1.06-učebna zeměpisu" 95,920
VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,9*2+3,45*2,7+2,3*2,7+1,15*2,7)"1.07-učebna jazyků" 97,520
VV 3,7*2*(6,95+2,85)-(0,9*2+2,3*2,25+1,15*2,25)"1.08-kabinet" 62,958
VV 2,8*2*(1,77+3)-(0,8*2*2)"1.09-WC předsíň chlapci" 23,512
VV 2,8*2*(2,705+4,85)-(0,8*2+1,4*0,75)"1.10-WC chlapci" 39,658
VV 2,8*2*(1,82+3,1)-(0,9*2)"1.11-úklid" 25,752
VV 2,8*2*(1,87+3,825)-(0,8*2*2)"1.12-WC předsíň dívky" 28,692
VV 2,8*2*(3,08+4,025)-(0,8*2*2+1,4*0,75)"1.13-WC dívky" 35,538
VV 2,8*2*(2,73+2,315)-(0,8*2+1,4*0,75)"1.14-úklid" 25,602
VV 2,8*2*(2,315+5,42)-(0,8*2+1,4*0,75*3)"1.15-WC učitelé" 38,566
VV 2,8*2*(1,85+2,335)-(0,7*2)"1.16-hygienická kabina" 22,036
VV Mezisoučet 1.NP 924,694

VV
Půdorys 2.NP - D.1.1.18, Podélný řez D-D -  D.1.1.24, Příčný řez B-B - D.1.1.22, Příčný 
řez A-A - D.1.1.21, Příčný řez C-C - D.1.1.23

VV 5,1*(8,2*2+5,6)-(1,5*2,2*2)"2.01-chodba-schodiště" 105,600
VV 0"2.02-výtah-viz.1.PP" 0,000

VV
3,4*(36*2+2,25+0,6*6)+2,25*1,6*2-
(0,8*2*3+0,9*2*6+1,5*2,2*2+5,6*3,5+3*3,13*2+1*3,13*6)"2.03-chodba"

192,530

VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,9*2+0,8*2+1,15*2,7++3,45*2,7+2,3*2,7)"2.04-učebna přírodopis" 95,920
VV 3,5*2*(3,55+7,85)+0,28*(3,55+1*2)-(0,8*2*2+0,9*2+2,3*2,25)"2.05-kabinet" 71,179
VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,8*2+0,9*2+1,15*2,7+2,3*2,7+3,45*2,7)"2.06-učebna jazyků" 95,920
VV 3,5*2*(9+7,85)-(0,9*2+3,45*2,7+2,3*2,7+1,15*2,7)"2.07-učebna jazyků" 97,520
VV 3,4*2*(6,95+2,85)-(0,9*2+1,15*2,25*3)"2.08-kabinet" 57,078
VV 2,8*2*(1,77+3)-(0,8*2*2)"2.09-WC předsíň chlapci" 23,512
VV 2,8*2*(2,705+4,85)"2.10-WC chlapci" 42,308
VV 2,8*2*(1,82+3)-(0,9*2)"2.11-úklid" 25,192
VV 2,8*2*(1,87+3,825)-(0,8*2)"2.12-WC předsíň dívky" 30,292
VV 2,8*2*(3,08+4,027)-(0,8*2+1,4*0,75)"2.13-WC dívky" 37,149
VV 2,8*2*(2,73+2,235)-(0,8*2+1,4*0,75)"2.14-úklid" 25,154
VV 2,8*2*(2,315+5,15)-(1,4*0,75*3+0,8*2)"2.15-WC učitelé" 37,054
VV 2,8*2*(1,85+2,135)-(0,7*2)"2.16-hygienická kabina" 20,916
VV Mezisoučet 2.NP 957,324
VV OSTĚNÍ a NADPRAŽÍ
VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15 s tabulkou místností
VV 0,25*2*(1,7+0,75)*1+0,25*2*(1,7+0,9)*6 9,025
VV 0,25*2*(3,95+1,5) 2,725
VV 0,25*(4,65+2,1*2) 2,213
VV 0,25*2*((1+1,5)+(3,15+1,5)) 3,575
VV 0,25*2*(3+1,5)*5+0,25*2*(1+1,5)*2 13,750
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
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VV 0,25*2*(2,275+3,3)*3 8,363
VV Mezisoučet 1.PP 39,651
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17 s tabulkou místností
VV 0,25*2*(1,4+0,75)*7 7,525
VV 0,25*2*(1,15+2,7)*3 5,775
VV 0,25*2*(3,45+2,7)*3 9,225
VV 0,25*2*(2,3+2,7)*4 10,000
VV 0,25*2*(1+3,13)*4 8,260
VV 0,25*2*(3+3,13)*2 6,130
VV 0,25*2*(2,3+2,2)*1 2,250
VV 0,25*(2,4+2,1*2) 1,650
VV Mezisoučet 1.NP 50,815
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 0,25*2*(1,4+0,75)*7 7,525
VV 0,25*2*(1,15+2,7)*3 5,775
VV 0,25*2*(3,45+2,7)*3 9,225
VV 0,25*2*(2,3+2,7)*4 10,000
VV 0,25*2*(1+3,13)*6 12,390
VV 0,25*2*(3+3,13)*2 6,130
VV Mezisoučet 2.NP 51,045
VV ODPOČET OBKLADŮ
VV -417,012 -417,012
VV Mezisoučet -417,012
VV Součet 4 088,075

364 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 4 088,075 44,00 179 875,30 CS ÚRS 2017 01

365 K 784191003
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken 
dvojitých nebo zdvojených

m2 1 181,661 15,80 18 670,24 CS ÚRS 2017 01

VV 1.PP
VV vně otvory
VV 5,6*4,75*2*2 106,400
VV 3*(6,8+2,5)*2 55,800
VV 1,7*0,75*6*2 15,300
VV 2*0,9*1*2 3,600
VV 1*1,5*3*2 9,000
VV 3,15*1,5*2 9,450
VV 3*1,5*5*2 45,000
VV 2,3*2,25*1*2 10,350
VV 1,15*2,25*1*2 5,175
VV 2,275*2,25*3 15,356
VV vnitřní otvory
VV 3*4,625*2 27,750
VV 2,6*3,2*2+2,6*(2,3+1*2)+2*2,1*2 36,220
VV (0,8*2*3+0,9*2*3+0,7*2+4,75*5,6)*2 76,400
VV (0,9*2+1*2*2)*2 11,600
VV Mezisoučet 1.PP 427,401
VV 1.NP
VV vně otvory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 5,6*3,6*2*2 80,640
VV 1,4*0,75*7*2 14,700
VV 1,15*2,7*4*2 24,840
VV 3,45*2,7*3*2 55,890
VV 2,3*2,7*5*2 62,100
VV 1*3,13*4*2 25,040
VV 3*3,13*2*2 37,560
VV vnitřní otvory
VV 3,6*2,7"k lávce" 9,720
VV (1,5*2,1+1,2*2)*2 11,100
VV (0,8*2*3+0,9*2*6)*2 31,200
VV (0,8*2*6)*2 19,200
VV Mezisoučet 1.NP 371,990
VV 2.NP
VV 5,6*3,5*2*2 78,400
VV 1,4*0,75*7*2 14,700
VV 1,15*2,7*6*2 37,260
VV 3,45*2,7*3*2 55,890
VV 2,3*2,7*4*2 49,680
VV 1*3,13*6*2 37,560
VV 3*3,13*2*2 37,560
VV vnitřní otvory
VV 3,6*2,7"k lávce" 9,720
VV (1,5*2,1+1,2*2)*2 11,100
VV (0,8*2*3+0,9*2*6)*2 31,200
VV (0,8*2*6)*2 19,200
VV Mezisoučet 2.NP 382,270
VV Součet 1 181,661

366 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 1 400,260 2,30 3 220,60 CS ÚRS 2016 01

VV Půdorys 1.PP - D.1.1.15
VV 2,62*6,65"0.01-zádveří" 17,423
VV 4,65*2,98+4,65*4,17+3,2*5,83+0,768*0,768/2"0.02-chodba" 52,198
VV 5,3*2,275+0,125*0,8-0,768*0,768/2"0.03-recepce" 11,863
VV 20,375*10,35+0,25*2,25*2"0.04-šatna" 212,006
VV 1,85*1,885+0,125*0,8+0,125*0,7*2"0.05-WC zádveří chlapci" 3,762
VV 2,925*1,71"0.06-WC chlapci" 5,002
VV 0,95*1,885+0,125*0,7"0.07-úklid" 1,878
VV 2,925*1,705+0,8*0,125"0.08-WC dívky" 5,087
VV 2,925*1,73+0,8*0,125"0.09-WC učitelé" 5,160
VV 2,875*7,405+0,9*0,14"0.10-technická místnost" 21,415
VV 2,25*5,9+0,9*0,125"0.11-kabinet" 13,388
VV 8,35*7,85+0,9*0,25"0.12-učebna pěstitelských prací" 65,773
VV 3,115*5,6+0,2*1,2"0,13-chodba-schodiště" 17,684
VV 1,75*2,3*2+5,6*2,7+0,125*0,9"0.14-sklad" 23,283
VV 1,7*2,01"0.15-výtah" 3,417
VV 6,45*2,37+4,65*6,08"0.16-sklad pod schodištěm" 43,559
VV 14,6*2,25+5,75*0,6+5,6*0,25+2,1*0,125"0.17-chodba" 37,963
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[CZK]
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Cenová 
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VV Mezisoučet 1.PP 540,861
VV Půdorys 1.NP - D.1.1.17
VV 1,75*2,3+3,85*3,115+0,2*1,2+0,05*1,5*2+1,75*2,03*2+2,1*2,7"1.01-schodiště" 29,183
VV 0"1.02-výtah" 0,000
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75+4,625+1,625)+0,1*1,5*2+0,2*2,544+0,25*0,9*1"1.03-chodba" 88,859
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*0,9+0,25*1"1.04-učebna fyziky" 68,350
VV 3,55*7,85"1.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*0,9+0,25*1"1.06-učebna zeměpisu" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*0,9"1.07-učebna jazyků" 66,915
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"1.08-kabinet" 18,468
VV 1,87*3+0,125*0,9"1.09-WC chlapci předsíň" 5,723
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"1.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"1.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,97*3,825+0,125*0,9"1.12-WC dívky předsíň" 7,648
VV 2,9*4,025+0,125*0,9"1.13-WC dívky" 11,785
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"1.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,17+0,125*0,9"1.15-WC učitelé" 12,081
VV 1,85*2,315+0,125*0,8"1.16-hygienická kabina" 4,383
VV Mezisoučet 1.NP 435,122
VV Půdorys 2.NP - D.1.1.18
VV 5,6*3,115+0,1*1,2"2.01-schodiště" 17,564
VV 0"2.02-výtah" 0,000
VV 36,1*2,25+0,6*(4,75*2+1,75)+0,125*1,7*2+0,25*1*1"2.03-chodba" 88,650
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.04-učebna přírodopisu" 68,125
VV 3,55*7,85"2.05-kabinet" 27,868
VV 9*7,25+0,6*4+0,25*1+0,25*0,9"2.06-učebna jazyků" 68,125
VV 9*7,25+0,6*2,4+0,25*1"2.07-učebna jazyků" 66,940
VV 2,25*6,95+0,6*4,3+0,25*1"2.08-kabinet" 18,468
VV 1,87*3+0,125*1"2.09-WC chlapci předsíň" 5,735
VV 2,805*4,85+0,125*0,9"2.10-WC chlapci" 13,717
VV 1,82*3+0,125*1"2.11-WC mobilní" 5,585
VV 1,87*3,825+0,125*0,9"2.12-WC dívky předsíň" 7,265
VV 3,08*4,027+0,125*0,9"2.13-WC dívky" 12,516
VV 2,73*2,315+0,125*0,9"2.14-úklid" 6,432
VV 2,315*5,42+0,125*0,9"2.15-WC učitelé" 12,660
VV 1,95*2,315+0,125*0,9"2.16-hygienická kabina" 4,627
VV Mezisoučet 2.NP 424,277
VV Součet 1 400,260

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 371 330,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

367 K 786627118.19_V1

 Dod. a mtž exteriérové žaluzie, typ Z-90
 - šířka 1 150mm, výška 2 700mm

 - box z hliníkového plechu viditelný
 - velikost boxu dle žaluzie

 - vodící lišty
 - elektromotor na ovládání

 - montáž na žb konstrukci/ostění
 - barva lamel bude přizpůsobena barvě rámu okna

 - mtž žaluzií do žb věnce pomocí kotev

ks 6,000 10 900,00 65 400,00

P

Poznomka k položce:
- rozměr žaluzie je určen dle rozměru otvoru
- skutečn1 rozměr nutno ověřit na stavbě
- přesn1 typ žaluzií určí investor

VV Výpis ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 6"V1" 6,000

368 K 786627118.19_V2

 Dod. a mtž exteriérové žaluzie, typ Z-90
 - šířka 1 150mm, výška 2 250mm

 - box z hliníkového plechu viditelný
 - velikost boxu dle žaluzie

 - vodící lišty
 - elektromotor na ovládání

 - montáž na žb konstrukci/ostění
 - barva lamel bude přizpůsobena barvě rámu okna

 - mtž žaluzií do žb věnce pomocí kotev

ks 4,000 10 540,00 42 160,00

P

Poznomka k položce:
- rozměr žaluzie je určen dle rozměru otvoru
- skutečn1 rozměr nutno ověřit na stavbě
- přesn1 typ žaluzií určí investor

VV Výpis ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 4"V2" 4,000

369 K 786627118.19_V3

 Dod. a mtž exteriérové žaluzie, typ Z-90
 - šířka 2 300mm, výška 2 250mm

 - box z hliníkového plechu viditelný
 - velikost boxu dle žaluzie

 - vodící lišty
 - elektromotor na ovládání

 - montáž na žb konstrukci/ostění
 - barva lamel bude přizpůsobena barvě rámu okna

 - mtž žaluzií do žb věnce pomocí kotev

ks 1,000 12 570,00 12 570,00

P

Poznomka k položce:
- rozměr žaluzie je určen dle rozměru otvoru
- skutečn1 rozměr nutno ověřit na stavbě
- přesn1 typ žaluzií určí investor

VV Výpis ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 1"V3" 1,000
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370 K 786627118.19_V4

 Dod. a mtž exteriérové žaluzie, typ Z-90
 - šířka 2 300mm, výška 2 700mm

 - box z hliníkového plechu viditelný
 - velikost boxu dle žaluzie

 - vodící lišty
 - elektromotor na ovládání

 - montáž na žb konstrukci/ostění
 - barva lamel bude přizpůsobena barvě rámu okna

 - mtž žaluzií do žb věnce pomocí kotev

ks 8,000 13 225,00 105 800,00

P

Poznomka k položce:
- rozměr žaluzie je určen dle rozměru otvoru
- skutečn1 rozměr nutno ověřit na stavbě
- přesn1 typ žaluzií určí investor

371 K 786627118.19_V5

 Dod. a mtž exteriérové žaluzie, typ Z-90
 - šířka 2 275mm, výška 3 300mm

 - box z hliníkového plechu viditelný
 - velikost boxu dle žaluzie

 - vodící lišty
 - elektromotor na ovládání

 - montáž na žb konstrukci/ostění
 - barva lamel bude přizpůsobena barvě rámu okna

 - mtž žaluzií do žb věnce pomocí kotev

ks 3,000 14 480,00 43 440,00

P

Poznomka k položce:
- rozměr žaluzie je určen dle rozměru otvoru
- skutečn1 rozměr nutno ověřit na stavbě
- přesn1 typ žaluzií určí investor

VV Výpis ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 3"V5" 3,000

372 K 786627118.19_V6

 Dod. a mtž exteriérové žaluzie, typ Z-90
 - šířka 3 450mm, výška 2 700mm

 - box z hliníkového plechu viditelný
 - velikost boxu dle žaluzie

 - vodící lišty
 - elektromotor na ovládání

 - montáž na žb konstrukci/ostění
 - barva lamel bude přizpůsobena barvě rámu okna

 - mtž žaluzií do žb věnce pomocí kotev

ks 6,000 15 660,00 93 960,00

P

Poznomka k položce:
- rozměr žaluzie je určen dle rozměru otvoru
- skutečn1 rozměr nutno ověřit na stavbě
- přesn1 typ žaluzií určí investor

VV Výpis ostatních výrobků  - D.1.1.33
VV 6"V6" 6,000

373 K 786627118.19_DOP Doprava prac. a prvků na stavbu kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

374 K 786 ZP Zednické - stavební přípomoce % 1,000 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D M Práce a dodávky M 775 000,00
D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 775 000,00

375 K R33001001

Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací 
frekvenčním měničem, jmenovitá nosnost 630kg(8osob),rychlost 1m/s, zdvih 9,1m, 
4stanice-3nástupiště na hl.straně+1xi na opačné straně=kabina je průch. Rozměr 

 šachty 1,65x2,01m
 

 Strop kabiny a osvětlení: LF99 se zářivkovými osvětlovacími tělesy  (P50), barvená ocel
 Stěny kabiny: vertikální panely,  broušená nerezová ocel

 Čelní stěna kabiny:   broušená nerezová ocel
 Podlaha kabiny:  vinyl

 Zrcadlo: PW/PH - umístěné na pravé boční stěně
 Madlo: umístěné na pravé boční stěně, typ HR53, broušená nerezová ocel

 Ovládací a signalizační prvky v kabině:
 Typ: KSC370, displej 7-segment

 Plná výška (FH)
 Materiál krycí desky: Broušená nerezová ocel 

Tlačítka: kulatá (obrázek je ilustrativní, počet a rozmístění tlačítek závisí na konkrétní 
 konfiguraci)

 Reliéfní značení
 Štítky s Braille znaky vedle tlačítek

 Zelené tlačítko hlavní stanice
 Ochranný kroužek alarmu

 Funkce DCB - tlačítko pro zavření dveří
 Funkce DOB O - tlačítko pro otevření dveří

 Funkce OCV K - ovládání ventilátoru v kabině pomocí tlačítka
 Funkce OCL A - ovládání osvětlení v kabině, automatické

 Funkce GOC ET - akustický gong při příjezdu, na kabině, elektronický, 2x pro směr dolů
 

 Dveře: 900*2000mm
 Typ dveří: KES201 - 200 tisíc cyklů otevření ročně

 Provedení: dvoupanelové stranové, pravé
 Kabinové dveře: Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel

kus 1,000 700 000,00 700 000,00

P
Poznomka k položce:
- kabina musí b1t z v1robků třídy na oheň A1 nebo A2

376 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 25 000,00 25 000,00

377 K R33001001-ZP Zednické přípomoci % 1,000 50 000,00 50 000,00

D OST Ostatní 30 850,00
378 K OST1 požární a bezpečnostní značení vč. značení únikových cest (tabulky) - kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

379 K OST2
požární těsnění a uzávěry pro potrubí, kabely a procházející instalace V+K, vč. 
zednických přípomocí

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

380 M R O 9001 hasící přístroj proškov1 PG6-H-ABC ks 6,000 800,00 4 800,00

381 K R O 9002 Montáž - osazení hasícího přístroje ks 6,000 200,00 1 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

382 K R O 9003 Zpracování zprávy o kontrole HP kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

383 K R O 9004 Doprava km 50,000 8,00 400,00

384 K R O 9010 Montáž autonomního hlásiče požáru ks 3,000 150,00 450,00

385 M R O9011 autonomní hlosič požoru -  bezdrotov1 přístroj na detekci houře ks 3,000 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 485 678,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 485 678,21 21,00% 1 151 992,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 637 670,63

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O03 - O03- SPOJOVACÍ LÁVKA

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 485 678,21

HSV - Práce a dodávky HSV 2 677 228,13

    1 - Zemní práce 19 459,04

    2 - Zakládání 91 826,42

    4 - Vodorovné konstrukce 255 291,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 045 822,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 143 263,08
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 194,04
      99 - Přesun hmot 67 344,58
    997 - Přesun sutě 121 565,81

PSV - Práce a dodávky PSV 2 808 450,08

    712 - Povlakové krytiny 126 805,32

    713 - Izolace tepelné 60 097,50

    762 - Konstrukce tesařské 100 640,68

    763 - Konstrukce suché výstavby 58 541,73

    764 - Konstrukce klempířské 129 670,80

    767 - Konstrukce zámečnické 2 154 140,50

    766 - Konstrukce truhlářské 41 452,79

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 954,70

    771 - Podlahy z dlaždic 128 146,06

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O03 - O03- SPOJOVACÍ LÁVKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 5 485 678,21

D HSV Práce a dodávky HSV 2 677 228,13
D 1 Zemní práce 19 459,04

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 51,999 185,00 9 619,82 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na případné nutné přemístění v1kopku ve v1kopišti na 
vzdolenost do 3 m a na přehození v1kopku na přilehlém terénu na vzdolenost do 5 m od okraje 
jomy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení r1h při lesnicko-technick1ch melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platn1mi pro objem v1kopu do 100 m3, i když skutečn1 objem 
v1kopu je větší, b) mimo strže pro příčno a podélno zpevnění dna a břehů pod obrysem v1kopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odhoněk, v1honů 
a pro zoklady zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku r1hy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušn1mi pro objem v1kopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu v1kopu přes 100 m3 
cenami příslušn1mi pro objem v1kopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Noklady na svislé přemístění 
v1kopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení člonku č. 3161 všeobecn1ch podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit r1hy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovoní hlouben1ch vykopovek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuolně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení r1h a 
hloubky přes 16 m. Tyto proce se oceňují individuolně. 

VV výkres - Výkopy lávka - stavební část
VV (6+7,3)/2*(1,3+2,6)/2*1,25 16,209
VV 2*(6+7,3)/2*(1,3+2,6)/2*1,38 35,790
VV Součet 51,999

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 51,999 15,00 779,99 CS ÚRS 2017 01

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O03 - O03- SPOJOVACÍ LÁVKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na případné nutné přemístění v1kopku ve v1kopišti na 
vzdolenost do 3 m a na přehození v1kopku na přilehlém terénu na vzdolenost do 5 m od okraje 
jomy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení r1h při lesnicko-technick1ch melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platn1mi pro objem v1kopu do 100 m3, i když skutečn1 objem 
v1kopu je větší, b) mimo strže pro příčno a podélno zpevnění dna a břehů pod obrysem v1kopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odhoněk, v1honů 
a pro zoklady zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku r1hy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušn1mi pro objem v1kopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu v1kopu přes 100 m3 
cenami příslušn1mi pro objem v1kopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Noklady na svislé přemístění 
v1kopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení člonku č. 3161 všeobecn1ch podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit r1hy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovoní hlouben1ch vykopovek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuolně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení r1h a 
hloubky přes 16 m. Tyto proce se oceňují individuolně. 

3 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 17,100 125,00 2 137,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit v1kopek na místo nepřístupné obvykl1m 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuolně. 2. V cenoch jsou započteny i 
nohrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve v1kopišti nebo na nosypišti. 3. V cenoch nejsou 
započteny noklady na rozhrnutí v1kopku na nosypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do nosypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na sklodky. 4. Je-li na 
dopravní droze pro vodorovné přemístění nějako překožka, pro kterou je nutno překlodat v1kopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jin1 obvykl1 dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění v1kopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překlodoní v1kopku cenami souboru cen 167 10-3 . Naklodoní neulehlého v1kopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se v1kopek z dočasn1ch sklodek 
vzdolen1ch do 50 m, neoceňuje se naklodoní v1kopku, i když se provodí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenoch vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
noklady na dodovku materiolu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2,34+9,36+13,5*0,4 17,100

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 17,100 28,00 478,80 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro naklodoní, sklodoní a překlodoní 
na obvykl1 nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro naklodoní z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro naklodoní, překlodoní a vyklodoní na 
vzdolenost a) do 20 m vodorovně; vodorovno vzdolenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislo vzdolenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdolenost 4 m lze zvětšit, a to nejv1še do 6 m, jestliže je vodorovno vzdolenost uvedeno v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnosobek zvětšení v1šky přes 4 m. 3. Množství měrn1ch jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 17,100 22,00 376,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení v1kopku nebo ornice na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připado přes 2 m3 v1kopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství v1kopku nebo ornice připadající na 1 
m2 sklodky se určí jako podíl množství v1kopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné sklodky; b) zasyponí koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení v1kopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nodrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení v1kopku nebo ornice: a) při vykopovkoch pro 
podzemní vedení podél hrany v1kopu, z něhož byl v1kopek získon, a to ani tehdy, jestliže se 
v1kopek po vyhození z v1kopu na povrch území ještě dole přemisťuje na hromady podél v1kopu; b) 
na dočasné sklodky, které nejsou předepsony projektem; c) na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připadají nejv1še 2 m3 v1kopku 
nebo ornice (viz. též poznomku č. 1 a); d) na dočasné sklodky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění v1kopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
v1kopku nebo ornice na dočasnou sklodku neoceňuje. e) na trvalé sklodky s předepsan1m 
zhutněním; toto uložení v1kopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
nosypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i noklady na rozprostření sypaniny ve vrstvoch s hrub1m 
urovnoním na sklodce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny noklady na získoní sklodek ani na poplatky 
za sklodku. 5. Množství jednotek uložení v1kopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého v1kopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve v1kopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

6 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 30,780 120,00 3 693,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení v1kopku nebo ornice na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připado přes 2 m3 v1kopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství v1kopku nebo ornice připadající na 1 
m2 sklodky se určí jako podíl množství v1kopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné sklodky; b) zasyponí koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení v1kopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nodrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení v1kopku nebo ornice: a) při vykopovkoch pro 
podzemní vedení podél hrany v1kopu, z něhož byl v1kopek získon, a to ani tehdy, jestliže se 
v1kopek po vyhození z v1kopu na povrch území ještě dole přemisťuje na hromady podél v1kopu; b) 
na dočasné sklodky, které nejsou předepsony projektem; c) na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připadají nejv1še 2 m3 v1kopku 
nebo ornice (viz. též poznomku č. 1 a); d) na dočasné sklodky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění v1kopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
v1kopku nebo ornice na dočasnou sklodku neoceňuje. e) na trvalé sklodky s předepsan1m 
zhutněním; toto uložení v1kopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
nosypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i noklady na rozprostření sypaniny ve vrstvoch s hrub1m 
urovnoním na sklodce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny noklady na získoní sklodek ani na poplatky 
za sklodku. 5. Množství jednotek uložení v1kopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého v1kopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve v1kopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 17,1*1,8 30,780

7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 34,899 68,00 2 373,13 CS ÚRS 2016 01

VV 51,999 51,999
VV -(2,34+9,36+13,5*0,4) -17,100
VV Součet 34,899

D 2 Zakládání 91 826,42

8 K 273313611
 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 X0

- podkladní beton
m3 2,340 2 470,00 5 779,80 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres - D.1.2.20 - Spojovací lávka - základy
VV 0,1*1,3*6*3 2,340

9 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 XC2

m3 9,360 2 470,00 23 119,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny noklady na technologické opatření a na ztíženou betonož 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerponí suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvloštní zaklodoní objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní proce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenoch nejsou započteny noklady na 
v1ztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... V1ztuž zokladů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV výkres D.1.2.20 - Spojovací lávka - základy
VV 6*1,3*0,4*3 9,360

10 K 274351215
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr zřízení

m2 17,520 391,00 6 850,32 CS ÚRS 2017 01

VV výkres D.1.2.20 - Spojovací lávka - základy
VV 2*0,4*(6+1,3)*3 17,520

11 K 274351216
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr odstranění

m2 17,520 90,00 1 576,80 CS ÚRS 2017 01

12 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,979 27 500,00 26 922,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s noběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně v1ztuže těchto 
žeber. 

VV výztuž základového pasu spojovací lávky
VV 5,9*48*0,888/1000"D100-R12" 0,251
VV 2,395*42*0,888/1000"D101-R12" 0,089
VV 2,56*93*0,888/1000"D102-R12" 0,211
VV 1,4*186*0,888/1000"D103-R12" 0,231
VV 1,82*93*0,888/1000"D104-R12" 0,150
VV Součet 0,932
VV 0,932*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,979

13 K 279113137
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí třídy C 25/30 XC2, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 13,500 850,00 11 475,00

VV výkres D.1.2.20 - Spojovací lávka - základy
VV 0,75*6*3 13,500

14 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,492 27 500,00 13 530,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,76*12*2,984/1000"D105-R22" 0,027
VV 2,24*6*1,578/1000"D106-R16" 0,021
VV 6,34*6*1,578/1000"D107-R16" 0,060
VV 1,58*18*0,888/1000"D108-R12" 0,025
VV 6,34*6*2,984/1000"D109-R22" 0,114
VV 3,63*6*1,998/1000"D110-R18" 0,044
VV 1,78*75*0,888/1000"D111-R12" 0,119
VV 6,34*6*1,208/1000"D112-R14" 0,046
VV 1,845*6*1,208/1000"D113-R14" 0,013
VV Součet 0,469
VV 0,469*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,492

15 K 274353131
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně 
polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu 
přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m

kus 6,000 280,00 1 680,00 CS ÚRS 2017 01

VV výkres D.1.2.20 - Spojovací lávka - základy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2*3 6,000

16 K 278383113
Zálivka - nabetonávka nad BD - z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 50 
mm s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty 
půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka vrstvy přes 25 do 50 mm

m2 7,200 124,00 892,80 CS ÚRS 2017 01

VV výkres D.1.2.20 - Spojovací lávka - základy
VV 0,4*6*3 7,200

D 4 Vodorovné konstrukce 255 291,06

17 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 17,272 2 830,00 48 879,76 CS ÚRS 2017 01

VV výkres D.1.2.22 - Výkres ocelové konstrukce spojovací lávky
VV 26,36*2,88*(0,085*3/4+0,05)"podlaha" 8,636
VV 26,36*2,88*(0,085*3/4+0,05)"střecha" 8,636
VV Součet 17,272

18 K 411354171
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení

m2 151,834 190,00 28 848,46 CS ÚRS 2017 01

VV 26,36*2,88*2 151,834

19 K 411354172
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění

m2 151,834 51,00 7 743,53 CS ÚRS 2017 01

20 K 411354230

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných 
profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez 
podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 85 
mm, tl. plechu 1,25 mm

m2 151,834 718,00 109 016,81

VV 26,36*2,88"podlaha" 75,917
VV 26,36*2,88"střecha" 75,917
VV Součet 151,834

21 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,438 27 500,00 12 045,00 CS ÚRS 2017 01

VV výztuž lávka - výkres výztuže spřažené ocelobetonové desky - D.1.2.24
VV 417,16/1000 0,417
VV 0,417*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,438

22 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 1,773 27 500,00 48 757,50 CS ÚRS 2017 01

VV výztuž lávka - výkres výztuže spřažené ocelobetonové desky - D.1.2.24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1611,6/1000 1,612
VV 1,612*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,773

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 045 822,72

23 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 mm

m2 89,481 756,00 67 647,64 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny noklady na: a) upevnění desek lepením a talířov1mi hmoždinkami, b) 
přestěrkovoní izolačních desek, c) vložení sklovloknité v1ztužné tkaniny. 2. V cenoch nejsou 
započteny noklady na: a) dodovku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 
stanovit ve v1ši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 
ocení příslušn1mi cenami této čosti katalogu - notěrem; tyto se ocení příslušn1mi cenami čosti A07 
katalogu 800-783 - keramick1m obkladem; tyto se ocení příslušn1mi cenami souboru cen čosti A01 
katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušn1mi cenami této čosti 
katalogu. 3. V cenoch -1101 a -1105 jsou započteny noklady na osazení a dodovku tepelněizolačních 
zotek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovano deska je např. 
sendvičově uspořodano deska tvořena izolačním jodrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 
minerolní vlny. 

VV Spojovací lávka  - D.1.1.20  - skladba podlahy
VV 26,318*3,4 89,481

24 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm

m2 141,654 598,00 84 709,09 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny noklady na: a) upevnění desek lepením a talířov1mi hmoždinkami, b) 
přestěrkovoní izolačních desek, c) vložení sklovloknité v1ztužné tkaniny. 2. V cenoch nejsou 
započteny noklady na: a) dodovku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 
stanovit ve v1ši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 
ocení příslušn1mi cenami této čosti katalogu - notěrem; tyto se ocení příslušn1mi cenami čosti A07 
katalogu 800-783 - keramick1m obkladem; tyto se ocení příslušn1mi cenami souboru cen čosti A01 
katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušn1mi cenami této čosti 
katalogu. 3. V cenoch -1101 a -1105 jsou započteny noklady na osazení a dodovku tepelněizolačních 
zotek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovano deska je např. 
sendvičově uspořodano deska tvořena izolačním jodrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 
minerolní vlny. 

VV Spojovací lávka  - D.1.1.20  - skladba podlahy
VV 26,318*2*(0,6+0,7)*2 136,854
VV 4*0,3*2*2 4,800
VV Součet 141,654

25 M 631515400 deska izolační minerolní kontaktních fasod podélné vlokno λ-0.036 tl. 200 mm m2 249,626 546,00 136 295,80 CS ÚRS 2017 01

VV 89,481+141,654 231,135
VV 231,135*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 249,626

26 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 
použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

m2 231,135 22,70 5 246,76 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny noklady na: a) upevnění desek lepením a talířov1mi hmoždinkami, b) 
přestěrkovoní izolačních desek, c) vložení sklovloknité v1ztužné tkaniny. 2. V cenoch nejsou 
započteny noklady na: a) dodovku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 
stanovit ve v1ši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 
ocení příslušn1mi cenami této čosti katalogu - notěrem; tyto se ocení příslušn1mi cenami čosti A07 
katalogu 800-783 - keramick1m obkladem; tyto se ocení příslušn1mi cenami souboru cen čosti A01 
katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušn1mi cenami této čosti 
katalogu. 3. V cenoch -1101 a -1105 jsou započteny noklady na osazení a dodovku tepelněizolačních 
zotek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovano deska je např. 
sendvičově uspořodano deska tvořena izolačním jodrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 
minerolní vlny. 

VV 89,481+141,654 231,135

27 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do 
tmelu

m 286,800 53,20 15 257,76 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny noklady na osazení lišt. 2. V cenoch nejsou započteny noklady dodovku 
lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve v1ši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v 
případě montože lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou noklady na osazení 
rohovníků již započteny. 

VV 16"dilatační rohový" 16,000
VV 114,8"APU lišta" 114,800
VV 52"okenní s nepřiznanou okapnicí" 52,000
VV 104"ukončovací" 104,000
VV Součet 286,800

28 M 590515000 profil dilatační stěnov1 , dl. 2,5 m m 17,600 179,00 3 150,40 CS ÚRS 2017 01

VV 4*2*2 16,000
VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

29 M 590514760 profil okenní začišťovací se sklovloknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 125,422 25,00 3 135,55 CS ÚRS 2017 01

VV 2,505*2*2+26*2*2 114,020
VV 114,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 125,422

30 M 590515100 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m m 57,200 30,20 1 727,44 CS ÚRS 2017 01

VV 26*2 52,000
VV 52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,200

31 M 590515160 profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m) m 112,320 78,20 8 783,42 CS ÚRS 2017 01

VV 26*2*2 104,000
VV 104*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 112,320

32 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

m2 231,135 233,00 53 854,46 CS ÚRS 2017 01

VV Spojovací lávka  - D.1.1.20  - skladba podlahy
VV 26,318*3,4"podhled" 89,481
VV 26,318*2*(0,6+0,7)*2"stěny" 136,854
VV 4*0,3*2*2 4,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 231,135

33 K 641941720.S9

 Mtž a dod prosklených stěn rámových do sestav s hlin.rámy s izolačním trojsklem,
- viz. schéma kombinace pevných sestav s bezrámovým zasklením a s hliníkovými 
otvíracími poli  (pevných, otevírání pouze 8ks oken výklopných o rozměru 1,2x1,2m), 

 barva rámů šedá,kování-kliky broušená nerez 
 - prosklené stěny lávky

 

 - bezpečnostní sklo oboustranné s teplým distančnímrámečkem z nerezi
- okna otevíravá pomocí bovdenu

m2 129,734 11 600,00 1 504 914,40

VV Výkres spojovací lávky  - D.1.1.20
VV tabulka prosklených stěn
VV 2,505*25,895*2 129,734

34 K 641941739_S6

Mtž a dod dvoukř. dveří 1.NP-průchod na spoj.lávku, z Al rámů,viz.schéma, izolační 
vakuvané trojsklo Uokna=0,9W/m2.K,rozměr 2544x2640,barva šedá,kování-kliky 

 broušené nerez,samozavírač,odstín rámů šedý 
- bezpečnostní sklo oboustranné dle schématu  s teplým distančním rámečkem z 

 nerezi
 - se samozavíračem

 

- dvoukř.dveře -1.NP-průchod na spoj.lávku

ks 1,000 88 100,00 88 100,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 1"1.NP" 1,000

35 K 641941739_S7

Mtž a dod dveře 1.NP-spoj.lávkaXpavilon A, z Al rámů,viz.schéma, izolační vakuvané 
trojsklo Uokna=0,9W/m2.K,rozměr 1200x2600,barva šedá,kování-kliky broušené 

 nerez,samozavírač,odstín rámů šedý 
- bezpečnostní sklo oboustranné dle schématu  s teplým distančním rámečkem z 

 nerezi
 - se samozavíračem

 

 - s POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  EI30 DP1  
 

- L a P dveře 1.NP-spoj.lávkaXpavilon A

ks 2,000 36 500,00 73 000,00

VV viz. Výkaz oken a prosklených stěn - D.1.1.30
VV 2"1.NP" 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 143 263,08

36 K 953944123
Vstřelování hřebů černých nebo pozinkovaných pro různá připevnění nebo kotvení 

 stavebních konstrukcí, předmětů apod. 
- Spřahovací prvek (do každé vlny umístit 3 spřah.prvky)

kus 289,000 25,00 7 225,00

P

Poznomka k položce:
Technologie spřahovacích prvků spočívo v připevnění prvků přímo k posnici ocelového nosníku, 
nebo připevnění k posnici přes
ztracené bednění z trapézového plechu. K připevnění jednoho prvku jsou vždy použity dva hřeby.

VV 283,333333333333*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 289,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

37 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 434,200 54,80 23 794,16 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i noklady na kotvení lešení. 2. Montož lešení řadového trubkového 
lehkého v1šky přes 25 m se oceňuje individuolně. 3. Šířkou se rozumí půdorysno vzdolenost, 
měřeno od vnitřního líce sloupků zobradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci. 

VV (9,2+7,5)/2*26*2 434,200

38 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1121

m2 13 026,000 1,00 13 026,00 CS ÚRS 2017 01

VV 434,2*30 'Přepočtené koeficientem množství 13 026,000

39 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 434,200 33,20 14 415,44 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Demontož lešení řadového trubkového lehkého v1šky přes 25 m se oceňuje individuolně. 

40 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 6,000 56,90 341,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i noklady na montož, opotřebení a demontož lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny noklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenoch příslušn1ch stavebních 
prací. 3. Množství měrn1ch jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se proce provodí. 

VV 3*2 6,000

41 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 20,345 97,80 1 989,74 CS ÚRS 2017 01

VV 5,775*3,8-0,8*2"výkres spojovací lávky - D.1.1.20 - vybourání příčky" 20,345

42 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

m2 4,320 133,00 574,56 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch -2244 až -2747 jsou započteny i noklady na vyvěšení křídel. 

VV 2*1,2*1,8 4,320

43 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,600 249,00 398,40 CS ÚRS 2017 01

VV 0,8*2*1"výkres spojovací lávky - D.1.1.20 - vybourání příčky" 1,600

44 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 
m2, tl. do 600 mm

m3 2,552 957,00 2 442,26 CS ÚRS 2017 01

VV 0,45*1,2*0,9*2 0,972
VV 0,45*(2,7*2,1)-0,972 1,580
VV Součet 2,552

45 K 985331299 Trny z betonářské výztuže D 12 mm do základu provádění současně s výztuží m 20,700 25,00 517,50

VV 0,3*3*23 20,700
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D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 194,04

46 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 
svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

m2 90,779 16,00 1 452,46 CS ÚRS 2017 01

VV zakrytí oboustranné
VV 2,544*2,64*2"S6" 13,432
VV 1,2*2,6*2*2"S7" 12,480
VV zakrytí uvnitř
VV 25,895*2,505"S9" 64,867
VV Součet 90,779

47 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m

m2 86,285 82,90 7 153,03 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 
konstrukce na těchto střechoch (světlíky, dveře apod.). Do v1měry se započítovají jednou třetinou 
plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství 
měrn1ch jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem 
podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV 26,4*2,7+0,4*2,15+0,6*1,2*2"spojovací lávka" 73,580
VV 2,2*5,775"plocha po vybourané příčce v pavilonu A" 12,705
VV Součet 86,285

48 K 952902029.1 Průběžné čištění a úklid staveniště (v průběhu stavby počítáno 10x v době výstavby) m2 258,855 10,00 2 588,55

VV 86,285*3 'Přepočtené koeficientem množství 258,855

D 99 Přesun hmot 67 344,58

49 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 99,475 677,00 67 344,58 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochozí ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřob. 2. K cenom -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšen1 přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svisl1 přesun používo zařízení investora 
(např. v1tah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší v1šku, tj. 
6 m. 

D 997 Přesun sutě 121 565,81
50 K 997013311 Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 4,500 397,00 1 786,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuolně. 2. V1škou se rozumí vzdolenost od vyústění shozu 
do úrovně plnícího trycht1ře. 
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51 K 997013322
Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití 
shozu k ceně -3312

m 22,500 60,00 1 350,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuolně. 2. V1škou se rozumí vzdolenost od vyústění shozu 
do úrovně plnícího trycht1ře. 

VV 4,5*5 'Přepočtené koeficientem množství 22,500

52 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 10,283 564,00 5 799,61 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch -3111 až -3217 jsou započteny i noklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdolenost, b) svislou dopravu pro uvedenou v1šku budovy, c) naložení na vodorovn1 dopravní 
prostředek pro odvoz na sklodku nebo mezisklodku, d) noklady na rozhrnutí a urovnoní suti na 
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svisl1 přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
v1tah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší v1šku, tj. 6 m). 3. 
Montož, demontož a pronojem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -
3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochozí ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné 
instalovat jeřob. 

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 10,283 213,00 2 190,28 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdolenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené sklodce nebo mezisklodce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i noklady na složení 
suti na sklodku nebo mezisklodku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na sklodku nebo mezisklodku 
jak1mkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezisklodky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

54 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

 vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
- předpoklad skládka do 30 km

t 308,490 320,00 98 716,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdolenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené sklodce nebo mezisklodce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i noklady na složení 
suti na sklodku nebo mezisklodku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na sklodku nebo mezisklodku 
jak1mkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezisklodky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 10,283*30 'Přepočtené koeficientem množství 308,490

55 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 10,283 1 140,00 11 722,62 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuveden1ch v souboru cen se oceňuje individuolně. 3. V cenoch je započíton poplatek za uklodaní 
odpadu dle zokona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 808 450,08
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J.cena 
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
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D 712 Povlakové krytiny 126 805,32

56 K 712411101
 Provedení povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem penetračním 

 - plocha vč. atik -
- střecha želbet stropní kce a na OSB

m2 112,720 20,00 2 254,40 CS ÚRS 2017 01

VV Spojovací lávka  - D.1.1.20  - skladba podlahy
VV 26,3*2,9"plocha střechy" 76,270
VV 26,3*(0,3+0,2)*2"podélných vnitřek" 26,300
VV 2,9*(0,3+0,3+0,3)*3"příčných-dělících" 7,830
VV 2,9*0,4*2"vytažení u připojení na pavilony" 2,320
VV Součet 112,720

57 M 111631520 lak asfaltov1 izolační t 0,034 60 000,00 2 040,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznomka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovan1 podklad jsou nutné 
nejméně 3 notěry. Není vhodn1 na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysok1ch teplot.

VV 112,72*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,034

58 K 712431111
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

m2 112,720 50,00 5 636,00 CS ÚRS 2017 01

VV Spojovací lávka  - D.1.1.20  - skladba podlahy
VV 26,3*2,9"plocha střechy" 76,270
VV 26,3*(0,3+0,2)*2"podélných vnitřek" 26,300
VV 2,9*(0,3+0,3+0,3)*3"příčných-dělících" 7,830
VV 2,9*0,4*2"vytažení u připojení na pavilony" 2,320
VV Součet 112,720

59 M 628662800
podkladní pos asfaltov1 SBS modifikovan1 za studena samolepící se samolepícímy 
přesahy  tl. 3 mm

m2 129,628 125,00 16 203,50 CS ÚRS 2017 01

VV 112,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 129,628

60 K 712491171
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st.- ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

m2 76,270 16,00 1 220,32 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech o sklonu přes 30 st. do 60 st. se oceňují skladebně cenou příslušné 
izolace ze souborů cen 712 49-1 . Provedení povlakové krytiny do 30 st. a cenou příplatku -9098. 2. 
Cenami -9095 až -9098 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. 

VV Spojovací lávka  - D.1.1.20  - skladba podlahy
VV 26,3*2,9"plocha střechy" 76,270

61 K 712831101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy 

 na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou
- vytažením na atiky

m2 36,450 100,00 3 645,00 CS ÚRS 2017 01

VV 26,3*(0,3+0,2)*2"podélných vnitřek" 26,300
VV 2,9*(0,3+0,3+0,3)*3"příčných-dělících" 7,830
VV 2,9*0,4*2"vytažení u připojení na pavilony" 2,320
VV Součet 36,450

62 M 693111460
 geotextilie netkano PP 300 g/m2 do š 8,8 m

- plocha vč. atik
m2 123,992 16,00 1 983,87 CS ÚRS 2017 01
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VV Spojovací lávka  - D.1.1.20  - skladba podlahy
VV 26,3*2,9"plocha střechy" 76,270
VV 26,3*(0,3+0,2)*2"podélných vnitřek" 26,300
VV 2,9*(0,3+0,3+0,3)*3"příčných-dělících" 7,830
VV 2,9*0,4*2"vytažení u připojení na pavilony" 2,320
VV Součet 112,720
VV 112,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 123,992

63 K 712461701
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. fólií položenou volně 
s přilepením spojů

m2 76,270 70,00 5 338,90 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Spojovací lávka  - D.1.1.20  - skladba podlahy
VV 26,3*2,9"plocha střechy" 76,270

64 K 712861709 Vytažení folie na stěny, atiky m2 36,450 100,00 3 645,00

VV 26,3*(0,3+0,2)*2"podélných vnitřek" 26,300
VV 2,9*(0,3+0,3+0,3)*3"příčných-dělících" 7,830
VV 2,9*0,4*2"vytažení u připojení na pavilony" 2,320
VV Součet 36,450

65 M 283220410 fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm m2 130,295 135,00 17 589,83 CS ÚRS 2017 01

VV Spojovací lávka  - D.1.1.20  - skladba podlahy
VV 26,3*2,9"plocha střechy" 76,270
VV 26,3*(0,3+0,2)*2"podélných vnitřek" 26,300
VV 2,9*(0,3+0,3+0,3)*3"příčných-dělících" 7,830
VV 2,9*0,5*2"vytažení u připojení na pavilony" 2,900
VV Součet 113,300
VV 113,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 130,295

66 K 712363103
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při 
pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení 
talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu

kus 381,350 10,00 3 813,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 76,27*5 381,350

67 M 553499739 turbošroub kus 389,000 15,00 5 835,00

VV 381,373*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 389,000

68 K 712363118 Opracování chrličů kus 8,000 500,00 4 000,00

69 K 721233121
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110 - 
vyhřívaný - s integrovanou PVC manžetou - i jako přepad

kus 8,000 3 500,00 28 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV Půdorys střechy  D.1.1.19   a  Půdorys 1.NP - kanalizace a vodovod D.1.4.1.13
VV 8 8,000

70 K 712363312
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm

kus 40,000 200,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 01
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VV 36,364*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

71 K 712363316
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC, délka 2 m okapnice rš 200 mm

kus 29,000 400,00 11 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV 26,364*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,000

72 K 998712202
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -2181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 60 097,50

73 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

 ve specifikaci) lepením celoplošně
 - zhlaví atik a boky atik

m2 36,450 100,00 3 645,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Položky Montož tepeln1ch izolací stěn lze použít i pro ocenění montože svisl1ch tepeln1ch 
izolací zokladov1ch konstrukcí (zokladové posy, desky apod.). 2. V cenoch -1161 až -1167 nejsou 
započteny noklady na podkladní rošt a olištovoní zdí; tyto se oceňují pro kovov1 rošt cenami 
souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché v1stavby nebo pro dřevěn1 rošt cenami souboru 
766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlořské. 

VV 26,3*(0,3+0,2)*2"podélných vnitřek" 26,300
VV 2,9*(0,3+0,3+0,3)*3"příčných-dělících" 7,830
VV 2,9*0,4*2"vytažení u připojení na pavilony" 2,320
VV Součet 36,450

74 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

 (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
 podkladní - plocha střechy - ve dvou vrsvách

m2 152,540 50,00 7 627,00

VV Spojovací lávka  - D.1.1.20  - skladba podlahy
VV 26,3*2,9"plocha střechy" 76,270
VV 76,27*2 'Přepočtené koeficientem množství 152,540

75 M 283759140 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm m2 243,475 180,00 43 825,50 CS ÚRS 2016 01

P
Poznomka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV 26,3*2,9*2"plocha střechy" 152,540
VV 26,3*(0,3+0,2)*2*2"podélných vnitřek" 52,600
VV 2,9*(0,3+0,3+0,3)*3*2"příčných-dělících" 15,660
VV 2,9*0,4*2*2"vytažení u připojení na pavilony" 4,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 225,440
VV 225,44*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 243,475

76 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -3181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 100 640,68

77 K 762431023
Obložení stěn a podhledu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku 
přibíjených

m2 162,440 250,00 40 610,00 CS ÚRS 2016 01

VV 26,2*2*(0,7+0,7)"horní a spodní pás-příprava pro zateplení" 73,360
VV 26,2*3,4"podhled" 89,080
VV Součet 162,440

78 K 762341099 Bednění atik z desek OSB ve spádu vč. podkladních trámků m 61,400 200,00 12 280,00

VV 26,2*2"podélných vnitřek" 52,400
VV 3*3"příčných-dělících" 9,000
VV Součet 61,400

79 M 607262740 deska dřevoštěpkovo OSB perodrožka nebroušeno 2500x675x18 mm m2 58,894 220,00 12 956,68 CS ÚRS 2017 01

VV (0,4+0,45)*26,2*2"podélných vnitřek" 44,540
VV (0,4*2+0,2)*3*3"příčných-dělících" 9,000
VV Součet 53,540
VV 53,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,894

80 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 3,542 7 000,00 24 794,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena je určena pro montožní ceny souborů cen: a) 762 33- Montož vozan1ch konstrukcí krovů, b) 
762 34- Bednění a laťovoní, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montož nadstřešních konstrukcí, d) 762 
36- Montož spodov1ch klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušn1mi položkami katalogu 800-783 Notěry. 

VV 162,44*0,015"bednění z OSB" 2,437
VV 26,2*2*0,018"podélných vnitřek atik" 0,943
VV 3*3*0,018"příčných-dělících atik" 0,162
VV Součet 3,542

81 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -2181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 58 541,73

82 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, 
bez TI

m2 79,350 608,00 48 244,80 CS ÚRS 2016 01

VV 3*26,45 79,350

83 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem

m 58,900 115,00 6 773,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na tmelení a v1ztužnou posku. 2. V cenoch nejsou započteny 
noklady na zokladní penetrační notěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosn1mi latěmi 60 x 40 mm a montožnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montož nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
5. V ceně -1611 nejsou započteny noklady na dřevo a v cenoch -2612 a -2613 noklady na profily; 
tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 
profilu UD. 6. V cenoch -1621 až -1624 Montož desek nejsou započteny noklady na desky; tato 
dodovka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 
je započtena pouze montož, atypick1 profil se oceňuje individuolně ve specifikaci. 

VV 2*(26,45+3) 58,900

84 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 79,350 25,50 2 023,43 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na tmelení a v1ztužnou posku. 2. V cenoch nejsou započteny 
noklady na zokladní penetrační notěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosn1mi latěmi 60 x 40 mm a montožnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montož nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
5. V ceně -1611 nejsou započteny noklady na dřevo a v cenoch -2612 a -2613 noklady na profily; 
tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 
profilu UD. 6. V cenoch -1621 až -1624 Montož desek nejsou započteny noklady na desky; tato 
dodovka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 
je započtena pouze montož, atypick1 profil se oceňuje individuolně ve specifikaci. 

85 K 998763201
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -3181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuolně. 

D 764 Konstrukce klempířské 129 670,80

86 K 764214603.K6
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

 povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 230 mm
 - barva šedá

m 55,000 330,00 18 150,00

VV Výkaz klempířských prvků  D.1.1.32
VV 55"K6-rš 230mm" 55,000

87 K 764215605.K3
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

 povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 350 mm
 - barva šedá

m 158,210 480,00 75 940,80

VV Výkaz klempířských prvků  D.1.1.32
VV 210"K3-rš 350mm" 210,000
VV -25,895*2"spojovací lávka" -51,790
VV Součet 158,210

88 K 764511662
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel 

 kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
- barva šedá

kus 4,000 1 250,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

89 K 764518612_K7
Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průřezu 100 
mm - - barva šedá

m 62,400 450,00 28 080,00

VV 8*7,8 62,400

90 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -4181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 2 154 140,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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91 K 767161214_V9
Výroba, dod a montáž nerezových zábradelních madel, prům. 50mm, kotvení do 
žb/zdiva/oceli vč. čel, kotvení

m 52,400 2 500,00 131 000,00

VV Výpis ostatních výtrobků  - D.1.1.33
VV 26,2*2"ochranné madlo - V9" 52,400

92 K 767995116.2
Výroba, dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - OK lávky vč. kotvení 
a pom.kcí, vč. základní a konečné  povrchové úpravy dle ČSN EN 12944 části 1-8, 
bar.odstín bude dopřesněn

kg 13 060,300 135,00 1 763 140,50

VV dle výkresu D.1.2.22 - Výkres ocelové konstrukce spojovací lávky - 
VV 11764,7"hlavní materiál" 11 764,700
VV 588,2"pomocný a spojovací materiál" 588,200
VV dle výkresu D.1.2.23 - Výkres ocelové konstrukce spojovací lávky - detaily
VV 673,7"hlavní materiál" 673,700
VV 33,7"pomocný a spojovací materiál" 33,700
VV Součet 13 060,300

93 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 260 000,00 260 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -7181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 41 452,79

94 K 766629214

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem 
 okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska

systém připojovací pásky - parotěsná z interiérové strany a parapropustné z 
exteriérové strany

m 82,368 151,00 12 437,57 CS ÚRS 2017 01

VV
systém připojovací pásky - parotěsná z interiérové strany a parapropustné z 
exteriérové strany

VV (2,544+2,64)*2"S6" 10,368
VV (1,2+2,6)*2*2"S7" 15,200
VV (25,895+2,505)*2"S9" 56,800
VV Součet 82,368

95 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 1,000 22,60 22,60 CS ÚRS 2017 01

VV 1"výkres spojovací lávky - D.1.1.20 1,000

96 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 51,792 122,00 6 318,62 CS ÚRS 2017 01
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PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montož vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónov1ch dveří; tato montož se oceňuje cenou -1610. 

VV 25,896*2"prosklené stěny _S9" 51,792

97 M 607941020
 deska parapetní dřevotřískovo vnitřní 0,26 x 1 m

 - povrch bíl1 m 57,640 350,00 20 174,00 CS ÚRS 2017 01

VV 52,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,640

98 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -6181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 954,70

99 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 117,175 13,00 1 523,28 CS ÚRS 2017 01

VV 3*26,45"SDK podhled" 79,350
VV 2,7*(0,25*1*2+0,6*2+0,3) 5,400
VV 0,000
VV 3,8*(2,2*2+5,775)-(1,2*2,6*2)"oprava v pavilonu A" 32,425
VV Součet 117,175

100 K 784191003
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken 
dvojitých nebo zdvojených

m2 147,314 15,80 2 327,56 CS ÚRS 2017 01

VV 2,505*25,895*2 129,734

VV
2,7*2,1*2+1,2*2,6*2"mezi 1.03/1.17 - mezi chodbou stáv.pavilonu/nová spojovací 
lávkou + spojovací lávka/pavilon A"

17,580

VV Součet 147,314

101 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 79,350 2,30 182,51 CS ÚRS 2017 01

102 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 117,175 42,00 4 921,35 CS ÚRS 2017 01

VV 3*26,45"SDK podhled" 79,350
VV 2,7*(0,25*1*2+0,6*2+0,3) 5,400
VV 0,000
VV 3,8*(2,2*2+5,775)-(1,2*2,6*2)"oprava v pavilonu A" 32,425
VV Součet 117,175
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D 771 Podlahy z dlaždic 128 146,06

103 K 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 
přes 65 do 90 mm

m 64,625 65,00 4 200,63 CS ÚRS 2017 01

VV KD13 - suché prostiry
VV 26,4*2+2,7*2+0,4*2+0,6*2*2"spojovací lávka" 61,400
VV 2,2*2+5,775"plocha po vybourané příčce v pavilonu A" 10,175
VV -(1,2*2*2+2,15) -6,950
VV Součet 64,625

104 M 597613380
sokl - podlahy  44,5 x 8,5 x 1 cm I. j.  (cena bude upřesněna dle konečného v1běru 
investora - počítona MC 151,--/ks)

kus 155,100 151,00 23 420,10 CS ÚRS 2016 01

VV 64,625/0,45 143,611
VV 143,611*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 155,100

105 K 771574154
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2

m2 86,285 450,00 38 828,25 CS ÚRS 2017 01

VV 26,4*2,7+0,4*2,15+0,6*1,2*2"spojovací lávka" 73,580
VV 2,2*5,775"plocha po vybourané příčce v pavilonu A" 12,705
VV Součet 86,285

106 M 597613081
dlaždice keramické - podlahy 45x45 nebo 30x60 cm I. j.  (cena bude upřesněna po 
v1běru investora - počítona MC 400,--/m2) - skladba KD11,KD13

m2 93,188 400,00 37 275,20

VV 26,4*2,7+0,4*2,15+0,6*1,2*2"spojovací lávka" 73,580
VV 2,2*5,775"plocha po vybourané příčce v pavilonu A" 12,705
VV Součet 86,285
VV 86,285*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 93,188

107 K 771579196
Příplatek k montáži dlažeb vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem - 
barevnost I.

m2 92,101 35,20 3 241,96 CS ÚRS 2017 01

VV 86,285"plocha dlažby" 86,285
VV 64,625*0,09"sokl" 5,816
VV Součet 92,101

108 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 92,101 40,30 3 711,67 CS ÚRS 2017 01

109 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 64,625 35,40 2 287,73 CS ÚRS 2017 01

VV 64,625"styk se soklem" 64,625

110 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 5,775 21,80 125,90 CS ÚRS 2017 01

VV 5,775 5,775

111 M 590541000 profil hliník pro plynul1 přechod dlažby s jinou podlahovinou m 6,353 308,00 1 956,72 CS ÚRS 2017 01

VV 5,775*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,353

112 K 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa m2 95,979 100,00 9 597,90 CS ÚRS 2017 01

VV 26,4*2,7+0,4*2,15+0,6*1,2*2"spojovací lávka" 73,580
VV 2,2*5,775"plocha po vybourané příčce v pavilonu A" 12,705
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 64,625*0,15"vytažení soklů s fabiony" 9,694
VV Součet 95,979

113 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 870 536,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 870 536,66 21,00% 392 812,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 263 349,36

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.1. - O04.1. - VYTÁPĚNÍ

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 870 536,66

HSV - Práce a dodávky HSV 22 091,61

    1 - Zemní práce 12 559,89

    4 - Vodorovné konstrukce 2 790,90

    8 - Trubní vedení 700,00

    998 - Přesun hmot 6 040,82

PSV - Práce a dodávky PSV 1 762 445,05

    713 - Izolace tepelné 132 234,00

    731-735 - Ústřední vytápění 58 605,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 40 440,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 226 956,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 124 239,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 179 970,55

M - Práce a dodávky M 86 000,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 86 000,00

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.1. - O04.1. - VYTÁPĚNÍ

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 870 536,66

D HSV Práce a dodávky HSV 22 091,61
D 1 Zemní práce 12 559,89

1 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 14,910 203,00 3 026,73 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na přehození v1kopku na přilehlém terénu na vzdolenost do 3 
m od podélné osy r1hy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro r1hy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 
1 500 mm. 3. Noklady na svislé přemístění v1kopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení člonku 
č. 3161 všeobecn1ch podmínek katalogu. 

VV 35*0,6*0,71"předizolované potrubí - venkovní přívod" 14,910

2 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 14,910 17,00 253,47 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na přehození v1kopku na přilehlém terénu na vzdolenost do 3 
m od podélné osy r1hy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro r1hy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 
1 500 mm. 3. Noklady na svislé přemístění v1kopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení člonku 
č. 3161 všeobecn1ch podmínek katalogu. 

O04.1. - O04.1. - VYTÁPĚNÍ

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 8,400 140,00 1 176,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit v1kopek na místo nepřístupné obvykl1m 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuolně. 2. V cenoch jsou započteny i 
nohrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve v1kopišti nebo na nosypišti. 3. V cenoch nejsou 
započteny noklady na rozhrnutí v1kopku na nosypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do nosypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na sklodky. 4. Je-li na 
dopravní droze pro vodorovné přemístění nějako překožka, pro kterou je nutno překlodat v1kopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jin1 obvykl1 dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění v1kopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překlodoní v1kopku cenami souboru cen 167 10-3 . Naklodoní neulehlého v1kopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se v1kopek z dočasn1ch sklodek 
vzdolen1ch do 50 m, neoceňuje se naklodoní v1kopku, i když se provodí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenoch vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
noklady na dodovku materiolu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 5,25+3,15 8,400

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 8,400 25,00 210,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro naklodoní, sklodoní a překlodoní 
na obvykl1 nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro naklodoní z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro naklodoní, překlodoní a vyklodoní na 
vzdolenost a) do 20 m vodorovně; vodorovno vzdolenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislo vzdolenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdolenost 4 m lze zvětšit, a to nejv1še do 6 m, jestliže je vodorovno vzdolenost uvedeno v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnosobek zvětšení v1šky přes 4 m. 3. Množství měrn1ch jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,400 24,00 201,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení v1kopku nebo ornice na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připado přes 2 m3 v1kopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství v1kopku nebo ornice připadající na 1 
m2 sklodky se určí jako podíl množství v1kopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné sklodky; b) zasyponí koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení v1kopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nodrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení v1kopku nebo ornice: a) při vykopovkoch pro 
podzemní vedení podél hrany v1kopu, z něhož byl v1kopek získon, a to ani tehdy, jestliže se 
v1kopek po vyhození z v1kopu na povrch území ještě dole přemisťuje na hromady podél v1kopu; b) 
na dočasné sklodky, které nejsou předepsony projektem; c) na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připadají nejv1še 2 m3 v1kopku 
nebo ornice (viz. též poznomku č. 1 a); d) na dočasné sklodky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění v1kopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
v1kopku nebo ornice na dočasnou sklodku neoceňuje. e) na trvalé sklodky s předepsan1m 
zhutněním; toto uložení v1kopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
nosypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i noklady na rozprostření sypaniny ve vrstvoch s hrub1m 
urovnoním na sklodce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny noklady na získoní sklodek ani na poplatky 
za sklodku. 5. Množství jednotek uložení v1kopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého v1kopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve v1kopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

6 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 15,120 132,00 1 995,84 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení v1kopku nebo ornice na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připado přes 2 m3 v1kopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství v1kopku nebo ornice připadající na 1 
m2 sklodky se určí jako podíl množství v1kopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné sklodky; b) zasyponí koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení v1kopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nodrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení v1kopku nebo ornice: a) při vykopovkoch pro 
podzemní vedení podél hrany v1kopu, z něhož byl v1kopek získon, a to ani tehdy, jestliže se 
v1kopek po vyhození z v1kopu na povrch území ještě dole přemisťuje na hromady podél v1kopu; b) 
na dočasné sklodky, které nejsou předepsony projektem; c) na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připadají nejv1še 2 m3 v1kopku 
nebo ornice (viz. též poznomku č. 1 a); d) na dočasné sklodky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění v1kopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
v1kopku nebo ornice na dočasnou sklodku neoceňuje. e) na trvalé sklodky s předepsan1m 
zhutněním; toto uložení v1kopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
nosypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i noklady na rozprostření sypaniny ve vrstvoch s hrub1m 
urovnoním na sklodce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny noklady na získoní sklodek ani na poplatky 
za sklodku. 5. Množství jednotek uložení v1kopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého v1kopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve v1kopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 8,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 15,120

7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
- zpětný

m3 6,510 75,00 488,25 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zosypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržn1ch do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržn1ch do I(d) 0,9, c) z hornin kamenit1ch pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsono vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznomky č 1., ocení se 
zosyp individuolně. 3. Ceny nelze použít pro zosyp r1h pro drenožní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zosyp těchto r1h se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
čosti A 03 Zemní proce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněn1 zosyp odvodňovacích kanolů z 
betonov1ch a železobetonov1ch trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zosyp 
sypaninou r1h bez ohledu na šířku kanolu; cena obsahuje i noklady na ruční nezhutněn1 zosyp 
v1šky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenoch 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdolenosti 10 m od kraje v1kopu nebo zasypovaného prostoru, měřeno k 
těžišti sklodky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdolenosti 15 m od hrany 
zasypovaného prostoru, měřeno k těžišti sklodky. 6. Objem zosypu je rozdíl objemu v1kopu a 
objemu do něho vestavěn1ch konstrukcí nebo uložen1ch vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se naz1vo objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zosypu neodečíto. Pro stanovení objemu zosypu se od objemu v1kopu 
odečíto i objem obsypu potrubí oceňovan1 cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichozí-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého v1kopku po provedení zosypu zořezů se šikm1mi stěnami pro 
podzemní vedení nebo zosypu jam a r1h pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
v1kopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedno se o v1kopek neulehl1 - cenami souboru cen 167 10-110 
Naklodoní v1kopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění v1kopku. V případě, že se 
jedno o v1kopek ulehl1 - rozpojení a naložení v1kopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění v1kopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbyl1 v1kopek bude odklízet zoroveň s provoděním vykopovky, pouze přemístění v1kopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění v1kopku. Při zmíněném objemu zbylého 
v1kopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení v1kopku. Jestliže se zbyl1 v1kopek neodklízí, 
n1brž rozprostíro podél v1kopu a nad v1kopem, platí poznomka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
v1kopku podél v1kopu a nad v1kopem po provedení zosypů zořezů se šikm1mi stěnami pro 
podzemní vedení nebo zosypu jam a r1h pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněn1ch nosypů, není-li projektem předepsono zhutnění rozprostřeného 
zbylého v1kopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do nosypů z hornin sypk1ch, je-li 
předepsono zhutnění rozprostřeného zbylého v1kopku, a to v objemu vypočteném podle poznomky 
č.6, příp. zmenšeném o objem v1kopku, kter1 byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV 14,91 14,910
VV -(5,25+3,15) -8,400
VV Součet 6,510

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 5,250 222,00 1 165,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovno šířce dna v1kopu nosobené součtem vnějšího 
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítoní objemu potrubí se započítovají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 
s jejich obklady a podklady (tento objem se naz1vo objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenoch nejsou zahrnuty noklady na nakupovanou sypaninu. 
Tato se oceňuje ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 35*0,6*0,25"předizolované potrubí - venkovní přívod" 5,250

9 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 10,500 385,00 4 042,50 CS ÚRS 2017 01

VV 5,25*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

D 4 Vodorovné konstrukce 2 790,90

10 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 3,150 886,00 2 790,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrn1ch vrstev nad drenožními trubkami. 2. V 
cenoch -5111 a -1192 jsou započteny i noklady na prohození v1kopku získaného při zemních 
pracích. 

VV 35*0,6*0,15"předizolované potrubí venkovní přívod" 3,150

D 8 Trubní vedení 700,00
11 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 70,000 10,00 700,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*35"nad venkovním přívodem" 70,000

D 998 Přesun hmot 6 040,82

12 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, 
plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m

t 16,460 367,00 6 040,82 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 762 445,05
D 713 Izolace tepelné 132 234,00

13 K 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným 
drátem potrubí D do 100 mm jednovrstvá

m 1 265,000 50,00 63 250,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepeln1ch izolací potrubí skružemi 
připevněn1mi na tmel v čosti C01 Opravy a údržba tepeln1ch izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montož izolace 
tepelné těles ploch tvarov1ch v čosti A 03. 3. Množství měrn1ch jednotek u položek 713 46-3111 až -
3411 se určuje podle člonku 3521 Všeobecn1ch podmínek čosti A04 tohoto katalogu. 

VV 550+240+340+40+95 1 265,000

14 M 631548009
pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 15/20 
mm

m 605,000 38,00 22 990,00

VV 550 550,000
VV 550*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 605,000

15 M 631548010
pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 18/20 
mm

m 264,000 45,00 11 880,00 CS ÚRS 2017 01

VV 240 240,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 240*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 264,000

16 M 631548020
pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 22/20 
mm

m 374,000 50,00 18 700,00 CS ÚRS 2017 01

VV 340 340,000
VV 340*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 374,000

17 M 631548220
pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 28/25 
mm

m 44,000 60,00 2 640,00 CS ÚRS 2017 01

VV 40 40,000
VV 40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,000

18 M 631548230
pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 35/25 
mm

m 104,500 66,00 6 897,00 CS ÚRS 2017 01

VV 95 95,000
VV 95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 104,500

19 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 20,000 66,00 1 320,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10+10 20,000

20 M 631546050 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 54/50 mm m 11,000 126,00 1 386,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,000
VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

21 M 631546080 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/50 mm m 11,000 170,00 1 870,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,000
VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

22 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 1 301,00 1 301,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -3181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 731-735 Ústřední vytápění 58 605,00
23 M 34 pomocn1 materiol (třmeny, zověsy, konzole ...) kg 85,000 165,00 14 025,00

24 K 91 Uvedení do provozu, tlakové a těsnící zkoušky, topné zkoušky kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

25 K 94 Doprava,režie kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

26 K 95 Zednické přípomoce ke kap. 731-735 % 1,000 580,00 580,00
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D 732 Ústřední vytápění - strojovny 40 440,00
27 K 732111199 Kompaktní rozdělovač-sběrač, modul 100, L=2150mm (5 výstupních větví) kus 1,000 21 890,00 21 890,00

28 K 732421406
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění 
(elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C [25-40) - viz. PD

soubor 2,000 3 630,00 7 260,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 732421412
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění 
(elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C [25-60) - viz. PD

soubor 3,000 3 630,00 10 890,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 998732202
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -2181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 226 956,50
31 K 733121157 Potrubí ocelové hladké bezešvé  DN 50  vč. potřebných tvarovek m 10,000 539,00 5 390,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkov1ch horizontolních soustav. 2. V 
cenoch –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenoch –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontolního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivo 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenoch 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

32 K 733121165 Potrubí ocelové hladké bezešvé  DN 80 vč. potřebných tvarovek m 10,000 786,00 7 860,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkov1ch horizontolních soustav. 2. V 
cenoch –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenoch –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontolního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivo 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenoch 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

33 K 866241005 Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 80, vnějšího průměru D 160 mm m 85,000 506,00 43 010,00 CS ÚRS 2017 01

34 M 552711200. potrubí předizolované DN 80/200 vč. 90°oblouku m 93,500 5 489,00 513 221,50

VV 85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 93,500

35 K 733222102
 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1

vč. fitinek
m 550,000 429,00 235 950,00 CS ÚRS 2017 01
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VV 550 550,000

36 K 733222103
 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1

vč. fitinek
m 240,000 341,00 81 840,00 CS ÚRS 2017 01

VV 240 240,000

37 K 733222104
 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0

vč. fitinek
m 340,000 375,00 127 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV 340 340,000

38 K 733222105
 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5

vč. fitinek
m 40,000 550,00 22 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 40 40,000

39 K 733222106
 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5

vč. fitinek
m 95,000 726,00 68 970,00 CS ÚRS 2017 01

VV 95 95,000

40 K 733131103
Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 90 st.C závitové se šroubením G 
3/4

kus 4,000 891,00 3 564,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 733131104
Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 90 st.C závitové se šroubením G 
1

kus 2,000 946,00 1 892,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 733131105
Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 90 st.C závitové se šroubením G 
5/4

kus 4,000 1 061,00 4 244,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 998733202
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 111 515,00 111 515,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -3181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 124 239,00

44 K 734229143
Ventily regulační závitové montáž ventilů se směšovačem ostatních typů jednobodové 
připojení

kus 4,000 495,00 1 980,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch -0101 až -0105 nejsou započteny noklady na dodovku a montož měřící a vypouštěcí 
armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

45 M 551288901 trojcestn1 mosazn1 směšovací ventil  Kvs 1,6 , DN15-1.63- viz. PD kus 1,000 1 314,00 1 314,00

46 M 551288902 trojcestn1 mosazn1 směšovací ventil  Kvs 2,5 , DN20 - viz. PD kus 1,000 1 314,00 1 314,00

47 M 551288903 trojcestn1 mosazn1 směšovací ventil Kvs 2,5 , DN25 - viz. PD kus 1,000 1 287,00 1 287,00
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48 K 360430029.9 Montáž a dodávka servopohonu kus 4,000 1 089,00 4 356,00

49 K 734292764 Ostatní armatury kulové kohoutyKohout kulový uzavírací DN 3/4" DN 20 kus 18,000 423,00 7 614,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 734292765 Ostatní armatury Kohout kulový uzavírací DN 1" DN 25 kus 3,000 484,00 1 452,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 734292766 Ostatní armaturyKohout kulový uzavírací DN 5/4" DN 32 kus 6,000 572,00 3 432,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 734292768 Ostatní armatury Kohout kulový uzavírací DN 2" DN 50 kus 1,000 830,00 830,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 734211128 Zpětná klapka DN20 3/4" kus 3,000 500,00 1 500,00

54 K 734211129 Zpětná klapka DN20 3/4" kus 1,000 500,00 500,00

55 K 734211130
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C G 
1/2

kus 2,000 346,00 692,00

56 K 734163422. Filtr DN 20 soubor 2,000 456,00 912,00

57 K 734163423 Filtr DN 25 soubor 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

58 K 734163424 Filtr DN 32 soubor 2,000 665,00 1 330,00 CS ÚRS 2017 01

59 K 734220100 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 15 1/2" do 100 st.C- DN15  - viz. PD kus 4,000 1 760,00 7 040,00

60 K 734220101 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C G 3/4 - DN 20  - viz. PD kus 8,000 1 958,00 15 664,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch -0101 až -0105 nejsou započteny noklady na dodovku a montož měřící a vypouštěcí 
armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

61 K 734220102 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C  G 1- DN 20  - viz. PD kus 1,000 2 068,00 2 068,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch -0101 až -0105 nejsou započteny noklady na dodovku a montož měřící a vypouštěcí 
armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

62 K 734220103
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C  G 5/4 - DN 32  - viz. 
PD

kus 2,000 2 530,00 5 060,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 734220105 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C  G 2- DN 50  - viz. PD kus 1,000 3 685,00 3 685,00 CS ÚRS 2017 01

64 K 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické kus 18,000 335,00 6 030,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 734292724 Ostatní armatury kulové kohouty vypouštěcí kus 32,000 236,00 7 552,00 CS ÚRS 2017 01

66 K 734411132 Teploměry technické 0-120°C kus 12,000 330,00 3 960,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 734421101
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 
bar průměru 50 mm

kus 5,000 1 254,00 6 270,00 CS ÚRS 2016 01

68 K 734261718 Šroubení regulační radiátorové pro tělesa VK kus 63,000 302,00 19 026,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 734222813.
 Ventily regulační závitové termostatické

 (pro veřejné prostory)
kus 63,000 280,00 17 640,00

70 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 1 231,00 1 231,00 CS ÚRS 2016 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 179 970,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

71 K 735152154
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková bez přídavné 
přestupní plochy [typ 10] výšky tělesa 500 mm 700 mm / 360 W stavební délky / 
výkonu

kus 2,000 2 062,00 4 124,00 CS ÚRS 2017 01

72 K 735152253
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou - typ 11] výšky tělesa 500 mm 600 mm / 515 W stavební 
délky / výkonu

kus 1,000 2 167,00 2 167,00 CS ÚRS 2017 01

73 K 735152254
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 500 mm 700 mm / 601 W stavební 
délky / výkonu

kus 2,000 2 244,00 4 488,00 CS ÚRS 2017 01

74 K 735152255
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 500 mm 800 mm / 686 W stavební 
délky / výkonu

kus 1,000 2 315,00 2 315,00 CS ÚRS 2017 01

75 K 735152256
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [ typ 11] výšky tělesa 500 mm 900 mm / 772 W stavební 
délky / výkonu

kus 6,000 2 387,00 14 322,00 CS ÚRS 2017 01

76 K 735152258
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 500 mm 1100 mm / 944 W stavební 
délky / výkonu

kus 2,000 2 541,00 5 082,00 CS ÚRS 2017 01

77 K 735152259
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 500 mm 1200 mm / 1030 W 
stavební délky / výkonu

kus 5,000 2 612,00 13 060,00 CS ÚRS 2017 01

78 K 735152260
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [ typ 11] výšky tělesa 500 mm 1400 mm / 1201 W 
stavební délky / výkonu

kus 7,000 2 761,00 19 327,00 CS ÚRS 2017 01

79 K 735152261
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 500 mm 1600 mm / 1373 W 
stavební délky / výkonu

kus 6,000 2 904,00 17 424,00 CS ÚRS 2017 01

80 K 735152453
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [ typ 21] výšky tělesa 500 mm 600 mm / 670 W stavební 
délky / výkonu

kus 2,000 2 502,00 5 004,00 CS ÚRS 2017 01

81 K 735152454 Otopná tělesa panelová VK, typ 21 výšky tělesa 500 mm, délky 700 mm kus 3,000 2 596,00 7 788,00 CS ÚRS 2016 01

82 K 735152455
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [ typ 21] výšky tělesa 500 mm 800 mm / 894 W stavební 
délky / výkonu

kus 1,000 2 684,00 2 684,00 CS ÚRS 2017 01

83 K 735152457
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [typ 21] výšky tělesa 500 mm 1000 mm / 1117 W 
stavební délky / výkonu

kus 3,000 2 816,00 8 448,00 CS ÚRS 2017 01

84 K 735152458
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [ typ 21] výšky tělesa 500 mm 1100 mm / 1229 W 
stavební délky / výkonu

kus 3,000 2 959,00 8 877,00 CS ÚRS 2017 01

85 K 735152459
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [typ 21] výšky tělesa 500 mm 1200 mm / 1340 W 
stavební délky / výkonu

kus 3,000 3 047,00 9 141,00 CS ÚRS 2017 01

86 K 735152460
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [typ 21] výšky tělesa 500 mm 1400 mm / 1564 W 
stavební délky / výkonu

kus 7,000 3 228,00 22 596,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

87 K 735152461
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [typ 21] výšky tělesa 500 mm 1600 mm / 1787 W 
stavební délky / výkonu

kus 2,000 3 888,00 7 776,00 CS ÚRS 2017 01

88 K 735152492
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou 
přídavnou přestupní plochou [typ 21] výšky tělesa 900 mm 500 mm / 877 W stavební 
délky / výkonu

kus 2,000 2 948,00 5 896,00 CS ÚRS 2017 01

89 K 735152620
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi 
přídavnými přestupními plochami [typ 33] výšky tělesa 300 mm 1400 mm / 1931 W 
stavební délky / výkonu

kus 2,000 3 910,00 7 820,00 CS ÚRS 2017 01

90 K 735152621 Otopné těleso panelové  typ 33 VKL výška/délka 300/1400 mm -EO- kus 2,000 3 910,00 7 820,00

91 K 735511239
Dilatační profilované desky z polyetylenu (1000x240x40) velikost 2 - ostatní části 
průchod dilatační spárou

kus 8,000 275,00 2 200,00

92 K 998735201
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 1 611,55 1 611,55 CS ÚRS 2016 01

D M Práce a dodávky M 86 000,00
D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 86 000,00

93 K 360420901.49
 Montáž a dodávka ekvitermního regulátoru - viz.PD

kus 2,000 20 000,00 40 000,00

94 K 360420901.50 Montáž a dodávka obslužné jednotky - viz. PD ks7340 2,000 10 000,00 20 000,00

95 K 360420901.51 Montáž a dodávka venkovního čidla - viz. PD ks 1,000 2 000,00 2 000,00

96 K 360420901.52 Montáž a dodávka příložného čidla teploty - viz. PD ks 4,000 2 000,00 8 000,00

97 K 360420901.53 Montáž a dodávka sad svorek -komplet  - viz. PD kpl 2,000 1 500,00 3 000,00

98 K 360420901.54 Montáž a dodávka plochý kabel  - viz. PD ks 2,000 5 000,00 10 000,00

99 K 360420901.55 Montáž a dodávka krytky obslužné jednotky  - viz. PD ks 2,000 1 500,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 696 794,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 696 794,60 21,00% 146 326,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 843 121,47

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.2. - O04.2. - ZTI

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.2.1. - O04.2.1. - Vodovodní potrubí

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 696 794,60

PSV - Práce a dodávky PSV 696 794,60

    713 - Izolace tepelné 3 760,60

    722 - Vnitřní vodovod 693 034,00

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.2. - O04.2. - ZTI

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.2.1. - O04.2.1. - Vodovodní potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 696 794,60

D PSV Práce a dodávky PSV 696 794,60
D 713 Izolace tepelné 3 760,60

1 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

m 28,000 50,00 1 400,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepeln1ch izolací potrubí skružemi 
připevněn1mi na tmel v čosti C01 Opravy a údržba tepeln1ch izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montož izolace 
tepelné těles ploch tvarov1ch v čosti A 03. 3. Množství měrn1ch jednotek u položek 713 46-3111 až -
3411 se určuje podle člonku 3521 Všeobecn1ch podmínek čosti A04 tohoto katalogu. 

VV 10+12+6 28,000

2 M 283771110 izolace tepelno potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm m 11,000 11,00 121,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,000
VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

3 M 283770610 izolace tepelno potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 9 mm m 13,200 17,00 224,40 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,000
VV 12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,200

4 M 283771210 izolace tepelno potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 9 mm m 6,600 22,00 145,20 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,000
VV 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.2. - O04.2. - ZTI

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.2.1. - O04.2.1. - Vodovodní potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 1 870,00 1 870,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -3181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Vnitřní vodovod 693 034,00

6 K 722173103
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu spojované mechanicky 
násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8 ( předizolované) 

m 265,000 1 100,00 291 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV 265 265,000

7 K 722173104
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu spojované mechanicky 
násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5  (předizolované)

m 70,000 1 133,00 79 310,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch -4001 až -4088 jsou započteny noklady na montož a dodovku potrubí a tvarovek. 

VV 70 70,000

8 K 722173105

Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu spojované mechanicky 
 násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4mm 

 

(předizolované)

m 50,000 1 166,00 58 300,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch -4001 až -4088 jsou započteny noklady na montož a dodovku potrubí a tvarovek. 

VV 50 50,000

9 K 722173106
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu spojované mechanicky 
násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5mm (předizolované)

m 60,000 1 716,00 102 960,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch -4001 až -4088 jsou započteny noklady na montož a dodovku potrubí a tvarovek. 

VV 60 60,000

10 K 722173107
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu spojované mechanicky 
násuvnou objímkou plastovou D 50x6,9mm  (předizolované)

m 15,000 2 508,00 37 620,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch -4001 až -4088 jsou započteny noklady na montož a dodovku potrubí a tvarovek. 

VV 15 15,000

11 K 722130233 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 m 10,000 445,00 4 450,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 722130235 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 m 12,000 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 722130236 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50 m 6,000 572,00 3 432,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

14 K 722212502
Armatury přírubové potrubní oddělovače [BA] PN 10 - potrubní oddělovač typu BA DN 
32

soubor 1,000 14 591,00 14 591,00

15 K 722212912 Armatury přírubové zpětné ventily PN 16 do 70 st.C DN 50 soubor 1,000 2 255,00 2 255,00

16 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit  G 2 kus 2,000 852,00 1 704,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 722240142 Armatury z plastických hmot PPR T-kusy s vypouštěcím ventilem D 25 x 4,2 kus 1,000 451,00 451,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 722254115
Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 25 

 (polyesterová hadice)
B25/30

soubor 3,000 7 865,00 23 595,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 488,000 16,00 7 808,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 
postupu zakryto nebo se stane nepřístupn1m. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenoch je započteno i dodoní vody, uzavření a zabezpečení 
konců potrubí. 4. V cenoch -0234 a -0237 je započteno i dodoní desinfekčního prostředku. 

VV 265+70+50+60+15 460,000
VV 10+12+6 28,000
VV Součet 488,000

20 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80

m 488,000 27,00 13 176,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 
postupu zakryto nebo se stane nepřístupn1m. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenoch je započteno i dodoní vody, uzavření a zabezpečení 
konců potrubí. 4. V cenoch -0234 a -0237 je započteno i dodoní desinfekčního prostředku. 

VV 265+70+50+60+15 460,000
VV 10+12+6 28,000
VV Součet 488,000

21 K 998722203
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 6 476,00 6 476,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -2181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

22 K 31 Zednické přípomoce /drážky, průrazy, vyplnění, začištění/ % 3,000 6 476,00 19 428,00

23 K 32 Označení výtokových armatur a potrubí kpl 1,000 550,00 550,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

24 K 33 Doprava materiálu a pracovníků % 3,000 6 476,00 19 428,00

Strana 157 z 300



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 886 247,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 886 247,00 21,00% 186 111,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 072 358,87

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.2. - O04.2. - ZTI

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.2.2. - O04.2.2. - Zařízení a výtokové armatury, doplňky

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 886 247,00

PSV - Práce a dodávky PSV 886 247,00

    722 - Vnitřní vodovod 15 797,00

    722_1 - Redukce tlaku 4 834,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 865 616,00

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.2. - O04.2. - ZTI

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.2.2. - O04.2.2. - Zařízení a výtokové armatury, doplňky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 886 247,00

D PSV Práce a dodávky PSV 886 247,00
D 722 Vnitřní vodovod 15 797,00

1 M 722_1 Kul. kohout 3/4“ ks 19,000 99,00 1 881,00

VV 16"kulový kohout k elektr. ohřívačům" 16,000
VV 3"kulový kohout - přívod k urinálu" 3,000
VV Součet 19,000

2 M 722_2 Potrubní kul. kohouty uzavírací a vypouštěcí DN15-40 ks 30,000 165,00 4 950,00

3 M 722_3 Filtr DN 3/4" ks 3,000 132,00 396,00

4 M 722_4 Rohoček s filtrem 1/2" / 3/8"" ks 97,000 60,00 5 820,00

5 M 722_5 Zpětn1 ventil DN20 3/4" ks 3,000 176,00 528,00

6 M 16 Podružn1 vodoměr  (pitno a užitkovo voda) - 2,5m3 ks 2,000 1 111,00 2 222,00

D 722_1 Redukce tlaku 4 834,00
7 M 722_1_01 Kulov1 uzověr DN32 (pitno voda) ks 1,000 253,00 253,00

8 M 722_1_02 Kulov1 uzověr DN20 (užitkovo voda) ks 1,000 99,00 99,00

9 M 722_1_03 zpětn1 ventil DN32 (pitno voda) ks 1,000 363,00 363,00

10 M 722_1_04 zpětn1 ventil DN20 (užitkovo voda) ks 1,000 176,00 176,00

11 M 722_1_05 tlakov1 redukční ventil - se šroubením a manometrem ks 1,000 3 300,00 3 300,00

12 M 722_1_06 tlumič vodního rozu ks 1,000 643,00 643,00

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.2. - O04.2. - ZTI

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.2.2. - O04.2.2. - Zařízení a výtokové armatury, doplňky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 865 616,00
13 M 725_01 Umyvadlo 50x46cm, vč sifonu ks 29,000 643,00 18 647,00

14 M 725_02 Umyvadlo pro ZTP 64x55cm, vč sifonu kpl 2,000 2 469,00 4 938,00

15 M 725_03 renovmodul WC nodrž + pro bidet do zazdění ks 19,000 3 118,00 59 242,00

16 M 725_04 WC zověsné ks 19,000 924,00 17 556,00

17 M 725_05 izolační deska s příslušenstvím ks 19,000 66,00 1 254,00

18 M 725_06 WC sedotko s poklopem bílé ks 19,000 258,00 4 902,00

19 M 725_07 ovlodací deska,zoklad.tlačítko typ 2  - chrom/lesk, 247x165mm ks 19,000 1 452,00 27 588,00

20 M 725_08 WC kombi SO, vč. duroplast.sedotka pro ZTP ks 2,000 5 076,00 10 152,00

21 M 725_09 odsovací urinol s fotobuňkou vč. napaječů ks 7,000 7 557,00 52 899,00

22 M 725_10 v1levka volně stojící s mřížkou + splach. nodržka ks 3,000 4 807,00 14 421,00

23 M 725_11 zověsn1 bidet ks 4,000 4 548,00 18 192,00

24 M 725_12 dřez nerezov1 ks 3,000 940,00 2 820,00

25 M 725_13 stoj. umyvadlovo baterie vč. sifonu ks 29,000 550,00 15 950,00

26 M 725_14 stoj. umyvadlovo baterie vč. sifonu pro ZTP ks 2,000 770,00 1 540,00

27 M 725_15 madla pro ZTP (k WC a umyvadlu) ks 8,000 280,00 2 240,00

28 M 725_16 stojonkovo dřezovo pokovo baterie s dlouh1m ramínkem ks 3,000 621,00 1 863,00

29 M 725_17 nostěnno pokovo baterie umyvadlovo s dlouh1m ramínkem ks 3,000 1 078,00 3 234,00

30 M 725_18 bidetovo stojonkovo baterie ks 4,000 654,00 2 616,00

31 M 16.2 Pomocn1 montožní materiol kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

32 K 725532101
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným 
ventilem závěsné svislé 10 l (2,0 kW) objem nádrže (příkon)

soubor 8,000 3 371,00 26 968,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zosobníků na příčky tl. 15 cm, 
na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 
Konstrukce zomečnické. 

33 K 725532102
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným 
ventilem závěsné svislé 15 l (2,0 kW) objem nádrže (příkon)

soubor 4,000 3 608,00 14 432,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zosobníků na příčky tl. 15 cm, 
na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 
Konstrukce zomečnické. 

34 K 725532317
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným 
ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 125 l (2,2 kW)

soubor 3,000 8 277,00 24 831,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 725539202
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo 
vodorovných) přes 15 do 50 l

soubor 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zosobníků na příčky tl. 15 cm, 
na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 
Konstrukce zomečnické. 

36 M 541322340 tlakov1 ohřívač vody elektrick1  TO 20/2,2kW kus 1,000 3 817,00 3 817,00 CS ÚRS 2016 01

37 K 725535222 Ventil pojistný bezpečnostní souprava redukčním ventilem a s výlevkou soubor 16,000 825,00 13 200,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 34,000 522,00 17 748,00 CS ÚRS 2017 01

VV 29+2+3 34,000

39 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 21,000 1 248,00 26 208,00 CS ÚRS 2017 01

VV 19+2 21,000

40 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 24,000 1 287,00 30 888,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1.PP
VV 1"učebna" 1,000
VV 3"sociálky" 3,000
VV 1.NP
VV 5"učebny" 5,000
VV 5"sociálky" 5,000
VV 2.NP
VV 5"učebny" 5,000
VV 5"sociálky" 5,000
VV Součet 24,000

41 K 725291689 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový velký koš otevřený soubor 24,000 2 827,00 67 848,00

VV 1.PP
VV 1"učebna" 1,000
VV 3"sociálky" 3,000
VV 1.NP
VV 5"učebny" 5,000
VV 5"sociálky" 5,000
VV 2.NP
VV 5"učebny" 5,000
VV 5"sociálky" 5,000
VV Součet 24,000

42 K 725291699 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový malý koš k WC soubor 21,000 836,00 17 556,00

VV 19+2 21,000

43 M 7251233129
Doplňky zařízení koupelen a zochodů - tryskov1 vysoušeč rukou ve stříbrném 
provedení

KS 13,000 13 612,00 176 956,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Rychl1 a v1konn1 vysoušeč rukou pro vysuší mokr1ch rukou během 10 sekund. 
Bezdotykov1 osoušeč rukou se hodí zejména na toalety a všude tam, kde je potřeba dokonale 
osušit vlhké ruce. 
Díky podéln1m tryskom rozmístěn1m po obou stranoch se vysuší dlaně tepl1m vzduchem během 
okamžiku.
Antibakteriolní povrch zaručuje maximolní hygienu.

V1hody:
* Vysuší ruce do 10 sekund
* Bezdotykov1 systém
* Maximolní hygiena
* Moderní design
* Úspora energie

Systém sušení:
Při vsunutí a během pozvolného vysouvoní rukou z vysoušeče je voda okamžitě odehnona vysok1m 
tlakem teplého vzduchu. Proudění vzduchu zajišťují hřebenové trysky umístěné po obou stranoch 
sušícího prostoru. Odfouknuto voda se zachycuje v odpařovací nodobce ve spodní čosti přístroje.

VV 3"1.PP" 3,000
VV 5"1.NP" 5,000
VV 5"2.NP" 5,000
VV Součet 13,000

44 K 17.2 Montáž ZP kpl 1,000 126 170,00 126 170,00

45 K 18.2 Doprava materiálu a pracovníků % 3,000 8 090,00 24 270,00

46 K 19.2 Zednické přípomoce /drážky, průrazy, vyplnění, začištění/ % 3,000 8 090,00 24 270,00

47 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 8 090,00 8 090,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -5181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 352 217,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 352 217,00 21,00% 73 965,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 426 182,57

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.2. - O04.2. - ZTI

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.2.3. - O04.2.3. - Kanalizace, sifony a armatury

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  

Strana 164 z 300



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 352 217,00

HSV - Práce a dodávky HSV 52 410,00

    8 - Trubní vedení 52 410,00

PSV - Práce a dodávky PSV 299 807,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 299 807,00

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.2. - O04.2. - ZTI

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.2.3. - O04.2.3. - Kanalizace, sifony a armatury
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 352 217,00

D HSV Práce a dodávky HSV 52 410,00
D 8 Trubní vedení 52 410,00

1 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m 15,000 286,00 4 290,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na dodoní trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle 
tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňovoní pozemků s v1škou krytí až 4 m b) 
třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkoch uložení, vysoké teplotní a mechanické 
zatížení s v1škou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňovoní pozemků s v1škou 
krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysok1m statick1m zatížením a dynamick1mi rozy, při 
rychlosti média až 15 m/s a v1škou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysok1m 
statick1m zatížením a dynamick1mi rozy av1škou krytí 0,5-12 m. 

2 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 10,000 2 997,00 29 970,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na dodoní trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle 
tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňovoní pozemků s v1škou krytí až 4 m b) 
třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkoch uložení, vysoké teplotní a mechanické 
zatížení s v1škou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňovoní pozemků s v1škou 
krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysok1m statick1m zatížením a dynamick1mi rozy, při 
rychlosti média až 15 m/s a v1škou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysok1m 
statick1m zatížením a dynamick1mi rozy av1škou krytí 0,5-12 m. 

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.2. - O04.2. - ZTI

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.2.3. - O04.2.3. - Kanalizace, sifony a armatury
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 55,000 330,00 18 150,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na dodoní trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle 
tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňovoní pozemků s v1škou krytí až 4 m b) 
třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkoch uložení, vysoké teplotní a mechanické 
zatížení s v1škou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňovoní pozemků s v1škou 
krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysok1m statick1m zatížením a dynamick1mi rozy, při 
rychlosti média až 15 m/s a v1škou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysok1m 
statick1m zatížením a dynamick1mi rozy av1škou krytí 0,5-12 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 299 807,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 299 807,00

4 K 721174025 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100 m 80,000 423,00 33 840,00 CS ÚRS 2016 01

5 K 721174026 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 125 m 20,000 484,00 9 680,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 721174027 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 150 m 15,000 599,00 8 985,00 CS ÚRS 2016 01

7 K 721175102
 Potrubí z plastových trub tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 40

 - hlukový útlum dle DIN 4109 (30dB(1))
m 70,000 418,00 29 260,00 CS ÚRS 2017 01

VV 25"D 32" 25,000
VV 45"D 40" 45,000
VV Součet 70,000

8 K 721175103
 Potrubí z plastových trub tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 50

 - hlukový útlum dle DIN 4109 (30dB(1))
m 29,000 418,00 12 122,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 721175104
 Potrubí z plastových trub tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 75

  - hlukový útlum dle DIN 4109 (30dB(1))
m 44,000 478,00 21 032,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 721175112
 Potrubí z plastových trub tlumící zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 110

  - hlukový útlum dle DIN 4109 (30dB(1))
m 182,000 561,00 102 102,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 721175113
Potrubí z plastových trub tlumící zvuk třívrstvé [POLO-KAL systém] odpadní (svislé) 
DN 125

m 55,000 632,00 34 760,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 721226511 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 kus 26,000 220,00 5 720,00 CS ÚRS 2016 01

13 M 286156020 čistící tvarovka HTRE, DN 75 kus 3,000 82,00 246,00 CS ÚRS 2017 01

14 M 286156030 čistící tvarovka HTRE, DN 100 kus 3,000 88,00 264,00 CS ÚRS 2017 01

15 M 286156040 čistící tvarovka HTRE, DN 125 kus 4,000 231,00 924,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 3,000 632,00 1 896,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 721274109 Přivzdušňovací ventil odpadních potrubí  5,5l/s kus 2,000 1 083,00 2 166,00

18 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 505,000 16,00 8 080,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodoní média; jeho dodovka se oceňuje ve specifikaci. 

Strana 167 z 300



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 15+10 25,000
VV 80+20 100,000
VV 70+29+44+182+55 380,000
VV Součet 505,000

19 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 70,000 16,00 1 120,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodoní média; jeho dodovka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 55 55,000
VV 15 15,000
VV Součet 70,000

20 K 721169411 Montáž odvaděče kondenzátu od VZT jednotek DN 15 ks 5,000 330,00 1 650,00

21 M 10.888.767
Rozvaděčové systémy a přístroje Rozvaděčové systémy Odtoky kondenzotu rozvaděčů 
Odtok kondenzotu,bal=6ks

ks 5,000 759,00 3 795,00

22 M 10.889.138
Rozvaděčové systémy a přístroje Rozvaděčové systémy Odtoky kondenzotu rozvaděčů 
Hadice pro odvod kondenzotu

ks 1,000 550,00 550,00

23 M 21.1 Pomocn1 materiol kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

24 K 30.1 Označení výtokových armatur a potrubí kpl 1,000 330,00 330,00

25 K 28.1 Doprava materiálu a pracovníků % 3,000 2 805,00 8 415,00

26 K 29.1 Zednické přípomoce /drážky, průrazy, vyplnění, začištění/ % 3,000 2 805,00 8 415,00

27 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 2 805,00 2 805,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -1181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 898 737,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 898 737,25 21,00% 188 734,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 087 472,07

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.2. - O04.2. - ZTI

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.2.4. - O04.2.4. - Venkovní rozvody

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 898 737,25

HSV - Práce a dodávky HSV 898 737,25

    1 - Zemní práce 346 241,80

    4 - Vodorovné konstrukce 16 585,92

    8 - Trubní vedení 499 384,00
      8_2 - Trubní vedení - venkovní kanalizace dešťová 242 000,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 525,53

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.2. - O04.2. - ZTI

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.2.4. - O04.2.4. - Venkovní rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 898 737,25

D HSV Práce a dodávky HSV 898 737,25
D 1 Zemní práce 346 241,80

1 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 40,000 638,00 25 520,00 CS ÚRS 2016 01

VV 40"dešťová retenční nádrž" 40,000

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 40,000 42,00 1 680,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 187,200 660,00 123 552,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na přehození v1kopku na přilehlém terénu na vzdolenost do 3 
m od podélné osy r1hy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro r1hy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 
1 500 mm. 3. Noklady na svislé přemístění v1kopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení člonku 
č. 3161 všeobecn1ch podmínek katalogu. 

VV (35+40+60)*0,6*1"vodovodní rozvody" 81,000
VV (37+90+50)*0,6*1"kanalizační rozvody" 106,200
VV Součet 187,200

4 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 187,200 187,00 35 006,40 CS ÚRS 2017 01

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.2. - O04.2. - ZTI

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.2.4. - O04.2.4. - Venkovní rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na přehození v1kopku na přilehlém terénu na vzdolenost do 3 
m od podélné osy r1hy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro r1hy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 
1 500 mm. 3. Noklady na svislé přemístění v1kopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení člonku 
č. 3161 všeobecn1ch podmínek katalogu. 

5 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 12,600 975,00 12 285,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se 
oceňují individuolně. 2. V cenoch jsou započteny i noklady na: a) svislé přemístění v1kopku, b) 
urovnoní dna do předepsaného profilu a spodu. c) přehození v1kopku na přilehlém terénu na 
vzdolenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenoch nejsou 
započteny noklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodoní 
bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitovo suspenze pro pažení r1h pro podzemní stěny 
– její v1roba katalogu 800-2 Zvlošní zaklodoní objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu 
vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení 
cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlošní zaklodoní objektů. 5. 
Vodorovné přemístění v1kopku ze šachet, pažen1ch bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami 
souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění v1kopku z r1h podzemních stěn, vodorovné 
přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . 
Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvloštní zaklodoní objektů. 

VV 9*1,4"revizní šachty" 12,600

6 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 12,600 137,00 1 726,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se 
oceňují individuolně. 2. V cenoch jsou započteny i noklady na: a) svislé přemístění v1kopku, b) 
urovnoní dna do předepsaného profilu a spodu. c) přehození v1kopku na přilehlém terénu na 
vzdolenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenoch nejsou 
započteny noklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodoní 
bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitovo suspenze pro pažení r1h pro podzemní stěny 
– její v1roba katalogu 800-2 Zvlošní zaklodoní objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu 
vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení 
cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlošní zaklodoní objektů. 5. 
Vodorovné přemístění v1kopku ze šachet, pažen1ch bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami 
souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění v1kopku z r1h podzemních stěn, vodorovné 
přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . 
Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvloštní zaklodoní objektů. 

7 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 95,160 253,00 24 075,48 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit v1kopek na místo nepřístupné obvykl1m 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuolně. 2. V cenoch jsou započteny i 
nohrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve v1kopišti nebo na nosypišti. 3. V cenoch nejsou 
započteny noklady na rozhrnutí v1kopku na nosypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do nosypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na sklodky. 4. Je-li na 
dopravní droze pro vodorovné přemístění nějako překožka, pro kterou je nutno překlodat v1kopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jin1 obvykl1 dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění v1kopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překlodoní v1kopku cenami souboru cen 167 10-3 . Naklodoní neulehlého v1kopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se v1kopek z dočasn1ch sklodek 
vzdolen1ch do 50 m, neoceňuje se naklodoní v1kopku, i když se provodí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenoch vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
noklady na dodovku materiolu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 40+187,2+12,6 239,800
VV -144,64 -144,640
VV Součet 95,160

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 95,160 185,00 17 604,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro naklodoní, sklodoní a překlodoní 
na obvykl1 nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro naklodoní z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro naklodoní, překlodoní a vyklodoní na 
vzdolenost a) do 20 m vodorovně; vodorovno vzdolenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislo vzdolenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdolenost 4 m lze zvětšit, a to nejv1še do 6 m, jestliže je vodorovno vzdolenost uvedeno v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnosobek zvětšení v1šky přes 4 m. 3. Množství měrn1ch jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 95,160 16,00 1 522,56 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení v1kopku nebo ornice na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připado přes 2 m3 v1kopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství v1kopku nebo ornice připadající na 1 
m2 sklodky se určí jako podíl množství v1kopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné sklodky; b) zasyponí koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení v1kopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nodrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení v1kopku nebo ornice: a) při vykopovkoch pro 
podzemní vedení podél hrany v1kopu, z něhož byl v1kopek získon, a to ani tehdy, jestliže se 
v1kopek po vyhození z v1kopu na povrch území ještě dole přemisťuje na hromady podél v1kopu; b) 
na dočasné sklodky, které nejsou předepsony projektem; c) na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připadají nejv1še 2 m3 v1kopku 
nebo ornice (viz. též poznomku č. 1 a); d) na dočasné sklodky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění v1kopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
v1kopku nebo ornice na dočasnou sklodku neoceňuje. e) na trvalé sklodky s předepsan1m 
zhutněním; toto uložení v1kopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
nosypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i noklady na rozprostření sypaniny ve vrstvoch s hrub1m 
urovnoním na sklodce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny noklady na získoní sklodek ani na poplatky 
za sklodku. 5. Množství jednotek uložení v1kopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého v1kopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve v1kopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

10 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 171,288 165,00 28 262,52 CS ÚRS 2017 01
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 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení v1kopku nebo ornice na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připado přes 2 m3 v1kopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství v1kopku nebo ornice připadající na 1 
m2 sklodky se určí jako podíl množství v1kopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné sklodky; b) zasyponí koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení v1kopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nodrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení v1kopku nebo ornice: a) při vykopovkoch pro 
podzemní vedení podél hrany v1kopu, z něhož byl v1kopek získon, a to ani tehdy, jestliže se 
v1kopek po vyhození z v1kopu na povrch území ještě dole přemisťuje na hromady podél v1kopu; b) 
na dočasné sklodky, které nejsou předepsony projektem; c) na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připadají nejv1še 2 m3 v1kopku 
nebo ornice (viz. též poznomku č. 1 a); d) na dočasné sklodky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění v1kopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
v1kopku nebo ornice na dočasnou sklodku neoceňuje. e) na trvalé sklodky s předepsan1m 
zhutněním; toto uložení v1kopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
nosypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i noklady na rozprostření sypaniny ve vrstvoch s hrub1m 
urovnoním na sklodce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny noklady na získoní sklodek ani na poplatky 
za sklodku. 5. Množství jednotek uložení v1kopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého v1kopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve v1kopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 95,16*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 171,288

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
- zpětný

m3 144,640 275,00 39 776,00 CS ÚRS 2017 01
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 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zosypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržn1ch do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržn1ch do I(d) 0,9, c) z hornin kamenit1ch pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsono vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznomky č 1., ocení se 
zosyp individuolně. 3. Ceny nelze použít pro zosyp r1h pro drenožní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zosyp těchto r1h se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
čosti A 03 Zemní proce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněn1 zosyp odvodňovacích kanolů z 
betonov1ch a železobetonov1ch trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zosyp 
sypaninou r1h bez ohledu na šířku kanolu; cena obsahuje i noklady na ruční nezhutněn1 zosyp 
v1šky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenoch 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdolenosti 10 m od kraje v1kopu nebo zasypovaného prostoru, měřeno k 
těžišti sklodky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdolenosti 15 m od hrany 
zasypovaného prostoru, měřeno k těžišti sklodky. 6. Objem zosypu je rozdíl objemu v1kopu a 
objemu do něho vestavěn1ch konstrukcí nebo uložen1ch vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se naz1vo objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zosypu neodečíto. Pro stanovení objemu zosypu se od objemu v1kopu 
odečíto i objem obsypu potrubí oceňovan1 cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichozí-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého v1kopku po provedení zosypu zořezů se šikm1mi stěnami pro 
podzemní vedení nebo zosypu jam a r1h pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
v1kopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedno se o v1kopek neulehl1 - cenami souboru cen 167 10-110 
Naklodoní v1kopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění v1kopku. V případě, že se 
jedno o v1kopek ulehl1 - rozpojení a naložení v1kopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění v1kopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbyl1 v1kopek bude odklízet zoroveň s provoděním vykopovky, pouze přemístění v1kopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění v1kopku. Při zmíněném objemu zbylého 
v1kopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení v1kopku. Jestliže se zbyl1 v1kopek neodklízí, 
n1brž rozprostíro podél v1kopu a nad v1kopem, platí poznomka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
v1kopku podél v1kopu a nad v1kopem po provedení zosypů zořezů se šikm1mi stěnami pro 
podzemní vedení nebo zosypu jam a r1h pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněn1ch nosypů, není-li projektem předepsono zhutnění rozprostřeného 
zbylého v1kopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do nosypů z hornin sypk1ch, je-li 
předepsono zhutnění rozprostřeného zbylého v1kopku, a to v objemu vypočteném podle poznomky 
č.6, příp. zmenšeném o objem v1kopku, kter1 byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV 10"dešťová retenční nádrž" 10,000
VV 9*0,4 3,600
VV (35+40+60)*0,6*0,7"vodovodní rozvody" 56,700
VV (37+90+50)*0,6*0,7"kanalizační rozvody" 74,340
VV Součet 144,640

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 37,440 391,00 14 639,04 CS ÚRS 2017 01
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 Poznomka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovno šířce dna v1kopu nosobené součtem vnějšího 
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítoní objemu potrubí se započítovají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 
s jejich obklady a podklady (tento objem se naz1vo objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenoch nejsou zahrnuty noklady na nakupovanou sypaninu. 
Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV (35+40+60)*0,6*0,2"vodovodní rozvody" 16,200
VV (37+90+50)*0,6*0,2"kanalizační rozvody" 21,240
VV Součet 37,440

13 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 74,880 275,00 20 592,00 CS ÚRS 2017 01

VV 37,44*2 'Přepočtené koeficientem množství 74,880

D 4 Vodorovné konstrukce 16 585,92

14 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 18,720 886,00 16 585,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrn1ch vrstev nad drenožními trubkami. 2. V 
cenoch -5111 a -1192 jsou započteny i noklady na prohození v1kopku získaného při zemních 
pracích. 

VV (35+40+60)*0,6*0,1"vodovodní rozvody" 8,100
VV (37+90+50)*0,6*0,1"kanalizační rozvody" 10,620
VV Součet 18,720

D 8 Trubní vedení 499 384,00

15 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 35,000 165,00 5 775,00 CS ÚRS 2017 01

16 M 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 25 x 3,5 mm vč. ostatních tvarovek m 38,500 44,00 1 694,00 CS ÚRS 2017 01

VV 35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,500

17 K 871171141

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

 

výtlačné potrubí užitkové vody

m 40,000 165,00 6 600,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch potrubí nejsou započteny noklady na: a) dodoní potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénov1ch ve v1ši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 
v1ši 3 %, b) dodoní tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro 
plošné kolektory primorních okruhů tepeln1ch čerpadel. 

18 M 286131110 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm vč. ostatních tvarovek m 44,000 99,00 4 356,00 CS ÚRS 2017 01

VV 40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,000
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19 K 871211141

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

 

- hlavní přívod pitné vody z objektu "A"

m 60,000 220,00 13 200,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch potrubí nejsou započteny noklady na: a) dodoní potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénov1ch ve v1ši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 
v1ši 3 %, b) dodoní tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro 
plošné kolektory primorních okruhů tepeln1ch čerpadel. 

20 M 286131130
 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm vč. ostatních tvarovek

 m 66,000 220,00 14 520,00 CS ÚRS 2017 01

VV 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

21 K 871305211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
 plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

 - venkovní dešťová kanalizace
- splašková venkovní kanalizace

m 37,000 297,00 10 989,00

VV 32"venkovní dešťová kanalizace" 32,000
VV 5"splašková venkovní kanalizace" 5,000
VV Součet 37,000

22 K 871315221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
 plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

 - stoka S-B
 - venkovní dešťová kanalizace
 - přípojky dešťové kanalizace

- splašková venkovní kanalizace

m 90,000 374,00 33 660,00 CS ÚRS 2017 01

VV 25"stoka S-B" 25,000
VV 25"venkovní deštová kanalizace" 25,000
VV 28"přípojky dešťové kanalizace" 28,000
VV 12"splašková venkovní kanalizace" 12,000
VV Součet 90,000

23 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

 plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
-stoka S-A

m 50,000 12,00 600,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na dodoní trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle 
tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňovoní pozemků s v1škou krytí až 4 m b) 
třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkoch uložení, vysoké teplotní a mechanické 
zatížení s v1škou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňovoní pozemků s v1škou 
krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysok1m statick1m zatížením a dynamick1mi rozy, při 
rychlosti média až 15 m/s a v1škou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysok1m 
statick1m zatížením a dynamick1mi rozy av1škou krytí 0,5-12 m. 

VV 50"stoka S-A" 50,000

Strana 178 z 300



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

24 K 891231111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 65

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2016 01

25 M 422211300
Šoupotka do PN 40 šoupotka z tvorné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupotka s 
nostrčn1mi hrdly krotko S 2000, pro potrubí PE a PVC pitno voda, neagresívní 
odpadní voda kat.č.: 4040E2 DN 50/63 PN16

kus 1,000 5 830,00 5 830,00 CS ÚRS 2016 01

26 K 894812900

Revizní šachty pro dešťovou a splaškovou kanalizaci vč. poklopu poklop betonový (pro 
 zatížení) s betonovým konusem (7 t)

 - dodání vč. osazení
 

kpl 9,000 16 500,00 148 500,00

VV 2"revizní šachta DN1000 (ŠJ-1,ŠJ-2)" 2,000
VV 3"revizní šachta DN600 (ŠJ-3,ŠS-1,ŠS-2)" 3,000
VV 3"revizní šachta DN600 (ŠD-1,ŠD-2,ŠD-4)" 3,000
VV 1"revizní šachta DN1000 regulační" 1,000
VV Součet 9,000

27 K 899231110 Úprava a výsek šachty ŠJ-S kus 1,000 11 000,00 11 000,00

D 8_2 Trubní vedení - venkovní kanalizace dešťová 242 000,00

28 K 382411115
Zemní nádrž objemu 30 m3 (z PE) na dešťovou vodu  - komplet vč. vystrojení ATS a 
filtrace, vč. zemních prací stat.zajištění a příp.obetonování

kus-
odhad 

1,000 242 000,00 242 000,00 CS ÚRS 2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 525,53
29 M 21.1 Pomocn1 materiol kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

30 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 135,000 44,00 5 940,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 
postupu zakryto nebo se stane nepřístupn1m. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenoch je započteno i dodoní vody, uzavření a zabezpečení 
konců potrubí. 4. V cenoch -0234 a -0237 je započteno i dodoní desinfekčního prostředku. 

VV 35+40+60 135,000

31 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80

m 135,000 44,00 5 940,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 
postupu zakryto nebo se stane nepřístupn1m. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenoch je započteno i dodoní vody, uzavření a zabezpečení 
konců potrubí. 4. V cenoch -0234 a -0237 je započteno i dodoní desinfekčního prostředku. 

VV 35+40+60 135,000

32 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 116,323 110,00 12 795,53 CS ÚRS 2017 01
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 Poznomka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případno 
manipulace s tímto materiolem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění v1kopku 
nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní proce. 

33 K 33 Doprava materiálu a pracovníků % 5,000 268,00 1 340,00

34 K 721211621

 Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) 
 Vtok dvorní se svislým odtokem a izolační přírubou DN 110/160 mříž litina 226x226

 (s mechanickou zápachovou uzávěrkou- klapkou): 4,20 l/s
materiál : PP, litina

kus 2,000 2 739,00 5 478,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 37,000 16,00 592,00 CS ÚRS 2016 01

VV 32+5 37,000

36 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 140,000 16,00 2 240,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodoní média; jeho dodovka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 90+50 140,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 517 010,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 517 010,48 21,00% 108 572,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 625 582,68

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.1 - Strukturovaná kabeláž

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 517 010,48

D1 - Strukturovaná kabeláž (SK) 517 010,48

    D2 - Materiál: 313 838,48
      D3 - Strukturovaná kabeláž SK - Rack 121 467,00
      D4 - Strukturovaná kabeláž SK 28 037,00
      D5 - Kabely a elektroinstalační materiál 164 334,48
    D6 - Montáž: 203 172,00

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.1 - Strukturovaná kabeláž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 517 010,48

D D1 Strukturovaná kabeláž (SK) 517 010,48
D D2 Materiál: 313 838,48
D D3 Strukturovaná kabeláž SK - Rack 121 467,00

1 M Pol3
19“ rozvaděč, stojanov1, v1ška 42U, šířka 600mm, hloubka 600mm. černo barva., 
Prosklené dveře, kouřové sklo. Perforovan1 horní a dolní kryt.

ks 1,000 11 890,00 11 890,00

2 M Pol151
Stropní/podlahov1 ventilotor do stojanov1ch rozvaděčů, 2 ventilotory o průměru 
12cm.  

ks 1,000 816,00 816,00

3 M Pol152 Plastové vyvazovací oko je možné umístit kamkoliv to dovoluje šroubové uchycení. ks 4,000 39,00 156,00

4 M Pol153
Propojovací panel, 24 portů RJ-45, 30u pozlacení, narožecí kontakty duolně 
normal/LSA. Vyvazovací úchytky za panelem.

ks 4,000 3 233,00 12 932,00

5 M Pol154 Patch panel telefonní 1U/19", 25 portů cat.3 ks 1,000 3 507,00 3 507,00

6 M Pol155
Vyvazovací panel 1U, celokovov1 s krytem kabelů. Vhodné pro uchycení velkého 
množství kabelů, profil pro kabely 40x45mm. 

ks 2,000 254,00 508,00

7 M Pol156
Vyvazovací panel 2U, celokovov1 s kovov1m krytem kabelů. Vhodné pro uchycení 
velkého množství kabelů. Rozměr pro kabely 9*4,5cm 

ks 2,000 1 316,00 2 632,00

8 M Pol157
Police 280mm určeno pro montož do libovoln1ch 19 rozvaděčů. Čelní uchycení, 25kg 
nosnost, v1ška 1U. 

ks 2,000 499,00 998,00

9 M Pol158
19" optick1 rozvaděč, barva černo, kovovo skříň hloubky 245mm, kazeta na 24 
svarků. Vana v1suvno. 

ks 1,000 2 407,00 2 407,00

10 M Pol159 Adaptér LC, duplexní (dva konektory) pro instalaci do optického rozvaděče. ks 8,000 66,00 528,00

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.1 - Strukturovaná kabeláž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

11 M Pol160
Jednostraně konektorovan1 optick1 kabel (pigtail) s koncovkou LC, multi mode 
50/125um, 1m 

ks 16,000 560,00 8 960,00

12 M Pol161 ochranu optického svoru ks 16,000 18,00 288,00

13 M Pol162 Patch kabel FO LC-LC 2m, 50/125 duplex , LS0H, OM3 vhodn1 i pro 10Gbit. ks 4,000 294,00 1 176,00

14 M Pol163
SWITCH 2 Gigabitové porty 1000Base-TP/SFP. 24 portů 10/100Base-TX s možností 
napojení dalších IEEE 802.3at zařízení, celkov1 v1kon 300W.

ks 2,000 11 988,00 23 976,00

15 M Pol164
SWITCH 2 Gigabitové porty 1000Base-TP/SFP. 16 portů 10/100Base-TX s možností 
napojení dalších IEEE 802.3at zařízení, celkov1 v1kon 300W. 

ks 1,000 11 711,00 11 711,00

16 M Pol165
SWITCH Gigabitov1 UltraPoE přepínač, 8x 1000Base-T s napojením, 2x TP+2x SFP 
1000Base-X, IEEE 802.3at celkov1 v1kon 380W.

ks 2,000 13 892,00 27 784,00

17 M Pol166
Gigabitov1 modul miniGBIC (SFP), 1000Base-SX, duplexní LC konektor, multimode. 
Max. 550m. Vlnovo délka 850nm. Cisco, Planet kompatibilní. Ekvivalent GLC-SX. 

ks 4,000 1 441,00 5 764,00

18 M Pol167
19" rozvodn1 panel 5x230V, ČSN, kabel 3m, přepěťovo ochrana, vč. montožních 
držoků do racku

ks 2,000 977,00 1 954,00

19 M Pol168 Patch kabel Cat 5e UTP 1,5m – modr1 ks 24,000 60,00 1 440,00

20 M Pol169 Patch kabel Cat 5e UTP 1m - modr1 ks 31,000 40,00 1 240,00

21 M Pol170 Patch kabel Cat 5e UTP 1m - žlut1 ks 5,000 40,00 200,00

22 M Pol171 Patch kabel Cat 5e UTP 1m - zelen1 ks 15,000 40,00 600,00

D D4 Strukturovaná kabeláž SK 28 037,00

23 M Pol172

Stropní duolní přístupov1 bod 802.11ac pro až 1,75Gb/s bezdrotovou komunikaci, 
komunikuje v posmech 2,4 a 5GHz, 3 antény pro každé posmo, Beamforming., 
Gigabit ethernet 1x RJ-45. Šifrovoní WPA/WPA2, Multiple-SSID x16, podpora VLAN a 
STP, až 50+50 připojen1ch WiFi klientů najednou. Interní RADIUS server. Interní NMS 
pro řízení a sprovu až 6 jednotek najednou. Napojení PoE nebo DC 12V. 

ks 8,000 1 851,00 14 808,00

24 M Pol173 Kryt zosuvky Tango pro nosné masky 5014A-A100 B bíl1 ks 32,000 83,00 2 656,00

25 M Pol174 Maska nosno Tango 2 otvory 5014A-B1018 ks 13,000 36,00 468,00

26 M Pol175 Maska nosno Tango 1 otvor 5014A-B1017 ks 19,000 36,00 684,00

27 M Pol176 Modul zosuvkov1 22,5x45 se zoclonkou ks 14,000 26,00 364,00

28 M Pol177 3901A-B10 B romeček jednonosobn1, bíl1 ks 11,000 29,00 319,00

29 M Pol178 Modul keystone RJ45 ks 59,000 127,00 7 493,00

30 M Pol179 Konektor RJ45 ks 15,000 83,00 1 245,00

D D5 Kabely a elektroinstalační materiál 164 334,48
31 M Pol180 Krabice montožní pro vestavnou montož ks 30,000 98,00 2 940,00

P

Poznomka k položce:
Způsob montože: pod omítku.
Vstupní otvory:7 x průměr 20 mm.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

32 M Pol181 Krabice do sdk dvouploštovo ks 2,000 104,00 208,00

P

Poznomka k položce:
Popis:
Krabice vyhovuje dle dříve platné normy ČSN 73 0862 do materiolů třídy hořlavosti A - C3. 
Speciolní přidan1 vnější plošť. Montožní šrouby jsou opatřené trojchod1m zovitem pro rychlou 
instalaci.

Způsob montože: do dut1ch stěn

Technické parametry:
V1robce: KOPOS
Materiol: tvrd1 samozhošiv1 polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovité napětí: 400V
Zkouška žhavou smyčkou o teplotě: 850°C
Teplota okolí: -5 - + 60 °C
Třída reakce na oheň A - C3

Rozměry:
Průměr: 80 mm
Hloubka: 50 mm

Průměr frézovaného otvoru: 79,5 mm

33 M Pol181.2 Instalační krabice do dut1ch stěn - přístrojovo ks 1,000 146,48 146,48

P

Poznomka k položce:
Materiol: PVC samozhošivé
Teplotní odolnost: -5 až +60°C
Vyrobeno z bezolovnatého materiolu
Zkouška žhavou smyčkou: 850°C

- Na vnější straně dna krabice jsou hroty, které po přitlačení na stěnu předznačují vrtací body.

Technicko specifikace:
Materiol: Tvrd1 samozhošiv1 polyvinylchlorid (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C.
Krabice dle požadavků ČSN EN 60 670-1 čl. 18 vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu 
a hoření žhavou smyčkou s teplotou 850 °C. Nad romec požadavků této normy je provoděna na 
krabicích zkouška odolnosti proti šíření plamene, jak to vyžadovala ČSN 37 0100.
KOPOS KOLÍN jako v1robce doporučuje montož krabic na a do stavebních hmot třídy reakce na 
oheň A1 až C nebo D ve smyslu ČSN EN 13 501-1 (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 0862 
Hořlavost stavebních hmot: Montož krabic na a do materiolů stupně hořlavosti A až C2)
Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A.

34 M Pol181.3 Krabice  odbočno do sodrokartonu ks 2,000 211,00 422,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Technické údaje: 
Druh: rozvodno krabice 
Materiol: tvrd1 samozhošiv1 polyvinylchlorid (PVC) 
Jmenovité napětí: Un < 400 V 
Jmenovit1 proud: In < 16 A 
Teplota okolí: T -5 – 60 °C 
Testovono žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C 
Způsob montože: do dut1ch stěn 
Šířka: 155 mm 
V1ška: 155 mm 
Hloubka: 64 mm 
Vstupní otvory: 8 x průměr 30 mm, 6 x průměr 25 mm, 14 x průměr 20 mm, 4 x průměr 16 mm, 20 
x průměr 10 mm, 8 x průměr 10 x 20 mm 

Použití: 
Vyhovují pro montož na a do hmot stupně hořlavosti A - C2. 

Popis: 
Při montoži do podkladů třídy reakce na oheň A2 až C nebo D (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 
0862 Hořlavost stavebních hmot: Montož krabic na a do materiolů stupně hořlavosti B až C2) je 
možné svorkovat do napětí 400 V, při montoži do podkladů třídy reakce na oheň A1 (popř. dle 
dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot: Montož krabic na a do materiolů 
stupně hořlavosti A) do napětí 500 V. Drožky v rozích krabice umožňují natočit víko v obou 
směrech oproti nainstalované krabici ±5°. Pro snadnější manipulaci s vodiči lze vylomit sloupky na 
dně krabice. V případě odstranění upevňovacích šroubů lze krabici použít pod omítku. Krabice je 
balena samostatně a dodovo se společně s víčkem. 

Odpovído normom: ČSN 37 0100 
Průměr frézovaného otvoru: 40 mm 

35 M Pol182
Instalace do betonov1ch konstrukcí - Krabice, víčko , spodek , rozpěrno trubka , 
podpěra 

sada 1,000 419,00 419,00

36 M Pol183 Kabel UTP Cat5e LSOH m 4 543,000 23,00 104 489,00

37 M Pol184 FO kabel, 50/125, 4c, J/A-DQ(ZN)H WBF,LSOH, AE02, CLT, KDP, OM3 m 245,000 57,00 13 965,00

38 M Pol204 Kabel yy-JZ 2x0,75 m 84,000 37,00 3 108,00

39 M Pol185 Kabel SYKFY 15x2x05 m 50,000 59,00 2 950,00

40 M Pol186 elektroinstalační ohebné trubky 20mm m 79,000 72,00 5 688,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:

Elektroinstalační ohebné trubky 

Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku.
 Vhodné pro montož do dut1ch zdí, příček, stropů a do betonu.
 Lze montovat do prostoru s nebezpečím v1buchu hořlav1ch plynů a par, nebezpečno zóna 2 a do 
prostoru s nebezpečím v1buchu prachu,
 nebezpečno zóna 22.
Spojení nebo přichycení trubek lze provést pomocí příslušenství k tuh1m trubkom

41 M Pol187 Ohebno elektroinstalační trubka 50mm BEZ DRÁTU m 16,000 89,00 1 424,00

P

Poznomka k položce:
Barva:   tmavě šedo RAL 7012  

Materiol:
samozhošiv1 polyvinylchlorid (PVC)
Mechanicko odolnost:   střední  
Mechanicko pevnost:   750 N/5 cm  
Teplota okolí:  T  -5 – 60 °C  
Způsob montože:
Instalace na povrch, do omítky nebo pod omítku, do dut1ch zdí, příček, stropů a do betonu.

Vnější průměr trubky:   50 mm  
Vnitřní průměr min.:   39,6 mm  

Použití:
Trubka je samozhošivo a je možné ji poklodat na a do hořlav1ch hmot všech stupňů hořlavosti (A - 
C3)
 
Popis:
Lze montovat do prostoru s nebezpečím v1buchu hořlav1ch plynů a par, nebezpečno zóna 2 a do 
prostoru s nebezpečím v1buchu prachu, nebezpečno zóna 22. Spojení nebo přichycení trubek lze 
provést pomocí příslušenství k tuh1m trubkom.
 
Odpovído normom:   EN 61 386-3321  
Balení:   25 m  
Hmotnost balení:   7,0 kg  

42 M Pol188 trubka ohebno, 25mm, EN 750 N, PVC, tmavě šedo m 1,000 71,00 71,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Ohebno instalační trubka se střední mechanickou odolností.
Technické parametry:
•Materiol: PVC
•Samozhošiv1 materiol: 30 sec.
•Teplotní odolnost, rozsah použití: -5 až 60 °C
•Mechanicko odolnost: 750 N/5 cm
•Vnější průměr : 25 mm
•Vnitřní průměr: 18,3 mm
•Tolerance: délky ± 1 %
•Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku.
•Vhodné pro montož do dut1ch zdí, příček, stropů.
•V1robce doporučuje montož plastov1ch trubek při teplotoch nad 0 °C.
•Lze montovat do prostoru s nebezpečím v1buchu hořlav1ch plynů a par, nebezpečno zóna 2 a do 
prostoru s nebezpečím v1buchu prachu, nebezpečno zóna 22.
•Třída reakce na oheň: A1 - F
•Kód třídění: 33212
•Odpovído normom: ČSN EN 61386-1 ed.2
•Balení: 50 m

43 M Pol189 skupinov1 držok SD 2 S m 264,000 51,00 13 464,00

44 M Pol190 Drotěn1 žlab 125/50 m 10,000 404,00 4 040,00

P
Poznomka k položce:
ostatní montožní materiol (sodra,šrouby,voz.posky…)

45 M Pol205 ostatní montožní amteriol (sodra,šrouby,voz.posky ...) kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

D D6 Montáž: 203 172,00
46 K Pol191 Montáž kabelových tras SD2 ks 264,000 104,00 27 456,00

47 K Pol192 Montáž kabelových tras mars ks 10,000 1 456,00 14 560,00

48 K Pol193 Montáž kabelových tras LV24x22 ks 30,000 52,00 1 560,00

49 K Pol194 Montáž instalačních krabic m 31,000 63,00 1 953,00

50 K Pol195 Montáž instalačních krabic do sdk m 3,000 63,00 189,00

51 K Pol196 Uložení rozvodů do ŽB konstrukcí kpl 1,000 28 380,00 28 380,00

52 K Pol197 Montáž rozvaděče rack vč. Vybavení kpl 1,000 14 465,00 14 465,00

53 K Pol198 Zapojení utp cat5e na patch panel ks 74,000 110,00 8 140,00

54 K Pol199 Optický svár 1 vlákno ks 16,000 495,00 7 920,00

55 K Pol200 Osazeni a zapojení datových zásuvek ks 59,000 176,00 10 384,00

56 K Pol201 Zapojení konektorů RJ45 ks 15,000 176,00 2 640,00

57 K Pol202 Certifikační měření sítě a vyhotovení protokolu kpl 1,000 6 050,00 6 050,00

58 K Pol203 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 16 500,00 16 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznomka k položce:
ostatní režijní noklady a dopravné

59 K Pol206 Zednické přípomoce % 1,000 11 000,00 11 000,00

60 K Pol207 Doprava materiálu a přeprava pracovníků % 1,000 51 975,00 51 975,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 611,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 74 611,00 21,00% 15 668,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 279,31

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.2 - Kamerový systém (IPCS)

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 74 611,00

D1 - Kamerový systém (IPCS) 74 611,00

    D2 - Materiál: 61 499,00
      D3 - Kamerový systém 61 499,00
    D4 - Montáž: 13 112,00

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.2 - Kamerový systém (IPCS)

Strana 191 z 300



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 74 611,00

D D1 Kamerový systém (IPCS) 74 611,00
D D2 Materiál: 61 499,00
D D3 Kamerový systém 61 499,00

1 M Pol204
Síťov1 video rekordér 8x IP 8Mpix do 80Mb/s, H.265+, 1x HDD, 4K-HDMI/VGA, CZ, 
kov 

ks 1,000 12 067,00 12 067,00

P

Poznomka k položce:
Síťov1 video rekordér pro 8 kamer, povoleny kombinace různ1ch rozlišení do 8Mpix, snímkovoní a 
datov1ch toků do 80Mb/s. Podpora komunikaace mezi zoznamov1m zařízením a kamerami více 
v1robců, podpora komprese H.265/H.264.
 1x LAN, 2x USB. Pozice pro 1x SATA HDD. 4K-HDMI/VGA v1stup, 1x audio in+out. Vzdolené 
ovlodoní z web prohlížeče, P2P a mobilní přístup, CZ menu a prostředí, CMS utilita. Napojení DC 
12V.

2 M Pol205 pevn1 disk, 64MB cache, 3,5", NCQ, Surveillance 24/7, ST3000VX006 ks 1,000 3 729,00 3 729,00

P

Poznomka k položce:
Spolehliv1 a v1konn1 3,5“ pevn1 disk pro kamerové systémy, kapacita 3 TB, 64 MB vyrovnovací 
paměť, 5900 otoček za minutu, 3 disky/6 hlav, rozhraní SATA 6 Gb/s.

Mean Time Between Failure (MTBF)=1mil.hodin. Vhodn1 pro nepřetržit1 provoz, vylepšeno 
efektivita chlazení a napojení. Disk není určen1 pro PC stanice a servery.

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.2 - Kamerový systém (IPCS)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 M Pol206

Venkovní 4-megapixelovo IP síťovo kamera, s kompresí videa H.264+, snímač CMOS 
1/3" s progresivním skenem, citlivost až 0,1Lux v barevném režimu. Ovlodan1 

 objektiv 2.7-12mm (100-35 stupňů), autofocus, WDR(120dB), ICR, IR přísvit do 60m. 
 1x LAN, PoE 802.3af. Dual streaming, RTSP, Voděodolno IP67. Micro SD slot.

ks 4,000 9 592,00 38 368,00

4 M Pol207 Krabice pod bullet kamery ks 4,000 506,00 2 024,00

5 M Pol208 Patch kabel Cat 5e UTP 0,25m žlut1 ks 4,000 36,00 144,00

6 M Pol209 UPS ID80, 800VA/480W ks 1,000 4 259,00 4 259,00

7 M Pol205.1 ostatní montožní amteriol (sodra,šrouby,voz.posky ...) kpl 1,000 908,00 908,00

D D4 Montáž: 13 112,00
8 K Pol210 Montáž a zapojení kamer ks 4,000 352,00 1 408,00

9 K Pol211 Montáž NVR do rack ks 1,000 352,00 352,00

10 K Pol212 Montáž UPS do rack ks 1,000 352,00 352,00

11 K Pol213
 Nastavení, programování a odzkoušení systému, revize

kpl 1,000 4 950,00 4 950,00

P
Poznomka k položce:
ostatní režijní noklady a dopravné

12 K Pol203 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

P
Poznomka k položce:
ostatní režijní noklady a dopravné

13 K Pol216 Zednické přípomoce % 1,000 1 100,00 1 100,00

14 K Pol217 Doprava materiálu a přeprava pracovníků % 1,000 2 750,00 2 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 312,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 146 312,00 21,00% 30 725,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 037,52

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.3 - Video vrátný   (VDT)

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 146 312,00

D1 - Video vrátný (VDT) 146 312,00

    D2 - Materiál: 146 312,00
      D3 - Video vrátný 132 155,00
      D4 - Montáž: 14 157,00

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.3 - Video vrátný   (VDT)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 146 312,00

D D1 Video vrátný (VDT) 146 312,00
D D2 Materiál: 146 312,00
D D3 Video vrátný 132 155,00

1 M Pol214 Bytov1 monitor IP, dotykov1 TFT 7", PoE 802.3af ,paměť ks 13,000 6 150,00 79 950,00

P

Poznomka k položce:
Wi-Fi Indoor Monitor

> 7" TFT Capacitive touch screen, 1024x600
> IPC surveillance
> Alarm integration
> Micro SD card optional, max 32GB
> Record & Snapshot(SD card needed)

2 M Pol215 Modulorní IP dveřní stanice, kryt zopustn1 pro panel pro tři moduly ks 2,000 1 659,00 3 318,00

P

Poznomka k položce:
Zapuštěno skříňka pro 3 moduly 

 > Materiol: SPCC 
 > Velikost: 367,4mm * 143,4mm * 50,8mm 
 > Hmotnost: 0,9kg 
 > Zapuštěno skříňka 

3 M Pol216 Modulorní IP dveřní stanice, panel pro tři moduly ks 2,000 2 703,00 5 406,00

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.3 - Video vrátný   (VDT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Přední panel pro 3 moduly 

 > Materiol: nerezovo ocel 
 > Velikost: 369mm * 145mm * 11mm 
 > Hmotnost: 0,6kg 
 > Přední panel 

4 M Pol217 Modulorní IP dveřní stanice, kryt zopustn1 pro panel pro dva moduly ks 1,000 1 659,00 1 659,00

P

Poznomka k položce:
Zapuštěno skříňka pro 2 moduly 

 > Materiol: SPCC 
 > Velikost: 255,4mm * 143,4mm * 50,8mm 
 > Hmotnost: 0,7kg 
 > Zapuštěno skříňka 

5 M Pol218 Modulorní IP dveřní stanice, panel pro dva moduly ks 1,000 2 323,00 2 323,00

P

Poznomka k položce:
Přední panel pro 2 moduly 

 > Materiol: nerezovo ocel 
 > Velikost: 257mm * 145mm * 11mm 
 > Hmotnost: 0,5kg 
 > Přední panel 

6 M Pol219
Modulorní IP dveřní stanice, modul 1x zvonek, CMOS 1Mpix 1/3", TCP/IP, nerez, 
CAT5, PoE, CZ, SIP 

ks 2,000 5 846,00 11 692,00

P

Poznomka k položce:
Venkovní stanice 

 > Kamera HD CMOS 
 > Panel z ušlechtilé oceli, IP54, IK07 
 > Noční vidění a hlasovo indikace 
 > Zprovy videa a zvuku 
 > Vzdolen1 interkom s mobilním zařízením APP 
 > Povrchovo montož a montož pod omítku 

7 M Pol220 Modulorní IP dveřní stanice, modul 3x zvonek, nerez ks 4,000 2 241,00 8 964,00

P

Poznomka k položce:
Přední panel pro 2 moduly 

 > Materiol: nerezovo ocel 
 > Velikost: 257mm * 145mm * 11mm 
 > Hmotnost: 0,5kg 
 > Přední panel 

8 M Pol221 Modulorní IP dveřní stanice, modul se čtečkou ID karet - 13,56MHz, nerez ks 2,000 2 621,00 5 242,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Venkovní stanice 

 > Kamera HD CMOS 
 > Panel z ušlechtilé oceli, IP54, IK07 
 > Noční vidění a hlasovo indikace 
 > Zprovy videa a zvuku 
 > Vzdolen1 interkom s mobilním zařízením APP 
 > Povrchovo montož a montož pod omítku 

9 M Pol222
Stabilizovan1 napojecí zdroj s nastavitelnou hodnotou v1stupu 11-14V DC. Max. 

 proud 5A. 
Určen1 pro vestavbu či přímou montož na zeď. LED signalizace funkčnosti portů.

ks 1,000 3 568,00 3 568,00

10 M Pol223 Dlouh1 propojovací kabel pro spojení více stanic s moduly do jednoho systému. ks 1,000 5 673,00 5 673,00

11 M Pol224 dentifikační klíčenka k dveřním stanicím, RFID 13.56 MHz - s číslem - red ks 20,000 93,00 1 860,00

12 M Pol205 ostatní montožní amteriol (sodra,šrouby,voz.posky ...) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D D4 Montáž: 14 157,00
13 K Pol225 Montáž a zapojení dotykových monitorů ks 13,000 352,00 4 576,00

14 K Pol226 Montáž a zapojení dveřních stanic ks 2,000 352,00 704,00

15 K Pol227 Osazení a připojení zdroje do rack ks 1,000 352,00 352,00

16 K Pol228
 Nastavení, programování a odzkoušení systému, revize

kpl 1,000 2 475,00 2 475,00

P
Poznomka k položce:
ostatní režijní noklady a dopravné

17 K Pol203 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

P
Poznomka k položce:
ostatní režijní noklady a dopravné

18 K Pol206 Zednické přípomoce % 1,000 1 100,00 1 100,00

19 K Pol207 Doprava materiálu a přeprava pracovníků % 1,000 2 750,00 2 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 969,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 165 969,00 21,00% 34 853,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 200 822,49

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.4 - Zásuvkový rozvod - 230V

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 165 969,00

D1 - Zásuvkový rozvod 230V 165 969,00

    D2 - Materiál: 112 132,00
      D3 - Zásuvkový rozvod 55 027,00
      D4 - Kabely a elektroinstalační materiál 57 105,00
    D5 - Montáž: 53 837,00

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.4 - Zásuvkový rozvod - 230V
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 165 969,00

D D1 Zásuvkový rozvod 230V 165 969,00
D D2 Materiál: 112 132,00
D D3 Zásuvkový rozvod 55 027,00

1 M Pol229 Rozvaděč plastov1 39M ks 3,000 3 575,00 10 725,00

P

Poznomka k položce:
- plastové bílé dveře, zadní stěna
Způsob montože Povrchovo montož 
Počet řad 3  
Šířka v modulorních ednotkoch 39  
Druh krytu Zavřené 
S průhledn1m víkem Ne 
Materiol skříně plast 
V1ška 475 mm, Šířka 250 mm, Hloubka 125 mm, Montožní hloubka 46 mm 
DIN lišta Ano 
S montožní deskou Ne 
Možnost nostavby Ne 
Provedení EMC Ne 
Barva Bílé 
Číslo RAL 9010  
Krytí (IP) IP40 

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.4 - Zásuvkový rozvod - 230V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 M Pol230 Hlavní vypínač IS-63/3 ks 1,000 613,00 613,00

3 M Pol231 Hlavní vypínač  IS-40/3 ks 2,000 568,00 1 136,00

4 M Pol232 Svodič přepětí  SPBT12-280/3 ks 1,000 3 197,00 3 197,00

5 M Pol233 Svodič přepětí  SPCT12-280/4 ks 2,000 4 117,00 8 234,00

6 M Pol234 Lišta propojovac Z-GV-10/3P-3TE ks 3,000 281,00 843,00

7 M Pol235 Proudov1 chronič   PF7-40/4/003 ks 2,000 1 054,00 2 108,00

8 M Pol236 Jistič 40A/3/C ks 2,000 667,00 1 334,00

9 M Pol237 Jistič 16A/1/C ks 12,000 123,00 1 476,00

10 M Pol238 Jistič 16A/1/B ks 9,000 93,00 837,00

11 M Pol239 Jistič 10A/1/B ks 1,000 93,00 93,00

12 M Pol240 Jistič 6A/1/B ks 4,000 93,00 372,00

13 M Pol241 Zosuvka jednonosobno s ochrann1m kolíkem, s clonkami bílo ks 10,000 126,00 1 260,00

14 M Pol242 Zosuvka jednonosobno s ochrann1m kolíkem, s clonkami hnědo ks 15,000 130,00 1 950,00

15 M Pol243
Zosuvka jednonosobno s ochrann1m kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím 
bílo  

ks 10,000 684,00 6 840,00

16 M Pol244
Zosuvka jednonosobno s ochrann1m kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím 
hnědo  

ks 5,000 709,00 3 545,00

17 M Pol245 Romeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnosobn1 vodorovn1 ks 6,000 33,00 198,00

18 M Pol246 Romeček pro elektroinstalační přístroje, trojnosobn1 vodorovn1 ks 12,000 49,00 588,00

19 M Pol247 Romeček pro elektroinstalační přístroje, jednonosobn1 ks 2,000 16,00 32,00

20 M Pol251 Zosuvka 45x45 s ochrann1m kolíkem, s clonkami bílo (RAL 9010) ks 7,000 60,00 420,00

21 M Pol252 Zosuvka 45x45 s ochrann1m kolíkem, s clonkami hnědo (RAL 8014)  ks 7,000 63,00 441,00

22 M Pol253
Zosuvka 45x45 s ochrann1m kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s 
optickou signalizací poruchy bílo (RAL 9010)

ks 7,000 605,00 4 235,00

23 M Pol254
Zosuvka 45x45 s ochrann1m kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s 
optickou signalizací poruchy karmínovo (RAL 3003)  

ks 7,000 650,00 4 550,00

D D4 Kabely a elektroinstalační materiál 57 105,00
24 M Pol255 Lištovo krabice 1M ks 4,000 19,00 76,00

25 M Pol256

 krabice univerzolní podlahovo
 •Slouží k montoži do betonové podlahy.

 •Po vytvrdnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí 
 •Součostí balení je krycí deska zabraňující zalití krabice při betonovoní.

•Minimolní v1ška betonové vrstvy je 57 mm, maximolní 75 mm. Požadovano v1ška 
 krabice se nastaví zvyšovoním vnitřní vložky pomocí šroubů v rozích krabice.

 •Pro větší v1šku betonové vrstvy než 75 mm je nutné použít sadu nivelační SN (4 ks).
•Krabice je uzpůsobena pro instalaci el. trubek, průchody lze vytvořit postupov1m 

 vrtokem.

ks 7,000 2 145,00 15 015,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Technické parametry:
•Materiol: PA
•Teplotní odolnost: -5 až +105°C
•Samozhošivost: 30s
•Třída reakce na oheň: A1-F
•Šířka: 332mm
•V1ška: 250 mm
•Hloubka: 57 mm
•Bezhalogenov1 materiol

26 M Pol257

 Rom podlahov1
 •Určen1 k instalaci do univerzolní podlahové krabice 

•Vystužení víka plechem zajišťuje jeho vysokou mechanickou pevnost při zachovoní 
možnosti vl ožení finolní podlahové krytiny. Víko obsahuje 2 v1klopné klapky 

 umožňující vyvedení kabelů z krabice.
 •Součostí balení jsou šrouby pro připevnění romu do podlahové krabice.

•Rom je samostatně použiteln1 pro zdvojené podlahy o tloušťce od 10 do 40 mm.

ks 7,000 819,00 5 733,00

P

Poznomka k položce:
Technické parametry:
•Materiol: PA
•Teplotní odolnost: -5 až +105°C
•Krytí: IP30
•Barva: tmavě šedo
•Samozhošivost: 30s
•Třída reakce na oheň: A1-F
•Šířka: 330mm
•V1ška: 260 mm
•Hloubka: 57 mm
•Bezhalogenov1 materiol

27 M Pol258 SN - sada nivelační ks 7,000 126,00 882,00

28 M Pol262 Krabice elektroinstalační pod omítku univerzolní m 48,000 8,00 384,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Druh:   Univerzolní krabice 
Materiol:
tvrd1 samozhošiv1 polyvinylchlorid (PVC) 

Jmenovité napětí: Un < 400 V 
Jmenovit1 proud: In < 16 A 
Teplota okolí: T -5 – 60 °C 
Testovono žhavou smyčkou o teplotě:   850 °C 
Způsob montože:   pod omítku 
Hloubka:   42 mm 
Průměr:   75 mm 
Vstupní otvory:   6 x průměr 16 mm 
Rozteč při spojení dvou krabic:   71 mm 
Umožňuje montož dvojzosuvky:   ano 
Použití:
Vyhovují pro montož na a do hmot stupně hořlavosti A - C2. 

Popis:
Krabici lze doplnit víčkem  a svorkovnicí

Odpovído normom:   ČSN 37 0100 
Balení:   100 ks 
Hmotnost balení:   4,24 kg 

29 M Pol263 Kabel CYKY_J 3x2,5 m 749,000 20,00 14 980,00

30 M Pol264 Kabel CYKY_J 3x1,5 m 74,000 12,00 888,00

31 M Pol265 Kabel CYKY_J 5x6 m 174,000 80,00 13 920,00

32 M Pol266 Vodič CYA 6mm černy m 9,000 16,00 144,00

33 M Pol267 Vodič CYA 6mm modr1 m 2,000 16,00 32,00

34 M Pol268 Vodič CYA 6mm zž m 2,000 16,00 32,00

35 M Pol269 Vodič CYA 10mm zž m 1,000 31,00 31,00

P
Poznomka k položce:
ostatní montožní materiol (sodra,šrouby,voz.posky…)

36 M Pol205 ostatní montožní amteriol (sodra,šrouby,voz.posky ...) kpl 1,000 4 988,00 4 988,00

D D5 Montáž: 53 837,00
37 K Pol203 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

38 K Pol271 Montáž instalačních krabic ks 60,000 27,00 1 620,00

39 K Pol272 Montáž podlahových krabic do podlahy ks 7,000 385,00 2 695,00

40 K Pol273 Montáž kabeláže m 997,000 22,00 21 934,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

41 K Pol274 Zapojení zásuvek ks 68,000 66,00 4 488,00

42 K Pol275 Osazení a zapojení rozvaděče 39M ks 3,000 2 200,00 6 600,00

43 K Pol276 Spuštění a odzkoušení kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

44 K Pol277 Výchozí elektro revize kpl 1,000 3 300,00 3 300,00

45 K Pol280 Zednické přípomoce % 1,000 5 500,00 5 500,00

46 K Pol281 Doprava materiálu a přeprava pracovníků % 1,000 3 300,00 3 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278 626,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 278 626,00 21,00% 58 511,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 337 137,46

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.5 - Elektronické zabezpečení  (EZS)

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 278 626,00

D1 - Elektronické zabezpečení (EZS) 278 626,00

    D2 - Materiál: 198 112,00
      D3 - Elektronické zabezpečení 141 293,00
      D4 - Kabely a elektroinstalační materiál 56 819,00
    D5 - Montáž: 80 514,00

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.5 - Elektronické zabezpečení  (EZS)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 278 626,00

D D1 Elektronické zabezpečení (EZS) 278 626,00
D D2 Materiál: 198 112,00
D D3 Elektronické zabezpečení 141 293,00

1 M Pol278
Ústředna EZS-Souprava obsahující ústřednu, kovovou skříň, transformotor, tamper 
kontakt, místo pro AKU 7Ah (bez klovesnice).

ks 1,000 10 817,00 10 817,00

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.5 - Elektronické zabezpečení  (EZS)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Zabezpečovací ústředna  (HS2064) s 8-mi zónami na zokladní desce s možností rozšíření až do 
maximolního počtu 64 zón pomocí drotov1ch zón (pomocí modulu HSM2108 nebo klovesnicov1ch 
zón) a/nebo bezdrotov1ch zón, dělitelno na 8 podsystémů (bloky), 4 PGM v1stupy: rozšiřitelno až 
na 80 (3xHSM2204, 8xHSM2208), 8 drotov1ch/bezdrotov1ch klovesnic (s/bez čtečky), sirénov1 
v1stup 12VDC/700mA s PTC jištěním, digitolní telefonní komunikotor (automatick1 SIA a 
automatick1 Contact ID), možnost komunikace přes TCP/IP, paměť 500 udolostí, programovoní 
pomocí PC-Linku, DSC modemu nebo TCP/IP, 1,7A napojecí zdroj (500mA pro externí zařízení), 500 
uživatelk1ch kódů, 499 přívěšků (Unique/EM), ochrana proti plan1m poplachům, systémovo 
kontrola modulů, programovatelné funkční klavesy na klovesnicích. Monitoring pomocí SW 
nadstavby a další funkce.

Souprava obsahuje:
Plošn1 spoj ústředny HS2064
Plechovou skříň PC 5003 PT s namontovan1m transformotorem 17V, 40VA (skříň uzemněna, 
svorkovnice s pojistkou pro síťov1 přívod)
Sabotožní kontakt pro ochranu proti nepovolenému otevření a sejmutí skříně ze stěny.
Distanční sloupky pro montož plošného spoje
Skříň je možné osadit mechanick1m zomkem L1.

2 M Pol279
 Plechovo skříň, transformotor, 3x tamper kontakt, místo pro AKU 17Ah

 ks 1,000 1 607,00 1 607,00

P

Poznomka k položce:
Plechovo skříň s transformotorem a 3x tamper kontaktem pro ústředny a napojecí moduly

Skříň v plechovém provedení pro moduly HSM2300, HSM2204, PC5200, PC5204. Dole pak pro 
ústředny HS2016, HS2032, HS2064, HS2128, PC1616 - PC1864. Tyto moduly se montují na dno 
skříně. Dole je do skříně možné umístit až 3 moduly typu HSM2108 nebo PC5108.
Místo pro akumulotor max.17Ah 
Povrchovo montož
Transformotor 16,5V, 40VA, je součostí balení (skříň uzemněna, svorkovnice s pojistkou pro síťov1 
přívod)
3x sabotožní kontakt pro ochranu proti nepovolenému otevření a sejmutí skříně ze stěny

3 M Pol280

 Zónov1 expander 8 zón
 Rozšiřující modul pro zv1šení zokladního počtu zón ústředny. Umísťuje se do 

 společného krytu s ústřednou nebo do samostatného krytu.
Plošn1 spoj 8-mi zónového koncentrotoru bez krytu pro PowerNeo 

ks 5,000 1 245,00 6 225,00

4 M Pol281
 Zónov1 expander 8 PGM, Souprava HS2204, kryt, trafo, tamper

ks 2,000 4 345,00 8 690,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Souprava obsahující pomocn1 napojecí zdroj s 4-mi PGM v1stupy, kovovou skříň, transformotor a 
tamper kontakt pro ústředny Power NEO.
Modul pomocného zdroje 1A / 4 v1konové v1stupy, pro ústředny řady Power NEO s krytem, 
transformotorem a tamper kontaktem. Místo pro akumulotor max. 7Ah (není součostí balení).

Souprava obsahuje:
Plošn1 spoj zdroje HSM2204
Plechovou skříň PC 5003 PT s namontovan1m transformotorem 17V, 40VA (skříň uzemněna, 
svorkovnice s pojistkou pro síťov1 přívod)
Sabotožní kontakt pro ochranu proti nepovolenému otevření a sejmutí skříně ze stěny.
Distanční sloupky pro montož plošného spoje
Skříň je možné osadit mechanick1m zomkem L1

5 M Pol282

 Sběrnicov1 pomocn1 napojecí zdroj 1A
Souprava složeno : deska zdroje HSM2300 + box 5003 E + transformotor 230Vst / 

 16Vst / 40VA + tamper.
 

Sběrnicov1 pomocn1 napojecí zdroj pro ústředny Power NEO, vstupní napětí (svorky 
AC) 16,5Vst, v1stupní napětí (svorky AUX-BLK) 12,5Vss / max 1A, napojení modulu ze 

 sběrnice ústředny, odběr cca 35mA, rozměry 85 x 145 x 70 mm.

ks 2,000 4 247,00 8 494,00

6 M Pol283

 Zopustno plechovo skříň s transformotorem
  rozměry vnitřní 350x395x100 mm

 Rozměry vnější: W=350 H=395 D=100 mm
 

  Transformotor: TRZ40VA/16V/18V - IP43
 

  Prostor pro akumulotor: 17Ah/12V
 

  Ochrana proti sabotoži: tamper – otevření skříně
Poznomky: skříň pro zapuštěnou montož, zajištění – zomek, odstup od stěny - 8mm

ks 2,000 2 129,00 4 258,00

7 M Pol284
 Klovesnice s LCD displejem, čtečkou přívěšků + 1x čip MPT

ks 2,000 4 102,00 8 204,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Klovesnice s LCD displejem, čtečkou přívěšků a se zónov1m vstupem/PGM v1stupem + 1x čip MPT 
pro ústředny Power NEO.

LCD alfanumericko klovesnice s krytem kloves pro ústředny řady Power NEO, velk1 32 znakov1 
displej, 1 zónov1 vstup/v1stup, zobrazuje stav 128 zón, v globolním režimu zobrazuje stav 8 bloků, 
umožňuje ovlodoní 8 bloků, zobrazuje instrukce k ovlodoní, stav systému, poruchové stavy, 
umožňuje prohlížení paměti udolostí, obsahuje 5 prog. tlačítek, 3 tísňovo tlačítka, podsvícení 
kloves, vestavěn1 piezo-elektrick1 bzučok s volbou tónů.

Do klovesnice je integrovano čtečka proximity přívěšků (Unique/EM). Umožňuje zapnutí/vypnutí 
bloku.

Součostí balení je 1 ks čipu MPT

8 M Pol285 Dotykovo 7" klovesnice pro ústředny  se čtečkou přívěšků (bílo) ks 1,000 10 055,00 10 055,00

P

Poznomka k položce:
Typ  LCD, s dotykov1m displejem 
Napojení  13,8V z ústředny 
Odběr - klidov1  100 mA 
Odběr - max.  230 mA 
Displej  dotykov1 , TFT 7" 
 Kompatibilita  ústředny HS2016/32/64/128 
Barva  bílo 
 Vestavěno čtečka  EM technologie 
 Rozměry (Š x V x H)  195 x 128 x 21mm 
  

9 M Pol286 Box Klovesnice 232x175x50 ks 3,000 988,00 2 964,00

10 M Pol287

GSM Komunikotor - 3G/GSM/GPRS/IP komunikotor, podpora Neo Go, PCO, DLS 5, C4, 
 SMS

 

3G/GSM/GPRS a IP komunikotor, umožňuje 3G/GPRS a IP přenos na PCO, vzdolené 
programovoní a dohled, posíloní SMS zprov zokazníkovi, ovlodoní ústředny pomocí 

 SMS
 umisťuje se přímo do krytu k ústředně

 připojuje se pomocí 5-vodičového kabelu přímo na konektor PC-LINK 2 ústředny
 

ks 1,000 8 413,00 8 413,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Vlastnosti:
3G/GPRS a IP pro přenos na PCO SG-System I IP, SG-System II nebo SG-System III s TCP/IP kartou
Umožňuje vzdolené programovoní a dohled ústředny Power NEO a IP komunikotoru pomocí 
software DLS V (není nutno veřejno IP adresa).
Podporuje odesíloní SMS zprov zokazníkovi (až na 32 tel. čísel).
Umožňuje ovlodat ústřednu pomocí SMS
Podpora videoverifikace a videa na vyžodoní
Podpora mobilní aplikace Powerseries Neo Go – Android, iOS

11 M Pol288
 Stropní detektor PIR+GT

Kombinovan1 stropní detektor PIR a tříštění skla, dosah  Ø 12,5m pro v1šku 3,6m ks 3,000 2 402,00 7 206,00

P

Poznomka k položce:
Kombinovan1 stropní detektor pohybu s duolním detektorem tříštění skla s dosahem PIR o průměru 
12,5m pro v1šku 3,6m a dosahem tříštění skla o průměru 7,5m při vysoké citlivosti.

Stropní kombinovan1 infrapasivní a duolní akustick1 detektor pro detekci pohybu a zvuku rozbití 
skla. 
Modifikace detektoru BV-501 od kterého se liší doplněním samostatn1ch obvodů pro detekci 
tříštění skla.
Použitím speciolní Fresnelovy čočky a QUAD PIR senzoru je dosaženo úhlu pokrytí 360°.
Odděleno signalizace alarmu pohybového a akustického detektoru.
PIR detektor vykr1vo plochu o průměru 12,2 m při montožní v1šce 3,6 m.
Glassbreak detektor mo plně digitolní zpracovoní zvuku vznikajícího při rozbití skla.
Dynamicko anal1za zvuku rozbíjeného skla, vysoko odolnost proti bílému šumu, testovací režim a 
paměť poplachů.
Duolní detekce (zvuk + tlakovo vlna)
Glassbreak je vybaven přepínačem pro vysokou/nízkou citlivost, od které se odvíjí maximolní 
dosah detektoru. Například pro tabulové sklo o rozměrech větších než 0,45 x 0,45 m a tloušťky od 
3,1 do 6,4 mm je maximolní dosah 7,5 m.

Doporučen1 tester: AFT-100

12 M Pol289
  Duolní detektor tříštění skla, dosah 10m

ks 11,000 1 249,00 13 739,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Duolní detektor tříštění skla s dosahem 10m.

LC-105-DGB patří k nové generaci detektorů rozbitého skla. LC-105-DGB obsahuje vylepšenou 
detekci rozbitého skla a navíc dokože odhalit řezoní skla diamantem. Tohoto je dosaženo nov1m 
kompletně digitolním zpracovoním signolu. LC-105-DGB nabízí řešení problému falešn1ch 
poplachů. LC-105-DGB zachytí specifick1 zvuk vydovan1 při rozbití nebo řezoní skla. LC-105-DGB 
nemusí b1t připojen k ochraňovanému oknu a umožňuje ochranu několika oken za použití jednoho 
detektoru.

Doporučen1 tester: AFT-100

13 M Pol290
 Digitolní PIR detektor, PET imunita, dosah 15x20m

ks 20,000 1 298,00 25 960,00

P

Poznomka k položce:
Detektor LC-100-PI používo speciolně navržené optické čočky s unikotním čtyřnosobn1m PIR 
senzorem (čtyři prvky) a novou elektroniku na principu ASIC optimalizovanou pro vyloučení 
plan1ch poplachů, způsoben1ch mal1mi živočichy a domocími zvířaty.

LC-100-PI poskytuje vysok1 stupeň odolnosti proti viditelnému světlu. Detektor nabízí v1jimečnou 
úroveň detekčních schopností a stability pro každou bezpečnostní instalaci. LC-100-PI je vybaven 
širokoúhlou optickou čočkou.

LC-100-PI je odoln1 proti zvířatům do 25 kg
. Pro lepší odolnost se vyvarujte umístění do oblasti v dosahu domocích zvířat.

14 M Pol291
 Vnitřní magnetodynamicko dvoutónovo siréna

ks 4,000 866,00 3 464,00

P

Poznomka k položce:
Nezolohovano dvoutónovo magnetodynamicko siréna, určeno pro vnitřní prostory, kde vytvoří 
nepříjemnou zvukovou bariéru, ktero účinně pachateli znepříjemňuje provoděnou činnost, v 
uzavřeném prostoru je obtížné lokalizovat umístění sirény a tím ji rychle vyřadit z činnosti.
Zapojení:
Rudo = + 12V - kolísav1 tón
Žluto  = +12V - stol1 tón
Bílo    = GND - společn1

15 M Pol292 Siréna venkovní zolohovano ks 1,000 2 242,00 2 242,00

16 M Pol293 Zoložní akumulotor 12V/17Ah ks 1,000 1 854,00 1 854,00

17 M Pol294 Zoložní akumulotor 12V/7,2Ah ks 2,000 630,00 1 260,00

18 M Pol295
 Rozvodno svorkovnice

ks 5,000 161,00 805,00

19 M Pol296 Bezkontaktní přívěšek Unique EM, H410x, 125kHz ks 20,000 140,00 2 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

20 M Pol297 Sada pro programovoní IP komunikotorů a ústředen DSCC ks 1,000 1 639,00 1 639,00

21 M Pol298 Mobilní aplikace pro ústředny DSC řady Power Neo ks 1,000 10 597,00 10 597,00

D D4 Kabely a elektroinstalační materiál 56 819,00
22 M Pol180 Krabice elektroinstalační pod omítku univerzolní ks 3,000 68,00 204,00

P

Poznomka k položce:
Druh:   Univerzolní krabice 
Materiol:
tvrd1 samozhošiv1 polyvinylchlorid (PVC) 

Jmenovité napětí: Un < 400 V 
Jmenovit1 proud: In < 16 A 
Teplota okolí: T -5 – 60 °C 
Testovono žhavou smyčkou o teplotě:   850 °C 
Způsob montože:   pod omítku 
Hloubka:   42 mm 
Průměr:   75 mm 
Vstupní otvory:   6 x průměr 16 mm 
Rozteč při spojení dvou krabic:   71 mm 
Umožňuje montož dvojzosuvky:   ano 
Použití:
Vyhovují pro montož na a do hmot stupně hořlavosti A - C2. 

Popis:
Krabici lze doplnit víčkem a svorkovnicí 

Odpovído normom:   ČSN 37 0100 
Balení:   100 ks 
Hmotnost balení:   4,24 kg 

23 M Pol182
Instalace do betonov1ch konstrukcí - Krabice KVB-2, víčko KBV-2, spodek KBS-2, 
rozpěrno trubka 8020, podpěra KBP-1

sada 6,000 376,00 2 256,00

24 M Pol299 Lišta LHD 40x20HF HD m 145,000 195,00 28 275,00

25 M Pol300 Ohebno elektroinstalační trubka  EN 320 N PVC SV.ŠEDÁ/RAL 7035/BEZ DRÁTU m 32,000 36,00 1 152,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:

Druh:

Ohebno elektroinstalační trubka
Barva:   světle šedo RAL 7035  
Materiol:
samozhošiv1 polyvinylchlorid (PVC)
 
Mechanicko odolnost:   nízko  
Mechanicko pevnost:   320 N/5 cm  
Teplota okolí:  T  -5 – 60 °C  

Způsob montože:
Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, do dut1ch zdí, příček a stropů.
 
Vnější průměr trubky:   20 mm  
Vnitřní průměr min.:   14,1 mm  

Použití:
Trubka je samozhošivo a je možné ji poklodat na a do hořlav1ch hmot všech stupňů hořlavosti (A - 
C3).
 
Popis:
Lze montovat do prostoru s nebezpečím v1buchu hořlav1ch plynů a par, nebezpečno zóna 2 a do 
prostoru s nebezpečím v1buchu prachu, nebezpečno zóna 22. Spojení nebo přichycení trubek 
vyroběn1ch v rozměrech dle EN lze provést pomocí příslušenství k tuh1m trubkom.
 
Odpovído normom:   EN 61 386-2221  
Balení:   50 m  
Hmotnost balení:   2,6 kg  

26 M Pol301 trubka ohebno, 25mm, EN 750 N, PVC, tmavě šedo m 22,000 71,00 1 562,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Ohebno instalační trubka se střední mechanickou odolností
Technické parametry:
•Materiol: PVC
•Samozhošiv1 materiol: 30 sec.
•Teplotní odolnost, rozsah použití: -5 až 60 °C
•Mechanicko odolnost: 750 N/5 cm
•Vnější průměr : 25 mm
•Vnitřní průměr: 18,3 mm
•Tolerance: délky ± 1 %
•Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku.
•Vhodné pro montož do dut1ch zdí, příček, stropů.
•V1robce doporučuje montož plastov1ch trubek při teplotoch nad 0 °C.
•Lze montovat do prostoru s nebezpečím v1buchu hořlav1ch plynů a par, nebezpečno zóna 2 a do 
prostoru s nebezpečím v1buchu prachu, nebezpečno zóna 22.
•Třída reakce na oheň: A1 - F
•Kód třídění: 33212
•Odpovído normom: ČSN EN 61386-1 ed.2
•Balení: 50 m

27 M Pol302 CY 2,5mm m 55,000 24,00 1 320,00

28 M Pol303 Kabel  CC-11 m 600,000 34,00 20 400,00

29 M Pol205 ostatní montožní amteriol (sodra,šrouby,voz.posky ...) kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

D D5 Montáž: 80 514,00
30 K Pol304 Uložení rozvodů do ŽB konstrukcí kpl 6,000 2 310,00 13 860,00

31 K Pol305 Uložení rozvodů pod omítku kpl 3,000 3 465,00 10 395,00

32 K Pol306 Montáž lištový rozvodů m 145,000 38,00 5 510,00

33 K Pol307 Instalace kabeláže m 600,000 12,00 7 200,00

34 K Pol308 Osazení a zapojení prvků EZS ks 42,000 352,00 14 784,00

35 K Pol309 Montáž a zapojení ústředny a rozšiřujících boxů kpl 3,000 1 705,00 5 115,00

36 K Pol310
 Nastavení, programování a odzkoušení systému, revize

kpl 1,000 5 170,00 5 170,00

37 K Pol311 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 3 080,00 3 080,00

38 K Pol206 Zednické přípomoce % 1,000 4 400,00 4 400,00

39 K Pol207 Doprava materiálu a přeprava pracovníků % 1,000 11 000,00 11 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 621 377,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 621 377,00 21,00% 130 489,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 751 866,17

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.6 - Evakuační rozhlas (ER)

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 621 377,00

D1 - Evakuační Rozhlas 621 377,00

    D2 - Materiál: 481 688,00
      D3 - Evakuační rozhlas 288 868,00
      D4 - Kabely a elektroinstalační materiál 192 820,00
    D5 - Montáž: 139 689,00

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.6 - Evakuační rozhlas (ER)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 621 377,00

D D1 Evakuační Rozhlas 621 377,00
D D2 Materiál: 481 688,00
D D3 Evakuační rozhlas 288 868,00

1 M Pol313

 Nostěnn1 evakuační reproduktor skříňkov1
Bíl1 vnitřní skříňov1 reproduktor s v1konem 6 W, frekvenčním rozsahem 150 Hz - 18 
kHz a citlivostí 94 dB. Reproduktor mo dřevěnou skříň, kovovou mřížku a šroubovací 
keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou. Montož na omítku.

ks 24,000 1 156,00 27 744,00

P

Poznomka k položce:
Skříňkov1 reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz 
– 5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz – 18 kHz, vyzařovací úhel 135° (1 kHz), reproduktor 160 mm, 
šroubovací keramicko svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěno skříňka, kovovo mřížka, rozměry 
250 x 190 x 110 mm, vnitřní použití typ A, bíl1, montož na omítku, EN 54-24

2 M Pol314 Stropní evakuační reproduktor cert. 6W/100V, bíl1 ks 16,000 1 324,00 21 184,00

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.6 - Evakuační rozhlas (ER)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Popis:
Reproduktor certifikovan1 dle EN54-24 stropní 6W @ 100V, v1konové odbočky až do 0,8W, citlivost 
94dB (stř. hod. 1W/1m @ 500Hz-5kHz Pink Noise), vyzařovací úhel 165° (500Hz), 175° (1kHz), 165° 
(2kHz), 70° (4kHz), kov, bíl1, EVAC svorkovnice, vnější průměr 180mm, velikost měniče 5", 
certifikovon dle EN54 i pro použití bez požorního krytu!,

 Způsob připojení: Keramicko svorkovnice s tepelnou pojistkou, max. průřez vodiče až 10mm2 / 
2x2,5mm2
 Materiol: ocel
 Vnější průměr / montožní otvor: 180mm / 150±3mm
 Tloušťka stropu: až 25mm
Číslo certifikotu dle EN54-24: 0359-CPD-0100

3 M Pol315 Zověsn1 evakuační reproduktor cert. 2posmov1 designov1 15W/100V/8Ohm, bíl1 ks 3,000 2 375,00 7 125,00

P

Poznomka k položce:
  Popis:
Reproduktor certifikovan1 dle EN54-24 2posmov1 zověsn1 designov1 15W @ 100V, citlivost 91dB 
(stř. hod. 1W/1m @ 500-5000Hz Pink Noise), vyzařovací úhel 360° (500Hz), 170° (1kHz), 90° 
(2kHz), 70° (4kHz), plast, bíl1, EVAC svorkovnice, velikost měniče 5"+1", délka kabelu 3m, číslo 
certifikotu 0359-CPD-0105.

 

   

4 M Pol316 Regulotor hlasitosti reproduktoru s relé nuceného poslechu ks 7,000 460,00 3 220,00

P
Poznomka k položce:
 pro připojení na 100V rozvody, max. 20W @ 100V, relé nuceného poslechu

5 M Pol317
Evakuační rozhlasovo ústředna 360W, 6 zón - certifikovan1 systémov1 řídicí zesilovač 
360W

ks 1,000 50 983,00 50 983,00

P

Poznomka k položce:
EN54-16 certifikovano rozhlasovo ústředna 360W, 6 zón s individuolní regulací hlasitosti, 4 audio 
vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, 1 ruční evakuační mikrofon, provozní i evakuační logické 
vstupy a v1stupy, Ethernet port, digitolní zpracovoní audiosignolu, 10 minut paměť pro zprovy, 
dohled nad všemi komponenty systému s indikací zovady do 100 sekund, permanentní monitorovoní 
100V linek bez přerušení audiosignolu, možnost spuštění evakuace i v případě selhoní řídicího 
procesoru díky funkci "CPU-OFF", ve 2kanolovém režimu možnost současného přehrovoní evakuační 
zprovy z paměti a živého hlošení z požorního mikrofonu do různ1ch zón, konfigurace a diagnostika 
přes LAN, LCD displej s volitelnou lokalizací menu do češtiny.

6 M Pol318
Evakuační rozhlasovo ústředna certifikovano - rozšíření 240W, 6 zón certifikovan1 
systémov1 rozšiřující zesilovač 240W, 6 zón 

ks 2,000 36 957,00 73 914,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
EN54-16 certifikovano rozhlasovo ústředna - rozšíření 240W, 6 zón s individuolní regulací 
hlasitosti, lokolní audio vstup pro možnost vlastního audio programu nezovislého na zbytku 
systému, provozní i evakuační logické vstupy a v1stupy, permanentní monitorovoní 100V linek bez 
přerušení audiosignolu
 
Frekvence  50 Hz ....20000 Hz 
Rozměry (Š x V x H)  482 x 133 x 431 mm 
Hmotnost  16,5 kg 
V1kon  240 W / 100 V 
 

   

7 M Pol319 Vstupní modul ks 1,000 819,00 819,00

P

Poznomka k položce:

Rozměry (Š x V x H)  88 x 26 x 53 mm 
Hmotnost  0,05 kg 
  

8 M Pol320 Adaptér RJ45 - svorkovnice ks 5,000 493,00 2 465,00

9 M Pol321
Mikrofonní stanice pro informační hlošení, 10 programovateln1ch tlačítek pro volbu 
zón a spouštění provozních zprov

ks 1,000 13 268,00 13 268,00

P

Poznomka k položce:
Popis:
Mikrofonní stanice pro informační hlošení se směrov1m kondenzotorov1m mikrofonem na husím 
krku a nastavitelnou kompresí signolu, 10 programovateln1ch tlačítek pro v1běr zón a spouštění 
provozních zprov. Lze rozšířit pomocí klovesnic RM-210 (max. 4 kusy).

Frekvence  100 Hz ....20000 Hz 
Rozměry (Š x V x H)  190 x 77 x 215 mm 
Hmotnost  0,75 kg 
  

10 M Pol322
Klovesnice pro rozšíření mikrofonní stanice, 10 programovateln1ch tlačítek pro volbu 
zón a spouštění provozních zprov.

ks 1,000 7 953,00 7 953,00

P

Poznomka k položce:
Rozměry (Š x V x H)  110 x 77 x 215 mm 
Hmotnost  0,35 kg 
  

11 M Pol323
Požorní mikrofonní stanice pro evakuační hlošení, 5 tlačítek pro ovlodoní 
evakuačního režimu systému, spouštění evakuačních zprov a hlošení 

ks 1,000 15 474,00 15 474,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Mikrofonní stanice požorní dle EN54-16 pro evakuační hlošení

Frekvence  50 Hz ....20000 Hz 
Rozměry (Š x V x H)  200 x 215 x 83 mm 
Hmotnost  1,1 kg 
  

12 M Pol324
Klovesnice pro rozšíření požorní mikrofonní stanice, 20 programovateln1ch tlačítek / 
LED pro volbu zón a indikaci / resetovoní poruchov1ch stavů 

ks 1,000 9 708,00 9 708,00

13 M Pol325 Systémov1 manager napojení a nabíječ akumulotorů ks 1,000 21 656,00 21 656,00

14 M Pol326 Akumulotor 65Ah/12V ks 2,000 5 074,00 10 148,00

15 M Pol327 Napojecí zdroj pro vestavbu, 230VAC/24VDC, 4A, svorkovnice ks 1,000 2 256,00 2 256,00

16 M Pol328 19" rozvaděč 27U/600x600 stojanov1, čern1, skleněné dveře, plno zoda ks 1,000 12 954,00 12 954,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
19“ stojanov1 rozvaděč, rozebírateln1 a snadno smontovateln1
Rozvaděče jsou v1borně řemeslně zpracovony. Vyrobeny jsou z volcované oceli, nosné čosti jsou z 
oceli tloušťky 2mm , ostatní z 1,2 mm oceli. Pevno konstrukce dovoluje statickou zotěž až 800kg.
Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. 
Všechny čosti lze snadno smontovat.

Dodovo se s nožičkami, kolečky a montožní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky 
lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby 
snadno přesouvat.

Vlastnosti:
stojanov1 19“ rozvaděč
krytí IP20
bezpečnostní kalené sklo dveří v populorní kouřové barvě, snadno odnímatelné a uživatelsky 
volitelně připevněné jako levé nebo pravé
plné zadní a boční dveře
perforovan1 horní kryt
součostí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikolní lišty s perforací pro uchycení instalovan1ch 
zařízení.
spojovací materiol (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibalen k rozvaděči
všechny čosti pro montož snadno odnímatelné
číselně označené pozice usnadňující montož
v dolní čosti rozvaděče je umístěn zemnící bod pro připojení zemnícího vodiče
v horní a spodní čosti rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabelož a jsou zakryty zoslepkami.
do víka a spodní čosti je možné instalovat ventilační jednotku
proškovo barva, černo, RAL 9004
splňuje mezinorodní standard IEC 60297-2

Instalační rozměry:Kapacita: 27U
Šířka, rozměr W (mm): 600
Hloubka, rozměr D (mm): 600
V1ška, rozměr H (mm): 1412

17 M Pol329 19" rozvodn1 panel 7x 230V, ČSN, s přepěťovou ochranou a vypínačem ks 1,000 1 057,00 1 057,00

18 M Pol330 spínan1 zdroj, 27,6V/2A trvale / 0,3A vyhrazeno pro AKU max. 2x 7Ah ks 1,000 5 001,00 5 001,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Napojení zdroj schvolen1 podle normy EN54-4, ideolní pro použití v systémech elektrické požorní 
signalizace a dole v nasovacích a ventilačních aplikacích. Jeho v1stup o napětí 27,6Vdc dodovo 
stejnosměrn1 proud o celkové hodnotě až 2A do zotěže a současně umožňuje dobíjení zoložních 
baterií (2A do zotěže při použití akumulotorů s kapacitou 7Ah).

Provedení  spínan1 zdroj v krytu s indikačními LED diodami 
Napojecí napětí  90 - 265 Vac / 45 - 65 Hz 
Max. velikost zol.AKU uvnitř krytu  2x 7Ah 12V např. Power Sonic PS1270 VdS 
Pracovní teplota  -10°C až +40°C 
Typ technologick1ch v1stupů  elektronické 100mA / 60Vdc 
Další funkce  volitelné dolkové monitorovoní přes Ethernet 
Barva krytu  šedo 
Rozměry krytu (Š x V x H)  275 x 330 x 80 
V1stupní napětí  27 - 28,3 Vss 
Max. celkov1 trval1 odběr  2 A 
Max. velikost dobíj. proudu do AKU  0,3 A 
Technologické v1stupy  v1padek sítě, poruchové stavy 
  

19 M Pol331 Akumulotor 7Ah/12V ks 2,000 517,00 1 034,00

20 M Pol332 Datovo zosuvka 1xRJ45 STP - komplet ks 2,000 409,00 818,00

21 M Pol333 Lištovo krabice ks 1,000 87,00 87,00

D D4 Kabely a elektroinstalační materiál 192 820,00
22 M Pol180 Krabice univerzolní pod omítku elektroinstalační ks 25,000 65,00 1 625,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
krabice univerzolní pod omítku
elektroinstalační univerzolní krabice , zabudovoní do zdi pod omítku, tyto krabice lze spojovat v 
souvislou vodorovnou řadu

technicko specifikace : 
Druh: Univerzolní krabice 
Materiol: tvrd1 samozhošiv1 polyvinylchlorid (PVC) 
Jmenovité napětí: Un < 400 V 
Jmenovit1 proud: In < 16 A 
Teplota okolí: T -5 – 60 °C 
Testovono žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C 
Způsob montože: pod omítku 

rozměry :
Průměr: 73 mm 
Hloubka: 42 mm 
Vstupní otvory: 
6 x průměr 20 mm; 1 x průměr 7x20 mm 

Použití: 
Vyhovuje pro montož na a do hmot stupně hořlavosti A - C2. 

Popis: 
Krabice lze spojit v souvislou vodorovnou řadu, doporučeno max. 3 krabice vedle sebe. 
Odpovído normom: ČSN 37 0100 
Umožňuje montož dvojzosuvky: ano 
Rozteč při spojení dvou krabic: 71 mm 
Průměr frézovaného otvoru: 80 mm 

23 M Pol334 Krabice do zdi pro regulotory hlasitost 20W-60W m 8,000 186,00 1 488,00

24 M Pol335 Kabelovo příchytka  10mm ks 1 000,000 35,00 35 000,00

25 M Pol336 Kabelovo příchytka 12mm m 650,000 35,00 22 750,00

26 M Pol337 Kabel 1-CHKE-V 5x2,5 m 687,000 85,00 58 395,00

27 M Pol338 Kabel 1-CHKE-V 3x2,5 m 1 124,000 60,00 67 440,00

28 M Pol339 Kabel JE-H(s)tH 2x2x0,8 m 58,000 45,00 2 610,00

29 M Pol340 Lišta vklodací LV 18x13 m 46,000 22,00 1 012,00

P
Poznomka k položce:
ostatní montožní materiol (sodra,šrouby,voz.posky…)

30 M Pol205 ostatní montožní amteriol (sodra,šrouby,voz.posky ...) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D D5 Montáž: 139 689,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

31 K Pol341 Montář rozvodu mikrofonní stanice pod omítku m 12,000 1 705,00 20 460,00

32 K Pol342 Montář rozvodu mikrofonní stanice stávající objekt Lišta LV18x13 m 46,000 40,00 1 840,00

33 K Pol343 Montáž rozvodu mikrofonní stanice pod omítku m 10,000 173,00 1 730,00

34 K Pol344 Montáž kabelových rozvodů repro m 1 811,000 18,00 32 598,00

35 K Pol345 Montáž a zapojení reproduktorů ks 43,000 528,00 22 704,00

36 K Pol346 Zapojení mikrofonních stanic ks 2,000 1 705,00 3 410,00

37 K Pol347 Montáž a zapojení ústředny kpl 1,000 8 657,00 8 657,00

38 K Pol348 spuštění, oživení, programování, odzkoušení kpl 1,000 26 180,00 26 180,00

39 K Pol349 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 180,00 4 180,00

40 K Pol206 Zednické přípomoce % 1,000 6 380,00 6 380,00

41 K Pol207 Doprava materiálu a přeprava pracovníků % 1,000 11 550,00 11 550,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 111,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 111,00 21,00% 26 693,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 804,31

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.7 - Jednotný čas a zvonění

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 111,00

D1 - Jednotný čas a zvonění 127 111,00

    D2 - Materiál: 100 605,00
      D3 - Kabely a elektroinstalační materiál 51 160,00
    D4 - Montáž: 26 506,00

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.7 - Jednotný čas a zvonění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 127 111,00

D D1 Jednotný čas a zvonění 127 111,00
D D2 Materiál: 100 605,00

1 M Pol350 Podružné hodiny kulaté dvoustranné 40cm se stropním zověsem ks 4,000 6 158,00 24 632,00

2 M Pol351 Linkov1 spínač k posílení minutové linky. 2 samostatné okruhy 24V/2A ks 1,000 13 653,00 13 653,00

3 M Pol352 Školní zvonek - 75V/0,02A~ ks 8,000 1 395,00 11 160,00

D D3 Kabely a elektroinstalační materiál 51 160,00
4 M Pol353 1-CXKH-R(O) 4x1,5 m 226,000 65,00 14 690,00

5 M Pol354 1-CXKH-R(O) 2x1,5 m 345,000 45,00 15 525,00

6 M Pol335 Kabelovo příchytka 10mm ks 511,000 35,00 17 885,00

7 M Pol355 Lišta vklodací LV 24x22 m 20,000 43,00 860,00

8 M Pol205 ostatní montožní amteriol (sodra,šrouby,voz.posky ...) kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

D D4 Montáž: 26 506,00
9 K Pol356 Montáž trasy ve stávající budově LV 24x22 m 20,000 38,00 760,00

10 K Pol357 Montáž kabelových rozvodů m 571,000 16,00 9 136,00

11 K Pol358 Instalace a připojení hodin ks 4,000 352,00 1 408,00

12 K Pol359 Instalace a připojení zvonků ks 8,000 110,00 880,00

13 K Pol360 Instalace a připojení linkového spínače ks 1,000 352,00 352,00

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.1.7 - Jednotný čas a zvonění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

14 K Pol361 Napojení na stávající rozvod ks 1,000 1 650,00 1 650,00

15 K Pol362 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

P
Poznomka k položce:
ostatní režijní noklady a dopravné

16 K Pol348 spuštění, oživení, programování, odzkoušení kpl 1,000 3 520,00 3 520,00

17 K Pol206 Zednické přípomoce % 1,000 2 200,00 2 200,00

18 K Pol207 Doprava materiálu a přeprava pracovníků % 1,000 4 400,00 4 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 477 525,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 477 525,00 21,00% 310 280,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 787 805,25

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.2 - O04.3.2 - Silnoproudá elektroinstalace

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 477 525,00

M - Práce a dodávky M 1 477 525,00

    21-M - Elektromontáže 1 477 525,00
      21-D_EL - Elektroinstalace - materiál 835 612,00
      21-D_HU - Uzemnění a hromosvod - materiál 60 071,00
      21-M_EL - Elektroinstalace - montáž 220 115,00
      21-M_HU - Uzemnění a hromosvod - montáž 78 401,00
      21-O_HU - Silnoproudá elektroinstalace - Ostatní 283 326,00

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.2 - O04.3.2 - Silnoproudá elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 477 525,00

D M Práce a dodávky M 1 477 525,00
D 21-M Elektromontáže 1 477 525,00
D 21-D_EL Elektroinstalace - materiál 835 612,00

1 M Pol61 CY 6 zž m 400,000 15,00 6 000,00

2 M Pol62 CYKY-O 2x1.5 m 504,000 10,00 5 040,00

3 M Pol63 CYKY-O 3x1.5 m 262,000 12,00 3 144,00

4 M Pol64 CYKY-J 3x1.5 m 2 125,000 12,00 25 500,00

5 M Pol65 CYKY-J 3x2.5 m 1 775,000 20,00 35 500,00

6 M Pol66 CYKY-J 4x1.5 m 10,000 18,00 180,00

7 M Pol67 CYKY-J 5x2.5 m 260,000 33,00 8 580,00

8 M Pol68 CYKY-J 5x4 m 60,000 55,00 3 300,00

9 M Pol69 CYKY-J 5x6 m 112,000 80,00 8 960,00

10 M Pol70 1-CXKE-R 3Cx1,5 m 200,000 20,00 4 000,00

11 M Pol71 1-CHKE-V-O 3x1,5 FE180/P60(B2ca,s1d0) m 100,000 27,00 2 700,00

12 M Pol72 KU 68-1901 krabice univerzolní ks 160,000 8,00 1 280,00

13 M Pol73 KR 97 krabice kompletní ks 85,000 52,00 4 420,00

14 M Pol74 KT 250 krabice odbočno ks 3,000 121,00 363,00

15 M Pol75 LK 80x28/R vysoko lištovo krabice ks 5,000 18,00 90,00

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04.3. - O04.3. - Elektroinstalace SIL+ SLA+ Hromosvod a uzemnění

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.3.2 - O04.3.2 - Silnoproudá elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

16 M Pol76 VLK 80/R víko lištovo krabice ks 3,000 13,00 39,00

17 M Pol77 svor.6303-13 mal1 věneček ks 3,000 20,00 60,00

18 M Pol78  zemnící svorka ks 50,000 18,00 900,00

19 M Pol79  posek Cu ks 50,000 9,00 450,00

20 M Pol80 LV 40x20 lišta vklodací m 89,000 25,00 2 225,00

21 M Pol81 Ohebno elektroinstalační trubka EN 750 N TM.ŠEDÁ/RAL 7012/BEZ DRÁTU m 16,000 9,00 144,00

P

Poznomka k položce:

Ohebno elektroinstalační trubka
Barva:   tmavě šedo RAL 7012  

Materiol:
samozhošiv1 polyvinylchlorid (PVC)
 
Mechanicko odolnost:   střední  
Mechanicko pevnost:   750 N/5 cm  
Teplota okolí:  T  -5 – 60 °C  

Způsob montože:
Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, do dut1ch zdí, příček, stropů a do betonu.
 
Vnější průměr trubky:   32 mm  
Vnitřní průměr min.:   24,3 mm  

Použití:
Trubka je samozhošivo a je možné ji poklodat na a do hořlav1ch hmot všech stupňů hořlavosti (A - 
C3)
 

Popis:
Lze montovat do prostoru s nebezpečím v1buchu hořlav1ch plynů a par, nebezpečno zóna 2 a do 
prostoru s nebezpečím v1buchu prachu, nebezpečno zóna 22. Spojení nebo přichycení trubek lze 
provést pomocí příslušenství k tuh1m trubkom.
 
Odpovído normom:   EN 61 386-3321  
Balení:   25 m  
Hmotnost balení:   4,2 kg  

22 M Pol82 SZM 1 - R rychlospojka ks 68,000 12,00 816,00

23 M Pol83 NZM 50 nosník kabelov1ch žlabů ks 30,000 42,00 1 260,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Nosníky řady NZM se používají jako nostěnné nosné prvky pro instalaci kabelové trasy do stěny 
objektu. V případě použití těchto nosn íků v prostorové instalaci trasy se kotví do stojen STPM. V 
případě nostěnné montože více tras nad sebou lze použít se stojnou STNM. Nosníky jsou vyrobeny z 
plechu tloušťky 1,5 a 2,0 mm. Pro snadnou instalaci žlabů jsou opatřeny bezšroubov1mi úchyty. 
Nosnost 30kg 

24 M Pol84 NZM 200 nosník  kabelov1ch žlabů ks 10,000 83,00 830,00

P

Poznomka k položce:
Nosníky řady NZM se používají jako nostěnné nosné prvky pro instalaci kabelové trasy do stěny 
objektu. V případě použití těchto nosníků v prostorové instalaci trasy se kotví do stojen STPM. V 
případě nostěnné montože více tras nad sebou lze použít se stojnou STNM.

Nosníky jsou vyrobeny z plechu tloušťky 1,5 a 2,0 mm. Pro snadnou instalaci žlabů jsou opatřeny 
bezšroubov1mi úchyty.

25 M Pol85 drotěn1 žlab kabelov1 50/50 m 38,000 82,00 3 116,00

P

Poznomka k položce:
Povrchovo úprava: Galvanické zinkovoní

Šířka: 50mm
V1ška: 50mm
Délka: 2000mm
Hmotnost: 1,2kg
Efektivní průřez žlabu: Sef = 1 320 mm2
Počet spojek SZM 1 pro spojení žlabů: 2×

26 M Pol86 drotěn1 žlab kabelov1 200/50 m 14,000 159,00 2 226,00

P

Poznomka k položce:
Povrchovo úprava: Galvanické zinkovoní

Šířka: 200mm
V1ška: 50mm
Délka: 2000mm
Hmotnost: 2,3kg
Efektivní průřez žlabu: Sef = 6 050 mm2
Počet spojek SZM 1 pro spojení žlabů: 2×

27 M Pol87 3559-A01345 strojek spínače jednopól. bezšroubov1 ks 23,000 75,00 1 725,00

28 M Pol88 3559-A05345 strojek spínače sériov1 bezšroubov1 ks 3,000 102,00 306,00

29 M Pol89 3559-A52345 strojek spínače 6+6 bezšroubov1 ks 8,000 132,00 1 056,00

30 M Pol91 3559-A06345 strojek spínače střídav1 bezšroubov1 ks 20,000 80,00 1 600,00

31 M Pol92 3559-A07345 strojek spínače křížov1 bezšroubov1 ks 6,000 116,00 696,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

32 M Pol93 5513A-C02357 dvojzos. s clonkami a natočenou dutinou ks 90,000 137,00 12 330,00

33 M Pol94 kryt.kol. 3558A-A651 jednoduch1 ks 49,000 33,00 1 617,00

34 M Pol95 kryt.kol. 3558A-A652 dvojit1 ks 11,000 41,00 451,00

35 M Pol96 3901A-B10 romeček jednoduch1 ks 58,000 17,00 986,00

36 M Pol97 3901A-B20 romeček dvojit1 ks 2,000 31,00 62,00

37 M Pol98 3901A-B30 romeček trojit1 ks 1,000 47,00 47,00

38 M Pol99 3299A-A02180 S pohybov1 snímač ks 4,000 1 137,00 4 548,00

39 M Pol100 3299U-A00006 přístroj spínací pro snímače pohybu ks 4,000 613,00 2 452,00

40 M Pol101  IP44 1000W čidlo pohybové 270st. ks 1,000 1 105,00 1 105,00

P

Poznomka k položce:
Moderní rohov1 pohybov1 senzor PANLUX 
 Senzor je konstrukčně uzpůsoben k montoži na roh 
 PIR senzor reaguje na slabé infračervené zoření vychozející z lidského těla. Pokud se osoba 
pohybuje v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí. Po opuštění oblasti snímoní se světlo automaticky 
vypne. 
 Využití: exteriér (hotel, penzion, parkoviště, garož, apod.) 
 Odolné proti prachu a vodě 

SENS - Dosah - max. 12m (zoleží na naklopení senzoru) 
 TIME - Možnost nastavení času (zpoždění vypnutí) v rozsahu 10sec až 4min 
 LUX - Možnost nastavení soumraku (světelné citlivosti) v rozsahu 3-2000lx 

Max zotěž:
žorovka - max 1000W 
 zořivka - max 300W
 LED 0-250W 

Parametry
Třída ochrany :2
Barva produktu :bílo
IP :44
LUX - nastavení soumraku (světelno citlivost) :10-2000lx
Materiol (kryt) :PLAST
Materiol (zokladna) :PLAST
Napojení :230V AC

41 M 1002460.9
 havarijní tlačítko - ruční požorní hlosič OP1

KS 4,000 924,00 3 696,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
FUNKCE : po rozbití sklíčka hlosič automaticky spíno

 popis havarijního tlačítka : 
verze : na omítku 
spínače : 1 spínací + 1 rozpínací kontakt 
napojení : 230V 
barva : červeno 

technicko data : 
Jmenovité izolační napětí Ui 500 V 
Jmenovit1 tepeln1 proud Iu-Ith 10 A 
Jmenovit1 spínací proud 
Ie v kat.AC-15 
2,5 A (230 V) 
1,6 A (400/500 V) 
Jmenovit1 spínací proud 
Ie v kat.DC-13 
4 A (24 V) 
1 A (110 V) 
0,25 A (220 V) 
Stupeň ochrany IP65 
Průřez připojovacích vodičů 2x1...2,5 mm2 (jednožilov1ch) 
2x0,75...1,5 mm2 (lanko) 

Popis v1robku : 
Ruční požorní hlosič OP1 je určen1 pro montož do průmyslov1ch a veřejn1ch 
prostorů. V1robek je nabízen1 ve verzích: pod omítku a na omítku. Každo verze 
je nabízena ve dvou typech, typ A a typ B. Typ A po rozbití sklíčka spínač 
hlosiče automaticky spíno. Typ B po rozbití sklíčka je nutno stisknout spínač 
hlosiče. V každé verzi mohou b1t instalovony až tři kontakty SP22-10 (spínací) 
nebo SP22-01 (rozpínací). V každém provedení může b1t intalovano LED dioda, 

42 M Pol102 5x16A zopustno zosuvka ks 1,000 291,00 291,00

43 M Pol103 FEK112SM12 zosuvkovo skříň s vypínačem ks 1,000 4 391,00 4 391,00

44 M Pol104 ekologick1 poplatek - svítidla ks 229,000 9,00 2 061,00

45 M Pol105 kouřové čidlo ks 3,000 236,00 708,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Technické parametry:
•Jmenovité provozní napětí: 9V
•Baterie: 9V alkalicko
•Barva: polorní bílo RAL 9010
•Typ měření: optick1
•Krytí: IP42
•Provozní teplota okolního prostředí. 0 ... 60°C
•Rozměry: 112,5 x 45,5 mm.

46 M Pol106 tlačítkov1 požorní hlosič  100x100x50 IP55 ks 1,000 924,00 924,00

47 M Pol107 sodra stavební kg 120,000 6,60 792,00

48 M Pol108
Svítidlo  8x12 LED, 4000 K, kryt opol PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA , mikrovlnn1 
senzor

ks 32,000 2 563,00 82 016,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Kategorie produktu: Přisazeno svítidla 
Typ zdroje: LED 
Doba životnosti L80/B50 (h): 50000 
Počet zdrojů: 1 
Příkon zdroje (W): 35 
Světeln1 tok (lm): 3000 
Teplota chromatičnosti (K): 4000 
Index podoní barev CRI: 80-89 
Stmívatelné: Ne 
Způsob stmívoní: Nestmívatelné 
Optick1 systém: KO 
Distribuce světla: Symetrické 
V1ška/Hloubka (mm): 132 
Vhodné pro průběžnou montož: Ano 
Materiol korpusu: Ocel 
Barva korpusu: Bílo 
Typ předřadného systému: Elektronické trafo 
Průměr (mm): 480 
Typ svítidla: Svítidlo s krytem 
Třída ochrany: I 
Stupen krytí IP: IP44 
Barva krytu: Bílo 
Vhodné pro nouzové osvětlení: Ne 
V1stup světla: Přímé 
Materiol krytu: Opolov1 plast 
Nominolní napětí (V): 220...240 
Se zdrojem: Ano 
Typ povrchu: Matné 
Vhodné pro montož na zeď: Ano 
Včetně předřadného systému: Ano 
Hmotnost (kg): 1,95 

49 M Pol109 Svítidlo 6x12 LED, 4000 K, kryt opol PMMA, IP44, prům. 375mm, 700mA ks 14,000 3 432,00 48 048,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Kategorie produktu: Přisazeno svítidla 
Typ zdroje: LED 
Doba životnosti L80/B50 (h): 50000 
Počet zdrojů: 1 
Příkon zdroje (W): 27 
Světeln1 tok (lm): 2400 
Teplota chromatičnosti (K): 4000 
Index podoní barev CRI: 80-89 
Stmívatelné: Ne 
Způsob stmívoní: Nestmívatelné 
Optick1 systém: KO 
Distribuce světla: Symetrické 
V1ška/Hloubka (mm): 108 
Vhodné pro průběžnou montož: Ano 
Materiol korpusu: Ocel 
Barva korpusu: Bílo 
Typ předřadného systému: Elektronické trafo 
Průměr (mm): 375 
Typ svítidla: Svítidlo s krytem 
Třída ochrany: I 
Stupen krytí IP: IP44 
Barva krytu: Ostatní 
Vhodné pro nouzové osvětlení: Ne 
V1stup světla: Přímé 
Materiol krytu: Opolov1 plast 
Nominolní napětí (V): 220...240 
Se zdrojem: Ano 
Typ povrchu: Matné 
Vhodné pro montož na zeď: Ano 
Včetně předřadného systému: Ano 
Hmotnost (kg): 1,4 

50 M Pol110
svítidlo LED panel, nanoprizma, vestavn1 čtverec A, 600, 3800K, driver1050mA 
nestmívateln1

ks 66,000 2 431,00 160 446,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Svítidla pro vestavnou a přisazenou montož
◾Typ zdroje: LED
◾Počet zdrojů: 1
◾Příkon zdroje (W): 55
◾Světeln1 tok (lm): 5600
◾Teplota chromatičnosti (K): 3800
◾Index podoní barev CRI: 80-89
◾Stmívatelné: Ne
◾Způsob stmívoní: Nestmívatelné
◾Optick1 systém: kryt nanoprizma
◾Distribuce světla: Symetrické
◾Rastr (mm): 600
◾Délka (mm): 596
◾Šířka (mm): 596
◾V1ška/Hloubka (mm): 15
◾Montožní délka (mm): 596
◾Montožní šířka (mm): 596
◾Montožní hloubka (mm): 15
◾Vhodné pro průběžnou montož: Ne
◾Materiol korpusu: Hliník
◾Barva korpusu: Hliník
◾Typ předřadného systému: Elektronické trafo
◾Typ svítidla: Panelové svítidlo
◾Třída ochrany: II
◾Stupen krytí IP: IP20
◾Nastavitelno teplota (K): Ne
◾Vhodné pro nouzové osvětlení: Ne
◾V1stup světla: Přímé
◾Materiol krytu: Strukturovan1/prizmatick1 plast
◾Nominolní napětí (V): 220...240
◾Se zdrojem: Ano
◾Vhodné pro montož na zeď: Ne
◾Včetně předřadného systému: Ano
◾Hmotnost (kg): 4,5 8595073732764

51 M Pol111
SVÍTIDLO LED QN3A600/700ND, VEST., 35W 3750LM 3800K, M600 PANEL 
MIKROPRIZMA 

ks 16,000 2 695,00 43 120,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
typ svítidla  Panelové světlo 
Světeln1 zdroj  LED 
Vhodné pro počet žorovek  1  
V1kon žorovky 34 W 
Typ předřadníku Elektronick1 transformotor 
Obsahuje předřadník Ano 
Stmívatelné Ne 
Vhodné pro nouzové osvětlení Ne 
Jmenovité napětí 220 - 240 V 
Nastavitelno teplota barvy Ne 
Vhodné pro průchozí propojení Ne 
Materiol skříně Hliník 
Barva skříně Hliník 
Vhodné pro nostěnnou montož Ne 
Rozložení svítivosti Symetrické 
V1stup světla Přímé 
Omezení oslnění UGR podélně 19  
Omezení oslnění UGR příčně 19  
Délka 596 mm 
Šířka 596 mm 
V1ška/hloubka 15 mm 
Montožní délka596 mm 
Vestavno šířka 596 mm 
Montožní hloubka 15 mm 
Třída ochrany II 
Krytí (IP) IP20 
Se světeln1m zdrojem Ano 
Hmotnost 4,5 kg 

52 M Pol112 svítidlo 2x LED , 1200mm, opol, 4000K, 350mA ks 45,000 2 904,00 130 680,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Kategorie produktu: Přisazeno svítidla 
Typ zdroje: LED 
Doba životnosti L80/B50 (h): 50000 
Počet zdrojů: 1 
Příkon zdroje (W): 38 
Světeln1 tok (lm): 4400 
Teplota chromatičnosti (K): 4000 
Index podoní barev CRI: 80-89 
Stmívatelné: Ne 
Způsob stmívoní: Nestmívatelné 
Optick1 systém: KO 
Délka (mm): 1210 
Šířka (mm): 240 
V1ška/Hloubka (mm): 52 
Vhodné pro průběžnou montož: Ano 
Barva korpusu: Bílo 
Typ předřadného systému: Standardní elektronick1 předřadník 
Typ svítidla: Svítidlo s krytem 
Třída ochrany: I 
Stupen krytí IP: IP40 
Barva krytu: Bílo 
V1stup světla: Přímé 
Materiol krytu: Opolov1 plast 
Nominolní napětí (V): 220...240 
Se zdrojem: Ano 
Včetně předřadného systému: Ano 
Velikostní verze: M 
Hmotnost (kg): 3 

53 M Pol113 Svítidlo  2x LED , 1500mm, nízké, MAT DP + omega profil, přisazené, LED 840, 350mA ks 14,000 2 904,00 40 656,00

Strana 243 z 300



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznomka k položce:
Kategorie produktu: Přisazeno svítidla 
Typ zdroje: LED 
Doba životnosti L80/B50 (h): 50000 
Počet zdrojů: 1 
Příkon zdroje (W): 60 
Světeln1 tok (lm): 5800 
Teplota chromatičnosti (K): 4000 
Index podoní barev CRI: 80-89 
Stmívatelné: Ne 
Způsob stmívoní: Nestmívatelné 
Optick1 systém: KVM 
Distribuce světla: Symetrické 
Délka (mm): 1510 
Šířka (mm): 238 
V1ška/Hloubka (mm): 52 
Materiol korpusu: Ocel 
Barva korpusu: Bílo 
Typ mřížky: Matné 
Typ předřadného systému: Standardní elektronick1 předřadník 
Typ svítidla: Mřížkové svítidlo 
Třída ochrany: I 
Stupen krytí IP: IP20 
Podelné zamezení oslnění UGR: 19 
Příčné zamezení oslnění UGR: 19 
Vhodné pro nouzové osvětlení: Ne 
V1stup světla: Přímé 
Materiol krytu: Opolov1 plast 
Materiol mřížky: Hliník 
Nominolní napětí (V): 220...240 
Se zdrojem: Ano 
Typ povrchu: Matné 
Včetně předřadného systému: Ano 
Velikostní verze: L 
Hmotnost (kg): 4 

54 M Pol114
Svítidlo  7000lm, širok1 korpus 1500mm, LED 840, korpus PE, opolov1 PC kryt, IP65, 
zdroj 1400mA, nouzov1 zdroj 3h

ks 2,000 5 379,00 10 758,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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P

Poznomka k položce:
Kategorie produktu: Průmyslovo svítidla IP65 
Typ zdroje: LED 
Doba životnosti L80/B50 (h): 50000 
Počet zdrojů: 1 
Příkon zdroje (W): 61 
Světeln1 tok (lm): 7700 
Teplota chromatičnosti (K): 4000 
Index podoní barev CRI: 80-89 
Stmívatelné: Ne 
Způsob stmívoní: Nestmívatelné 
Optick1 systém: CO 
Distribuce světla: Obecné vyzařovoní 
Délka (mm): 1575 
Šířka (mm): 135 
V1ška/Hloubka (mm): 100 
Materiol korpusu: Plast 
Barva korpusu: Šedo 
Typ předřadného systému: Elektronické trafo 
Vhodné pro zověsnou montož: Ano 
Třída ochrany: I 
Stupen krytí IP: IP65 
Barva krytu: Bílo 
V1stup světla: Přímé 
Materiol krytu: Opolov1/matn1 plast 
Odolnost proti norazu: IK08 
Nominolní napětí (V): 220...240 
Se zdrojem: Ano 
Vhodné pro montož na zeď: Ano 
Včetně předřadného systému: Ano 
Nouzové osvětlení: Vestavěné 
Velikostní verze: L 
Hmotnost (kg): 3,8 

55 M Pol115 Nouzové svítidlo EXIT 1W LED 125 lm IP65 1h , svítící při v1padku, bílé ks 9,000 1 342,00 12 078,00
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J.cena 
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P

Poznomka k položce:
Kategorie produktu: Nouzové osvětlení 
Typ zdroje: LED 
Příkon zdroje (W): 1 
Napojení: Samostatno baterie 
Třída ochrany: II 
Stupen krytí IP: IP65 
Se zdrojem: Ano 
Způsob montože: Přisazeno montož 
Hmotnost (kg): 0,65 
Zapojení: Svítící při v1padku 
Doba svícení (h): 1 
Kontrolní vybavení: Žodno 

56 M Pol116
Nouzové svítidlo  přisazené, univerzolní optika,3W LED 350 lm  IP41 1h , stole svítící 
/ svítící při v1padku, bílé

ks 17,000 1 089,00 18 513,00

P

Poznomka k položce:
Kategorie produktu: Nouzové osvětlení 
Typ zdroje: LED 
Příkon zdroje (W): 3 
Napojení: Samostatno baterie 
Třída ochrany: II 
Stupen krytí IP: IP41 
Se zdrojem: Ano 
Způsob montože: Přisazeno montož 
Hmotnost (kg): 0,35 
Zapojení: Trvale svítící 
Doba svícení (h): 1 
Kontrolní vybavení: Žodno 

57 M Pol117
Nouzové svítidlo vestavné, univerzolní optika,3W LED 325 lm  IP20 1h , stole svítící / 
svítící při v1padku, bílé

ks 14,000 1 089,00 15 246,00
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P

Poznomka k položce:
Kategorie produktu: Nouzové osvětlení 
Typ zdroje: LED 
Příkon zdroje (W): 3 
Napojení: Samostatno baterie 
Třída ochrany: II 
Stupen krytí IP: IP40 
Se zdrojem: Ano 
Způsob montože: Vestavné 
Hmotnost (kg): 0,5 
Zapojení: Trvale svítící 
Doba svícení (h): 1 
Kontrolní vybavení: Žodno 

58 M Pol118 rozvaděč RS1 ks 1,000 51 194,00 51 194,00

P
Poznomka k položce:
viz. PD

59 M Pol119 rozvaděč RS2 ks 1,000 23 595,00 23 595,00

P
Poznomka k položce:
viz. PD

60 M Pol120 rozvaděč RS3 ks 1,000 27 599,00 27 599,00

P
Poznomka k položce:
viz. PD

61 M Pol121  svorkovnice ochr. pospojovoní ks 3,000 390,00 1 170,00

62 M Pol122 podružn1 materiol 3% ks 1,000 2 477,00 2 477,00

63 M Pol123 prořez 5% ks 1,000 5 049,00 5 049,00

D 21-D_HU Uzemnění a hromosvod - materiál 60 071,00
64 M Pol124 SS svorka spojovací ks 42,000 9,00 378,00

65 M Pol125 SZ svorka zkušební ks 7,000 32,00 224,00

66 M Pol126 SP 1 svorka připojovací ks 4,000 15,00 60,00

67 M Pol127 SJ 01 svorka k jímací tyči ks 6,000 29,00 174,00

68 M Pol128 SR 02 svorka posek-posek ks 18,000 29,00 522,00

69 M Pol129 SR 03 svorka posek-drot ks 16,000 31,00 496,00

70 M Pol130 PV 1p-30 ved.do zdiva - plast ks 170,000 18,00 3 060,00

71 M Pol131 PV 21c plastovo podpěra na plochou střechu ks 190,000 28,00 5 320,00

72 M Pol132 drot FeZn pr.10 mm kg 25,000 31,00 775,00

73 M Pol133 drot AlMgSi pr.8 mm kg 28,000 109,00 3 052,00

74 M Pol134 drot AlMgSi pr.8 mm+PVC kg 18,000 1 887,00 33 966,00

75 M Pol135 posek FeZn 30/4 mm kg 200,000 31,00 6 200,00
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Cenová 
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76 M Pol136 JR 1,5 ALMgSi tyč jímací ks 6,000 188,00 1 128,00

77 M Pol137 DJ 1 držok jímací tyče ks 12,000 41,00 492,00

78 M Pol138 PB9 podstavec betonov1 ks 6,000 347,00 2 082,00

79 M Pol139 podložka gumovo pod PB9 ks 6,000 103,00 618,00

80 M Pol140 štítek označovací plastov1 ks 7,000 4,00 28,00

81 M Pol141 podružn1 materiol 3% ks 1,000 829,00 829,00

82 M Pol142 prořez 5% ks 1,000 667,00 667,00

D 21-M_EL Elektroinstalace - montáž 220 115,00
83 K Pol1 trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23    36mm m 6,000 16,00 96,00

84 K Pol2 lišta inst.z PH bez krab.typ V43 vkladací (pu) m 89,000 39,00 3 471,00

85 K Pol4 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 160,000 28,00 4 480,00

86 K Pol5 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. ks 85,000 72,00 6 120,00

87 K Pol6 krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. ks 3,000 98,00 294,00

88 K Pol7 krab.lištový rozv.typ 2789 s vičkem;svork. vč.zap. ks 5,000 36,00 180,00

89 K Pol8 kab.žlab 62/50mm bez víka vc.podpěrek m 38,000 121,00 4 598,00

90 K Pol9 kab.žlab 250/50mm bez víka vc.podpěrek m 14,000 176,00 2 464,00

91 K Pol10 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 280,000 13,00 3 640,00

92 K Pol11 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 35,000 20,00 700,00

93 K Pol12 ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 ks 4,000 36,00 144,00

94 K Pol13 ukonč.kab.do 4x25 mm2 ks 1,000 313,00 313,00

95 K Pol14 ukonč.kab..do 5x4 mm2 ks 91,000 76,00 6 916,00

96 K Pol15 ukonč.kab..do 5x10 mm2 ks 7,000 92,00 644,00

97 K Pol16 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 ks 23,000 55,00 1 265,00

98 K Pol17 seriový přep.střid. - řazení 5/5A zápust.vč.zap. ks 3,000 55,00 165,00

99 K Pol18 dvojitý přep.střid. - řazení 5B zápust.vč.zap. ks 8,000 55,00 440,00

100 K Pol19 stridavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap. ks 20,000 52,00 1 040,00

101 K Pol20 křizový přepínač - řazení 7 zápust.vč.zap. ks 6,000 55,00 330,00

102 K Pol21 zás.polozap./zapustene 10/16A 250V 2P+Z prub.mont. ks 90,000 66,00 5 940,00

103 K Pol22 zás.CEE do 500V typ CZG 1643/1645 H/S/Z 3P+Z ks 1,000 94,00 94,00

104 K Pol38 T6 - ovladač pom.obv.1-tlacitkovy ks 1,000 115,00 115,00

105 K Pol39 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg ks 2,000 2 200,00 4 400,00

106 K Pol40 mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg ks 1,000 4 400,00 4 400,00

107 K Pol41 nouzové orientační světlo se zdrojem ks 40,000 132,00 5 280,00

108 K Pol42 2x 40W stropní stavebnicové ks 143,000 203,00 29 029,00

109 K Pol43 do 100W stropní a nástěnné dekorační ks 46,000 165,00 7 590,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

110 K Pol44 svorka na potrubí  vč.pásku (bez vodič.) ks 50,000 28,00 1 400,00

111 K Pol45 CYKY 2 až 3x1.5 až 2.5 mm2 750V (PO) m 4 946,000 22,00 108 812,00

112 K Pol46 CYKY 4 až 5x1.5 až 2.5mm2 750V (PO) m 270,000 22,00 5 940,00

113 K Pol47 CYKY 4 až 5x4 až 6 mm2 750V (PO) m 172,000 22,00 3 784,00

114 K Pol48 CY 0.5 až 25mm2 (VU) m 400,000 11,00 4 400,00

115 K Pol49 přípojnice HOP ks 3,000 286,00 858,00

116 K Pol50 zásuvková skříň plastová ks 1,000 95,00 95,00

117 K Pol51 pohybový senzor venkovní ks 5,000 93,00 465,00

118 K Pol52 montáž aktivního čidla ks 3,000 71,00 213,00

D 21-M_HU Uzemnění a hromosvod - montáž 78 401,00
119 K Pol53 uzemn. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 200,000 93,00 18 600,00

120 K Pol54 uzemn. v zemi FeZn o 8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.! m 40,000 93,00 3 720,00

121 K Pol55 svodove vodiče FeZn do o10mm+mont. podpěr bez mat m 275,000 159,00 43 725,00

122 K Pol56 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 6,000 385,00 2 310,00

123 K Pol57 svorka hromosvod 4x šroub ks 51,000 104,00 5 304,00

124 K Pol58 svorka hromosvod 2x šroub ks 42,000 72,00 3 024,00

125 K Pol59 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 7,000 38,00 266,00

126 K Pol60 tvarovaní mont.dílu-jímače;ochran.trubky;uhelniky ks 11,000 132,00 1 452,00

D 21-O_HU Silnoproudá elektroinstalace - Ostatní 283 326,00
127 K 210 9101 Kabeláž kpl-odha 0,000 0,00 0,00

128 K A1_tj Technické práce kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

129 K A2_POP Projekt skutečného stavu provedení kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

130 K A3_POP Utěsnění požárních prostupů kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

131 K A4_R Revize elektroinstalace a hromosvodu kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

132 K A5_DR Doprava k revizi kpl 1,000 825,00 825,00

133 K A6_PPV PPV z montáže % 1,000 47 300,00 47 300,00

134 K A7_GZS GZS a doprava z montáže % 1,000 23 100,00 23 100,00

135 K A8_P Přesun z mat. vč. dodávek % 1,000 11 836,00 11 836,00

136 K A9_D Stav.tech.dozor z celk. ceny % 1,000 117 765,00 117 765,00

137 K ZP210 Zednické přípomoci /vysekání drážek,prostupů,začištění/ % 1,000 58 300,00 58 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 119 629,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 119 629,58 21,00% 655 122,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 774 751,79

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.4. - O04.4. - VZT

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 119 629,58

M - Práce a dodávky M 3 119 629,58

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 3 119 629,58
      Pozice - Zařízení č.1 -  větrání učeben a kabinetů 1 909 322,50

        1.50 - rozvody: 735 238,50

        1.200 - ostatní společné položky 308 692,00

      D1 - Zařízení č.2 -  větrání chodeb a sociálního zázemí 874 338,08

        1.50 - rozvody: 245 400,08

        1.200 - ostatní společné položky 202 838,00

      D2 - Zařízení č.3 -  dveřní clony 137 832,00
      D3 - Zařízení č.4 - větrání technické místnosti 12 325,00
      1.200 - ostatní společné položky 130 812,00

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)

O04.4. - O04.4. - VZT

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 119 629,58

D M Práce a dodávky M 3 119 629,58
D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 3 119 629,58

1 K ZP240 Zednické přípomoci /vysekání drážek,prostupů,začištění/ % 1,000 55 000,00 55 000,00

D Pozice Zařízení č.1 -  větrání učeben a kabinetů 1 909 322,50

2 M 1.01

VZT jednotka ve vnitřním provedení o průtoku na přívodu +6.200m3/h při externím 
tlaku 300Pa, průtoku na odtahu -6.200m3/h při externím tlaku 300Pa, deskov1 
rekuperační v1měník se suchou teplotní účinností min. 72% ( tod=20°C, 30% rel. 
vlhkosti), klapka obtoku ZZT, cirkulační klapka ovlodano 0-10V, dvouokruhov1 přím1 
v1parník (ohřev/chlazení) s v1konem 33 kW při chlazení, 20kW v režimu topení  Na 
soní kapsov1 filtr s třídou filtrace G3+M5, na odtahu kapsov1 filtr M5. Vč dodovky 
kompletního systému regulace s možností dolkového přístupu přes internet a 
nostěnného ovladače. Součostí dodovky regulace je kompletní prokabelovoní a 
dodovka všech potřebn1ch čidel. Jednotka bude řízena dle t1denního časového 
programu s  možností úpravy teploty přívoděného vzduchu. Dole musí regulace 
obsahovat potřebné v1stupy 230V/24V pro ovlodoní 4ks servopohonů klapek pro 
možnost přepínoní přívodu pro šatny 1x cca po dobu 8 min. za hodinu dle volitelného 
časového programu. Ventilotory budou osazeny frekvenčními měniči. Akustick1 
v1kon Lw(A) do v1tlaku nesmí překročit 83dB na přívodu, 75dB na odtahu a 55 dB do 
okolí. Jednotka musí splňovat požadavky dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014. V 
ceně je i úprava a nastavení programu MaR.

kpl 1,000 432 668,00 432 668,00

O04.4. - O04.4. - VZT

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O04 - O04- PROFESE (vytápění, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemnění)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 M 1.02

2x kondenzační jednotka k VZT o jmenovitém chladícím v1konu 12,5kW,topném 
v1konu 14kW. Garance chodu od -18 do +48°C. Min. topn1 v1kon při -15°C 10kW. Vč. 
2ks komunikačního modulu a dodovky a montože celkem 90bm předizolovaného 
potrubí Cu 10/16. Součostí ceny je spojovací a kotvící materiol, doplnění chladiva, 
konzole pod jednotky, pružné podložky a betonové dlaždice. Na střeše bude potrubí 
opatřené izolací s oplechovoním pozinkovan1ch plechem.

kpl. 1,000 177 408,00 177 408,00

4 M 1.03
Tlumič hluku kulisov1 1200x710, délka 1500mm, sestaven z 4x kulisa tl.200mm, 
v1ška 710mm, vč. noběhov1ch plechů, provedení kašír

kpl. 1,000 7 988,00 7 988,00

5 M 1.04
Tlumič hluku kulisov1 1200x710, délka 1000mm, sestaven z 4x kulisa tl.200mm, 
v1ška 710mm, vč. noběhov1ch plechů, provedení kašír

kpl. 7,000 5 638,00 39 466,00

6 M 1.05
Tlumič hluku kulisov1 900x900, délka 1000mm, sestaven z 3x kulisa tl.200mm, v1ška 
900mm, vč. noběhov1ch plechů, provedení kašír

kpl. 2,000 4 907,00 9 814,00

7 M 1.06
protideštovo žaluzie 1000x900 pozink, vč. up. Romečku - pozink+ odstín RAL dle 
požadavku investora

ks 1,000 4 040,00 4 040,00

8 M 1.07
protideštovo žaluzie 900x710 pozink, vč. up. Romečku - pozink+ odstín RAL dle 
požadavku investora

kpl 1,000 3 185,00 3 185,00

9 M 1.08
Regulační klapka vícelisto 900x400 se servopohonem s havarijní funkcí 230V nebo 24V 
dle zvoleného systému MaR - viz POZ. 1.01

ks 4,000 8 009,00 32 036,00

10 M 1.09 regulotor konstantního průtoku 650x400 vč. izolace, průtok 5200m3/h ks 2,000 9 476,00 18 952,00

11 M 1.10 regulotor konstantního průtoku D250, vč. izolace, průtok 800m3/h ks 2,000 3 671,00 7 342,00

12 M 1.11 tlumič hluku kruhov1 D250, délky 900mm, Iz tl 50mm ks 2,000 1 767,00 3 534,00

13 M 1.12
Protipožorní klapka 1000x900, ruční a teplotní s koncov1m spínačem. Dodovka vč. 
v1ztužné sady.

ks 1,000 10 254,00 10 254,00

14 M 1.13
Protipožorní klapka 900x710, ruční a teplotní s koncov1m spínačem. Dodovka vč. 
v1ztužné sady.

ks 1,000 8 815,00 8 815,00

15 M 1.14 Regulační klapka ruční, vícelisto 630x400 ks 2,000 1 795,00 3 590,00

16 M 1.15 Regulační klapka ruční, vícelisto 400x400 ks 1,000 1 522,00 1 522,00

17 M 1.16 Regulační klapka ruční, vícelisto 250x400 ks 1,000 1 415,00 1 415,00

18 M 1.17 Regulační klapka ruční, vícelisto 900x200 ks 4,000 1 634,00 6 536,00

19 M 1.18 Regulační klapka ruční, vícelisto 630x200 ks 4,000 1 320,00 5 280,00

20 M 1.19 Regulační klapka ruční, vícelisto 400x160 ks 4,000 1 166,00 4 664,00

21 M 1.20 Regulační klapka ruční D100 ks 4,000 737,00 2 948,00

22 M 1.21
Vyústka přívodní do hranatého potrubí 1025x225/ 2 řado s regulací R1 v odstínu bílo 
RAL 9010

ks 8,000 2 185,00 17 480,00

23 M 1.22
Vyústka přívodní do hranatého potrubí 725x100/ 2 řado s regulací R1 v odstínu bílo 
RAL 9010

ks 18,000 1 260,00 22 680,00

24 M 1.23
Vyústka přívodní do hranatého potrubí 525x100/ 2 řado s regulací R1 v odstínu bílo 
RAL 9010

ks 3,000 1 006,00 3 018,00

25 M 1.24
Vyústka odvodní do hranatého potrubí 625x225/ 1 řado s regulací R1 v odstínu bílo 
RAL 9010

ks 8,000 1 117,00 8 936,00

26 M 1.25
Vyústka odvodní do hranatého potrubí 525x100/ 1 řado s regulací R1 v odstínu bílo 
RAL 9010

ks 18,000 843,00 15 174,00

Strana 253 z 300



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

27 M 1.26
Vyústka odvodní do hranatého potrubí 425x100/ 1 řado s regulací R1 v odstínu bílo 
RAL 9010

ks 3,000 742,00 2 226,00

28 M 1.27 Talířov1 ventil přívodní D160 vč. up. Romečku ks 13,000 365,00 4 745,00

29 M 1.28
Protipožorní klapka 650x500, ruční a teplotní s koncov1m spínačem. Dodovka vč. 
v1ztužné sady.

ks 2,000 4 838,00 9 676,00

D 1.50 rozvody: 735 238,50

30 M Pol143
 potrubí čtyřhranné z pozink plechu  sk I vč. tvar. 40% a zověsů

komplet níže vyspecifik. pol. 1.51-1.91
m2 618,000 620,00 383 160,00

31 M 1.51 Průřez: 560/630  - samostatně neoceňovat bm 5,000 0,00 0,00

32 M 1.52 - Koleno (vstupní 1200/710; v1stupní 560/630)  - samostatně neoceňovat ks 1,000 0,00 0,00

33 M 1.53 - Oblouk 90°   - samostatně neoceňovat ks 2,000 0,00 0,00

34 M 1.54
- Přechod symetrick1 (vstupní 560/630; v1stupní 900/710), dl. 250  - samostatně 
neoceňovat

ks 1,000 0,00 0,00

35 M 1.55 Průřez: 710/630  - samostatně neoceňovat bm 2,000 0,00 0,00

36 M 1.56 - Oblouk 90°  - samostatně neoceňovat ks 1,000 0,00 0,00

37 M 1.57
- Odbočka (vstupní 710/630; přím1 710/630; odbočující 710/630), dl. 970  - 
samostatně neoceňovat

ks 1,000 0,00 0,00

38 M 1.58
- Přechod symetrick1 (vstupní 560/630; v1stupní 900/710), dl. 500  - samostatně 
neoceňovat

ks 1,000 0,00 0,00

39 M 1.59
- Přechod symetrick1 (vstupní 710/630; v1stupní 1200/710), dl. 600  - samostatně 
neoceňovat

ks 1,000 0,00 0,00

40 M 1.60 Průřez: 630/710  - samostatně neoceňovat bm 1,500 0,00 0,00

41 M 1.61 - Koleno (vstupní 1200/710; v1stupní 630/710)  - samostatně neoceňovat ks 3,000 0,00 0,00

42 M 1.62
- Přechod symetrick1 (vstupní 630/710; v1stupní 1200/710), dl. 500  - samostatně 
neoceňovat

ks 1,000 0,00 0,00

43 M 1.63
- Přechod symetrick1 (vstupní 1200/710; v1stupní 500/710), dl. 500  - samostatně 
neoceňovat

ks 1,000 0,00 0,00

44 M 1.64
- Přechod nesym. (vstupní 1200/710; v1stupní 900/400), dl. 800  - samostatně 
neoceňovat

ks 1,000 0,00 0,00

45 M 1.65 Průřez: 500/710  - samostatně neoceňovat bm 4,000 0,00 0,00

46 M 1.66 - Oblouk 90°  - samostatně neoceňovat ks 1,000 0,00 0,00

47 M 1.67
- Přechod nesym. (vstupní 500/710; v1stupní 900/400), dl. 500  - samostatně 
neoceňovat

ks 1,000 0,00 0,00

48 M 1.68
- Odbočka (vstupní 900/400; přím1 900/400; odbočující 900/400), dl. 1200  - 
samostatně neoceňovat

ks 2,000 0,00 0,00

49 M 1.69 Průřez: 900/400  - samostatně neoceňovat bm 31,000 0,00 0,00

50 M 1.70 - Oblouk 45°  - samostatně neoceňovat ks 4,000 0,00 0,00

51 M 1.71
- Přechod nesym. (vstupní 900/400; v1stupní 650/500), dl. 600  - samostatně 
neoceňovat

ks 2,000 0,00 0,00

52 M 1.72 - Rozbočka (vstupní 900/400; 630/400; 250/400), dl. 1200  - samostatně neoceňovat ks 1,000 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

53 M 1.73 - Rozbočka (vstupní 900/400; 630/400; 400/400), dl. 1200  - samostatně neoceňovat ks 1,000 0,00 0,00

54 M 1.74 - Odskok o 630mm  - samostatně neoceňovat ks 2,000 0,00 0,00

55 M 1.75 Průřez: 630/400  - samostatně neoceňovat bm 23,500 0,00 0,00

56 M 1.76 Průřez: 400/400  - samostatně neoceňovat bm 5,500 0,00 0,00

57 M 1.77 Průřez: 250/400  - samostatně neoceňovat bm 4,000 0,00 0,00

58 M 1.78 Průřez: 250/200  - samostatně neoceňovat bm 14,800 0,00 0,00

59 M 1.79 Průřez: 650/500  - samostatně neoceňovat bm 12,800 0,00 0,00

60 M 1.80 - Oblouk 90°  - samostatně neoceňovat ks 1,000 0,00 0,00

61 M 1.81
- Přechod nesym. (vstupní 650/500; v1stupní 900/900), dl. 600  - samostatně 
neoceňovat

ks 2,000 0,00 0,00

62 M 1.82 Průřez: 900/355  - samostatně neoceňovat bm 7,200 0,00 0,00

63 M 1.83 - Oblouk nesym. 90° (vstupní 900/900; v1stupní 900/355)  - samostatně neoceňovat ks 1,000 0,00 0,00

64 M 1.84 - Oblouk 90°  - samostatně neoceňovat ks 2,000 0,00 0,00

65 M 1.85
- Odbočka (vstupní 900/355; přím1 900/200; odbočující 900/200), dl. 450  - 
samostatně neoceňovat

ks 2,000 0,00 0,00

66 M 1.86 Průřez: 900/200  - samostatně neoceňovat bm 26,800 0,00 0,00

67 M 1.87 - Oblouk 90°  - samostatně neoceňovat ks 2,000 0,00 0,00

68 M 1.88
- Přechod nesym. (vstupní 900/200; v1stupní 630/200), dl.450  - samostatně 
neoceňovat

ks 4,000 0,00 0,00

69 M 1.89 Průřez: 630/200  - samostatně neoceňovat bm 52,000 0,00 0,00

70 M 1.90
- Přechod nesym. (vstupní 630/200; v1stupní 400/160), dl.300  - samostatně 
neoceňovat

ks 4,000 0,00 0,00

71 M 1.91 Průřez: 400/160  - samostatně neoceňovat bm 34,000 0,00 0,00

72 M Pol144
 kruhové SPIRO potrubí D250,tvarovky do 50% vč. zověsů

- komplet níže vyspecifik. pol. 1.92-1.95
bm 67,500 415,00 28 012,50

73 M 1.92 kruhové  potrubí D250  - samostatně neoceňovat bm 45,000 0,00 0,00

74 M 1.93 - Oblouk 90°  - samostatně neoceňovat ks 3,000 0,00 0,00

75 M 1.94
- Odbočka (vstupní 250; přím1 100; odbočující 250), dl. 500  - samostatně 
neoceňovat

ks 1,000 0,00 0,00

76 M 1.95
- Přechod symetrick1 (vstupní 250; v1stupní 250/200), dl. 250  - samostatně 
neoceňovat

ks 2,000 0,00 0,00

77 M Pol145
 kruhové  potrubí D100,tvarovky do 50% vč. zověsů  

- komplet níže vyspecifik.  pol. 1.96-1.98
bm 45,000 350,00 15 750,00

78 M 1.96 kruhové SPIRO potrubí D100  - samostatně neoceňovat bm 30,000 0,00 0,00

79 M 1.97 - Oblouk 90°  - samostatně neoceňovat ks 2,000 0,00 0,00

80 M 1.98 - Oblouk 45°  - samostatně neoceňovat ks 3,000 0,00 0,00

81 M 1.99
 zvuk tlumící flexo potrubí D160

bm 40,000 223,00 8 920,00

82 M 1.100 Akusticko izolace tl. 60mm, ( min. izolace s Al polepem) m2 88,000 448,00 39 424,00
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83 M 1.101 Tepelno izolace  tl. 40mm  ( min. izolace s Al polepem) m2 382,000 382,00 145 924,00

84 M 1.102
Chladovo kaučukovo izolace soní a v1fuku tl. min. 40mm            (nenasokavo lepeno 
tepelno izolace vč. Al polepu)

m2 72,000 1 584,00 114 048,00

D 1.200 ostatní společné položky 308 692,00

85 K 1.201 MaR - zapojení, nastavení, uvedení do provozu a odzkoušení, vč. zaškolení obsluhy. kpl 1,000 34 320,00 34 320,00

86 K 1.202 Společný závěsný, spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 39 897,00 39 897,00

87 K 1.203 zaregulovaní a nastavení zařízení na požadované parametry, odzkoušení kpl 1,000 5 280,00 5 280,00

88 K 1.204 montáž VZT jednotky a rozvodů kpl 1,000 202 575,00 202 575,00

89 K 1.205 doprava, přesun materiálu kpl 1,000 19 800,00 19 800,00

90 K 1.206 pojízdné lešení do výšky 4m kpl 1,000 4 620,00 4 620,00

91 K 1.207
Montáž kondenzačních jednotek pro VZT, vč. vakuování, plnění chladivem, 
odzkoušení a uvedení do provozu

kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

D D1 Zařízení č.2 -  větrání chodeb a sociálního zázemí 874 338,08

92 M 2.01

VZT jednotka ve vnitřním provedení o průtoku na přívodu +1800m3/h při externím 
tlaku 250Pa, průtoku na odtahu -1800m3/h při externím tlaku 250Pa, deskov1 
rekuperační v1měník se suchou teplotní účinností min. 68% ( tod=20°C, 30% rel. 
vlhkosti), klapka obtoku ZZT, přím1 v1parník (ohřev/chlazení) s v1konem 8 kW při 
chlazení, 8kW v režimu topení, elektrick1 ohřívač 5kW  Na soní kapsov1 filtr s třídou 
filtrace G3+M5, na odtahu kapsov1 filtr M5. Vč dodovky kompletního systému 
regulace s možností dolkového přístupu přes internet a nostěnného ovladače. 
Součostí dodovky regulace je kompletní prokabelovoní a dodovka všech potřebn1ch 
čidel. Jednotka bude řízena dle t1denního časového programu s  možností úpravy 
teploty přívoděného vzduchu. Ventilotory budou osazeny frekvenčními měniči. 
Akustick1 v1kon Lw(A) do v1tlaku nesmí překročit 80dB na přívodu, 70dB na odtahu a 
50 dB do okolí. Jednotka musí splňovat požadavky dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 
1253/2014. V ceně je i úprava a nastavení programu MaR.

kpl 1,000 239 437,00 239 437,00

93 M 2.02

kondenzační jednotka k VZT o jmenovitém chladícím v1konu 12,5kW,topném v1konu 
14kW. Garance chodu od -18 do +48°C. Min. topn1 v1kon při -15°C 6kW. Vč. 2ks 
komunikačního modulu a dodovky a montože celkem 25bm předizolovaného potrubí 
Cu 10/16. Součostí ceny je spojovací a kotvící materiol, doplnění chladiva, konzole 
pod jednotky, pružné podložky a betonové dlaždice. Na střeše bude potrubí opatřené 
izolací s oplechovoním pozinkovan1ch plechem.

kpl. 1,000 88 704,00 88 704,00

94 M 2.03
Tlumič hluku kulisov1 600x400, délka 2000mm, sestaven z 2x kulisa tl.200mm, v1ška 
710mm, vč. noběhov1ch plechů, provedení kašír

kpl. 2,000 5 168,00 10 336,00

95 M 2.04
Tlumič hluku kulisov1 600x400, délka 1000mm, sestaven z 2x kulisa tl.200mm, v1ška 
710mm, vč. noběhov1ch plechů, provedení kašír

kpl. 4,000 2 819,00 11 276,00

96 M 2.05 tlumič hluku kruhov1 D250, délky 900mm, Iz tl 50mm ks 2,000 1 514,00 3 028,00

97 M 2.06 tlumič hluku kruhov1 D160, délky 900mm, Iz tl 50mm ks 2,000 1 029,00 2 058,00
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98 M 2.07
protideštovo žaluzie 450x400 pozink, vč. up. Romečku - pozink+ odstín RAL dle 
požadavku investora

kpl 1,000 1 566,00 1 566,00

99 M 2.08
Protipožorní klapka 450x400, ruční a teplotní s koncov1m spínačem. Dodovka vč. 
v1ztužné sady.

ks 1,000 4 440,00 4 440,00

100 M 2.09 regulotor konstantního průtoku D250, vč. izolace, průtok 800m3/h ks 2,000 3 671,00 7 342,00

101 M 2.10 regulotor konstantního průtoku D160, vč. izolace, průtok 320m3/h ks 2,000 3 237,00 6 474,00

102 M 2.11 Regulační klapka ruční D250 ks 2,000 840,00 1 680,00

103 M 2.12 Regulační klapka ruční D160 ks 4,000 775,00 3 100,00

104 M 2.13
Vyústka přívodní do hranatého potrubí 560x100/ 2 řado s regulací R1 v odstínu bílo 
RAL 9010

ks 6,000 1 047,00 6 282,00

105 M 2.14
Vyústka přívodní do hranatého potrubí 400x220/ 2 řado s regulací R1 v odstínu bílo 
RAL 9010

ks 1,000 1 047,00 1 047,00

106 M 2.15 Talířov1 ventil odvodní D160 vč. up. Romečku ks 24,000 365,00 8 760,00

107 M 2.16 Stěnovo mřížka 500x150, vč. upínacího romečku R12,5,v odstínu bílo RAL 9010 ks 8,000 671,00 5 368,00

108 M 2.17
Vyústka přívodní do hranatého potrubí 315x315/ 1 řado s regulací R1 v odstínu bílo 
RAL 9010

ks 1,000 996,00 996,00

109 M 2.18
Protipožorní klapka 400x400, ruční a teplotní s koncov1m spínačem. Dodovka vč. 
v1ztužné sady.

ks 1,000 4 297,00 4 297,00

110 M 2.19
Protipožorní klapka 315x315, ruční a teplotní s koncov1m spínačem. Dodovka vč. 
v1ztužné sady.

ks 1,000 3 802,00 3 802,00

111 M 2.20
Protipožorní stěnov1 uzověr 200x215, ruční a teplotní s koncov1m spínačem. Dodovka 
vč. v1ztužné sady.

ks 3,000 5 369,00 16 107,00

D 1.50 rozvody: 245 400,08

112 M 2.50
 potrubí čtyřhranné z pozink plechu  sk I vč. tvar. 40% a zověsů

 - komplet níže vyspecifik. pol. 2.51-2.55
m2 85,204 620,00 52 826,48

113 M 2.51 Průřez: 400/400   - samostatně neoceňovat bm 2,600 0,00 0,00

114 M 2.52
- Přechod nesym. (vstupní 600/400; v1stupní 400/400), dl. 350   - samostatně 
neoceňovat

ks 1,000 0,00 0,00

115 M 2.53 Průřez: 250/200  - samostatně neoceňovat bm 63,000 0,00 0,00

116 M 2.54 - Přechod nesym. (vstupní 250/200; v1stupní 250), dl. 250  - samostatně neoceňovat ks 2,000 0,00 0,00

117 M 2.55 - Oblouk 90°  - samostatně neoceňovat ks 2,000 0,00 0,00

118 M Pol146
 kruhové potrubí D400,tvarovky do 50% vč. zověsů

- komplet níže vyspecifik. pol. 2.56-2.62
bm 15,000 400,00 6 000,00

119 M 2.56 kruhové  potrubí D400  - samostatně neoceňovat bm 10,000 0,00 0,00

120 M 2.57
- Přechod symetrick1 (vstupní 400/400; v1stupní 400), dl. 300  - samostatně 
neoceňovat

ks 1,000 0,00 0,00

121 M 2.58
- Přechod symetrick1 (vstupní 600/400; v1stupní 400), dl. 300  - samostatně 
neoceňovat

ks 2,000 0,00 0,00

122 M 2.59 - Oblouk 90°  - samostatně neoceňovat ks 5,000 0,00 0,00

123 M 2.60 - Oblouk 60°  - samostatně neoceňovat ks 2,000 0,00 0,00
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124 M 2.61 - Odskok o 550mm  - samostatně neoceňovat ks 2,000 0,00 0,00

125 M 2.62
- Odbočka (vstupní 400; přím1 315; odbočující 160), dl. 500  - samostatně 
neoceňovat

ks 2,000 0,00 0,00

126 M Pol147
 kruhové potrubí D315,tvarovky do 40% vč. zověsů

  - komplet níže vyspecifik. pol. 2.63-2.65
bm 70,000 487,00 34 090,00

127 M 2.63 kruhové potrubí D315   - samostatně neoceňovat bm 50,000 0,00 0,00

128 M 2.64 - Oblouk 90°   - samostatně neoceňovat ks 6,000 0,00 0,00

129 M 2.65
- Odbočka (vstupní 315; přím1 250; odbočující 250), dl. 500  - samostatně 
neoceňovat

ks 2,000 0,00 0,00

130 M Pol148
 kruhové potrubí D250,tvarovky do 40% vč. zověsů

  - komplet níže vyspecifik. pol. 2.66-2.67
bm 21,700 415,00 9 005,50

131 M 2.66 kruhové  potrubí D250  - samostatně neoceňovat bm 15,500 0,00 0,00

132 M 2.67 - Oblouk 90°  - samostatně neoceňovat ks 2,000 0,00 0,00

133 M Pol149
 kruhové  potrubí D200,tvarovky do 40% vč. zověsů

  - komplet níže vyspecifik. pol. 2.68-2.70
bm 1,400 379,00 530,60

134 M 2.68 kruhové  potrubí D200  - samostatně neoceňovat bm 1,000 0,00 0,00

135 M 2.69 - Rozbočka (vstupní 160; lev1 160; prav1 200), dl. 300  - samostatně neoceňovat ks 2,000 0,00 0,00

136 M 2.70 - Rozbočka (vstupní 250; lev1 160; prav1 200), dl. 400  - samostatně neoceňovat ks 2,000 0,00 0,00

137 M Pol150
 kruhové potrubí D160,tvarovky do 50% vč. zověsů

- komplet níže vyspecifik. pol. 2.71-2.74
bm 34,500 295,00 10 177,50

138 M 2.71 kruhové potrubí D160  - samostatně neoceňovat bm 23,000 0,00 0,00

139 M 2.72 - Rozbočka (vstupní 160; lev1 160; prav1 100), dl. 300  - samostatně neoceňovat ks 5,000 0,00 0,00

140 M 2.73 - Rozbočka (vstupní 100; lev1 160; prav1 160), dl. 270   - samostatně neoceňovat ks 5,000 0,00 0,00

141 M 2.74 - Rozbočka (vstupní 100; lev1 160; prav1 100), dl. 270  - samostatně neoceňovat ks 7,000 0,00 0,00

142 M 2.75 zvuk tlumící flexo potrubí D160 bm 50,000 223,00 11 150,00

143 M 2.76 Akusticko izolace tl. 60mm, ( min. izolace s Al polepem) m2 35,000 448,00 15 680,00

144 M 2.77 Tepelno izolace  tl. 40mm  ( min. izolace s Al polepem) m2 70,000 382,00 26 740,00

145 M 2.78
Chladovo kaučukovo izolace soní a v1fuku tl. min. 40mm            (nenasokavo lepeno 
tepelno izolace vč. Al polepu)

m2 50,000 1 584,00 79 200,00

D 1.200 ostatní společné položky 202 838,00

146 K 2.71 MaR - zapojení, nastavení, uvedení do provozu a odzkoušení, vč. zaškolení obsluhy. kpl 1,000 34 320,00 34 320,00

147 K 2.72 Společný závěsný, spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 6 138,00 6 138,00

148 K 2.73 zaregulovaní a nastavení zařízení na požadované parametry, odzkoušení kpl 1,000 5 280,00 5 280,00

149 K 2.74 montáž VZT jednotky a rozvodů kpl 1,000 86 700,00 86 700,00

150 K 2.75 doprava, přesun materiálu kpl 1,000 19 800,00 19 800,00
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151 K 2.76 pojízdné lešení do výšky 4m kpl 1,000 39 600,00 39 600,00

152 K 2.77
Montáž kondenzační jednotky pro VZT, vč. vakuování, plnění chladivem, odzkoušení a 
uvedení do provozu

kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

D D2 Zařízení č.3 -  dveřní clony 137 832,00

153 M 3.01

Dveřní clona teplovodní umístěno nade dveřmi (š=2m) o délce 2m. SH. +2200nP. 
Teplotní spod otopné vody 75/55°C, Součostí clony bude kompletní systém regulace 
(termostatick1 regulotor s oddělen1m čidlem - objednat jako příslušenství), 
připojovací nerezové ohebné hadice G 3/4"-250 - objednat jako příslušenství. 
Teplovodní uzel připojuje profese vytopění.

kpl 1,000 42 814,00 42 814,00

P
Poznomka k položce:
Remak, Multivac

154 M 3.02

Dveřní clona teplovodní umístěno nade dveřmi (š=1m) o délce 2m. SH. +2200nP. 
Teplotní spod otopné vody 75/55°C, Součostí clony bude kompletní systém regulace 
(termostatick1 regulotor s oddělen1m čidlem - objednat jako příslušenství), 
připojovací nerezové ohebné hadice G 3/4"-250 - objednat jako příslušenství. 
Teplovodní uzel připojuje profese vytopění.

kpl 2,000 36 193,00 72 386,00

155 K 3.03 Montáž clony ks 3,000 6 270,00 18 810,00

156 K 3.04 Montáž MaR, odzkoušení a uvedení do provozu vč. zaškolení obsluhy. kpl 1,000 660,00 660,00

157 K 3.05 doprava, přesun materiálu kpl 1,000 3 162,00 3 162,00

D D3 Zařízení č.4 - větrání technické místnosti 12 325,00

158 M 4.01
Diagonolní ventilotor dvouotočkov1 D160, 400/200m3/h při 100Pa externího tlaku, 
Vč. dodovky zpětné klapky D160,  termostatu, nastavitelného doběhu  tlačítka. 
Teplotní odolnost do 60°C

kpl 1,000 3 383,00 3 383,00

159 M 4.02 tlimič hluku kruhov1 D160, L=0,9m ks 2,000 1 029,00 2 058,00

160 M 4.03 mřížka do dvěří 600x150 ks 1,000 763,00 763,00

161 M 4.04 stěnovo mřížka D200 kpl 1,000 799,00 799,00

162 M 4.05 kruhové potrubí D160,tvarovky do 50% vč. zověsů bm 7,000 446,00 3 122,00

163 K 4.06 doprava, přesun materiálu kpl 1,000 220,00 220,00

164 K 4.06.1 Montáž ventilátoru a příslušensví kpl 1,000 1 980,00 1 980,00

D 1.200 ostatní společné položky 130 812,00
165 K 5.02 zřízení staveniště a ostatní náklady kpl 1,000 33 000,00 33 000,00

166 K 5.03 Označení rozvodů a VZT jednotek identifikačními štítky kpl 1,000 5 412,00 5 412,00

167 K 5.04 soubor požárních ucpávek kpl 1,000 46 200,00 46 200,00

168 K 5.05 měření hluku vč. vystavení protokolu o měření a dopravy kpl 1,000 19 800,00 19 800,00

169 K 5.06
Projekt prováděcí, dokumentace skutečného provedení vč.protokolu o zaregulování, 
kordinace při realizaci a zaměření stavby

kpl 1,000 26 400,00 26 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 905,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 187 905,48 21,00% 39 460,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 365,63

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

O05.1 - O05.1. - Uvedení ploch do původního stavu

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 187 905,48

HSV - Práce a dodávky HSV 187 905,48

    1 - Zemní práce 187 905,48

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

O05.1 - O05.1. - Uvedení ploch do původního stavu

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 187 905,48

D HSV Práce a dodávky HSV 187 905,48
D 1 Zemní práce 187 905,48

1 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 834,800 17,00 14 191,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnoní nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. 
Ceny lze použít pro vyrovnoní terénu při zaklodoní trovníku. 3. V cenoch nejsou započteny noklady 
na hutnění, tyto noklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod nosypy z 
rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní proce. 4. V cenoch o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovony podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeck1ch technik. V případě použití 
lezeck1ch technik se tyto noklady oceňují individuolně. 

VV 14,4*47+15,8*10 834,800

2 K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 -
v nejbližším zasaženém okolí vlastní stavby a výkopů pro přípojky,sítě,nádrže,šachty

m2 834,800 9,00 7 513,20 CS ÚRS 2017 01

O05.1 - O05.1. - Uvedení ploch do původního stavu

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i noklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasn1ch sklodek 
na místo spotřeby ze vzdolenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny noklady na získoní ornice; 
toto získoní se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné naklodoní 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Naklodoní, sklodoní a 
překlodoní neulehlého v1kopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné sklodky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdolenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění v1kopku, přičemž se vzdolenost 30 m, 
uvedeno v popisu cen, neodečíto. 

3 M 103211000 zahradní substrot pro v1sadbu VL m3 83,480 1 100,00 91 828,00 CS ÚRS 2017 01

VV 834,8*0,1 83,480

4 K 180404112 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu m2 834,800 84,00 70 123,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i noklady vyprofilovoní, přihnojení organick1mi hnojivy, pletí, volcovoní, 
zalévoní, pokosení, naložení, odvoz shrabků a pokosené trovy na vzdolenost do 10 km s jejich 
složením a noklady na ošetřovoní trovníku do dvou měsíců po provedení v1sevu. 2. V cenoch nejsou 
započteny noklady na dodoní travního semene, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze 
stanovit ve v1ši 5 %. 3. V cenoch nejsou započteny noklady na dodoní hnojiva, které se oceňuje ve 
specifikaci. Ztratné lze stanovit ve v1ši 8 %. 

5 M 005724100 osivo směs travní parkovo kg 46,749 90,90 4 249,48 CS ÚRS 2017 01

VV 834,8*0,056 'Přepočtené koeficientem množství 46,749
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 597 804,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 597 804,30 21,00% 125 538,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 723 343,20

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

O05.2 - O05.2. - Opěrná stěna - Úhlová zeď

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 597 804,30

HSV - Práce a dodávky HSV 463 533,16

    1 - Zemní práce 64 352,73

    2 - Zakládání 329 617,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 420,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 111,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 210,00

    998 - Přesun hmot 27 820,74

PSV - Práce a dodávky PSV 134 271,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 637,76

    764 - Konstrukce klempířské 26 608,28

    767 - Konstrukce zámečnické 79 025,10

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

O05.2 - O05.2. - Opěrná stěna - Úhlová zeď

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 597 804,30

D HSV Práce a dodávky HSV 463 533,16
D 1 Zemní práce 64 352,73

1 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
soudržných

m3 4,035 810,00 3 268,35 CS ÚRS 2016 01

VV Výkopy - D.1.1.11
VV od srovnané úrovně - 5,62
VV 0,77*0,5*7,9+0,77*(0,34+0,59)/2*2,775"V1" 4,035
VV Součet 4,035

2 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 4,035 220,00 887,70 CS ÚRS 2016 01

3 K 132212201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 soudržných

m3 30,726 926,00 28 452,28 CS ÚRS 2017 01

VV Výkopy - D.1.1.11
VV 0,47*(1,74*7,9+1,99*6,25+2,015*19,45)"V8" 30,726
VV Součet 30,726

4 K 132212209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 30,726 194,00 5 960,84 CS ÚRS 2017 01

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 34,761 278,00 9 663,56 CS ÚRS 2017 01

O05.2 - O05.2. - Opěrná stěna - Úhlová zeď

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit v1kopek na místo nepřístupné obvykl1m 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuolně. 2. V cenoch jsou započteny i 
nohrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve v1kopišti nebo na nosypišti. 3. V cenoch nejsou 
započteny noklady na rozhrnutí v1kopku na nosypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do nosypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na sklodky. 4. Je-li na 
dopravní droze pro vodorovné přemístění nějako překožka, pro kterou je nutno překlodat v1kopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jin1 obvykl1 dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění v1kopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překlodoní v1kopku cenami souboru cen 167 10-3 . Naklodoní neulehlého v1kopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se v1kopek z dočasn1ch sklodek 
vzdolen1ch do 50 m, neoceňuje se naklodoní v1kopku, i když se provodí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenoch vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
noklady na dodovku materiolu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 4,035+30,726 34,761

6 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 34,761 203,00 7 056,48 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro naklodoní, sklodoní a překlodoní 
na obvykl1 nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro naklodoní z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro naklodoní, překlodoní a vyklodoní na 
vzdolenost a) do 20 m vodorovně; vodorovno vzdolenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislo vzdolenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdolenost 4 m lze zvětšit, a to nejv1še do 6 m, jestliže je vodorovno vzdolenost uvedeno v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnosobek zvětšení v1šky přes 4 m. 3. Množství měrn1ch jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

7 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 62,507 145,00 9 063,52 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení v1kopku nebo ornice na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připado přes 2 m3 v1kopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství v1kopku nebo ornice připadající na 1 
m2 sklodky se určí jako podíl množství v1kopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné sklodky; b) zasyponí koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení v1kopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nodrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení v1kopku nebo ornice: a) při vykopovkoch pro 
podzemní vedení podél hrany v1kopu, z něhož byl v1kopek získon, a to ani tehdy, jestliže se 
v1kopek po vyhození z v1kopu na povrch území ještě dole přemisťuje na hromady podél v1kopu; b) 
na dočasné sklodky, které nejsou předepsony projektem; c) na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připadají nejv1še 2 m3 v1kopku 
nebo ornice (viz. též poznomku č. 1 a); d) na dočasné sklodky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění v1kopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
v1kopku nebo ornice na dočasnou sklodku neoceňuje. e) na trvalé sklodky s předepsan1m 
zhutněním; toto uložení v1kopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
nosypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i noklady na rozprostření sypaniny ve vrstvoch s hrub1m 
urovnoním na sklodce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny noklady na získoní sklodek ani na poplatky 
za sklodku. 5. Množství jednotek uložení v1kopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého v1kopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve v1kopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 34,726*1,8 62,507

8 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

  - zpětný - řešen v O02 vlastní objekt
- neoceňovat !!!

m3 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

D 2 Zakládání 329 617,99

9 K 211521111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm

m3 6,936 1 041,00 7 220,38 CS ÚRS 2017 01

VV Základy půdorys -  D.1.1.13
VV (1,8+14+18,45)*0,45*0,45 6,936

10 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 1,541 1 318,00 2 031,04 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch jsou započteny i noklady na vyčištění dna r1h a na urovnoní povrchu lože. 2. V ceně 
materiolu jsou započteny i noklady na prohození v1kopku. 

VV Základy půdorys -  D.1.1.13
VV (1,8+14+18,45)*0,45*0,1 1,541

11 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 31,800 89,00 2 830,20 CS ÚRS 2017 01

VV 14+17,8 31,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K 273313611
 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

- podkladní beton
m3 4,494 2 988,00 13 428,07 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru úhlové zdi - D.1.2.14
VV 0,1*1,05*(18,98+5,3)"podkladní beton úhlové stěny - řez A-A" 2,549
VV (0,1*1,45+0,1*0,3)*(6,7)"podkladní beton úhlové stěny - řez B-B" 1,173
VV 0,1*1,55*1,75+(0,1*0,3)*(1,3+1,75)"podkladní beton úhlové stěny - řez C-C" 0,363
VV Součet 4,085
VV 4,085*1,1"ztratné - betonáž přímo do základů" 4,494

13 K 273321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř.  C 30/37 XC4,XF1 - pata úhlové stěny

m3 12,259 3 424,00 41 974,82 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru úhlové zdi - D.1.2.14
VV 0,3*1,05*(18,98+5,3)"pata úhlové stěny - řez A-A" 7,648
VV (0,3*0,3+0,3*1,45)*(6,7)"pata úhlové stěny - řez B-B" 3,518
VV 0,3*0,3*(1,55*2)+0,3*1,55*1,75"pata úhlové stěny - řez C-C" 1,093
VV Součet 12,259

14 K 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

 případných vzpěr zřízení
- pata úhlové zdi

m2 25,218 726,00 18 308,27 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru úhlové zdi - D.1.2.14
VV 0,3*2*(18,98+6,35)"pata úhlové stěny - řez A-A" 15,198
VV 0,6*2*6,7"pata úhlové stěny - řez B-B" 8,040
VV 0,6*(1,55+1,75)"pata úhlové stěny - řez C-C" 1,980
VV Součet 25,218

15 K 273351216
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr odstranění

m2 25,218 108,00 2 723,54 CS ÚRS 2017 01

16 K 279321348
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

 prostředí tř. C 30/37 - XC4,XF1
- úhlová zeď

m3 17,323 3 424,00 59 313,95 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny noklady na technologické opatření a na ztíženou betonož 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpovoní suspenze s přepouštěním na 
určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvloštní zaklodoní objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní proce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenoch nejsou započteny noklady na: a) 
bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění zokladov1ch zdí, b) dodoní a 
uložení v1ztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . V1ztuž zokladov1ch zdí nosn1ch. 

VV Výkres tvaru úhlové zdi, D.1.2.14
VV 1,8*0,25*(18,98+6,1)"v řezu A-A" 11,286
VV (1,8+2,9)/2*0,25*7,5"v řezu B-B" 4,406
VV 2,9*0,25*(0,75+1,5)"v řezu C-C" 1,631
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 17,323

17 K 279351105
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení

m2 140,038 489,00 68 478,58 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru úhlové zdi, D.1.2.14
VV 1,8*2*(18,98+6,1)"v řezu A-A" 90,288
VV (1,8+2,9)/2*2*7,5"v řezu B-B" 35,250
VV 2,9*2*(0,75+1,75)"v řezu C-C" 14,500
VV Součet 140,038

18 K 279351106
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění

m2 140,038 145,00 20 305,51 CS ÚRS 2017 01

19 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 2,795 33 275,00 93 003,63 CS ÚRS 2016 01

VV (12,259+17,323)*0,09 2,662
VV 2,662*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,795

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 420,00

20 K 348171129
Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu 
svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m

m 5,000 484,00 2 420,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 111,70

21 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená ručně stěn

m2 69,294 49,00 3 395,41 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru úhlové zdi, D.1.2.14
VV - úprava pohledové stěny
VV 1,8*(18,98+6,1)"v řezu A-A" 45,144
VV (1,8+2,9)/2*7,5"v řezu B-B" 17,625
VV 2,9*(0,75+1,5)"v řezu C-C" 6,525
VV Součet 69,294

22 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 69,294 220,00 15 244,68 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru úhlové zdi, D.1.2.14
VV - úprava pohledové stěny
VV 1,8*(18,98+6,1)"v řezu A-A" 45,144
VV (1,8+2,9)/2*7,5"v řezu B-B" 17,625
VV 2,9*(0,75+1,5)"v řezu C-C" 6,525
VV Součet 69,294

23 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

m2 69,294 281,00 19 471,61

VV Výkres tvaru úhlové zdi, D.1.2.14
VV - úprava pohledové stěny
VV 1,8*(18,98+6,1)"v řezu A-A" 45,144
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (1,8+2,9)/2*7,5"v řezu B-B" 17,625
VV 2,9*(0,75+1,5)"v řezu C-C" 6,525
VV Součet 69,294

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 210,00

24 K 998 9002
Očištění, oprava, prodloužení sloupků nebo jejich výměna + nátěr zdemontovaného 
rámového oplocení ke zpětnému využití - viz.pol. 348171129

m 5,000 242,00 1 210,00

D 998 Přesun hmot 27 820,74

25 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým 
pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky do 6 m

t 107,416 259,00 27 820,74 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochozí ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřob. 2. K cenom -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšen1 přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svisl1 přesun používo zařízení investora 
(např. v1tah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší v1šku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 134 271,14
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 637,76

26 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 90,632 20,00 1 812,64 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Výkres tvaru úhlové zdi - D.1.2.14
VV (0,3+1)*(18,98+5,3)"pata úhlové stěny - řez A-A" 31,564
VV (0,6+1)*(6,7)"pata úhlové stěny - řez B-B" 10,720
VV (0,3+1,3)*(1,3+1,5)"pata úhlové stěny - řez C-C" 4,480
VV 0,000
VV 1*(18,98+6,1)"v řezu A-A" 25,080
VV ((1,8+2,9)/2-0,55)*7,5"v řezu B-B" 13,500
VV 2,35*(0,75+1,5)"v řezu C-C" 5,288
VV Součet 90,632

27 M 111631500 lak asfaltov1 penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,027 72 600,00 1 960,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznomka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technick1 benzín

VV 90,632*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,027

28 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 90,632 96,00 8 700,67 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Výkres tvaru úhlové zdi - D.1.2.14
VV (0,3+1)*(18,98+5,3)"pata úhlové stěny - řez A-A" 31,564
VV (0,6+1)*(6,7)"pata úhlové stěny - řez B-B" 10,720
VV (0,3+1,3)*(1,3+1,5)"pata úhlové stěny - řez C-C" 4,480
VV 0,000
VV 1*(18,98+6,1)"v řezu A-A" 25,080
VV ((1,8+2,9)/2-0,55)*7,5"v řezu B-B" 13,500
VV 2,35*(0,75+1,5)"v řezu C-C" 5,288
VV Součet 90,632

29 M 628522540
posy s modifikovan1m asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerolní 
jemnozrnn1 posyp

m2 99,695 150,00 14 954,25 CS ÚRS 2017 01

VV 90,632*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 99,695

30 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 1 210,00 1 210,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -1181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 26 608,28

31 K 764214604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm

m 34,830 716,00 24 938,28 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres tvaru úhlové zdi, D.1.2.14
VV (18,98+6,1)"v řezu A-A" 25,080
VV 7,5"v řezu B-B" 7,500
VV (0,75+1,5)"v řezu C-C" 2,250
VV Součet 34,830

32 K 764215645
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo 
koutu do rš 400 mm

kus 5,000 213,00 1 065,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 605,00 605,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -4181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 79 025,10

34 K 767161214_Z7
Výroba, dod a montáž trubkového zábradlí - výplň tyčová vč. povrchové úpravy 

 (žár.zinkování)
- rámy trubky 50x50/3, tyče prům.10mm, kotveno přes kotevní plech P8 M12

m 31,405 2 420,00 76 000,10

VV Zámečnické výrobky  - D.1.1.34
VV 6+0,05+6+0,05+5,53"část 1,B,C - Z7" 17,630
VV 5,6+0,073+7,452+0,025+0,625"část D,E,F-Z7" 13,775
VV Součet 31,405

35 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 3 025,00 3 025,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -7181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 289 726,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 289 726,23 21,00% 60 842,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 350 568,74

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

O05.3 - O05.3. - Zpevněné plochy, venkovní vstupní schody a rampy

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  

Strana 274 z 300



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 289 726,23

HSV - Práce a dodávky HSV 261 791,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 264,50

    4 - Vodorovné konstrukce 67 865,25

    5 - Komunikace 129 626,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 678,30
      99 - Přesun hmot 0,00
    998 - Přesun hmot 43 357,21

PSV - Práce a dodávky PSV 27 934,50

    767 - Konstrukce zámečnické 27 934,50

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

O05.3 - O05.3. - Zpevněné plochy, venkovní vstupní schody a rampy

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 289 726,23

D HSV Práce a dodávky HSV 261 791,73
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 264,50

1 K 339921133
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 
1500 mm

m 5,100 735,00 3 748,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch nejsou započteny noklady na zřízení r1hy nebo jomy a na dodoní palisod; tyto se 
oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisody o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou 
jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisodové stěny. 4. V1škou 
palisody je uvažovona celkovo délka osazovaného prvku. 

VV Půdorys 1.PP -  D.1.1.15
VV 5,1"délka rampy v uliční části - 1,2-0,8m" 5,100

2 M 592284263
Prefabrikoty pro komunolní stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a 
železobetonové palisody  provedení: červeno,hnědo,okrovo,antracit   18 x 12 x 80

kus 22,000 176,00 3 872,00

VV 20,952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

3 M 592284264
Prefabrikoty pro komunolní stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a 
železobetonové palisody  provedení: červeno,hnědo,okrovo,antracit    18 x 12 x 120

kus 22,000 302,00 6 644,00

D 4 Vodorovné konstrukce 67 865,25

4 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 
schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

m3 5,555 3 080,00 17 109,40 CS ÚRS 2016 01

VV přední-uliční strana vč. zákl.pasu
VV (3,1+2,6)/2*5,1*0,15+0,45*0,3*2,8"rampa k vedl.vstupu " 2,558

O05.3 - O05.3. - Zpevněné plochy, venkovní vstupní schody a rampy

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
(0,165*0,285)/2*(1,6+1,15+6+5,25)+0,6*(1,6+6)*0,1+0,45*0,3*(1,6+6)"schody-podklad 
pro CANTO schodovky k vedl.vstupu"

1,811

VV zadní strana vč. zákl. pasu

VV
7*(0,165*0,285)/2*2,5+1,75*2,5*0,1+0,45*0,3*2,5"schody-podklad pro CANTO 
schodovky u vedl. zadního vstupu"

1,186

VV Součet 5,555

5 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,480 30 250,00 14 520,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5,555*0,08 0,444
VV 0,444*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,480

6 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 9,924 495,00 4 912,38 CS ÚRS 2016 01

VV přední-uliční strana vč. zákl.pasu
VV (2,8+5*2)*0,25"rampa k vedl.vstupu " 3,200
VV 2*0,2*(1,6+6,5)+0,3*(2,5+6,5)"schody podklad pro CANTO schodovky k vedl.vstupu" 5,940
VV zadní strana vč. zákl. pasu
VV 7*0,16*0,28*2,5"schody-podklad pro CANTO schodovky u vedl. zadního vstupu" 0,784
VV Součet 9,924

7 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 9,924 132,00 1 309,97 CS ÚRS 2016 01

8 K 434191424
Osazení schodišťových stupňů z betonových tvarovek uložených na bet schody (na 
připr.podklad)

m 31,950 330,00 10 543,50

VV Půdorys 1.PP -  D.1.1.15
VV 1,6+1,3+6+5,55"uliční strana - vedlejší vstup - prosklená stěna schodiště" 14,450
VV 7*2,5"zadní/arelové schody k vedl. vstupu" 17,500
VV Součet 31,950

9 M 592283199
Prefabrikoty pro komunolní stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a 

 železobetonové tvarovka betonovo schodišťovo - barevno
(odstín dle v1běru investora)

kus 118,000 165,00 19 470,00

VV 107,273*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 118,000

D 5 Komunikace 129 626,47

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 217,182 118,00 25 627,48 CS ÚRS 2016 01

11 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 217,182 244,00 52 992,41 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 
dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 
obloukovit1ch tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenoch jsou započteny i noklady na dodoní hmot 
pro lože a na dodoní materiolu na v1plň spor. 3. V cenoch nejsou započteny noklady na dodoní 
zomkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve 
v1ši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve v1ši 2 %, c) přes 300 m2 ve v1ši 1 %. 4. Čost lože přesahující 
tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každ1ch dalších 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože. 

VV Půdorys 1.PP  - D.1.1.15
VV Katastrální situační výkres
VV Situace zpevněných ploch 
VV zámková dlažba z čela budovy - uliční část - doplnění chodníku
VV 1,95*12/2+2,9*6,7+5,4*3,4+(3,4+5,4)/2*17,5"před a od hlavního vstupu k rampě" 126,490
VV (2,9+2,55)/2*4,55+0,46*2+(2,2+1,55)/2*5,55"rampa + vedl. vstup" 23,725

VV
10,35*(2,1+0,15)/2"od schodů vedl.vstupu z čela k oplocení/opěrné stěně - směrem k 
MŠ"

11,644

VV zámková dlažba v areálu
VV 10,95*1,45"štít budovy/opěrná stěna" 15,878
VV 16,1*2,45"zadní zpevněná plocha k vedl.vstupu a schodům" 39,445
VV Součet 217,182

12 M 592453080
Dlaždice betonové dlažba zomkovo (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovano standardní 
povrch (uzavřen1 hladk1 povrch) provedení: přírodní tvarově jednoducho dlažba     
20 x 10 x 6

m2 211,409 198,00 41 858,98 CS ÚRS 2016 01

VV 217,182 217,182
VV -15,84"dlažba pro nevid." -15,840
VV Součet 201,342
VV 201,342*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 211,409

13 M 592452670
Dlaždice betonové dlažba zomkovo (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovano tvarově 
jednoducho dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6

m2 16,632 550,00 9 147,60 CS ÚRS 2016 01

VV Situace zpevněných ploch 
VV zámková dlažba z čela budovy - uliční část - doplnění chodníku
VV 0,4*(17,8+9,9+11,9) 15,840
VV 15,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,632

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 678,30

14 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 10,500 207,00 2 173,50 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch chodníkov1ch obrubníků ležat1ch i stojat1ch jsou započteny pro osazení a) do lože z 
kameniva těženého i noklady na dodoní hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 
prostého i noklady na dodoní hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenoch -1113 a -1213 též noklady 
na zřízení bočních opěr. 2. Čost lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenoch nejsou 
započteny noklady na dodoní obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 10,5"mezi novým chodníkem a stáv. v čele budovy u vedl. vstupu k MŠ" 10,500
VV 0,000
VV Součet 10,500

15 M 592175240 obrubník parkov1 betonov1 barevn1 50x5x20 cm kus 23,000 30,00 690,00 CS ÚRS 2017 01

VV 20,909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,000

16 K 483997151
Provedení za protiskluznou úpravu - protiskluzné křemičité pásky nalepené na 
betonou rampu po cca 30 cm

m 43,350 88,00 3 814,80

VV 17*(2,8+2,3)/2 43,350

D 99 Přesun hmot 0,00

D 998 Přesun hmot 43 357,21

17 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 
50 m, s krytem dlážděným

t 122,478 354,00 43 357,21 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro přesun hmot pro nepřístupné plochy, kam není možn1 příjezd dopravních 
prostředků – především pro vnitřní plochy objektů např. atria, terasy. 

D PSV Práce a dodávky PSV 27 934,50
D 767 Konstrukce zámečnické 27 934,50

18 K 767161214_Z6
Výroba, dod a montáž trubkového zábradlí s tyčovou výplní vč. povrchové úpravy 

 (žár.zinkování)
- rámy z trubek 50x50x3

m 5,310 4 950,00 26 284,50

19 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 192,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 192,20 21,00% 16 840,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 032,56

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

O05.4 - O05.4. - Úprava a doplnění oplocení

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 80 192,20

HSV - Práce a dodávky HSV 76 580,22

    1 - Zemní práce 8 309,85

    2 - Zakládání 55 473,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 424,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 010,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 860,00

    998 - Přesun hmot 3 501,99

PSV - Práce a dodávky PSV 3 611,98

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 611,98

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

O05.4 - O05.4. - Úprava a doplnění oplocení

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 80 192,20

D HSV Práce a dodávky HSV 76 580,22
D 1 Zemní práce 8 309,85

1 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
soudržných

m3 4,504 737,00 3 319,45 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na přehození v1kopku na přilehlém terénu na vzdolenost do 3 
m od podélné osy r1hy nebo naložení v1kopku na dopravní prostředek. 2. V cenoch 12-2101 až 41-
2102 jsou započteny i noklady na i svisl1 přesun horniny po hozečkoch do 2 metrů. 

VV 0,8*0,45*12,51"nové oplocení" 4,504

2 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 4,504 200,00 900,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na přehození v1kopku na přilehlém terénu na vzdolenost do 3 
m od podélné osy r1hy nebo naložení v1kopku na dopravní prostředek. 2. V cenoch 12-2101 až 41-
2102 jsou započteny i noklady na i svisl1 přesun horniny po hozečkoch do 2 metrů. 

3 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,504 253,00 1 139,51 CS ÚRS 2017 01

O05.4 - O05.4. - Úprava a doplnění oplocení

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit v1kopek na místo nepřístupné obvykl1m 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuolně. 2. V cenoch jsou započteny i 
nohrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve v1kopišti nebo na nosypišti. 3. V cenoch nejsou 
započteny noklady na rozhrnutí v1kopku na nosypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do nosypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na sklodky. 4. Je-li na 
dopravní droze pro vodorovné přemístění nějako překožka, pro kterou je nutno překlodat v1kopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jin1 obvykl1 dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění v1kopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překlodoní v1kopku cenami souboru cen 167 10-3 . Naklodoní neulehlého v1kopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se v1kopek z dočasn1ch sklodek 
vzdolen1ch do 50 m, neoceňuje se naklodoní v1kopku, i když se provodí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenoch vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
noklady na dodovku materiolu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

4 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 45,040 20,00 900,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit v1kopek na místo nepřístupné obvykl1m 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuolně. 2. V cenoch jsou započteny i 
nohrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve v1kopišti nebo na nosypišti. 3. V cenoch nejsou 
započteny noklady na rozhrnutí v1kopku na nosypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do nosypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na sklodky. 4. Je-li na 
dopravní droze pro vodorovné přemístění nějako překožka, pro kterou je nutno překlodat v1kopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jin1 obvykl1 dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění v1kopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překlodoní v1kopku cenami souboru cen 167 10-3 . Naklodoní neulehlého v1kopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se v1kopek z dočasn1ch sklodek 
vzdolen1ch do 50 m, neoceňuje se naklodoní v1kopku, i když se provodí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenoch vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
noklady na dodovku materiolu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 4,504*10 'Přepočtené koeficientem množství 45,040

5 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 4,504 185,00 833,24 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro naklodoní, sklodoní a překlodoní 
na obvykl1 nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro naklodoní z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro naklodoní, překlodoní a vyklodoní na 
vzdolenost a) do 20 m vodorovně; vodorovno vzdolenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislo vzdolenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdolenost 4 m lze zvětšit, a to nejv1še do 6 m, jestliže je vodorovno vzdolenost uvedeno v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnosobek zvětšení v1šky přes 4 m. 3. Množství měrn1ch jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

6 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 8,107 150,00 1 216,05 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení v1kopku nebo ornice na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připado přes 2 m3 v1kopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství v1kopku nebo ornice připadající na 1 
m2 sklodky se určí jako podíl množství v1kopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné sklodky; b) zasyponí koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení v1kopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nodrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení v1kopku nebo ornice: a) při vykopovkoch pro 
podzemní vedení podél hrany v1kopu, z něhož byl v1kopek získon, a to ani tehdy, jestliže se 
v1kopek po vyhození z v1kopu na povrch území ještě dole přemisťuje na hromady podél v1kopu; b) 
na dočasné sklodky, které nejsou předepsony projektem; c) na dočasné sklodky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklodky připadají nejv1še 2 m3 v1kopku 
nebo ornice (viz. též poznomku č. 1 a); d) na dočasné sklodky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění v1kopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
v1kopku nebo ornice na dočasnou sklodku neoceňuje. e) na trvalé sklodky s předepsan1m 
zhutněním; toto uložení v1kopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
nosypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i noklady na rozprostření sypaniny ve vrstvoch s hrub1m 
urovnoním na sklodce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny noklady na získoní sklodek ani na poplatky 
za sklodku. 5. Množství jednotek uložení v1kopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého v1kopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve v1kopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 4,504*1,8 8,107

D 2 Zakládání 55 473,88

7 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 4,950 2 948,00 14 592,60 CS ÚRS 2017 01

VV 0,8*0,45*12,5*1,1"nové oplocení-zalití přímo do výkopů + 10% ztratné" 4,950

8 K 274351215
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr zřízení

m2 20,720 660,00 13 675,20 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,8*2*12,5+0,45*0,8*2"nové oplocení" 20,720

9 K 274351216
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr odstranění

m2 20,720 55,00 1 139,60 CS ÚRS 2017 01

10 K 279113134
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 10,000 1 265,00 12 650,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na dodoní a uložení betonu. 2. V cenoch nejsou započteny 
noklady na dodoní a uložení betonořské v1ztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . 
V1ztuž zokladov1ch zdí nosn1ch. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV 0,8*12,5"nové oplocení" 10,000

11 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,336 39 930,00 13 416,48 CS ÚRS 2017 01

VV 10*0,8*0,04 0,320
VV 0,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,336

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 424,50

12 K 348171129
Osazení rámového oplocení vč. ocel. sloupků výšky do 1,5 m do podezdívky z BD nebo 
do úhlové stěny

m 12,950 110,00 1 424,50

VV 1,75"osazené do úhlové stěny" 1,750
VV 11,2"u hl.vstupu napojit na stáv. oplocení" 11,200
VV Součet 12,950

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 010,00

13 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená ručně stěn

m2 10,000 45,00 450,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. V cenoch -2001 jsou započteny i noklady na tmel. 

VV 0,8*12,5"nové oplocení" 10,000

15 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

m2 10,000 256,00 2 560,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 860,00

16 K 998 9002
Očištění, oprava, prodloužení sloupků nebo jejich výměna + nátěr zdemontovaného 
rámového oplocení ke zpětnému využití - viz.pol. 348171129

m 13,000 220,00 2 860,00

D 998 Přesun hmot 3 501,99

17 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, 
popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 
výšky do 3 m

t 19,348 181,00 3 501,99 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovan1ch dřevěn1ch, kovov1ch 
nebo železobetonov1ch 

D PSV Práce a dodávky PSV 3 611,98
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 611,98

18 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 10,000 20,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

19 M 111631500 lak asfaltov1 penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,003 53 460,00 160,38 CS ÚRS 2017 01

P
Poznomka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technick1 benzín

VV 10*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

20 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 10,000 66,00 660,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznomka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

21 M 628522540
posy s modifikovan1m asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerolní 
jemnozrnn1 posyp

m2 11,600 176,00 2 041,60 CS ÚRS 2017 01

VV 10*1,16 'Přepočtené koeficientem množství 11,600

22 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoven1 z hmotnosti přesunovaného materiolu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za cel1 stavební díl. Do této hmotnosti se započítovo i hmotnost 
materiolů oceňovan1ch ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovan1ch materiolů, lze pro v1počet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynosobí rozpočtové noklady za cel1 stavební díl včetně nokladů na materiol ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenom -1181 pro přesun provoděn1 bez použití mechanizace, tj. za 
ztížen1ch podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiolu, ktero se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 765,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 765,47 21,00% 2 680,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 446,22

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

O05.5 - O05.5. - Sadové úpravy, zeleň

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  

Strana 287 z 300



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 765,47

HSV - Práce a dodávky HSV 12 765,47

    1 - Zemní práce 12 765,47

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

O05.5 - O05.5. - Sadové úpravy, zeleň

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 12 765,47

D HSV Práce a dodávky HSV 12 765,47
D 1 Zemní práce 12 765,47

1 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 39,010 12,00 468,12 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnoní všech nově zřizovan1ch ploch (v zořezech i na nosypech) 
vodorovn1ch nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusovoní, (ne 
však pro plochy zosypu r1h pro podzemní vedení), drnovoní apod. a dole, předepíše-li projekt 
urovnoní ploně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnoní lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnoní dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnoní se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahovoní. 3. Urovnoní ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahovoní trval1ch svahů do projektovan1ch 
profilů. 4. Noklady na urovnoní dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenoch souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě čosti 
A02 Zemní proce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV nová zeleň - koordinační situace
VV cíp u hlavního vstupu za novým oplocením
VV (11,6+7,2)/2*(3,8+4,5)/2 39,010

2 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 39,010 33,00 1 287,33 CS ÚRS 2017 01

O05.5 - O05.5. - Sadové úpravy, zeleň

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i noklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasn1ch sklodek 
na místo spotřeby ze vzdolenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny noklady na získoní ornice; 
toto získoní se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné naklodoní 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Naklodoní, sklodoní a 
překlodoní neulehlého v1kopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné sklodky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdolenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění v1kopku, přičemž se vzdolenost 30 m, 
uvedeno v popisu cen, neodečíto. 

3 M 103211000 zahradní substrot pro v1sadbu VL m3 3,910 1 100,00 4 301,00 CS ÚRS 2017 01

VV 39,1*0,1 3,910

4 K 180404112 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu m2 39,010 80,00 3 120,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i noklady vyprofilovoní, přihnojení organick1mi hnojivy, pletí, volcovoní, 
zalévoní, pokosení, naložení, odvoz shrabků a pokosené trovy na vzdolenost do 10 km s jejich 
složením a noklady na ošetřovoní trovníku do dvou měsíců po provedení v1sevu. 2. V cenoch nejsou 
započteny noklady na dodoní travního semene, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze 
stanovit ve v1ši 5 %. 3. V cenoch nejsou započteny noklady na dodoní hnojiva, které se oceňuje ve 
specifikaci. Ztratné lze stanovit ve v1ši 8 %. 

5 M 005724100 osivo směs travní parkovo kg 2,240 90,90 203,62 CS ÚRS 2017 01

VV 40*0,056 'Přepočtené koeficientem množství 2,240

6 K 183211412 Dosadba květin se zalitím jednotlivých trvalek kus 8,000 31,70 253,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na hloubení jamky. 2. V cenoch nejsou započteny noklady na 
sadební materiol, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pouze pro dosadbu 
chybějících květin do 50 %. 4. Ceny nelze použít pro dosadbu chybějících květin nad 50 %; tyto 
proce se oceňují cenami čosti A02 souboru cen 183 21-13 V1sadba květin do připravené půdy se 
zalitím. 

7 M 0260901 např. Barvínek větší ks 4,000 150,00 600,00

8 M 0260902 např. Ostřice muskingumsko (palmovo trova) ks 4,000 200,00 800,00

9 K 184103811 Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m m2 3,000 151,00 453,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznomka k souboru cen:
1. V cenoch jsou započteny i noklady na přehození v1kopku k patě svahu a vyplnění zořezů ornicí. 
2. V cenoch nejsou započteny noklady na: 3. získoní a dovoz zeminy; tyto proce se oceňují cenami 
čosti A 01 katalogu 800-1 Zemní proce, 4. vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. 
Množství jednotek se určí v m2 plochy zořezů. 6. V cenoch o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovony 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeck1ch technik. V případě použití lezeck1ch 
technik se tyto noklady oceňují individuolně. 

10 M 026603389 Philadelphus Schneeesturm - neprav1 jasmín - pustoryl kus 1,000 500,00 500,00

11 M 026603170 Tůje sloupovito v. 150cm kus 2,000 389,00 778,00 CS ÚRS 2015 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 000,00 21,00% 3 360,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 360,00

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

O05.6 - O05.6. - Vnější mobiliář

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 16 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 000,00

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 

O05.6 - O05.6. - Vnější mobiliář

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 16 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 000,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 000,00

1 K 998 9001 Zpětná mmontáž zahradních laviček vč. přebroušení a nátěru ks 8,000 2 000,00 16 000,00

O05.6 - O05.6. - Vnější mobiliář

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O05 - O05 - VENKOVNÍ OBJEKTY 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 730 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 730 000,00 21,00% 363 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 093 300,00

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O07 - O07 - Ostatní náklady stavby

zpracováno dle DOKUMENTACE pro provedení stavby.  PREAMBULE : Pokud je rozpor mezi plným popisem a 
poznámkou platí plný popis položky.  Pokud se ve výkazu výměr, či PD /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne 
uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné 
označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních 
výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To znamená, že všechny konkrétně 
uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování 
shodných /a to srovnatelných nebo lepších/ technických a kvalitativních parametrů.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 730 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 730 000,00

    D128 - Ostatní náklady 400 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 200 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 000,00

0

PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZŠ Beroun Preislerova ul.

O07 - O07 - Ostatní náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město BEROUN, Husovo nám. 68, 26643 Projektant: 0
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 730 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 730 000,00
D D128 Ostatní náklady 400 000,00

1 K Pol250 Náklady na vyhotovení výrobní a dílenské dokumentace kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

2 K Pol251 Náklady na vyhotovení realizační dokumentace stavby kpl 1,000 200 000,00 200 000,00

3 K Pol259 Náklady na vyhotovení plánu BOZP kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

4 K Pol270 Vypracování evakuačního plánu a požárního řádu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K Pol249 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

6 K Pol260 Příprava kolaudace, obstarání všech nezbytných vyjádření, revizí, dokladů apod. kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

7 K Pol261 Fotodokumentace z průběhu provádění díla kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00
8 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2016 01

9 K 011324000 Archeologický průzkum kpl 0,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

10 K 012002000
Geodetické práce - náklady na geodetické zaměření dokončeného díla vč. ostatních 
geodetických a vytyčovacích činností v průběhu stavby

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 1 200 000,00
11 K 030001000 Zařízení staveniště - náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště kpl 1,000 1 150 000,00 1 150 000,00 CS ÚRS 2016 01

12 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě, náklady na media kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00
13 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH


