
Smlouva o dílo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb. , občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

"občanský zákoník"), mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Fakulta managementu a ekonomil{y 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
se sídlem: Mostní 5139, 760 Ol Zlín 
IČ: 70883521 
DIČ: CZ70883521 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , pobočka Zlín, číslo účtu: 
zastoupená: doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D., děkanem 
za věcné plnění odpovídá: . 
(dále jen "zhotovitel") 

a 

ALTECH spol. s 1'.0. 

se sídlem: Bánov 479, 687 54 
IČ:4634486l 
DIČ: CZ46344861 
bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Antonínem Machalou, jednatelem 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem vI Brně, oddíl C, vložka 5501 
kontaktní e-mail: ; 
(dále jen "objednatel") 

taldo: 

I. Úvodní ustanovení 
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1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svúj náklad a své 
nebezpečÍ pro objednatele dílo specifikované v článku II. této smlouvy. 

2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené 
dílo, zaplatí za něj sjednanou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost. 

II. Dílo 

1) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí Analýza a návrh nového uspořádání montážní linky pohonných 
jednotek SA Alfa ve společnosti ALTECH, spol. s r.o. 

2) Podrobná specifikace díla, na níž se dohodli smluvní strany, je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy 
(Specifikace díla) . ,. 

III. Doba a místo plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje, že vytvoří a předá objednateli dílo v těchto termínech: 
Zahájení prací: 01. 06. 2018 
Dokončení a předání díla: 30. 09. 2018 

2) Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit a předat objednateli i před sjednaným termínem, objednatel je pak 
povinen dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

3) Místem plnění (zhotovování díla) je Prlnnyslová 1146, Uherské Hradiště, místem předání díla je 
Průmyslová 1146, Uherské Hradiště. 
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IV. Cena díla, platební podmínky 

1) Cena díla dle čl. n. této smlouvy byla stanovena dohodou stran a činí 254000 Kč (slovy 
Dvěstěpadesátčtyřitisíc korun českých) bez DPH. 

2) Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla následovně. Objednatel uhradí cenu díla na základě 
faktury - dm'í.ového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit bezodkladně po podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla (viz Č . VII. této smlouvy). Splatnost fakhlry se sjednává v délce 30 dnL' od data 
vystavení. 

3) DPH bude objednateli fakturována ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí díla na základě smluvními stranami podepsaného 
protokolu o předání a převzetí díla. 

4) Faktura musí splI'í.ovat všechny náležitosti daJ'í.ového dokladu, jinak je objednatel oprávněn j i ve lhlltě 5 
(pět) dnů od jejího doručení vrátit zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat objednateli 
opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě počíná běžet až vystavením faktury, 
splI'í.uj ící všechny předepsané náležitosti . 

5) Smluvní strany se dohodly, že faktura bude zaslána v elektronické podobě ve formě samostatného 
elektronického souboru ve formátu pdf přiloženého k emailové zprávě odeslané na tuto emailovou 
adresu: fakturace@altech.cz. 

6) Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že veškeré elektronické faktury budou považovány za 
doručené následující den po dni prokazatelného odeslání elektronické faktlllY na emailovou adresu 
určenou pro doručování elektronických faktur. 

7) V případě změny emailové adresy pro zasílání faktur se objednatel zavazuje změnu neprodleně oznámit 
druhé smluvní straně , a to písellli1ě prostřednictvím doporučeného dopisu. Neoznámení změny emailové 
adresy jde k tíži objednatele. 

8) Prodlení objednatele s úhradou faktUlY, splI1ující všechny náležitosti, delší než 30 (třicet) dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá právo zhotovitele od této smlouvy odstoupit. 

9) V pochybnostech se má za to, že částka byla uhrazena dnem jejího připsání na účet zhotovitele. 

v. Součinnost objednatele 

1) Smluvní strany se dohodly, že bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami, nejpozděj i však do 10 dnLI od takového data, předá objednatel zhotoviteli podklady nezbytné 
k vytvoření díla. 

2) Pro účely této smlouvy se podklady nezbytnými k vytvoření díla rozumí stávající technologické posh!py, 
kusovníky, plán a specifikace nové výrobní haly. 

3) Prodlení objednatele s předáním podkladl! nezbytných k vytvoření díla, delší než 30 (třicet) dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá právo zhotovitele od této smlouvy odstoupit. 

4) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele během plnění smlouvy 
poskytnutí dalších nezbytných informací či dokumentl!, popř. upřesnění nebo vysvětlení již předaných 
podkladů. Případné další požadavky na zadavatele pro zhotovení podkladl! budou zasílány na kontaktní 
osobu v písemné formě. 

5) Dále se smluvní strany dohodly, že na základě žádosti zhotovitele společně uskuteční během plnění 
smlouvy koordinační setkání pověřených osob obou smluvních stran, na kterých budou dle potřeby 
konzultovat další postupy zhotovitele při zhotovování díla, připomínky objednatele či další důležité 
skutečnosti. Setkání stran bude zhotovitel svolávat v dostatečném předstihu, přičemž nedohodnou-Ii se 
strany jinak, je místem konání tohoto setkání místo zhotovování díla (viz čl. III. této smlouvy). Odepře-li 
objednatel účast na koordinačním setkání (a rovněž nedostaví-li se) a nedohodnou-li se strany jinak, je 
zhotovitel oprávněn pozastavit zhotovování díla až do sjednání nápravy objednatelem, o odpovídající 
počet dnú se automaticky posouvá termín pro dokončení a předání díla. 

Smlouva o dílo strana 2 (celkem 5) 

"I 



_. ---- - - ----

VI. Provádění díla 

I) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, opatří zhotovitel na SVlIj náklad, pokud v této smlouvě není 
uvedeno, že je opatří objednatel. 

2) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat oprávněné připomínky 
objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozon'íující na možné porušování smluvních 
povinností zhotovitele. 

3) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických 
opatření, a to v rozsahu a zpllsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

Vll. Předání a převzetí díla 

1) Zhotovitel splní sví'tj závazek zhotovit dílo dokončením sjednaného rozsahu díla a předvedením 

zpllsobilosti díla sloužit svému účelu objednateli. 

2) Zhotovitel bude vhodnou formou (písemně či e-mailem) informovat objednatele nejpozději 3 (tři) dny 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 

3) Smluvní strany pořídí o předání a převzetí díla protokol, který podepíší pověření zástupci obou 
smluvních stran. 

4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i dí'tvody, pro 
které dílo odmítá převzít. Objednatel však dílo převezme i v případě, kdy bude obsahovat drobné vady či 
nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě uvede do protokolu o předání a 
převzetí díla výhrady, které k předávanému dílu má. 

5) Nedohodnou-li se strany jinak, vrátí zhotovitel objednateli při předání díla rovněž všechny podklady, 
dokumenty či výrobky, které převzal od objednatele na základě této smlouvy, nedošlo-li během realizace 
díla kjejich spotřebování. 

VlIT. Vyšší moc 

1) V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazkll z této smlouvy a jakékoli nedodržení 
(celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazkll uloženého touto smlouvou 
kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno. 

2) V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazklI daných touto smlouvou 
vlivem vyšší moci (okolnosti , které nemohla sh·ana, jež je v prodlení, ovlivnit ani předvídat, jako jsou 
např. živelné pohromy, občanské nepokoje, embarga, vládní zásah), je povinna o tom bezodkladně 
písemně uvědomit druhou smluvní stranu . Lhí'tty vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o 
dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazkí't daných touto smlouvou a v 
takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody zpllsobené straně druhé. 

3) Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením řádného dodatku 
k této smlouvě. 

IX. Odstoupení od smlouvy 

1) Kterákoliv se smluvních stran je oprávněná od této smlouvy odstoupit v případech, kdy ji k tomu 
výslovně opravl'íují ustanovení této smlouvy nebo zákona. 

2) V případě odstoupení od smlouvy je odstupující smluvní strana povinna své odstoupení písemně oznámit 
druhé straně, přičemž takové odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

3) Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

x. Kontaktní osoby 

Smluvní strany ustanovily jako své kontaktní osoby pro věcné (technické) plnění této smlouvy níže uvedené 
osoby: 
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Za zhotovitele: 

tel: +420 730 847 233 
e-mail: I 

Za objednatele: 

tel: +420 572 420 320 
e-mail: 

XI. Citlivé infOl'mace, pl'ůmyslová pl'áva 

1) Veškeré informace technického, organizačního, příp. finančního charakteru, které Sl smluvní strany 
navzájem poskytnou či zpřístupní v souvislosti s realizací této smlouvy a které 
a) budou některou ze smluvních stran výslovně označeny za dl"!věrné a/nebo 
b) budou splňovat náležitosti dlIvěrných informací ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku 

a/nebo 
c) budou splňovat náležitosti obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku, a/nebo 
d) by mohly být smluvními stranami z povahy svého obsahu za dlIvěrné považovány, 

(dále jen "citlivé informace"), jsou smluvní strany oprávněny použít výhradně k plnění svých 
povinností z této smlouvy. 

2) Citlivé informace jsou smluvní strany povinny chránit před jejich zneužitím třetími osobami. Smluvní 
strany se zejména zavazují nezpřístupnit citlivé informace třetím osobám bez předchozího výslovného 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strany mohou citlivé informace bez souhlasu druhé 
smluvní strany sdělovat pouze svým zaměstnanclIm podílejícím se na plnění této smlouvy, a to v míře 
nezbytně nutné. Smluvní strany jsou povinny vhodnými právními instrumenty zajistit, aby jejich 
zaměstnanci sjednaná opatření k oclU'aně citlivých informací dodržovali. 

3) Povinnost chránit citlivé informace dle předchozího odstavce trvá i po skončení doby platnosti této 
smlouvy (bez ohledu na to, zjakých dllvodll k němu dojde), nejdéle však do doby, kdy se předmětné 
informace stanou obecně známými nebo kdy pozbydou charakteru obchodního tajemství z rozhodnutí 
jejich vlastníka nebo jinak než porušením této smlouvy. 

4) Za porušení povinností stanovených odstavci 2) a 3) tohoto Článku se nepovažuje situace, kdy je 
kterákoliv ze smluvních stran povinna zpřístupnit citlivé informace osobám k tomu oprávněným na 
základě příslušného právního předpisu nebo rozhodnutím příslušného státního orgánu. 

XII. Závěl'ečná ustanovení 

1) Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným znění 

příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpislI. 

2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za 
dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. 

4) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy 
nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli 
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli dlIvodu pozbýt platnosti (zejména z 
dlIvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatnÚlli právními normami), provedou smluvní strany 
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném zplIsobu provedení záměrll obsažených v té části 

smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

5) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozlllní, souhlasí se 
všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práva povillliostí, z této smlouvy vyplývajících, na 
dlIkaz toho připojují své podpisy. 

6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.! Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejl1.0vání těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). S ohledem na tuto skutečnost smluvní strany výslovně 
souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv. 
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Ve Zlíně dne: - 4 -06- 2018 
Za zhotovitele: 

doc. Ing. David Tuček, Ph.D. , děkan 

U.\!IV~R!ITA TOMÁ~F. lATI Vi lLIN~ 
FAAULTA M.\tIIAm:UE:rrU ;.. EKCNOM:KV 

760 Ol ZL.!N. Mootnl ~I:'J 
IČO: 70~~1. Dit: C;:7~21 (1) 

Smlouva o dílo 

V Uherském Hradišti dne: 

Za objednatele: 

Ing. Antonín Machala, jednatel 

~~c~ 
68754 BÁNOV 479 

leO 463 44861 D IČ:CZ46344861 

Odpovídá 

POIOO 
EO 

Správce 
r07. tu 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace díla 

Název: 
Analýza návrhu montážní linky pohonných jednotek SA Alfa ve společnosti ALTECH, spol. s r.o. 

Cíl: 
Navrhnout nové uspořádání montážní linky pohonných jednotek SA Alfa s ohledem na prostorové 
možnosti nové výrobní haly, tok materiá lu v rámci procesu a normované časy jednotlivých 
montážních operací. Klíčovou součástí návrhu je ověření simulačním modelem. 

Podrobný postup a objem prací: 

1. fáze 
Analýza práce na všech pracovištích montážní linky pohonných jednotek SA Alfa formou přímého 
pozorování - Snímek pracovního dne operátorů 

• 3x snímek pracovního dne operátora pro každé pracoviště, dohromady 27 snímků (3x9) 
• Účelem snímku je zjištění bližších informací o fungování procesů na jednotlivých 

pracovištích a možných plýtvání, které by mohly ovlivnit také konečný nový layout 
• Provádí: studenti, první den s aktivní osobní účastí akademika + doktoranda, následně 

pouze v případě potřeby - jinak vzdáleně mentorováni 
• Předpokládaná časová náročnost: 15 dní 

2. fáze 
Pořízení videozáznamu jednotlivých montážních operací (celkem 22) pro potřeby normování 
metodou MOST 

• Provádí: studenti 
• Předpokládaná časová náročnost: 1 den 

3. fáze 
Další sběr dat v terénu se zamerením na analýzu materiálových toků, pohybů operátorů a 
materiálu v rámci výrobní haly, porozumění souvisejících prócesi'l apod.: 

• Spaghetti diagramy 
• Analýza procesů a kusovníků 
• Provádí: všichni 
• Předpokládaná časová náročnost: 2 dny 

4. fáze 
Vyhodnocení analýzy současného stavu a návrh nového uspořádání 

• Vyhodnocení snímků pracovního dne 
o Výstupem bude rozdělení činností na hodnotu přidávající a hodnotu nepřidávající 

činnosti, identifikace plýtvání, bližší pochopení procesu a hlavně odhalení kritických 
bodť!, které by mohli ovlivnit práci i v novém layoutu. 

Analýza MOST pro všechny operace 
o Výstupem je norma práce pro všech 22 operací, které jsou na montážní lince 

vykonávány. Tz11., že pomocí pořízených videozáznamť! bude zpracována 
metodikou MOST norma práce. Dle zaslaných podkladů je suma cyklových časů 
všech operací kolem 600 minut. Dle odborného odhadu zabere zpracování 1 minuty 
video-záznamu a jeho nanormování cca 15 minut práce. Z toho plyne časový úsek 
alokovaný na toto vyhodnocení (cca 150 hodin) 

• Návrh nového layoutu, balancování kapacit 
o Na základě vypracovaných norem práce pro jednotlivé operace, informací 

zjištěných snímkováním a procesní návaznosti jednotlivých výrobních/montážních 
operací, bude navrženo nové uspoMdání výroby s ohledem na parametry (rozměry) 
nové výrobní haly. V tomto rozvržení budou brány v potaz i cyklové časy a řešena 
možnost slučování a/nebo přemísťování operací z dť!vodu co nejvyrovnanějšího 
materiálového toku (balancování). 

• Provádí: všichni s nejvyšším podílem doktorandů a zaměstnanců 
• Předpokládaná časová náročnost: 22 dnů 



5. fáze 
Tvorba simulačního modelu nového pracoviště. Cílem simulace je vytvoření modelu nové 
montážní linky a funkčnosti nastavených procesů. Do modelu budou vloženy data z revidovaných 
norem práce (MOST), navržených změn v organizaci práce a nového layoutu. Cílem je pak ověřit, 
jakým způsobem se montážní linka bude chovat v nové výrobní hale, jaká bude její produktivita, 
kde mohou nastat úzká místa a vše bude možné dále testovat a přizPllsobovat k požadovanému 
stavu. Přesný obsah modelu vyspecifikujeme v průběhu konzultací. Konkrétním výstupem bude 
parametrizovatelný, popř. variantní model mapující budoucí stav výroby, pomocí něhož máme 
možnost mapovat tok ve výrobě, vytíženost pracovišť, vyhledat případná úzká místa, vyzkoušet 
různé layouty apod. 

• Kromě samotného zpracování simulačního modelu budou probíhat průběžné konzultace 
návrhů s odpovědnými osobami ve společnosti Altech (telefonické, virtuální i osobní) 

• Provádí: zaměstnanec (odborník na simulační SW) + doktorand 
• Předpokládaná časová náročnost: 30 dnů 

6. fáze 
Prezentace simu lačního modelu a celkových výsledků vedení společnosti. Předání díla. 

• Provádí: všichni 
• Předpokládaná časová náročnost: 1 den 

OdDovědnv řešitel DrI?jel<:tu za UTB: 
_ h.D., Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů, FAME UTB 

ve Zlíně, mobil: +420736120790, email: I I 
(součástí týmu za UTB budou ještě 

. \ 2 studenti MSP) 

Smluvní cena, která je obsahem smlouvy o díle, představuje finální ohodnocení výše uvedených 
objemti práce - zahrnuje personální náklady účastnílai, cestovné a související režie. V případě 
nenadálých situací bude domluvou obou stran v případě výraznějšího navýšení pracnosti (nad 2 
normodny) řešeno navýšení smluvní ceny adekvátně stávající'poměrové kalkulaci připadající na 1 
normoden. Nenadálá situace musí byt obsahově vymezena co do obsahu a pracnosti a odsouhlasená 
oběma smluvními stranami. 


