
PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE --- KČ

PROVOZNÍ SOUBORY --- KČ

STAVEBNÍ OBJEKTY 73 265 326 KČ

INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY --- KČ

UMĚLECKÁ DÍLA A NÁPISY --- KČ

VRN +  OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE 478 000 KČ

OSTATNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY INVESTORA --- KČ

ROZPOČTOVÁ REZERVA INVESTORA --- KČ

JINÉ INVESTICE --- KČ

INVESTICE NEZAHRNOVANÉ DO ZP --- KČ

NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ --- KČ

73 743 326 KČ

15 486 098 KČ

70 907 695 KČ

462 618 KČ

71 370 313 KČ

14 987 765 KČ

86 358 078 KČ

2 357 631 KČ

15 382 KČ

2 373 013 KČ

498 333 KČ

2 871 346 KČ

HLAVA  VIII

PŘEHLED INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH 

NÁKLADŮ

REKAPITULACE DODAVATELSKÝCH NÁKLADŮ
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH HLAV

HLAVA  I

HLAVA  II

HLAVA  III

HLAVA  IV

HLAVA  V

HLAVA VI

HLAVA  VII

INVESTIČNÍ NÁKLADY - VRN (HL.VI, POMĚROVÝ VÝPOČET) - BEZ DPH

HLAVA IX

HLAVA X

HLAVA  XI

SOUČET HL. I - XI 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21% 

KČ

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 

INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ VČ. DPH

CELKEM

ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

INVESTIČNÍ NÁKLADY (HL.III) - BEZ DPH

89 229 424

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (HL.III+VI) - BEZ DPH   C E L K E M

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - DPH

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (HL.III+VI) - VČ. DPH   C E L K E M

INVESTIČNÍ NÁKLADY (HL.III+VI) - BEZ DPH   C E L K E M

INVESTIČNÍ NÁKLADY - DPH

INVESTIČNÍ NÁKLADY (HL.III+VI) - VČ. DPH   C E L K E M

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (HL.III) - BEZ DPH

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - VRN (HL.VI, POMĚR.VÝPOČET) - BEZ DPH



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 29. 9. 2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
VADTULT1

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ 

ÚPRAVY

73 743 325,56
0,00

73 743 325,56

21,00% 73 743 325,56 15 486 098,37

15,00% 0,00 0,00

CZK 89 229 423,93
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Kód: VADTULT1

Stavba:

Místo:  Datum: 29. 9. 2017

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ 

ÚPRAVY

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 255 961,301 864 430,83
VTULTSO

101

SO 101 - HTÚ, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ 

PLOCHY

1 472 570,001 217 000,00
STULTSO

401

SO 401 - AREÁLOVÝ ROZVOD SILNOPROUDU 

(TRAFOSTANICE A KNN)

73 743 325,56 89 229 423,93

78 406 635,9864 798 872,71
VTULTSO

701I
SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

4 507 075,513 724 855,79
ATULTSO7

01B
SO 701 - BOURACÍ PRÁCE

20 465 774,3616 913 863,11
VTULTSO7

01V
SO 701 - VNITŘNÍ NOVÉ KONSTRUKCE

5 138 861,914 246 993,31
TTULTSO7

01F
SO 701 - FASÁDA

4 080 017,943 371 915,65
TTULTSO7

01S
SO 701 - STŘECHA

11 724 369,159 689 561,28
ATULTSO7

01V
SO 701 - VÝROBKY

2 473 822,662 044 481,54SO701ZTI SO701 - ZTI

4 000 175,013 305 929,76SO701VYT SO 701 - VYTÁPĚNÍ

1 332 914,461 101 582,20SO701SVZ SO 701 - STLAČENÝ VZDUCH

3 124 755,502 582 442,56SO701CHL SO 701 - CHLAZENÍ

2 731 650,732 257 562,59SO701VZT SO 701 - VZDUCHOTECHNIKA

11 011 112,539 100 093,00SO701ELE
SO 701 - ELEKTROINSTALACE (SILNOPROUD A 

SLABOPROUD)

SO 702 - OPĚRNÉ STĚNY

443 703,70366 697,27
VTULTSO

703

SO 703 - PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY A 

OPLOCENÍ

3 659 722,723 024 564,23SO701SVI SO 701 - ELEKTRO SVÍTIDLA

1 327 119,151 096 792,69
SO701MA

R
SO 701 - MAR

2 829 264,352 338 235,00SO701CIS SO 701 - ČISTÉ PROSTORY

0,00 0,00

1 136 793,46939 498,73
VTULTSO

801
SO 801 - TERÉNNÍ ÚPRAVY A VÝSADBY

891 046,82736 402,33
ATULTSO

802
SO 802 - DEMOLICE

578 380,00478 000,00
VTULTVR

N
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

2 852 733,812 357 631,25
VTULTSO

701N
SO 701 - BUDOVA T - NEINVESTICE

1 191 598,85984 792,44
VTULTSO

702
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Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 73 743 325,56 89 229 423,93
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO101 - SO 101 - HTÚ, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

29. 9. 2017

1 864 430,83
0,00

1 864 430,83

1 864 430,83 391 530,47

0,00 0,00

2 255 961,30
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO101 - SO 101 - HTÚ, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 864 430,83

1 832 730,83

865 552,07

6 052,72

55 519,00

683 602,07

201 036,29

20 968,68

31 700,00

31 700,00

0,00

1 864 430,83
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121101103 m3 177,520

2 K 122201103 m3 757,500

3 K 122301103 m3 757,500

4 K 162301101 m3 100,000

5 K 162701103 m3 1 415,000

6 K 162701109.1 m3 1 415,000

7 K 171201211 t 2 727,000

    2 - Zakládání

8 K 274311611 m3 0,588

9 K 279113132.1 m2 5,130

    4 - Vodorovné konstrukce

10 K 431900100.1 kus 1,000

11 K 431900100.2 kus 1,000

12 K 431900100.3 kus 1,000

13 K 431900100.4 kus 1,000

14 K 431900100.5 kus 1,000

15 K 451577777 m2 434,450

    5 - Komunikace pozemní

16 K 564851111 m2 389,000

17 K 564861111 m2 557,450

18 K 564962111 m2 557,450

19 K 565135121 m2 194,500

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO101 - SO 101 - HTÚ, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

250 m
116,00 20 592,32

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 5000 m3
189,00 143 167,50

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 4 objem do 5000 m3
200,00 151 500,00

Vodorovné přemístění na meziskládku a z 

meziskládky do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

66,00 6 600,00

Vodorovné přemístění na skládku dodavatele do 

8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
200,00 283 000,00

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 8000 m

1,15 1 627,25

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
95,00 259 065,00

Základové pásy prokládané kamenem z betonu 

tř. C 16/20 XC3
2 337,00 1 374,16

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 20/25 XC3

912,00 4 678,56

M+D prefabrikovaného schodišťového stupně z 

betonu tř. C20/25 XC4 vel. 200x350x1800 mm 

(0,126 m3)

2 103,00 2 103,00

M+D prefabrikovaného schodišťového stupně z 

betonu tř. C20/25 XC4 vel. 150x350x2300 mm 

(0,121 m3)

2 003,00 2 003,00

M+D prefabrikovaného schodišťového stupně z 

betonu tř. C20/25 XC4 vel. 150x350x2800 mm 

(0,147 m3)

2 337,00 2 337,00

M+D prefabrikovaného schodišťového stupně z 

betonu tř. C20/25 XC4 vel. 150x350x3300 mm 

(0,173 m3)

2 849,00 2 849,00

M+D prefabrikovaného schodišťového stupně z 

betonu tř. C20/25 XC4 vel. 150x300x3800 mm 

(0,171 m3)

2 782,00 2 782,00

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 

do sklonu 1:5 z kameniva drceného 4-8 tl do 100 

mm

100,00 43 445,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 113,00 43 957,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 144,00 80 272,80

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl 200 mm
189,00 105 358,05

1 864 430,83

1 832 730,83

865 552,07

6 052,72

55 519,00

683 602,07

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
300,00 58 350,00

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 573231108 m2 194,500

21 K 577134121 m2 194,500

22 K 591211111.1 m2 123,000

23 M 583801100.1 t 24,600

24 K 596211222 m2 189,800

25 M 592451220 m2 159,285

26 M 592451230.1 m2 21,420

27 M 592451220.1 m2 18,585

28 K 596811000.1 m2 244,650

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 K 914111110.1 kus 4,000

30 K 91411100.1 kus 2,000

31 K 915121111 m 79,200

32 K 915131100.1 kus 1,000

33 K 916131113.1 m 70,000

34 M 592174650.1 m 73,500

35 K 916331111 m 326,300

36 M 592172000.1 m 342,615

37 K 916230000.1 m 1,200

    998 - Přesun hmot

38 K 998223011 t 188,907

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot

39 K 7679400.1 kus 1,000

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze 18,00 3 501,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

272,00 52 904,00

Montáž a dodávka svislé dopravní značky 

(IP12+O1, C2c, B1+E13, IP12)
2 448,00 9 792,00

Montáž a dodávka směrovho sloupku Z11g 1 335,00 2 670,00

dlažba zámková betonová 20x10x8 cm šedá 195,00 31 060,58

dlažba zámková betonová 20x10x8 cm černá, s 

reliéfní úpravou pro nevidomé
456,00 9 767,52

dlažba zámková betonová 20x10x8 cm šedá, s 

vodící drážkou
489,00 9 088,07

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé 

š 250 mm základní bíllá barva (z materiálů na 

bázi plastů)

233,00 18 453,60

Vodorovné dopravní značení parkovacího stání 

pro invalidy (V10s) (z materiálů na bázi plastů)
890,00 890,00

Osazení silničního obrubníku kamenného do lože 

z betonu prostého tř. C20/25 XF3 tl.min. 150 

mm

311,00 21 770,00

obrubník kamenný silniční vel. 100x20x25 cm 189,00 13 891,50

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu bez boční opěry
233,00 76 027,90

obrubník betonový š 80 mm vč. tvarovek a 

oblouků
166,00 56 874,09

20 968,68

31 700,00

Osazení a dodávka obrubníku z plechu P4 v 150 

mm s navařenými trny á 500 mm do lože z 

betonu prostého tř. C16/20 XF3

556,00 667,20

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
111,00 20 968,68

Montáž a dodávka skleněného zábradlí 

terénního venkovního schodiště z 

bezpečnostního skla tl.2x 12 mm, délka 1500 

mm, výška 900 mm vč.ocelového madla a 

kotvení - výkr.D1.3

31 700,00 31 700,00

31 700,00

201 036,29

Montáž a dodávka betonové zatravňovací dlažby 601,00 147 034,65

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 

lože z kameniva drceného 4-8 tl 40 mm
417,00 51 291,00

kostka dlažební drobná, žula, vel. 100x100x100 

mm
2 504,00 61 598,40

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

80 mm skupiny B pl do 300 m2
155,00 29 419,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

STULTSO401 - SO 401 - AREÁLOVÝ ROZVOD SILNOPROUDU 

(TRAFOSTANICE A KNN)

29. 9. 2017

1 217 000,00
0,00

1 217 000,00

1 217 000,00 255 570,00

0,00 0,00

1 472 570,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 217 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

STULTSO401 - SO 401 - AREÁLOVÝ ROZVOD SILNOPROUDU 

(TRAFOSTANICE A KNN)

29. 9. 2017

1 217 000,00

1 217 000,00

0,00

1 217 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741010000 Kč 1,000

SO 401 - AREÁLOVÝ ROZVOD SILNOPROUDU 

(TRAFOSTANICE A KNN) - SOUPIS POLOŽEK VIZ 

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

1 217 000,00 1 217 000,00

1 217 000,00

1 217 000,00

1 217 000,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

STULTSO401 - SO 401 - AREÁLOVÝ ROZVOD SILNOPROUDU 

(TRAFOSTANICE A KNN)

29. 9. 2017

 

 

ROZPOČET
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 928 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

ATULTSO701B - SO 701 - BOURACÍ PRÁCE

29. 9. 2017

3 724 855,79

0,00

3 724 855,79

3 724 855,79 782 219,72

0,00 0,00

4 507 075,51
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot

    767 - Konstrukce zámečnické vč.přesunu hmot a povrchové úpravy

    775 - Podlahy skládané vč.přesunu hmot

    776 - Podlahy povlakové

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

ATULTSO701B - SO 701 - BOURACÍ PRÁCE

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 724 855,79

3 266 934,85

1 605 400,49

1 661 534,36

457 920,94

44 917,48

44 863,94

43 286,94

138 645,59

84 527,94

16 500,00

46 704,33

38 474,72

0,00

3 724 855,79
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 961043111 m3 29,140

2 K 961044111 m3 47,431

3 K 9610442.1 m3 16,342

4 K 962031132 m2 1 253,388

5 K 962031133 m2 345,722

6 K 962032231 m3 105,475

7 K 962032641 m3 71,341

8 K 962041315 m2 9,545

9 K 9620522.1 m3 17,702

10 K 962081131 m2 9,075

11 K 9630125.1 m3 1,648

12 K 9630125.2 m3 98,949

13 K 963012520 m3 13,536

14 K 9630228.1 bm 45,200

15 K 963023612 bm 7,200

16 K 964052111 m3 0,792

17 K 965041341 m3 52,694

18 K 965042141 m3 83,058

19 K 965042241 m3 66,508

20 K 965081113 m2 31,820

21 K 965081213 m2 1 150,189

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

ATULTSO701B - SO 701 - BOURACÍ PRÁCE

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Bourání základů z betonu proloženého kamenem 467,00 13 608,38

Bourání základů z betonu prostého 500,00 23 715,50

Bourání kanálů a šachet uvnitř objektu 

(obestavěný prostor)
723,00 11 815,27

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

100 mm
94,00 117 818,47

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

150 mm (vč.zdvojených akustických příček)
105,00 36 300,81

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 

vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
723,00 76 258,43

Bourání zdiva komínového z cihel na MC 723,00 51 579,54

Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm 133,00 1 269,49

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 

vč.pomocného řezání
2 103,00 37 227,31

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 

mm
105,00 952,88

Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl přes 

140 mm - přívod vzduchu do krytu
2 882,00 4 749,54

Bourání stropů z ŽB nosníků a škvárobetonových 

vložek s betonovou zálivkou tl do 300 mm (viz 

technický průzkum)

1 897,00 187 706,25

Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 

140 mm
1 725,00 23 349,60

Bourání kamenných schodišťových stupňů 

zhotovených na místě vč.očištění a vyskladnění 

na pozemku investora

244,00 11 028,80

Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné 

oboustranně
250,00 1 800,00

Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu 

do 0,16 m2
5 565,00 4 407,48

Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 

mm pl přes 4 m2
399,00 21 024,91

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 

pl přes 4 m2

534,00 44 352,97

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl pře 4 m2

500,00 33 254,00

Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 

m2
89,00 2 831,98

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
75,00 86 264,18

3 724 855,79

3 266 934,85

1 605 400,49
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 965081333 m2 41,520

23 K 9650829.1 m3 39,388

24 K 965082923 m3 9,051

25 K 966053120.1 bm 21,450

26 K 967031132 m2 107,625

27 K 968062375 m2 281,225

28 K 968062747.1 m2 93,095

29 K 968072455 m2 351,448

30 K 968072455.1 kus 6,000

31 K 969011121 bm 315,000

32 K 969021121 m 90,750

33 K 971033561 m3 1,088

34 K 971033631 m2 6,994

35 K 971033651 m3 50,692

36 K 971042251 kus 17,000

37 K 971042261 kus 4,000

38 K 9710426.1 kus 4,000

39 K 971052551 m3 1,350

40 K 972054241 kus 60,000

41 K 973031812 bm 90,000

42 K 973031813 bm 190,000

43 K 973031824 m 45,000

44 K 973031825 bm 177,500

45 K 974031164 bm 100,000

46 K 974031664 bm 73,260

47 K 974031666 bm 459,690

48 K 974082113 bm 2 166,624

49 K 974082172 bm 973,000

50 K 976071111 bm 80,500

51 K 976075310.1 t 1,400

52 K 978059541 m2 175,218

53 K 97805951.1 m2 10,500

54 K 97805951.2 m2 13,080

55 K 97805951.5 m2 14,385

Bourání podlah z dlaždic betonových, 

teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy 

přes 1 m2

83,00 3 446,16

Odstranění škvárového násypů na stropě 

půdního prostoru tl do 100 mm 
500,00 19 694,00

Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm 

pl přes 2 m2
422,00 3 819,52

Vybourání vyložených květníků do 250 mm 166,00 3 560,70

Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV 

nebo MVC
77,00 8 287,13

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených 

včetně křídel pl do 2 m2
77,00 21 654,33

Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených 

nebo výkladních pl přes 4 m2, s dveřmi
66,00 6 144,27

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 

vč.vyvěšení dveřních křídel
66,00 23 195,57

Vybourání atypických otvorů v krytu vč.zárubní 

a likvidace
500,00 3 000,00

Vybourání vodovodního nebo plynového vedení 

DN do 52
61,00 19 215,00

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 110,00 9 982,50

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 

na MVC nebo MV tl do 600 mm
1 000,00 1 088,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 

na MVC nebo MV tl do 150 mm
166,00 1 161,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 

na MVC nebo MV tl do 600 mm
834,00 42 277,13

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 

pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm
2 059,00 35 003,00

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 

pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm
2 448,00 9 792,00

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 

pl do 0,09 m2 tl přes 600 mm
2 782,00 11 128,00

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 

a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm
2 224,00 3 002,40

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách 

pl do 0,09 m2 tl do 150 mm
890,00 53 400,00

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pro zavázání příček tl do 100 mm
72,00 6 480,00

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pro zavázání příček tl do 150 mm
83,00 15 770,00

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm
105,00 4 725,00

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm
133,00 23 607,50

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š 

do 150 mm
50,00 5 000,00

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 

nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
66,00 4 835,16

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 

nosníků hl do 150 mm v do 250 mm
94,00 43 210,86

Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC 

stěn š do 50 mm
33,00 71 498,59

Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC 

stropů š do 30 mm
39,00 37 947,00

Vybourání kovových madel a zábradlí 89,00 7 164,50

Vybourání ocelových doplňkových konstrukcí 

hmotnosti do 50 kg vč.likvidace
4 452,00 6 232,80

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
89,00 15 594,40

Dmtž sololitových předstěn (m.č.1.51) 

vč.likvidace
89,00 934,50

Dmtž dřevěné příčky vč.likvidace a ostatních 

montovaných (SDK, plech)
100,00 1 308,00

Dmtž kapotáže rozvodů TZB pod stropem 

vč.likvidace
111,00 1 596,74
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 98001000.1 hod 150,000

57 K 98001010.3 kpl 1,000

58 K 9810133.5 m3 79,560

59 K 9810133.5 m3 409,303

60 K 981511111 m3 3,680

61 K 981511114 m3 4,000

62 K 999100540 kpl 1,000

63 K 999100550 hod 50,000

    997 - Přesun sutě

64 K 997013114 t 2 130,212

65 K 997013501 t 2 130,212

66 K 997013509.1 t 2 130,212

67 K 997013801 t 1 495,212

68 K 997013811 t 100,000

69 K 997013813 t 10,000

70 K 997013822 t 15,000

71 K 997013831 t 500,000

72 K 99701380.1 t -10,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

73 K 711131811 m2 615,308

    712 - Povlakové krytiny

74 K 712300833 m2 477,276

    713 - Izolace tepelné

75 K 713120811 m2 1 139,130

    762 - Konstrukce tesařské

76 K 762331812 bm 1 202,600

77 K 762331813 bm 287,000

78 K 762341811 m2 698,880

79 K 762522811 m2 1 139,130

    764 - Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot

80 K 764001841 m2 698,880

81 K 7640015.1 m2 698,880

Ostatní drobné bourací a demontážní práce 

jinde neuvedené (pouze dle pokynů investora a 

zápisu ve stavebním deníku)

200,00 30 000,00

Doplňkové provizorní podchycení pro bourací 

práce
22 260,00 22 260,00

Demolice budov zděných na MVC podíl 

konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací 

(jednopodlažní část v JV cípu objektu)

200,00 15 912,00

Demolice budov zděných na MVC podíl 

konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací 

(jednopodlažní část v JV cípu objektu)

166,00 67 944,30

Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC 

postupným rozebíráním
723,00 2 660,64

Demolice konstrukcí objektů z betonu 

železového postupným rozebíráním
723,00 2 892,00

Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením 

a promáčením
136 560,00 136 560,00

Přípravné práce před započetím stavebních 

prací (dovystěhování, dovyklizení) dle pokynů 

investora a zápisu v stavebním deníku

222,00 11 100,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 15 m s použitím 

mechanizace

150,00 319 531,80

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
178,00 379 177,74

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
4,50 9 585,95

Poplatek za uložení stavební tříděné čisté suti 

na skládce (skládkovné)
89,00 133 073,87

Poplatek za uložení stavebního dřevěného 

odpadu na skládce (skládkovné)
667,00 66 700,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

plastických hmot na skládce (skládkovné)
1 446,00 14 460,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji 

nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)
1 001,00 15 015,00

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
1 448,00 724 000,00

Odpočet za kovošrot 1,00 -10,00

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné
73,00 44 917,48

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

třívrstvé 
94,00 44 863,94

Odstranění tepelné izolace podlah volně 

kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm
38,00 43 286,94

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 

průřezové plochy do 224 cm2
35,00 42 091,00

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 

průřezové plochy do 288 cm2
44,00 12 628,00

Demontáž bednění střech z prken 50,00 34 944,00

Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 

32 mm
43,00 48 982,59

Demontáž krytiny ze šablon do suti 55,00 38 438,40

Demontáž pojistné hydroizolace pod plechovou 

krytinou vč.likvidace
33,00 23 063,04

1 661 534,36

457 920,94

44 917,48

44 863,94

43 286,94

138 645,59

84 527,94
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 K 764002851 m 181,750

83 K 764004801 bm 173,400

84 K 764004861 bm 93,500

85 K 7640049.1 m2 20,000

    767 - Konstrukce zámečnické vč.přesunu hmot a povrchové úpravy

86 K 767996703 kg 3 300,000

    775 - Podlahy skládané vč.přesunu hmot

87 K 775511820.1 m2 1 139,130

    776 - Podlahy povlakové

88 K 776201812 m2 1 278,230

89 K 776410811 bm 1 150,407

Demontáž oplechování parapetů do suti 44,00 7 997,00

Demontáž lepených povlakových podlah s 

podložkou ručně
22,00 28 121,06

Demontáž podokapního žlabu do suti 55,00 9 537,00

Demontáž svodu do suti 35,00 3 272,50

Demontáž atypických klempířských prvků 111,00 2 220,00

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 

plastových, dřevěných
9,00 10 353,66

16 500,00

46 704,33

38 474,72

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg
5,00 16 500,00

Demontáž podlah vlysových tl.25 mm lepených 

bez lišt
41,00 46 704,33
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

VTULTSO701V - SO 701 - VNITŘNÍ NOVÉ KONSTRUKCE

29. 9. 2017

16 913 863,11

0,00

16 913 863,11

16 913 863,11 3 551 911,25

0,00 0,00

20 465 774,36
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    761 - Konstrukce prosvětlovací

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

VTULTSO701V - SO 701 - VNITŘNÍ NOVÉ KONSTRUKCE

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

16 913 863,11

7 957 414,95

786 782,00

301 049,73

1 705 632,87

686 918,06

3 672 096,04

546 179,94

258 756,31

7 565 089,16

422 388,14

952 627,60

69 222,71

263 028,93

1 708 072,41

554 672,45

104 862,70

1 373 690,42

1 272 472,87

325 029,67

80 101,19

438 920,07

1 391 359,00

1 391 359,00

0,00

16 913 863,11
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131201101 m3 22,400

2 K 131301101 m3 22,400

3 K 132201101 m3 18,947

4 K 132301101 m3 18,948

5 K 139711101 m3 290,826

6 K 162201211 m3 281,021

7 K 162201219 m3 281,021

8 K 162301101 m3 128,132

9 K 162701103 m3 595,751

10 K 1627012.1 m3 595,751

11 K 167101102 m3 345,087

12 K 171201211 t 566,019

13 K 174101101 m3 64,066

14 K 174101102 m3 9,805

    2 - Zakládání

15 K 2100100.1 bm 336,670

16 K 2100100.2 bm 214,000

17 K 213311141 m3 1,958

18 K 213311141.1 m3 127,279

19 K 273321511 m3 0,823

20 K 273321511.2 m3 2,018

21 K 273351215 m2 4,479

22 K 273351216 m2 4,479

23 K 273361821 t 0,561

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

VTULTSO701V - SO 701 - VNITŘNÍ NOVÉ KONSTRUKCE

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3 - z 50 %
289,38 6 482,11

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3 - z 50 %
311,64 6 980,74

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3 - z 50 %
267,12 5 061,12

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3 - z 50 %
311,64 5 904,95

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině 

tř. 1 až 4
1 224,30 356 058,27

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 

4 stavebním kolečkem do 10 m
178,08 50 044,22

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 

horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
44,52 12 511,05

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 -  tam a 

zpět

100,17 12 834,98

Vodorovné přemístění do 8000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
278,25 165 767,72

Příplatek za další km nad 8 km 10,02 5 967,64

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
66,78 23 044,91

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
155,82 88 197,08

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
712,32 45 635,49

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
233,73 2 291,72

Odsávací potrubí radonu z PVC perforované 

trouby DN 80
27,83 9 367,84

Svislé odvětrání radonu z PVC trouby DN 100 75,68 16 196,38

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 

tříděného
779,10 1 525,48

Hutněné štěrkové lože fr. 16-32 mm s vloženým 

drenážním potrubím DN 80/100 pro odvod 

radonu tl. 100-200 mm

868,14 110 495,99

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 (žb sokly)
3 450,30 2 839,60

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 XC4 (výtahová šachta)
3 505,95 7 075,01

Zřízení bednění stěn základových desek 178,08 797,62

Odstranění bednění stěn základových desek 33,39 149,55

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 

505 (R)
27 825,00 15 609,83

16 913 863,11

7 957 414,95

786 782,00

301 049,73
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 273362021 t 0,049

25 K 274311611 m3 0,972

26 K 274313611 m3 1,404

27 K 274351215.1 m2 5,560

28 K 2743625.1 m3 0,453

29 K 274351216.1 m2 5,560

30 K 274362021 t 0,160

31 K 274321511 m3 0,599

32 K 274351215 m2 6,300

33 K 274351216 m2 6,300

34 K 274361821 t 0,115

35 K 275313711 m3 1,987

36 K 275321511 m3 3,369

37 K 275351215 m2 8,050

38 K 275351216 m2 8,050

39 K 275361821 t 0,267

40 K 279113133 m2 2,340

41 K 279361821 t 0,015

42 K 279232513 m3 10,690

43 K 2793111.1 m3 4,588

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

44 K 310238211 m3 8,076

45 K 310239211 m3 45,808

46 K 310239000.1 m3 11,336

47 K 311238124 m2 44,640

48 K 311238127 m2 3,780

49 K 311238244 m2 96,668

50 K 311271129 m3 1,412

51 K 311321410.1 m3 4,363

52 K 311321411 m3 18,450

53 K 311351105 m2 140,868

54 K 311351106 m2 140,868

55 K 311361821 t 2,333

56 K 311272323 m3 0,675

57 K 311272611 m3 1,496

58 K 317168132 kus 6,000

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 

Kari
28 381,50 1 390,69

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 XC3 2 849,28 2 769,50

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 849,28 4 000,39

Zřízení bednění stěn základových pasů 500,85 2 784,73

Příplatek na kvalitnější beton C 30/37 a lepené 

trny ztužujícího základového pasu levého bloku 
3 895,50 1 764,66

Odstranění bednění stěn základových pasů 111,30 618,83

Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi 

Kari
28 381,50 4 541,04

Podchycení příčky ze ŽB bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 25/30
3 784,20 2 266,74

Zřízení bednění stěn podchycení příčky 389,55 2 454,17

Odstranění bednění stěn podchycení příčky 111,30 701,19

Výztuž podchycení příčky betonářskou ocelí 10 

505 (R)
27 825,00 3 199,88

Základové bloky z betonu tř. C 20/25 3 339,00 6 634,59

Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 XC4
3 505,95 11 811,55

Zřízení bednění stěn základových patek 500,85 4 031,84

Odstranění bednění stěn základových patek 111,30 895,97

Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 

505 (R)
27 825,00 7 429,28

Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 16/20

1 001,70 2 343,98

Výztuž základových zdí nosných betonářskou 

ocelí 10 505
27 825,00 417,38

Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 

betonovými na MC
5 620,65 60 084,75

Postupné podbetonování základového zdiva 

prostým betonem tř. C 25/30
3 672,90 16 851,27

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
3 962,28 31 999,37

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
3 784,20 173 346,63

Nadezdívka věnců a parapetů ze zdiva z cihel 

pálených na MVC
3 784,20 42 897,69

Zdivo nosné zvukově izolační tl 190 mm P10,P15 

z broušených cihel na tenkovrstvou maltu
1 001,70 44 715,89

Zdivo nosné zvukově izolační tl 250 mm P10,P15 

z broušených cihel na tenkovrstvou maltu
745,71 2 818,78

Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 440 mm 

pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou
1 502,55 145 248,50

Zdivo nosné z cihel betonových dl 290 mm na 

MC 15
4 897,20 6 914,85

Betonová zeď provedena torkretovou metodou 

v tl. 100-120 mm (výtahová šachta)
8 347,50 36 420,14

Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 XC1 bez výztuže 4 997,37 92 201,48

Zřízení oboustranného bednění zdí nosných 1 098,53 154 747,86

Odstranění oboustranného bednění zdí nosných 296,06 41 705,10

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 31 931,97 74 497,29

Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových 

přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3
4 507,65 3 042,66

Zdivo nosné tl 500 mm z pórobetonových 

přesných hladkých tvárnic hmotnosti 300 kg/m3
4 785,90 7 159,71

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 506,42 3 038,49

1 705 632,87
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 317168135 kus 1,000

60 K 317168140 kus 42,000

61 K 317234410 m3 10,837

62 K 317944321 t 1,000

63 K 317944323 t 7,312

64 K 330321410 m3 0,579

65 K 332351102 m2 6,616

66 K 332351105 m2 6,616

67 K 332351111.1 m2 6,616

68 K 332361821 t 0,077

69 K 342248133 m2 23,520

70 K 342272323 m2 86,580

71 K 342272523 m2 431,055

72 K 346244381 m2 38,479

73 K 388381113 bm 7,025

74 K 989381001.1 m3 3,000

    4 - Vodorovné konstrukce

75 K 411321414 m3 3,756

76 K 411351101 m2 12,480

77 K 411351102 m2 12,480

78 K 411354171 m2 8,100

79 K 411354172 m2 8,100

80 K 411361821 t 0,448

81 K 411362021 t 0,234

82 K 417321515 m3 49,422

83 K 417351115 m2 220,484

84 K 417351116 m2 220,484

85 K 417361821 t 3,800

86 K 430321414 m3 1,005

87 K 430321515 m3 0,414

88 K 430361821 t 0,041

89 K 430362021 t 0,173

90 K 431351121 m2 11,225

91 K 431351122 m2 11,225

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm 946,05 946,05

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm 1 558,20 65 444,40

Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 4 340,70 47 040,17

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
31 164,00 31 164,00

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 

osazované do připravených otvorů
31 720,50 231 940,30

Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 XC1 bez 

výztuže
7 445,97 4 311,22

Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m 410,70 2 717,17

Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 

4 m
1 402,38 9 278,15

Příplatek k bednění sloupů na pohledový beton 

(pro doplňkovou vložku do bednění)
653,33 4 322,44

Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 34 836,90 2 682,44

Příčky zvukově izolační tl 115 mm pevnosti 

P10,15 z broušených cihel na tenkovrstvou 

maltu

1 001,70 23 559,98

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 

hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 

kg/m3 vč. systémových překlaů

556,50 48 181,77

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 

hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 

kg/m3 vč. systémových překlaů

779,10 335 834,95

Plentování jednostranné v do 200 mm 

válcovaných nosníků cihlami
456,33 17 559,12

Kanály pro rozvody IS beton.volné bez zakrytí, 

vč.bednění, s beton.zákl.deskou a se zatřením 

dna, s vyspravením vnitřních stěn 

cement.maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn 

zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy 

vnějších stěn, průřez 300x300 do 450x450mm

1 168,65 8 209,77

Drobné zazdívky, dobetonávky a zálivky, vč. 

případné výztuže a bednění
3 895,50 11 686,50

Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1 4 429,74 16 638,10

Zřízení bednění stropů deskových 627,73 7 834,10

Odstranění bednění stropů deskových 140,24 1 750,17

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 

pro zatížení do 5 kPa
138,01 1 117,90

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 

m pro zatížení do 5 kPa
106,85 865,47

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 34 836,90 15 606,93

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 34 836,90 8 151,83

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 4 480,94 221 456,92

Zřízení bednění ztužujících věnců 765,74 168 834,30

Odstranění bednění ztužujících věnců 382,87 84 417,15

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 

ocelí 10 505
32 232,48 122 483,42

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 

25/30 XC1
6 310,71 6 342,26

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 

20/25
6 310,71 2 612,63

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 

betonářskou ocelí 10 505
40 735,80 1 670,17

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 

svařovanými sítěmi Kari
40 735,80 7 047,29

Zřízení bednění schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
1 382,35 15 516,83

Odstranění bednění schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
407,36 4 572,59

686 918,06

3 672 096,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

92 K 610450213.1 m3 4,757

93 K 611142001 m2 1 299,310

94 K 612135002 m2 117,301

95 K 612142001 m2 3 382,400

96 K 612321141 m2 1 070,800

97 K 612822021 m2 4 681,710

98 K 615142012 m2 122,274

99 K 631311113 m3 0,489

100 K 631311125 m3 64,346

101 K 631311136 m3 58,787

102 K 631319206 m3 58,787

103 K 631362021 t 3,462

104 K 634911113 m 246,525

105 K 631342000.1 m3 0,519

106 K 632451105.1 m2 27,770

107 K 632453361.1 m2 442,673

108 K 632453371.3 m2 1 705,955

109 K 632453371.1 m2 27,770

110 K 632453371.2 m2 7,540

111 K 632481213.1 m2 2 321,647

112 K 63290010 m2 3,320

113 K 69050010 m2 5,485

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

114 K 985131111 m2 117,301

115 K 949101111 m2 2 666,400

116 K 952901111 m2 3 252,500

117 K 960005010 kus 27,000

118 K 960005020 kus 23,000

119 K 960005030 kus 14,000

120 K 960005040 kus 7,000

121 K 960005050 kus 4,000

Obetonování zvýšených soklů stávajících 

základů torkretovou metodou s pletivem tl. 50 

mm

4 674,60 22 237,07

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
178,08 231 381,12

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 

cementovou tl do 10 mm
222,60 26 111,20

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
155,82 527 045,57

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
183,65 196 647,07

Potažení štukem kapilárně aktivní omítky 

tloušťky do 2 mm
172,52 807 665,20

Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem 94,61 11 567,73

Podkladní beton tl. 50 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
4 340,70 2 122,60

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 

20/25 XC2
4 095,84 263 550,92

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC1
3 780,86 222 265,48

Příplatek k mazaninám za přidání ocelových 

vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 

40 kg/m3

1 023,96 60 195,54

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 27 825,00 96 330,15

Řezání dilatačních spár min š 5 mm hl do 50 mm 

v čerstvé betonové mazanině
50,09 12 347,20

Výplň žlabu pro vedení TZB tl 140 mm z betonu 

lehčeného s příměsí polystyrenu a upravené 

drtě

5 008,50 2 599,41

Cementový samonivelační rychletuhnoucí potěr 

tloušťky 15 mm vč. penetrace
767,97 21 326,53

Cementový roznášecí potěr C25-F5 tl. 45-55 mm 

vyztužený sklovláknitou mřížkovou tkaninou
445,20 197 078,02

Cementový roznášecí potěr C25-F5 tl. 55-65 mm 

vyztužený sklovláknitou mřížkovou tkaninou
511,98 873 414,84

Cementový roznášecí potěr C25-F5 tl. 70 mm 

vyztužený sklovláknitou mřížkovou tkaninou
546,48 15 175,83

Cementový roznášecí potěr C25-F5 tl. 95 mm 

vyztužený sklovláknitou mřížkovou tkaninou
615,49 4 640,79

Separační vrstva z LDPE fólie 20,03 46 511,88

Montáž a dodávka textilní čistící rohože tl. 13,5 

mm ze 100% polypropylenu, vč. cementové 

hydroizolační hmoty a penetrace, ozn. F6

2 615,55 8 683,63

Montáž a dodávka antivibrační pryžové podložky 

tl. 20 mm (pod žb betonovou deskou/soklem)
4 229,40 23 198,26

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

tlakovou vodou
120,20 14 100,05

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

31,16 83 095,69

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
80,14 260 642,34

Montáž a dodávka požárních ucpávek prostupů 

do vel. průžezu 10 cm2
500,85 13 522,95

Montáž a dodávka požárních ucpávek prostupů 

do vel. průžezu 50 cm2
834,75 19 199,25

Montáž a dodávka požárních ucpávek prostupů 

do vel. průžezu 120 cm2
1 023,96 14 335,44

Montáž a dodávka požárních ucpávek prostupů 

do vel. průžezu 600 cm2
1 246,56 8 725,92

Montáž a dodávka požárních ucpávek prostupů 

do vel. průžezu 2350 cm2
4 730,25 18 921,00

546 179,94
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

122 K 96010010 kus 19,000

123 K 96010020 kus 1,000

124 K 98050010 hod 300,000

    998 - Přesun hmot

125 K 998011003 t 1 549,903

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

126 K 711111001 m2 871,763

127 M 111631500.1 t 0,262

128 K 711141559 m2 745,272

129 K 711142559 m2 126,491

130 M 628522540.1 m2 1 008,852

131 K 711161341.1 m2 27,770

132 K 711491171 m2 643,462

133 M 693110610 m2 739,981

134 K 711112051 m2 108,530

135 K 998711103 t 5,721

    713 - Izolace tepelné

136 K 713114513.1 m3 218,472

137 K 713121111 m2 2 324,041

138 M 283756750.1 m2 386,854

139 M 283763550 m2 269,477

140 M 631526990.1 m2 1 711,749

141 M 631481000.1 m2 2,442

142 K 998713103 t 18,660

    761 - Konstrukce prosvětlovací

143 K 761111111 m2 14,080

144 K 998761103 t 1,413

    762 - Konstrukce tesařské

145 K 762000100.1 m 201,200

146 K 762431014.1 m2 5,502

Montáž a dodávka přenosného hasícího přístroje 

- práškový P6 s hasící schopností 21a
1 502,55 28 548,45

Montáž a dodávka přenosného hasícího přístroje 

- sněhový S5 s hasící schopností 70b
1 613,85 1 613,85

Zednické výpomoci specialistům (pouze na 

pokyn investora dle zápisu ve stavebním deníku)
278,25 83 475,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 166,95 258 756,31

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem penetračním
26,71 23 286,53

asfaltová penetrační emulze 52 144,05 13 661,74

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP vč. opracování 

detailů

150,26 111 980,84

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením svislé NAIP
194,78 24 637,28

pás asfaltovaný modifikovaný SBS s nosnou 

vložkou z Al fóliekašírované skleněnými vlákny 

se separačním posypem (např. Glastek Al 40 

Mineral)

152,48 153 830,76

Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 

podlah, výška nopu 20 mm
205,91 5 717,98

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné z textilií vrstva podkladní
9,46 6 087,47

geotextilie 200 g/m2 13,24 9 800,83

Jednosložková hydroizolační nátěrová hmota na 

disperzní bázi
567,63 61 604,88

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m
2 059,05 11 779,83

Tepelná foukaná izolace hydrofobizovaná z 

minerální vlny (min. λD=0,041 W/m.K) vložená 

mezi dřevěné trámy tl. 280 mm

1 524,81 333 128,29

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
8,90 20 693,26

deska pro kročejový útlum Rigifloor 5000 

1000x500x80 mm
133,56 51 668,22

deska polystyrénová izolační EPS 

(Dekperimeter) tl. 120 mm
367,29 98 976,21

deska minerální izolační tuhá ISOVER T-P tl.30 

mm
255,99 438 190,63

deska minerální izolační tl. 30 mm 255,99 625,13

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 24 m
500,85 9 345,86

Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 

mm bezbarvých lesklých dezén mřížka
4 841,55 68 169,02

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 

sklobetonové v objektech v do 24 m
745,71 1 053,69

Montáž a dodávka dřevěného zábradlí lávky z 

hoblované latě 60/60 mm, vč. povrchové úpravy 

a kotvení

100,17 20 154,20

Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm ukotvených 

pomocí expandérů (stabilizace foukané izolace)
289,38 1 592,17

258 756,31

7 565 089,16

422 388,14

952 627,60

69 222,71

263 028,93
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

147 K 762511246.1 m2 526,160

148 K 762342000.1 m2 526,160

149 M 605141010 m3 0,652

150 K 762595001 m2 526,160

151 K 998762103 t 7,822

    763 - Konstrukce suché výstavby

152 K 763121427 m2 97,700

153 K 763131542.1 m2 720,000

154 K 763131411 m2 119,670

155 K 763131451 m2 12,870

156 K 763131442 m2 317,750

157 K 763131000.1 m2 104,080

158 K 763131000.2 m2 19,010

159 K 76390010 m2 332,110

160 K 763131400.1 m2 25,610

161 K 76395010 m2 4,200

162 K 763311000.1 m2 9,180

163 K 998763303 t 35,874

    767 - Konstrukce zámečnické

164 K 76720010.1 t 1,757

165 K 767354249.1 m2 24,000

166 K 767111000.1 t 6,000

167 K 998767103 t 8,028

    771 - Podlahy z dlaždic

168 K 771474113 m 64,800

169 M 597610240.2 m2 6,804

170 K 771574116 m2 108,530

171 M 597610240.1 m2 113,957

172 K 771591111 m2 108,530

173 K 998771103 t 1,878

    776 - Podlahy povlakové

Plnoplošné bednění podlahové konstrukce z 

desek OSB 3 tl. 20 mm, ozn. P14
345,03 181 540,98

Montáž latí pod podlahové konstrukce v osové 

vzdálenosti 250 mm (P14)
69,01 36 308,20

řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 

(impregnované)
7 234,50 4 716,89

Spojovací prostředky pro položení dřevěných 

podlah a zakrytí kanálů
24,49 12 883,55

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 24 m
745,71 5 832,94

SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 

50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15
534,24 52 195,25

SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 40 mm 40 

kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD vč. 

parozábrany (P8)

753,50 542 520,72

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD (P10a)
545,37 65 264,43

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD (P10a)
612,15 7 878,37

SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 40 mm 40 

kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 

(P10b)

753,50 239 424,94

SDK podhled akustické děrované (min 15%) 

desky 1x 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD (P10c)

1 023,96 106 573,76

SDK podhled desky 1xA 12,5 TI (akustická 

izolace) tl 80 mm dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD (P10d)

634,41 12 060,13

M+D zavěšeného podhledu v rastru 600x600 mm 

s výplní z kazet z tahokovu (P11)
1 558,20 517 493,80

M+D zavěšeného omítaného podhledu z desek 

dřevité vlny pojené cementem, VPC štukovou 

dvouvrstvou omítkou (P12)

2 782,50 71 259,83

Montáž a dodávka SDK obkladu stávající nosníku 

(m.č. 1.28)
946,05 3 973,41

Montáž a dodávka obkladu přístřešku 

cementovláknitými deskami (barva tmavě šedá)
2 782,50 25 543,35

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 24 m
1 780,80 63 884,42

Montáž a dodávka ocelové konstrukce stropu z 

profilů IPE 220, I260, U260, L130, L40/40/5, 

P14, vč. kotev M20 (36ks) a nastřelovacích 

hřebů (180ks)

55 650,00 97 777,05

Bednění stropů ztracené z hraněných 

trapézových vln v 50 mm (strop nad 3. a 2.np)
578,76 13 890,24

Montáž a dodávka drobných, pomocných, 

nosných ocelových konstrukcí
72 345,00 434 070,00

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 

v objektech v do 24 m
1 113,00 8 935,16

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo v do 120 mm
89,04 5 769,79

keramický sokl v 10 cm 667,80 4 543,71

Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
395,12 42 881,83

dlažba keramická, slinutá, protiskluzná a 

obrusuvzdorná tl. 9 mm, vel. 200x200 - 

600x600 mm

417,38 47 562,80

Podlahy penetrace podkladu 33,39 3 623,82

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 24 m
255,99 480,75

1 708 072,41

554 672,45

104 862,70

1 373 690,42
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

174 K 776121111.1 m2 759,350

175 K 776231111 m2 267,280

176 M 284110500.1 m2 60,365

177 M 284110500.2 m2 235,799

178 K 776241121 m2 492,070

179 M 284110800.1 m2 539,900

180 K 776421111.1 m 738,000

181 K 776990111.1 m2 759,350

182 K 998776103 t 7,749

    777 - Podlahy lité

183 K 777121111.1 m2 1 280,040

184 K 777511000.1 m2 1 388,593

185 K 777511000.2 m2 5,730

186 K 777990112.1 m2 1 280,040

187 K 777990192.1 m2 1 420,850

188 K 998777103 t 17,099

    781 - Dokončovací práce - obklady

189 K 781474114 m2 357,600

190 M 597610000.1 m2 375,480

191 K 781500444.1 m 286,080

192 K 998781103 t 5,503

    783 - Dokončovací práce - nátěry

193 K 783647611 m 128,000

194 K 783647631 m 128,000

195 K 783817000.1 m2 118,730

196 K 777511000.3 m2 121,056

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

197 K 784221101 m2 6 935,810

198 K 784221101.1 m2 450,010

199 K 784371000.1 m2 188,300

M - Práce a dodávky M

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

Penetrační nátěr pro savé podklady 95,72 72 683,46

Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním 

lepidlem
274,91 73 478,21

vinylové dílce heterogenní podlahová krytina 

(PVC) s vloženým skleněným rounem, ozn. F3
858,12 51 800,59

vinylové role antistatické, homogenní 

podlahová krytina (PVC) s vloženým skleněným 

rounem, ozn. F4

1 133,03 267 168,28

Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu, 

vč. penetrace
289,38 142 395,22

sametový vinyl - voděodolný, zátěžový (tř.33), 

omyvatelný, zvukpohlcující (20dB), 

protiskluzný, ozn. F2

972,76 525 194,20

Montáž a dodávka obvodových plastových lišt 

lepením
89,04 65 711,52

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 

mm
210,36 159 734,59

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
2 003,40 15 524,35

Penetrační nátěr pro savé podklady 56,76 72 658,91

1 272 472,87

Epoxidová dvousložková pryskyřice s 

akrylátovým vsypem, vč. penetrace a 

epoxidového ochranného laku, ozn. F1a + F1b

517,55 718 659,36

Epoxidová dvousložková pryskyřice bez vsypu, 

vč. penetrace a epoxidové podkladní 

pryskyřice, ozn. F1c

367,29 2 104,57

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 

mm pevnosti 30 Mpa
270,46 346 198,34

Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby 

samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 

mm tloušťky

90,15 128 093,89

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 

objektech v do 24 m
278,25 4 757,80

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
411,81 147 263,26

325 029,67

obkládačky keramické vel. 200x250x6 - 

300x600x10 mm
434,07 162 984,60

Příplatek ke keramickému obkladu na 

ukončující a rohové profily
46,75 13 373,10

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 24 m
255,99 1 408,71

Epoxidová dvousložková pryskyřice, vč. 

penetrace a epoxidové podkladní pryskyřice, 

ozn. W9

281,59 34 088,04

80 101,19

438 920,07

1 391 359,00

1 391 359,00

Omyvatelný nátěr stěn 166,95 31 436,69

Dvojnásobné malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
50,09 347 380,04

Dvojnásobné černé malby ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
133,56 60 103,34

Krycí dvojnásobný polyuretanový nátěr potrubí 

DN do 50 mm
50,09 6 410,88

Krycí dvojnásobný polyuretanový nátěr potrubí 

DN do 100 mm
66,78 8 547,84

Bezprašný uzavírací nátěr stěn a stropů 

(výtahová šachta)
261,56 31 054,43
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

200 K 330030000.1 kus 1,000

Montáž a dodávka osobního výtahu s kabinou 

vel. 1360/2190/2100 mm, nosností 1350 kg, 

rychlostí 0,63 m/s (4 stanice)

1 391 359,00 1 391 359,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

TTULTSO701F - SO 701 - FASÁDA

29. 9. 2017

4 246 993,31

0,00

4 246 993,31

4 246 993,31 891 868,60

0,00 0,00

5 138 861,91
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

TTULTSO701F - SO 701 - FASÁDA

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 246 993,31

4 069 513,96

15 821,81

3 982 054,28

13 031,85

58 606,02

177 479,35

156 904,04

10 677,46

8 541,57

1 356,28

0,00

4 246 993,31
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 346244811 m2 22,798

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 621221031 m2 9,429

3 M 6314117.1 m2 9,618

4 K 62214200.1 m2 152,236

5 K 622211001 m2 36,094

6 M 2837647.1 m2 8,876

7 M 2837647.2 m2 27,940

8 K 622211011 m2 296,531

9 M 28376471.1 m2 302,461

10 K 622211021 m2 20,775

11 M 28376497.1 m2 21,191

12 K 622211031.1 m2 880,697

13 M 283759520 m2 887,835

14 M 283759520.1 m2 10,476

15 K 622211051 m2 418,703

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

TTULTSO701F - SO 701 - FASÁDA

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm 

pevnosti P 20 na MC 10
694,00 15 821,81

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 

mm

616,00 5 808,26

4 246 993,31

4 069 513,96

15 821,81

3 982 054,28

deska tepelně izolační z čedičové vlny s 

podélnou ozientací vláken tl. 140mm
627,20 6 032,41

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
313,60 47 741,21

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm (lepící 

stěrky na bázi cementu vč. ztužujících tkanin - 

dle systému ETICS)

448,00 16 170,11

deska izolační fenolitické pěny s povrchem ze 

skleněné tkaniny tl. 40mm; λD=0,021 W/m.K; 

pevnost při tlaku 10% deformaci min. 100 kPa

582,40 5 169,38

deska izolační fenolitické pěny s povrchem ze 

skleněné tkaniny tl. 30mm; λD=0,021 W/m.K; 

pevnost při tlaku 10% deformaci min. 100 kPa

504,00 14 081,76

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 80 mm (lepící 

stěrky na bázi cementu vč. ztužujících tkanin - 

dle systému ETICS)

504,00 149 451,62

tvrdé polyuretanové izolační desky; λD=0,022 

W/m.K tl. 80mm
1 400,00 423 445,40

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm (lepící 

stěrky na bázi cementu vč. ztužujících tkanin - 

dle systému ETICS)

537,60 11 168,64

deska izolační fenolitické pěny s povrchem ze 

skleněné tkaniny tl. 100mm; λD=0,021 W/m.K; 

pevnost při tlaku 10% deformaci min. 100 kPa

1 545,60 32 752,81

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm (lepící 

stěrky na bázi cementu vč. ztužujících tkanin - 

dle systému ETICS)

504,00 443 871,29

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 160 mm
571,20 507 131,35

deska fasádní polystyrénová příčně 

perforovaná EPS F CLIMA 1000 x 500 x 160 mm
672,00 7 039,87

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 240 mm (lepící 

stěrky na bázi cementu vč. ztužujících tkanin - 

dle systému ETICS)

616,00 257 921,05
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 283759540.1 m2 427,077

17 K 622211061 m2 55,193

18 M 283759400 m3 7,104

19 K 622252001 m 153,380

20 M 590516530 m 161,049

21 K 622252002 m 2 538,810

22 M 59051475 m 864,108

23 M 59051478 m 214,200

24 M 59051482 m 1 559,859

25 M 590515000 m 27,584

26 K 6222520 m2 16,061

27 K 62232111 m2 331,489

28 K 622321141 m2 100,813

29 K 6223321.1 m2 1 533,821

30 K 6223321.2 m2 1 533,821

31 K 622531021.1 m2 56,869

32 K 6225410.1 m2 15,381

33 K 6371111 m2 61,353

34 K 6371122 m 122,705

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 K 919726121 m2 94,483

36 K 949101112 m2 147,677

    998 - Přesun hmot

37 K 998011003 t 130,817

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

38 K 71313114.1 m2 161,673

39 M 28376357.1 m2 43,938

40 M 28376357.2 m2 124,527

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 220 mm
627,20 267 862,69

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl přes 240 mm (lepící 

stěrky na bázi cementu - dle systému ETICS)

616,00 33 998,89

deska z pěnového polystyrenu 70 F 1000 x 500 

x 1000 mm
1 848,00 13 128,19

Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
16,80 2 576,78

lišta soklová Al s okapničkou (s vydaným 

požárně klasifikačním osvědčením (PKO))
123,20 19 841,24

Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 16,80 42 652,01

profil okenní začišťovací s tkaninou APU lišta 50,40 43 551,04

lišta profil zakončovací s okapničkou u 

nadpraží 
50,40 10 795,68

lišta rohová Al s tkaninou (nároží, ostění, pod 

parapetem, dveře)
28,00 43 676,05

profil dilatační stěnový 145,60 4 016,23

Montáž ostatních prvků komponentů fasády 

vybraného systému jinde neuvedené
392,00 6 295,91

Montáž a dodávka obkladu stěn a podhledu z 

cementovláknitých desek tl. 8mm vč. kotvení, 

nosného zavěšeného Al systémové roštu, 

povrchové úpravy, systémých detailů a doplňků

1 904,00 631 155,06

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnějších stěn nanášená ručně
313,60 31 614,96

Minerální škrábaná omítka (břízolitového typu) 

z přírodních materiálů s vysokou 

paropropustností vnějších stěn nanášená ručně  

vč. penetrace

476,00 730 098,80

Příplatek na barevnost minerální škrábané 

omítka (břízolitového typu) z přírodních 

materiálů 

33,60 51 536,39

Tenkovrstvá probarvené pastovitá silikonová 

zatíraná omítka zrnitosti 1,0mm včetně 

penetrace vnějších stěn

268,80 15 286,39

Tenkovrstvá probarvená dekorativní omítka 

určená pro oblast soklu zrnitost 3,0mm včetně 

podkladního nátěru na bázi akrylátové disperze 

pro tenkovrstvé dekorativní omítky

425,60 6 546,15

156,80 25 350,33

58 606,02

177 479,35

156 904,04

Okapový chodník z plaveného kameniva tl. 

200mm, frakce 32-64
392,00 24 050,38

M+D obruby okapového chodníku z plechu P4, v-

150mm, navařenými trny do betonového lože z 

betonu C16/20 XF3

616,00 75 586,28

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2
50,40 4 761,94

13 031,85

deska fasádní polystyrénová izolační s 

uzavřenou povrchovou strukturou tl. 200mm
795,20 34 939,50

tvrdé polyuretanové izolační desky; λD=0,022 

W/m.K tl. 50mm
750,40 93 445,06

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2

56,00 8 269,91

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 448,00 58 606,02

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

jednosložkovou asfaltovou stěrkou celoplošně 

rohoží, pásů, dílců, desek
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 71399910.1 m2 8,820

42 K 998713103 t 1,388

    762 - Konstrukce tesařské

43 K 76243101.1 m2 29,477

44 K 998762103 t 0,224

    763 - Konstrukce suché výstavby

45 K 76243101.2 m2 27,392

46 K 998763303 t 0,208

    783 - Dokončovací práce - nátěry

47 K 7838274.1 m2 6,616
Krycí dvojnásobný bezprašný nátěr betonových 

povrchů
205,00 1 356,28

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 24 m
504,00 699,55

Obložení stěn z desek OSB tl 10 mm mechanicky 

kotvených s adhezním můstkem
358,40 10 564,56

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 24 m
504,00 112,90

10 677,46

8 541,57

1 356,28

Obložení stěn z  pohledových desek 

cementovláknitých tvořící vnější stranu žaluzie
308,00 8 436,74

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 24 m
504,00 104,83

Montáž a dodávka přířezů z tepelně izolační 

desky z čedičové vlny s podélnou ozientací 

vláken, vlepeno do trapézových vln tl. 50mm

280,00 2 469,60
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

TTULTSO701S - SO 701 - STŘECHA

29. 9. 2017

3 371 915,65

0,00

3 371 915,65

3 371 915,65 708 102,29

0,00 0,00

4 080 017,94
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

TTULTSO701S - SO 701 - STŘECHA

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 371 915,65

70 962,88

70 962,88

3 300 952,77

351 926,01

67 431,89

1 163 548,88

1 314 692,39

402 046,80

1 306,80

0,00

3 371 915,65
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 944111111 m 63,110

2 K 94411121 m 63,110

3 K 944111811 m 63,110

4 K 9529011 m2 242,142

5 K 95290212 m2 97,930

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

6 K 712311101 m2 111,743

7 M 11163150 t 0,040

8 K 712331111.1 m2 264,911

9 M 62833159.1 m2 304,647

10 K 712341559.1 m2 264,911

11 M 62852256.1 m2 304,648

12 K 712341559.1 m2 111,743

13 M 62836109.1 m2 128,504

14 K 7124311 m2 718,231

15 M 62866281 m2 825,966

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

TTULTSO701S - SO 701 - STŘECHA

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž ochranného zábradlí trubkového na 

vnějších stranách objektů odkloněného od 

svislice do 15°

341,60 21 558,38

Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na 

vnějších stranách objektů za pronájem
173,60 10 955,90

3 371 915,65

70 962,88

70 962,88

Demontáž ochranného zábradlí trubkového na 

vnějších stranách objektů odkloněného od 

svislice do 15°

341,60 21 558,38

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
61,60 14 915,95

Čištění střech zametení před započetím nových 

kostrukcí vč. likvidace odpadu
20,16 1 974,27

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 

studena lakem penetračním nebo asfaltovým
51,52 5 757,00

asfaltová penetrační emulze 54 824,00 2 192,96

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící 

(vč.veškerých koutových a hranolých profilů, 

dilatačních lišt, chrániček prostupů apod.)

95,20 25 219,53

pás samolepící sbs modifikovaný asfaltový s 

vložkou ze skleněné tkaniny s minerálním 

posypem

144,70 44 083,64

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 

NAIP přitavením v plné ploše (vč.veškerých 

koutových a hranolých profilů, dilatačních lišt, 

chrániček prostupů apod.)

117,60 31 153,53

pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou z 

polyesterové rohože s černým břidličným 

posypem

123,20 37 532,63

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 

NAIP přitavením v plné ploše (vč.veškerých 

koutových a hranolých profilů, dilatačních lišt, 

chrániček prostupů apod.)

117,60 13 140,98

pás těžký asfaltovaný s vložkou z AL fólie s 

kašírovanými skleněnými vlákny
128,80 16 551,32

Provedení povlakové krytiny střech do 35° 

podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící 

(vč.veškerých koutových a hranolých profilů, 

dilatačních lišt, chrániček prostupů apod.)

95,20 68 375,59

podkladní pás samolepící difuzně otevřený 

bitumenový pás se samolepícími přesahy
123,20 101 759,01

3 300 952,77

351 926,01
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 998712103 t 5,729

    713 - Izolace tepelné

17 K 713131141 m2 4,785

18 M 283759900 m2 1,432

19 M 28376366 m2 3,449

20 K 713141131.1 m2 95,844

21 M 283761420 m3 13,296

22 K 713154322.1 m3 1,608

23 K 998713103 t 0,602

    762 - Konstrukce tesařské

24 K 762083122 m3 4,526

25 K 762341270 m2 1 712,217

26 M 60726242.1 m2 1 883,439

27 K 762361114.1 m 242,310

28 M 605120010 m3 1,705

29 K 762713120 m 106,680

30 M 60512011.2 m3 2,253

31 K 76275111.10 m2 608,670

32 K 76275111.20 m2 148,690

33 K 762795000 m3 3,958

34 K 762822120.1 m 36,408

35 M 605120110 m3 0,568

36 K 762895000 m3 0,568

37 K 998762103 t 19,547

    764 - Konstrukce klempířské

38 K 76412140.1 m2 720,031

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 

povlakové v objektech v do 24 m
1 075,20 6 159,82

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
129,92 621,67

deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 

500 x 140 mm
459,20 657,57

deska z extrudovaného polystyrénu 1250 x 600 

x 50 mm
301,28 1 039,11

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 

(profesionálním polyuretanovým lepidlem)

123,20 11 807,98

klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 150 3 797,92 50 497,14

Tepelná foukaná izolace hydrofobizovaná z 

minerální vlny (min. λD=0,041 W/m.K) vložená 

mezi dřevěné trámy tl. 200mm

1 344,00 2 161,15

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 24 m
1 075,20 647,27

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
1 176,00 5 322,58

Montáž bednění střech rovných a šikmých 

sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz 

(výmera = dve vrstvy 2x15mm)

84,00 143 826,23

deska dřevoštěpková OSB 3 2500x1250x15 mm s 

přelepenými spoji, desky vzájemně 

prošroubovány

131,32 247 333,21

Montáž spádových klínů pro střechy rovné z 

řeziva průřezové plochy do 120 cm2, kotveno 

pomocí príložek

208,32 50 478,02

řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 7 616,00 12 985,28

Montáž prostorové vázané kce z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2
238,56 25 449,58

řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 7 616,00 17 158,85

Montáž a dodávka vazníků polovalbové střechy 

typ5-typ11 (výměra = půdorys) vč.zavětrování, 

kotvení L botkami a chemickými kotvami, 

spojovacích prostředků, protihnilobné úpravy, 

systémových doplňků a vnitrostaveništního 

přesunu, viz výkres D6.1.14

728,00 443 111,76

Montáž a dodávka vazníků pultové střechy 

střechy typ1-typ4 (výměra = půdorys) 

vč.zavětrování, kotvení, spojovacích 

prostředků, protihnilobné úpravy, systémových 

doplňků a vnitrostaveništního přesunu, viz 

výkres D6.1.14

728,00 108 246,32

Spojovací prostředky pro montáž prostorových 

vázaných kcí
12 784,46 50 600,91

Montáž trámu z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 288 cm2 vč kotvení do žb desky
249,76 9 093,26

řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 7 616,00 4 325,89

Spojovací prostředky pro montáž záklopu, 

stropnice a podbíjení
5 152,00 2 926,34

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 24 m
2 184,00 42 690,65

Krytina střechy z faltovaného plechu z AL slitiny 

s lakovaným povrchem, na dvojitou stojatou 

drážku, kotveno pomocí vrutů, těsněno pomocí 

těsnících pásků vložených do drážky, barva RAL 

7016

925,12 666 115,08

67 431,89

1 163 548,88

1 314 692,39
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 764211.1 ks 3,000

40 K 764211.2 ks 2,000

41 K 764211.3 ks 1,000

42 K 764221407.1 m 30,000

43 K 764222404.1 m 34,000

44 K 764222432.1 m 150,000

45 K 764224409.1 m 21,000

46 K 764224409.2 m 22,000

47 K 764226402.1 m 68,000

48 K 764226402.2 m 34,000

49 K 764226403.1 m 151,000

50 K 764226403.2 m 1,290

51 K 764226403.3 m 4,200

52 K 764226404.1 m 21,000

53 K 76422840.1 m 6,500

54 K 76422840.2 m 7,500

55 K 7643264.1 kus 13,000

56 K 764521415.1 m 130,000

57 K 764521415.2 m 11,000

58 K 764528402.1 m 70,000

59 K 764528402.2 m 10,000

Větrací krycí mřížka neuzavíratelná 

(protidešťová žaluzie) vel. 250x250mm, 

práškově lakovaný pozink plech vč. skrytého 

uchycení,  kotevních prostředků,  upevňovacího 

rámu, síti proti ptactvu a hmyzu a možnosti 

uchycení filtrační tkaniny

2 912,00 8 736,00

Větrací krycí mřížka neuzavíratelná 

(protidešťová žaluzie) vel. 150x150 mm, 

práškově lakovaný pozink plech vč. skrytého 

uchycení,  kotevních prostředků,  upevňovacího 

rámu, síti proti ptactvu a hmyzu a možnosti 

uchycení filtrační tkaniny

2 800,00 5 600,00

Větrací krycí mřížka neuzavíratelná 

(protidešťová žaluzie) vel. 400x300mm, 

práškově lakovaný pozink plech vč. skrytého 

uchycení,  kotevních prostředků,  upevňovacího 

rámu, síti proti ptactvu a hmyzu a možnosti 

uchycení filtrační tkaniny

3 248,00 3 248,00

Oplechování větraného hřebene s okapovou 

hranou z Al plechu s lakovaným povrchem rš 760 

mm vč. příponek, čela, hřebene atd

473,76 14 212,80

Oplechování závětrnou lištou z Al plechu s 

lakovaným povrchem rš 330 mm 
431,20 14 660,80

Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu s 

povrchovou úpravou rš 215 mm
264,32 39 648,00

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 

bez rohů z Al plechu s lakovaným povrchem  

mechanicky kotvené rš 840 mm vč. příponek

313,60 6 585,60

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 

bez rohů z Al plechu s lakovaným povrchem  

mechanicky kotvené rš 900 mm vč. příponek

313,60 6 899,20

Oplechování parapetů rovných mechanicky 

kotvené z Al plechu s lakovaným povrchem rš 

200 mm vč. příponek

431,20 29 321,60

Oplechování parapetů rovných mechanicky 

kotvené z Al plechu s lakovaným povrchem rš 

180 mm vč. příponek

405,44 13 784,96

Oplechování parapetů rovných mechanicky 

kotvené z Al plechu s lakovaným povrchem rš 

240 mm vč. příponek

442,40 66 802,40

Oplechování atypických parapetů rovných 

mechanicky kotvené z Al plechu s lakovaným 

povrchem rš 240 mm vč. příponek

442,40 570,70

Oplechování parapetů rovných mechanicky 

kotvené z Al plechu s lakovaným povrchem rš 

260 mm vč. příponek

451,36 1 895,71

Oplechování parapetů rovných mechanicky 

kotvené z Al plechu s lakovaným povrchem rš 

300 mm vč. příponek

461,44 9 690,24

Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z 

Al plechu s lakovaným povrchem rš 800 mm
763,84 4 964,96

Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z 

Al plechu s lakovaným povrchem rš 600 mm
512,96 3 847,20

Montáž a dodávka nadstřešní ukončovací hlavice 

s radiálním ventilátorem DN100 vč. 

systémových detailů, lemování a prvků

2 251,20 29 265,60

Žlab podokapní hranatý z Al plechu s lakovaným 

povrchem rš 480 mm vč. příponek, háků, žlab. 

čel, atd.

781,76 101 628,80

Žlab podokapní hranatý z Al plechu s lakovaným 

povrchem rš 270 mm vč. příponek, háků, žlab. 

čel, atd.

670,88 7 379,68

Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z 

Al plechu o straně 130 mm
1 061,76 74 323,20

Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z 

Al plechu o straně 60 mm
880,32 8 803,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 K 76499100 bm 150,000

61 K 76499110 bm 107,000

62 K 76499120 ks 1,000

63 K 76499130 bm 152,000

64 K 76499140 ks 39,000

65 K 76499150 ks 9,000

66 K 998764103 t 3,219

    766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

67 K 766100100.1 m2 94,800

    783 - Dokončovací práce - nátěry

68 K 78324410 m2 9,680
Nátěr tesařských konstrukcí černou barvou 

(spodní strana vč. hran)
135,00 1 306,80

Montáž a dodávka větrací mřížky z 

perforovaného plechu proti průniku ptactva a 

živočichů v- 100m vč. kotvení a systémových 

doplňků

125,44 19 066,88

Montáž a dodávka lemování z Al plechu s 

lakovaným povrchem  veškerých prostupů 

střešní konstrukcí

842,24 32 847,36

Montáž a dodávka lemování z Al plechu s 

lakovaným povrchem a dotěsnění manžetou a 

těsnícím páskem veškerých prostupů střešní 

konstrukcí

925,12 8 326,08

402 046,80

1 306,80

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 24 m
5 230,40 16 836,66

Montáž a dodávka dřevoplastových terasových 

prken tl. 28mm vč. podkladních AL profilů 

50/80, výškově nastavitelné podložky s 

nastavitelnou hlavou vč. systémových detailů a 

doplňků

4 241,00 402 046,80

Montáž a dodávka sněhového zachytávače 

jednotrubkového vč. kotvení a systémových 

doplňků

412,16 61 824,00

Montáž a dodávka sněhového zachytávače 

dvoutrubkového vč. kotvení a systémových 

doplňků

506,24 54 167,68

Montáž a dodávka komínové lávky vel. 

1500x250mm na falcovanou krytinu z pororoštu 

vč. kotvení a systémových doplňků

3 640,00 3 640,00

Strana 6 z 6



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 928 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

ATULTSO701V - SO 701 - VÝROBKY

29. 9. 2017

9 689 561,28

0,00

9 689 561,28

9 689 561,28 2 034 807,87

0,00 0,00

11 724 369,15
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    766.1 - Výplně otvorů - (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot a povrchové úpravy

    766.2 - Truhlářské výrobky vč.přesunu hmot

    767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot a finální povrchové úpravy

    768 - Ostatní výrobky - montáž a dodávka - bližší popis viz tabulky, detaily (vč.přesunu hmot)

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

ATULTSO701V - SO 701 - VÝROBKY

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

9 689 561,28

9 689 561,28

5 785 917,76

1 152 068,40

1 686 278,16

1 065 296,96

0,00

9 689 561,28
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    766.1 - Výplně otvorů - (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot a povrchové úpravy

1 K 7660000.1 kus 44,000

2 K 7660000.2 kus 38,000

3 K 7660000.3 kus 2,000

4 K 7660000.4 kus 9,000

5 K 7660000.5 kus 9,000

6 K 7660000.6 kus 3,000

7 K 7660000.7 kus 3,000

8 K 7660000.8 kus 6,000

9 K 7660000.9 kus 1,000

10 K 7661000.1 kus 4,000

11 K 7661000.2 kus 4,000

12 K 7661000.3 kus 2,000

13 K 7661000.4 kus 2,000

14 K 7661000.5 kus 1,000

15 K 7661000.6 kus 1,000

16 K 7661000.7 kus 1,000

17 K 7661000.8 kus 3,000

18 K 7661000.9 kus 3,000

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

ATULTSO701V - SO 701 - VÝROBKY

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.1350/1500 mm, otevíravé a sklápěcí - 

ozn.O01

9 744,00 428 736,00

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.1350/1500 mm, otevíravé a sklápěcí - 

ozn.O02

9 744,00 370 272,00

Plastové pevné okno zasklené trojskly, 

vel.1350/1500 mm, PO EW 30 - ozn.O03
50 400,00 100 800,00

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.700/700 mm, otevíravé a sklápěcí - ozn.O04
3 981,60 35 834,40

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.700/700 mm, otevíravé a sklápěcí - ozn.O05
3 981,60 35 834,40

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.700/600 mm, otevíravé a sklápěcí - ozn.O06
3 872,96 11 618,88

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.700/600 mm, otevíravé a sklápěcí - ozn.O07
3 872,96 11 618,88

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.1200/600 mm, sklápěcí - ozn.O08
5 799,36 34 796,16

Plastové pevné okno zasklené trojskly, 

vel.1200/600 mm, PO EW 30, zvuková 

neprůzvučnost dB 42, bezpečnostní sklo - 

ozn.O09

16 800,00 16 800,00

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.1350/600 mm, sklápěcí - ozn.O10
4 485,60 17 942,40

Plastové 2 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.2020/1535 mm, otevíravé a sklápěcí - 

ozn.O11

13 876,80 55 507,20

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.2080/2225 mm, otevíravé a sklápěcí + 

pevné, bezpečnostní sklo - ozn.O12

26 064,64 52 129,28

Hliníkové pevné okno zasklené trojskly, 

vel.4200/2510 mm, bezpečnostní sklo - ozn.O13
72 774,24 145 548,48

Hliníkové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.2400/2510 mm, otevíravé + pevné, 

bezpečnostní sklo - ozn.O14

61 997,60 61 997,60

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.600/600 mm, otevíravé a sklápěcí - ozn.O15
3 427,20 3 427,20

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.600/600 mm, otevíravé a sklápěcí - ozn.O16
3 427,20 3 427,20

Plastové 2 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.1350/1500 mm, otevíravé a sklápěcí - 

ozn.O17

10 752,00 32 256,00

Plastové 2 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.2000/1930 mm, otevíravé a sklápěcí - 

ozn.O18

16 499,84 49 499,52

9 689 561,28

9 689 561,28

5 785 917,76
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 7662000.1 kus 1,000

20 K 7662000.2 kus 4,000

21 K 7662000.3 kus 4,000

22 K 7662000.4 kus 1,000

23 K 7663000.1 kus 1,000

24 K 7663000.2 kus 1,000

25 K 7663000.3 kus 1,000

26 K 7663000.4 kus 1,000

27 K 7663000.5 kus 8,000

28 K 7663000.6 kus 1,000

29 K 7663000.7 kus 1,000

30 K 7663000.8 kus 1,000

31 K 7663000.9 kus 1,000

32 K 7664000.1 kus 1,000

33 K 7664000.2 kus 1,000

34 K 7665000.1 kus 2,000

35 K 7665000.2 kus 1,000

36 K 7665000.3 kus 5,000

37 K 7665000.4 kus 2,000

38 K 7665000.5 kus 1,000

Hliníkové pevné okno zasklené trojskly, 

vel.4200/2560 mm, bezpečnostní sklo - ozn.O19
79 358,72 79 358,72

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.1350/1500 mm, otevíravé a sklápěcí, 

zvuková neprůzvučnost dB 42, bezpečnostní sklo 

- ozn.O20

11 347,84 45 391,36

Plastové 1 křídl.okno zasklené trojskly, 

vel.1350/1500 mm, otevíravé a sklápěcí, 

zvuková neprůzvučnost dB 42, bezpečnostní sklo 

- ozn.O21

11 347,84 45 391,36

Dřevěné 1 křídl.okno zasklené tvrzeným sklem - 

výlez na střechu, vel.600/600 mm, vyklápěcí - 

ozn.O22

4 704,00 4 704,00

Hliníková prosklená venkovní stěna, zasklená 

trojskly, vel.4200/2500 mm (vč.dveří a bočních 

světlíků), bezpečnostní sklo - ozn.S01

178 908,80 178 908,80

Hliníková prosklená venkovní stěna, zasklená 

trojskly, vel.1500/2225 mm (vč.dveří a bočního 

světlíku), bezpečnostní sklo - ozn.S02

81 628,96 81 628,96

Hliníková prosklená venkovní stěna, zasklená 

trojskly, vel.1350/2100 mm (vč.dveří a bočního 

světlíku), bezpečnostní sklo - ozn.S03

95 779,04 95 779,04

Hliníková prosklená vnitřní stěna, zasklená 

trojskly, vel.3000/2200 mm (vč.dveří a bočních 

světlíků), bezpečnostní sklo - ozn.S04

60 688,32 60 688,32

Hliníková prosklená vnitřní stěna, zasklená 

trojskly, vel.2400/2200 mm (vč.dveří a bočního 

světlíku), PO EI 30 (45), bezpečnostní sklo - 

ozn.S05

157 582,88 1 260 663,04

Hliníková prosklená vnitřní stěna, zasklená 

trojskly, vel.3450/2500 mm (vč.dveří a bočních 

světlíků), PO EI 30, bezpečnostní sklo - ozn.S06

184 217,60 184 217,60

Hliníková prosklená vnitřní stěna - 2křídl.dveře, 

zasklená trojskly, vel.1450/2200 mm, PO EI 30, 

bezpečnostní sklo - ozn.S07

123 603,20 123 603,20

Hliníková prosklená vnitřní stěna - 1křídl.dveře 

+ boční světlík, zasklená trojskly, 

vel.1500/2200 mm, PO EI 30, bezpečnostní sklo - 

ozn.S08

109 789,12 109 789,12

Hliníková prosklená vnitřní stěna - 1křídl.dveře 

+ boční světlík, zasklená trojskly, 

vel.2400/2200 mm, PO EI 30, bezpečnostní sklo - 

ozn.S09

129 833,76 129 833,76

Dřevěná prosklená vnitřní stěna - 1křídl.dveře + 

boční světlík, zasklená trojskly, vel.1950/2400 

mm, bezpečnostní sklo - ozn.S10

44 800,00 44 800,00

Dřevěná prosklená vnitřní stěna - 1křídl.dveře + 

boční světlík, zasklená trojskly, vel.2000/2100 

mm, bezpečnostní sklo - ozn.S11

39 200,00 39 200,00

Hliníková prosklená 2křídl.vrata, zasklená 

trojskly, vel.3000/2725 mm, zvuková 

neprůzvučnost dB 42, bezpečnostní sklo - 

ozn.DV3001/DV

89 600,00 179 200,00

Dřevěné vnitřní 1 křídl.posuvné plné dveře, 

vel.2200/2400 mm, ocelová zárubeň - 

ozn.D2201

28 000,00 28 000,00

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře + boční 

světlík, vel.1600/2050 mm, ocelová zárubeň - 

ozn.D1601/DV

30 867,20 154 336,00

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře + boční 

světlík, vel.1600/2050 mm, ocelová zárubeň - 

ozn.D1602/DV

30 867,20 61 734,40

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře + boční 

světlík, vel.1600/2050 mm, ocelová zárubeň - 

ozn.D1603/DV

28 751,52 28 751,52
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 7665000.6 kus 1,000

40 K 7665000.7 kus 1,000

41 K 7665000.8 kus 1,000

42 K 7665000.9 kus 28,000

43 K 7666000.1 kus 6,000

44 K 7666000.2 kus 1,000

45 K 7666000.3 kus 1,000

46 K 7666000.4 kus 1,000

47 K 7666000.5 kus 1,000

48 K 7666000.6 kus 2,000

49 K 7666000.7 kus 1,000

50 K 7666000.8 kus 4,000

51 K 7666000.9 kus 2,000

52 K 7667000.1 kus 1,000

53 K 7667000.2 kus 1,000

54 K 7667000.3 kus 1,000

55 K 7667000.4 kus 2,000

56 K 7667000.5 kus 4,000

57 K 7667000.6 kus 4,000

58 K 7667000.7 kus 4,000

59 K 7667000.8 kus 1,000

60 K 7667000.9 kus 1,000

61 K 7668000.1 kus 4,000

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, 

vel.1200/2050 mm, PO EW 30, vzduchová 

neprůzvučnost dB 32, ocelová zárubeň - 

ozn.D1201/P

26 059,04 26 059,04

Dřevěné vnitřní 2 křídl.plné dveře, 

vel.1200/2050 mm, vzduchová neprůzvučnost 

dB 32, ocelová zárubeň - ozn.D1202/DV

33 909,12 33 909,12

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.900/2050 

mm, PO EW 30, vzduchová neprůzvučnost dB 

32, ocelová zárubeň - ozn.D1001/P

24 864,00 24 864,00

Dřevěné vnitřní 1 křídl.prosklené dveře, 

vel.900/2050 mm, bezpečnostní sklo, ocelová 

zárubeň - ozn.D901/L+P

19 483,52 545 538,56

Dřevěné vnitřní 1 křídl.prosklené dveře, 

vel.900/2050 mm, bezpečnostní sklo, ocelová 

zárubeň - ozn.D902/L+P

19 483,52 116 901,12

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.900/1970 

mm, PO EI 30, ocelová zárubeň - ozn.D903/P
18 891,04 18 891,04

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.900/2050 

mm, ocelová zárubeň - ozn.D904/L
13 069,28 13 069,28

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.900/2050 

mm, ocelová zárubeň - ozn.D906/P
13 102,88 13 102,88

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.900/2050 

mm, PO EI 30, ocelová zárubeň - ozn.D907/L
19 906,88 19 906,88

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.900/2050 

mm, PO EI 30, ocelová zárubeň - ozn.D908/P
18 891,04 37 782,08

Dřevěné vnitřní 1 křídl.prosklené dveře, 

vel.900/2050 mm, PO EI 30, bezpečnostní sklo, 

ocelová zárubeň - ozn.D909/L

38 180,80 38 180,80

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře + boční 

světlík, vel.1900/2050 mm, bezpečnostní sklo, 

ocelová zárubeň - ozn.D801/P

27 440,00 109 760,00

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.800/1970 

mm, ocelová zárubeň - ozn.D802/P
11 697,28 23 394,56

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.800/2050 

mm, PO EW 30, vzduchová neprůzvučnost dB32, 

ocelová zárubeň - ozn.D803/P

23 724,96 23 724,96

Dřevěné vnitřní 1 křídl.prosklené dveře, 

vel.800/2050 mm, bezpečnostní sklo, ocelová 

zárubeň - ozn.D804/P

19 425,28 19 425,28

Dřevěné vnitřní 1 křídl.prosklené dveře, 

vel.800/2050 mm, bezpečnostní sklo, ocelová 

zárubeň - ozn.D805/P

19 425,28 19 425,28

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.800/1970 

mm vč.madla pro imobily, ocelová zárubeň - 

ozn.D806/P

14 358,40 28 716,80

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.700/1970 

mm, ocelová zárubeň - ozn.D701/P
11 872,00 47 488,00

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.700/1970 

mm, ocelová zárubeň - ozn.D701/L
11 872,00 47 488,00

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.700/1970 

mm, ocelová zárubeň - ozn.D702/L+P
21 221,76 84 887,04

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.700/1970 

mm, PO EI 30, ocelová zárubeň - ozn.D703/P
18 777,92 18 777,92

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.700/1970 

mm, PO EW 30, vzduchová neprůzvučnost dB32, 

ocelová zárubeň - ozn.D704/L

23 336,32 23 336,32

Dřevěné vnitřní 1 křídl.plné dveře, vel.600/1970 

mm, ocelová zárubeň - ozn.D601/P
11 816,00 47 264,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    766.2 - Truhlářské výrobky vč.přesunu hmot

62 K 7662001.1 kus 1,000

63 K 7662001.2 kus 3,000

64 K 7662001.3 kus 1,000

65 K 7662001.4 kus 1,000

66 K 7662001.5 kus 1,000

67 K 7662001.6 kus 1,000

68 K 7663001.1 bm 6,400

69 K 7663001.2 bm 124,800

70 K 7663001.3 bm 17,800

71 K 7663001.4 bm 2,100

72 K 7663001.5 bm 9,100

73 K 7663001.6 bm 2,800

74 K 7664001.1 kus 4,000

75 K 7664001.2 kus 4,000

76 K 7665001.1 bm 8,400

77 K 7666001.1 bm 2,400

78 K 7667001.1 kus 1,000

79 K 7667001.2 kus 1,000

80 K 7667001.3 kus 1,000

81 K 7667001.4 kus 1,000

82 K 7667001.5 kus 1,000

Montáž a dodávka kuchyňské sestavy délky cca 

1900 mm s vestavěnými spotřebiči - ozn.T01
51 352,00 51 352,00

Montáž a dodávka kuchyňské sestavy délky cca 

1900 mm s vestavěnými spotřebiči - ozn.T02
48 574,40 145 723,20

Montáž a dodávka kuchyňské sestavy délky cca 

1800 mm s vestavěnými spotřebiči - ozn.T03
51 934,40 51 934,40

Montáž a dodávka kuchyňské sestavy délky cca 

1800 mm s vestavěnými spotřebiči - ozn.T04
52 158,40 52 158,40

Montáž a dodávka kuchyňské sestavy délky cca 

3200 mm s vestavěnými spotřebiči - ozn.T05
87 080,00 87 080,00

Montáž a dodávka lomené kuchyňské sestavy 

délky cca 3450+1750 mm s vestavěnými 

spotřebiči - ozn.T06

173 824,00 173 824,00

Montáž a dodávka vnitřních parapetů s 

přesahem 20 mm, zaoblenou přední hranou, 

šířky 50 mm, dřevotřísková polaminovaná deska 

Postforming - ozn.T07

582,40 3 727,36

Montáž a dodávka vnitřních parapetů s 

přesahem 20 mm, zaoblenou přední hranou, 

šířky 280 mm, dřevotřísková polaminovaná 

deska Postforming - ozn.T08

487,20 60 802,56

Montáž a dodávka vnitřních parapetů s 

přesahem 20 mm, zaoblenou přední hranou, 

šířky 380 mm, dřevotřísková polaminovaná 

deska Postforming - ozn.T09

537,60 9 569,28

Montáž a dodávka vnitřních parapetů s 

přesahem 20 mm, zaoblenou přední hranou, 

šířky 430 mm, dřevotřísková polaminovaná 

deska Postforming - ozn.T10

571,20 1 199,52

Montáž a dodávka vnitřních parapetů s 

přesahem 20 mm, zaoblenou přední hranou, 

šířky 530 mm, dřevotřísková polaminovaná 

deska Postforming - ozn.T11

655,20 5 962,32

Montáž a dodávka vnitřních parapetů s 

přesahem 20 mm, zaoblenou přední hranou, 

šířky 580 mm, dřevotřísková polaminovaná 

deska Postforming - ozn.T12

683,20 1 912,96

Montáž a dodávka hygienických systémových 

zástěn z laminovaných DTD desek tl.12-25 mm, 

1 ks dveří, výška min.2,02 m - ozn.T13

17 752,00 71 008,00

Montáž a dodávka hygienických systémových 

zástěn z laminovaných DTD desek tl.12-25 mm, 

2 ks dveří, výška min.2,02 m - ozn.T14

20 104,00 80 416,00

Montáž a dodávka zákrytu otopných těles s 

lavicí šířky 670 mm, výška 348 mm, z žárově 

zinkované OK a OSB desek - ozn.T15

2 128,00 17 875,20

Montáž a dodávka vyrovnávacího 

dvoustupňového schodiště z žárově zinkované 

OK a OSB desek - ozn.T16

5 600,00 13 440,00

Montáž a dodávka barového pultu délky 1950 

mm, výška 1200 mm, šíře 800 mm, průchozí a 

odklápěcí dvířka - ozn.T17

28 940,80 28 940,80

Montáž a dodávka vestavěné skladové a šatní 

skříně, 5 segmentů, vel.6000/2500/700 mm - 

ozn.T18

121 441,60 121 441,60

Montáž a dodávka vestavěné skladové a šatní 

skříně, 4 segmenty, vel.4000/2400/450 mm - 

ozn.T19

72 139,20 72 139,20

Montáž a dodávka vestavěné šatní skříně, 1 

segment, vel.1050/2400/450 mm - ozn.T20
24 270,40 24 270,40

Montáž a dodávka vestavěné šatní skříně, s 

posuvnými dveřmi, vel.2025/2400/650 mm - 

ozn.T21

44 441,60 44 441,60

1 152 068,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K 7667001.6 kus 1,000

    767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot a finální povrchové úpravy

84 K 7679000.1 bm 6,000

85 K 7679000.2 bm 3,000

86 K 7679000.3 bm 3,000

87 K 7679000.4 bm 51,900

88 K 7679000.5 bm 2,900

89 K 7679000.6 kus 10,000

90 K 7679000.7 kus 1,000

91 K 7679000.8 kus 1,000

92 K 7679000.9 bm 360,500

93 K 7679100.1 kus 2,000

94 K 7679100.3 kus 1,000

95 K 7679100.4 bm 17,850

96 K 7679100.5 bm 81,900

97 K 7679100.6 bm 48,750

98 K 7679100.7 bm 10,000

99 K 7679100.8 kus 33,000

100 K 7679100.9 kus 8,000

101 K 7679200.1 kus 2,000

102 K 7679200.2 kus 3,000

103 K 7679200.3 kus 15,000

104 K 7679200.4 kus 2,000

105 K 7679200.5 kus 1,000

106 K 7679200.6 kus 1,000

107 K 7679210.1 kus 3,000

108 K 7679200.7 m2 59,000

Montáž a dodávka vestavěné úložné skříně, s 

posuvnými dveřmi, vel.1300/2300/750 mm - 

ozn.T22

32 849,60 32 849,60

Montáž a dodávka vnitřního Al parapetu z 

ohýbaného plechu tl.2 mm - ozn. Z01
358,40 2 150,40

Montáž a dodávka venkovního parapetu z 

ohýbaného ocelového plechu žárově 

zinkovaného lakovaného tl.12 mm - ozn. Z02

1 344,00 4 032,00

Montáž a dodávka venkovního parapetu z 

ohýbaného ocelového plechu žárově 

zinkovaného lakovaného tl.12 mm rš 360 mm - 

ozn. Z03

1 176,00 3 528,00

Montáž a dodávka nástěnného madla z trubky D 

40 mm/4 mm, nátěr - ozn.Z04
996,80 51 733,92

Montáž a dodávka ukončovacího profilu L 

100/100/6 žárově zinkovaný, kotvený do betonu 

- ozn.Z05

873,60 2 533,44

Montáž a dodávka revizních dvířek do SDK 

vel.600/600 mm (požární akustické provedení) - 

ozn.Z06

2 800,00 28 000,00

Montáž a dodávka revizních dvířek do SDK 

vel.800/1100 mm (požární akustické provedení) 

- ozn.Z07

5 040,00 5 040,00

Montáž a dodávka zatepleného protipožárního 

uzávěru ve stropě tl.35 cm vel.700/1000 mm - 

ozn.Z08

7 616,00 7 616,00

Montáž a dodávka přechodového ukončovacího 

profilu pro zakrytí spojů a přechodů, systémový 

Al (alt.nerez)

246,40 88 827,20

Montáž a dodávka stojanu na kola kotveného do 

stropu, délka 1900 mm (1 ks pro 3 kola) - 

ozn.Z09

6 720,00 13 440,00

Montáž a dodávka klece kondenzátoru z žárově 

zinkované kce, Jakl svařenec, tahokov, 3 ks 

2kř.dveří - ozn.Z11

81 984,00 81 984,00

Montáž a dodávka vynášecí prvek vnější žaluzie 

výšky 410 mm - ozn.Z12a
134,40 2 399,04

Montáž a dodávka vynášecí prvek vnější žaluzie 

výšky 290 mm - ozn.Z12b
89,60 7 338,24

Montáž a dodávka vynášecí prvek vnější žaluzie 

výšky 410 mm - ozn.Z12c
100,80 4 914,00

Montáž a dodávka vynášecí prvek vnější žaluzie 

výšky 290 mm - ozn.Z12d
89,60 896,00

Montáž a dodávka vnější žaluzie, šířka lamel 60 

mm, odolnost větru 70 km/hod, vel.1290/1440 

mm - ozn.Z13

10 541,44 347 867,52

Montáž a dodávka vnější žaluzie, šířka lamel 60 

mm, odolnost větru 70 km/hod, vel.1250/1440 

mm - ozn.Z14

10 541,44 84 331,52

Montáž a dodávka vnější žaluzie, šířka lamel 60 

mm, odolnost větru 70 km/hod, vel.2900/2725 

mm - ozn.Z15

27 433,28 54 866,56

Montáž a dodávka vnější žaluzie, šířka lamel 60 

mm, odolnost větru 70 km/hod, vel.1940/2630 

mm - ozn.Z16

19 812,80 59 438,40

Montáž a dodávka vnější žaluzie, šířka lamel 60 

mm, odolnost větru 70 km/hod, vel.1950/2050 

mm - ozn.Z17

15 939,84 239 097,60

Montáž a dodávka vnější žaluzie, šířka lamel 60 

mm, odolnost větru 70 km/hod, vel.4200/2530 

mm - ozn.Z18

34 503,84 69 007,68

Montáž a dodávka vnější žaluzie, šířka lamel 60 

mm, odolnost větru 70 km/hod, vel.1360/2530 

mm - ozn.Z19a

15 410,08 15 410,08

Montáž a dodávka vnější žaluzie, šířka lamel 60 

mm, odolnost větru 70 km/hod, vel.1040/2530 

mm - ozn.Z19b

12 933,76 12 933,76

Montáž a dodávka větrného čidla a spínače pro 

centrální automatický nouzový režim stahování 

žaluzií

4 480,00 13 440,00

Montáž a dodávka pevného fasádního slunolamu 

- ozn.Z20
2 072,00 122 248,00

1 686 278,16
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

109 K 7679200.8 kus 3,000

110 K 7679200.9 m2 10,800

111 K 7679300.1 kus 1,000

112 K 7679300.2 bm 43,200

113 K 7679300.3 bm 18,300

114 K 76700010 kus 1,000

115 K 76710010 kus 1,000

116 K 76710020 kg 555,000

117 K 76710025 m2 16,500

118 K 76710030 kus 3,000

    768 - Ostatní výrobky - montáž a dodávka - bližší popis viz tabulky, detaily (vč.přesunu hmot)

119 K 76810050 kus 16,000

120 K 76810060 kus 14,000

121 K 76810070 kus 8,000

122 K 76810080 kus 16,000

123 K 76810090 kus 2,000

124 K 76820010 kus 2,000

125 K 76820020 kus 2,000

126 K 76820030 kus 2,000

127 K 76820040 kus 12,000

128 K 76830010 kpl 1,000

129 K 76840010 kus 7,000

130 K 76840020 kus 3,000

131 K 76840030 kus 2,000

132 K 76840040 kus 4,000

Montáž a dodávka ocelového svařence pro 

ukončení střešní terasy z Jakl profilů 100/80/4, 

pásoviny, žárově zinkovaný, nátěr - ozn.Z21

7 280,00 21 840,00

Montáž a dodávka ocelového svařence pro 

kotvení prosklených stěn z Jakl profilů 

200/100/8, pásoviny, patkový plech, žárově 

zinkovaný - ozn.Z22

4 144,00 44 755,20

Montáž a dodávka anténního stožáru z trubky 

30/4, délky 1,2 m - ozn.Z23
4 480,00 4 480,00

Montáž a dodávka obkladu portálu výtahových 

dveří z nerezového plechu tl.1,5 mm, kotvený 

do ostění - ozn.Z24

1 512,00 65 318,40

Montáž a dodávka lemovacího profilu 

120/120/10, žárově zinkovaný, kotvený - 

ozn.Z25

1 680,00 30 744,00

Montáž a dodávka ocelového vnitřního schodiště 

z jakel profilů a pororoštu, vč. zábradlí (441 kg)
44 800,00 44 800,00

Montáž a dodávka ocelové konstrukce přístřešku 

odpadového hospodářství z profilů jakel (624 

kg)

45 427,20 45 427,20

Montáž a dodávka terasových květníků - ocelové 

konstrukce
100,80 55 944,00

Montáž a dodávka terasových květníků - obklad 

z terasových prken vč. spojovacích prostředků
2 576,00 42 504,00

896,00 14 336,00

Bezpečnostní madlo stěnové délky 600 mm, 

matný nerez tl.1,2 mm, D 32 mm - ozn.I05
784,00 1 568,00

Montáž a dodávka terasových květníků - 

vegetační nádoby a filtrační geotextílie
2 464,00 7 392,00

Zásobník papírových ručníiků (300-400 kusů) 

kombinovaný s odpadkovým košem (23 l) a 

dávkovačem mýdla (0,8 l) - ozn.I01

24 360,00 389 760,00

Dvojitý zásobník toiletního papítu (max.průměr 

120 mm) s hřídelem nerez, uzamykatelný - 

ozn.I02

1 108,80 15 523,20

Skleněné zábradlí na oknech z bezpečnostního 

skla tl.2x 12 mm, délka 710 mm, výška 980 mm - 

ozn.I13

26 941,60 53 883,20

Vnitřní okenní horizontální žaluzie vel.910/2365 

mm - ozn.I14
2 632,00 10 528,00

Zrcadlo k montáži na stěnu vel.590/490 mm - 

ozn.I09
392,00 4 704,00

Informační nápis do fasády, 27 lepených písmen 

výšky 155 mm, tl.písmene 50 mm, z lehčeného 

plastu - ozn.I10

19 040,00 19 040,00

Skleněné zábradlí na terase z bezpečnostního 

skla tl.2x 12 mm, délka 2900 mm, výška 950 

mm - ozn.I11

60 352,32 422 466,24

1 065 296,96

Skleněné zábradlí na oknech z bezpečnostního 

skla tl.2x 12 mm, délka 1900 mm, výška 950 

mm - ozn.I12

37 208,64 111 625,92

Sklopné madlo s držákem toiletního papíru, 

matný nerez tl.1,2 mm, D 32 mm, nerezová 

montážní deska tl.4 mm  gumový tlumič dorazu - 

ozn.I06

2 128,00 4 256,00

Sklopné madlo tvaru U délka 700 mm, matný 

nerez tl.1,2 mm, D 32 mm, nerezová montážní 

deska tl.4 mm  gumový tlumič dorazu - ozn.I07

1 904,00 3 808,00

Zrcadlo s naklápěcím mechanizmem 

vel.600/500/74 mm - ozn.I08
2 464,00 4 928,00

Odpadkový koš na vložky a drobné odpadky (6 

l), vel.659/401/130 mm, uzamykatelný, nerez - 

ozn.I03

1 108,80 8 870,40

Držák na štětku pro údržbu WC nástěnný, nerez - 

ozn.I04
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701ZTI - SO701 - ZTI

29. 9. 2017

2 044 481,54

0,00

2 044 481,54

2 044 481,54 429 341,12

0,00 0,00

2 473 822,66
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701ZTI - SO701 - ZTI

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 044 481,54

561 102,01

252 835,33

14 627,23

200 225,38

60 610,00

32 804,07

1 483 379,53

162 676,43

630 967,67

69 443,02

15 352,63

454 824,31

138 054,39

4 861,08

7 200,00

0,00

2 044 481,54
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132101102 m3 260,700

2 K 139711101 m3 90,840

3 K 151101101 m2 155,000

4 K 151101111 m2 155,000

5 K 161101101 m3 90,840

6 K 162201211 m3 155,000

7 K 171201201 m3 56,628

8 K 171201211 t 113,256

9 K 174101101 m3 136,889

10 K 174101102 m3 45,768

11 K 175111101 m3 42,471

12 M 583373030 t 30,700

    4 - Vodorovné konstrukce

13 K 451572111 m3 14,787

14 K 452384111 m 16,000

    8 - Trubní vedení

15 K 871241141 m 41,000

16 M 286136000 m 41,000

17 K 871275211 m 16,500

18 K 871315211 m 159,000

19 K 892271111 m 41,000

20 K 892273122 m 41,000

21 K 893811163 kus 1,000

22 M 562305940 kus 1,000

23 M 562306060 kus 1,000

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701ZTI - SO701 - ZTI

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu přes 100 m3
199,50 52 009,65

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině 

tř. 1 až 4
1 242,60 112 877,78

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
74,10 11 485,50

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
12,54 1 943,70

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
51,30 4 660,09

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 

4 stavebním kolečkem do 10 m
57,00 8 835,00

Uložení sypaniny na skládky 12,54 710,12

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
142,50 16 138,98

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
59,28 8 114,78

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
188,10 8 608,96

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
250,80 10 651,73

štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 547,20 16 799,04

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
798,00 11 800,03

Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 

otevřený výkop pl do 25000 mm2
176,70 2 827,20

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
39,90 1 635,90

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 

vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m
205,20 8 413,20

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 

tuhost třídy SN4 DN 125
199,50 3 291,75

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 

tuhost třídy SN4 DN 160
342,00 54 378,00

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 8,89 364,57

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 

od 80 do 125
21,66 888,06

Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP 

samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 

m hloubky do 1,6 m

723,90 723,90

šachta vodoměrná samonosná kruhová typ VS K 

S 1,2/1,5 m
8 208,00 8 208,00

poklop Hermelock PU + rám HDPE, HE 770B, 

D600 mm
9 120,00 9 120,00

2 044 481,54

561 102,01

252 835,33

14 627,23

200 225,38
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 894211111 kus 1,000

25 K 894411111 kus 3,000

26 M 592241800 kus 3,000

27 M 592241830 kus 3,000

28 M 592243060 kus 6,000

29 M 592243120 kus 3,000

30 M 592243210 kus 3,000

31 K 894411161 kus 1,000

32 K 899201111 kus 3,000

33 M 286619320 kus 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 K 974031168 hod 190,000

    998 - Přesun hmot

35 K 998276101 t 57,551

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

36 K 721140807 hod 120,000

37 K 721174025 m 144,500

38 K 721174041 m 17,000

39 K 721174042 m 45,000

40 K 721174043 m 68,550

41 K 721174044 m 15,000

42 K 721174045 m 12,000

43 K 721174063 m 14,000

44 K 721194104 kus 36,000

45 K 721194105 kus 22,000

46 K 721194107 kus 5,000

47 K 721194109 kus 17,000

48 K 721242116 kus 5,000

49 K 721290111 m 12,000

50 K 721290112 m 12,000

51 K 998721103 t 0,260

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

52 K 722130235 m 18,000

53 K 722130238 m 27,000

54 K 722130807 hod 157,000

Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu 

na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30
7 182,00 7 182,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 

na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
6 669,00 20 007,00

dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 

130x115x15 cm
8 208,00 24 624,00

dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 

D130x15 cm
7 410,00 22 230,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

D100x50x12 cm
2 679,00 16 074,00

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
2 154,60 6 463,80

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
570,00 1 710,00

Úprava šachety kanalizačních z betonových 

dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 

25/30, výšková úrprava dle terénu 

4 822,20 4 822,20

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 

bahno hmotnosti do 50 kg
171,00 513,00

poklop litinový TEGRA 600 A15 3 192,00 9 576,00

Stavební přípomoce 319,00 60 610,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
570,00 32 804,07

Demontáž potrubí 364,80 43 776,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 

100
376,20 54 360,90

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 35
250,80 4 263,60

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 40
250,80 11 286,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 50
273,60 18 755,28

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 70
324,90 4 873,50

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 100
376,20 4 514,40

Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 

110
376,20 5 266,80

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 62,70 2 257,20

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 69,54 1 529,88

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 84,36 421,80

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 

100
103,74 1 763,58

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 125
1 796,64 8 983,20

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 125
18,24 218,88

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 200
20,52 246,24

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 24 m
612,18 159,17

Potrubí vodovodní ocelové závitové 

pozinkované svařované běžné DN 40
530,10 9 541,80

Potrubí vodovodní ocelové závitové 

pozinkované svařované běžné DN 80
958,74 25 885,98

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové 

do DN 50
342,00 53 694,00

60 610,00

32 804,07

1 483 379,53

162 676,43

630 967,67
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 722174002 m 661,500

56 K 722174003 m 159,000

57 K 722174004 m 27,000

58 K 722174005 m 106,000

59 K 722174006 m 47,500

60 K 722174027 m 36,000

61 K 722174028 m 14,000

62 K 722181222 m 656,000

63 K 722181232 m 159,000

64 K 722181242 m 133,000

65 K 722190401 kus 69,000

66 K 722239102 kus 31,000

67 M 551142120 kus 20,000

68 M 551141780 kus 2,000

69 M 551211980 kus 2,000

70 M 551101560 kus 3,000

71 M 551186810 kus 2,000

72 M 551119810 kus 2,000

73 K 722239103 kus 11,000

74 M 551142140 kus 5,000

75 M 551141680 kus 3,000

76 M 551186820 kus 1,000

77 M 551280100 kus 1,000

78 K 722239104 kus 5,000

79 M 551142160 kus 1,000

80 K 722239105 kus 2,000

81 M 551142180 kus 2,000

82 K 722239106 kus 1,000

83 M 551142200 kus 1,000

84 K 722239108 kus 1,000

85 M 551186510 kus 1,000

86 K 722254115
soub

or
8,000

87 K 722262211 kus 1,000

88 K 722290234 m 1 051,000

89 K 998722103 t 2,110

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 16 D 20 x 2,8 mm
239,40 158 363,10

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 16 D 25 x 3,5 mm
256,50 40 783,50

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 16 D 32 x 4,4 mm
296,40 8 002,80

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 16 D 40 x 5,5 mm
330,60 35 043,60

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 16 D 50 x 6,9 mm
427,50 20 306,25

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 63 x 10,5 mm
524,40 18 878,40

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 75 x 12,5 mm
872,10 12 209,40

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN 

do 45 mm

58,14 38 139,84

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN 

do 45 mm

74,10 11 781,90

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN 

do 45 mm

103,74 13 797,42

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 153,90 10 619,10

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 

3/4
85,50 2 650,50

kohout kulový s vypouštěním PN 42, T 185 C, 

chromovaný R250DS 3/4"
243,96 4 879,20

kohout kulový PN42, T 185°C, plnoprůtokový, 

nikl, páčka R950R 3/4 červená
144,78 289,56

závitový zpětný ventil R60 3/4" 171,00 342,00

ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou 

ART. K-3 DN15 1/2"
246,24 738,72

ventil zpětný, RV280, mosaz, vnitřní připojení 

Rp 3/4", světlost DN 20
209,76 419,52

ventil pojistný k boileru, 6 bar, 100°C, typ 

08022 3/4"
378,48 756,96

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 

1
93,48 1 028,28

kohout kulový s vypouštěním PN 35, T 185 C, 

chromovaný R250DS 1"
489,06 2 445,30

kohout kulový PN35, T 185°C, plnoprůtokový, 

nikl, vrtulka, R911 1" červený
246,24 738,72

ventil zpětný, RV280, mosaz, vnitřní připojení 

Rp 1", světlost DN  25
295,26 295,26

manometr radiální IVAR.MR 50 0-16 bar 334,02 334,02

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 

5/4
109,44 547,20

kohout kulový s vypouštěním PN 35, T 185 C, 

chromovaný R250DS 1"1/4
606,48 606,48

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 

6/4
142,50 285,00

kohout kulový s vypouštěním PN 35, T 185 C, 

chromovaný R250DS 1"1/2
975,84 1 951,68

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 

2
172,14 172,14

kohout kulový s vypouštěním PN 35, T 185 C, 

chromovaný R250DS 2"
1 568,64 1 568,64

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 

3
261,06 261,06

oddělovač potrubní, BA300,tvárná litina, 

přirubové provedení, světlost DN 80
57 500,46 57 500,46

Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 

polyesterová hadice
8 493,00 67 944,00

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 

40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální
649,80 649,80

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80
25,08 26 359,08

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 24 m
548,34 1 157,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

90 K 723111203 m 14,000

91 K 723111205 m 1,500

92 K 723120805 m 12,000

93 K 723150312 m 7,000

94 K 723190901 kus 2,000

95 K 723190907 m 30,000

96 K 723190909 kus 1,000

97 K 723239102 kus 2,000

98 M 551389620 kus 1,000

99 M 551344740 kus 1,000

100 K 723239103 kus 3,000

101 M 551389630 kus 3,000

102 K 723239108 kus 3,000

103 M 422618060 kus 1,000

104 M 422153030 kus 1,000

105 M 422365060 kus 1,000

106 K 998723103 t 0,122

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

107 K 724247001
soub

or
1,000

108 K 724590812 t 0,097

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

109 K 725119125 kus 17,000

110 M 642360510 kus 2,000

111 M 642360910 kus 15,000

112 K 725121527
soub

or
4,000

113 K 725211681
soub

or
2,000

114 K 725214113
soub

or
3,000

115 K 725219102
soub

or
36,000

116 M 642110130 kus 36,000

117 K 725229103
soub

or
1,000

118 M 554210170 kus 1,000

119 K 725249101
soub

or
4,000

120 M 642938540 kus 2,000

121 M 554230281 kus 1,000

122 M 554235031 kus 1,000

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé 

svařované běžné DN 20
373,92 5 234,88

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé 

svařované běžné DN 32
476,52 714,78

Demontáž potrubí ocelové závitové svařované 

do DN 50
118,56 1 422,72

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 

spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 

mm

497,04 3 479,28

Uzavření,otevření plynovodního potrubí při 

opravě
28,50 57,00

Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního 

potrubí
25,08 752,40

Zkouška těsnosti potrubí plynovodního 3 135,00 3 135,00

Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 

3/4 ostatní typ
93,48 186,96

kohout kulový PN42, T 185°C, plnoprůtokový, 

nikl, páčka, (EN 331, MOP 5) R950 3/4" žlutý
218,88 218,88

ventil vzorkovací METHAN 14x1/2" F 135,66 135,66

Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 

1 ostatní typ
102,60 307,80

kohout kulový PN35, T 185°C, plnoprůtokový, 

nikl, páčka, (EN 331, MOP 5) R950 1" žlutý
371,64 1 114,92

Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 

3 ostatní typ
305,52 916,56

filtr s výměnnou vložkou GF80M-1010-B-0 1 

1/4"
3 157,80 3 157,80

ventil uzavírací přímý ovládaný elektrickým 

servomotorem V30 113 540 DN50x230 mm
40 392,48 40 392,48

kohout z uhlíkové oceli kulový K85 111 516 

DN80 mm
8 148,72 8 148,72

Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v 

objektech v do 24 m
550,62 67,18

Výrobník demineralizované vody 3,5-8 l/hod 15 213,30 15 213,30

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 

hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 

12 m

1 436,40 139,33

Montáž klozetových mís závěsných na nosné 

stěny
376,20 6 395,40

klozet keramický závěsný hluboké splachování 

handicap (OLYMP 820642) bílý
4 961,28 9 922,56

mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým 

splachováním OLYMP 2061.1 bílá
3 227,34 48 410,10

Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 

napájecím zdrojem
10 825,44 43 301,76

Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na 

stěnu šrouby bílé 640 mm
1 938,00 3 876,00

Umyvadlo nerezové automatické na stěnu 

560x295 mm
14 166,78 42 500,34

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do 

zdiva
324,90 11 696,40

umyvadlo keramické závěsné MIO 60 x 47 cm 

bílé
1 231,20 44 323,20

Montáž vany se zápachovou uzávěrkou 

akrylátových
1 482,00 1 482,00

vana akrylátová TEIKO PANAMA 100 l 170x75 

cm bílá
6 783,00 6 783,00

Montáž vaničky sprchové 729,60 2 918,40

vanička keramická sprchová čtvrtkruhová bílá 

typ VIT 90S 90x90x6,5 cm
3 575,04 7 150,08

vanička sprchová akrylátová RHEA 120x73x15 

cm bílá
4 483,62 4 483,62

vanička sprchová nerezová čtverec 90x90 cm 7 558,20 7 558,20

69 443,02

15 352,63

454 824,31
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

123 M 554842280 kus 4,000

124 K 725319111
soub

or
3,000

125 M 642812121 kus 3,000

126 K 725339111
soub

or
5,000

127 M 642711011 kus 5,000

128 K 725819401
soub

or
80,000

129 M 551410400 kus 80,000

130 K 725822612
soub

or
36,000

131 K 725829131 kus 2,000

132 M 551456920 kus 2,000

133 K 725831315
soub

or
1,000

134 K 725841311
soub

or
4,000

135 K 725851307 kus 2,000

136 K 725861102 kus 38,000

137 K 725865312 kus 5,000

138 M 562312220 kus 17,000

139 K 725865502 kus 2,000

140 K 725865601 kus 4,000

141 K 725980123 kus 14,000

142 K 998725103 t 1,392

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

143 K 726131041
soub

or
15,000

144 K 726131043
soub

or
2,000

145 K 998726113 t 0,315

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

146 K 732421201
soub

or
1,000

147 K 998732102 t 0,002

    783 - Dokončovací práce - nátěry

148 K 783614551 m 90,000

kout sprchový zástěna - výška 1850 cm 

ECDB/1000 rozměr 950-1010 mm
7 851,18 31 404,72

Montáž dřezu ostatních typů 842,46 2 527,38

Dvoudžez kameninový (výlevka) 5 506,20 16 518,60

Montáž výlevky 376,20 1 881,00

výlevka keramická bílá s mřízkou DN75 4 530,36 22 651,80

Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací 

trubičkou
74,10 5 928,00

ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2" 100,32 8 025,60

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí 1 891,26 68 085,36

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 

ostatní typ
302,10 604,20

baterie umyvadlová stojánková páková Safira 

Easy New 1091F s prodlouženou pákou 

(lékařská)

1 583,46 3 166,92

Baterie vanová nástěnná páková s 

automatickým přepínačem a sprchou
2 371,20 2 371,20

Baterie sprchové nástěnné pákové 2 529,66 10 118,64

Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4 pro 

dvojdřez
267,90 535,80

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 285,00 10 830,00

Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 

kulovým kloubem na odtoku a odpadním 

ventilem

727,32 3 636,60

souprava ventilační střešní plastová HL810 

DN110
562,02 9 554,34

Odpadní souprava DN 40 s přívodem vody G 3/4 815,10 1 630,20

HL136.3 kondenzační sifon DN40 s svislým 

napojením zásuvné trubice
785,46 3 141,84

Dvířka 30/30 plechová v barvách RAL 751,26 10 517,64

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové 

cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 

m3/h pro TUV

4 858,00 4 858,00

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech 

v do 12 m
1 539,00 3,08

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 24 m
641,82 893,41

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm 

s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou 

kcí

7 949,22 119 238,30

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm 

s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov 

kcí

9 306,96 18 613,92

Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí 

DN do 50 mm
80,00 7 200,00

138 054,39

4 861,08

7 200,00

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty 

v objektech v do 24 m
641,82 202,17
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701VYT - SO 701 - VYTÁPĚNÍ

29. 9. 2017

3 305 929,76

0,00

3 305 929,76

3 305 929,76 694 245,25

0,00 0,00

4 000 175,01
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    783 - Dokončovací práce - nátěry

001 -  POZNÁMKY-pro všechny položky

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701VYT - SO 701 - VYTÁPĚNÍ

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 305 929,76

3 195 599,76

183 958,38

547 157,82

319 384,68

1 375 246,98

319 198,86

382 055,04

68 598,00

0,00

110 330,00

0,00

3 305 929,76
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

1 K 713411150 m 387,000

2 K 713411151 m 195,000

3 K 713411152 m 614,000

4 K 713411153 m 116,000

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

5 K 731249211 ks 4,000

6 M 2 ks 3,000

7 M 3 ks 1,000

8 M 4 ks 1,000

9 M 5 ks 3,000

10 M 5.1 ks 1,000

11 M 6 ks 1,000

12 M 6.1 kus 3,000

13 M 6.2 kus 1,000

14 M 7 kus 1,000

15 K 731249214 hod 140,000

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

16 K 732199100 ks 68,000

17 K 732219380
soub

or
2,000

18 K 732331629 ks 1,000

19 K 732429111 ks 10,000

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701VYT - SO 701 - VYTÁPĚNÍ

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Izolace tepelné potrubí topné vody, dod+mtz, 

komplet, pro potrubí měděné DN20-80, volně 

vedené v 1.NP

172,14 66 618,18

Izolace tepelné potrubí topné vody, dod+mtz, 

komplet, pro potrubí měděné DN20-50, v 1.PP 

vedené v podlahách

127,68 24 897,60

Izolace tepelné potrubí topné vody, dod+mtz, 

komplet, pro potrubí měděné DN20-50, v 

2,3,4.NP (v drážkách, pod stropem, v 

podhledech)

140,22 86 095,08

Izolace tepelné potrubí topné vody, dod+mtz, 

komplet, pro potrubí plastové DN20,25 v 

podlaze bytu

54,72 6 347,52

Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná 

paliva
4 434,60 17 738,40

Kotel nástěnný, kondenzační, výkon 73kW 96 749,52 290 248,56

Kotel nástěnný, kondenzační, výkon 12 kW, s 

možností napojení bojleru
28 700,64 28 700,64

Neutralizační box pro tři kondenzační kotle 

výkonu každého 73kW, vč.náplně,vč. napojení 

do kanalizace, vč. napojení kotlů, provedení 

propojení dle požadavků výrobce kotlů

7 136,40 7 136,40

Napojení kotle 73kW na kanalizaci - odvod 

kondenzátu do neutr.boxu, odfuk poj.ventilu, 

napojení na kotel a napojení na neutr.box, vč. 

hadic

1 390,80 4 172,40

Napojení kotle 12kW na kanalizaci - odvod 

kondenzátu, odfuk poj.ventilu, napojení na 

kotel a napojení na sifon, vč. hadic

1 881,00 1 881,00

Odkouření kotlů 73kW 76 727,70 76 727,70

Přívod vzduchu do kotlů 73kW 12 542,28 37 626,84

Odkouření od kotle 12 kW 29 842,92 29 842,92

Regulace ke kotli 12kW 2 010,96 2 010,96

Montáž příslušenství kotlů - odkouření, přívody 

vzduchu do kotlů, montáž regulace, 

neutralizačního boxu

364,80 51 072,00

Ostatní-orientační, popisné, směrové štítky... 91,20 6 201,60

Montáž ohříváku vody stojatého o obsahu do 

1000 litrů
4 845,00 9 690,00

Expanzní nádoba tlaková, uzavřená, s 

membránou, objem 400 l, PN6, vč. MTZ
14 166,78 14 166,78

Montáž čerpadla oběhového DN 25 a 32 do 

potrubí
832,20 8 322,00

3 305 929,76

3 195 599,76

183 958,38

547 157,82

319 384,68
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 M 8 ks 8,000

21 M 9 ks 1,000

22 M 11 ks 1,000

23 M 17 ks 1,000

24 M 19 ks 1,000

25 M 21 ks 1,000

26 M 22 ks 1,000

27 M 23 ks 1,000

28 M 35 kus 1,000

29 M 36 kus 1,000

30 M 50 kus 1,000

31 K 732429119 hod 65,000

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

32 K 733110820 hod 80,000

33 K 733110821 ks 206,000

34 K 733110822 ks 20,000

35 K 733110823 ks 56,000

36 K 733110825 hod. 210,000

37 K 733111101 0,000

38 K 733121228 m 4,000

39 K 733121232 m 1,500

40 K 733141110 kus 17,000

41 K 733223203 m 798,000

42 K 733223204 m 508,000

43 K 733223205 m 349,000

44 K 733223206 m 309,000

45 K 733223207 m 95,000

46 K 733223208 m 45,000

47 K 733223211 m 14,000

48 K 733223213 m 5,000

Oběhové čerpadlo, DN25, 230V, 91W, 0,75A, s 

elektronickou regulací otáček, vč. tepelné 

izolace, PN10, hmotnost do 7kg, s možností 

napojení na nadřazenou regulaci

13 537,50 108 300,00

Oběhové čerpadlo, DN32, 230V, 110W, 0,91A, s 

elektronickou regulací otáček, vč. tepelné 

izolace, PN10, hmotnost do 7kg, s možností na-

pojení na nadřazenou regulaci

16 380,66 16 380,66

Čerpadlo oběhové, DN32, 230V, 144W, 1,19A, s 

elektronickou regulací otáček, hmotnost do 

10kg, s možností na-pojení na nadřazenou 

regulaci, vč. tepelné izolace

17 082,90 17 082,90

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, vč. 

odvzdušnění, vypouštění, izolace, pro průtok 

do 12000 kg/h, tělo DN200, hrdla DN80, PN6, 

vč. upev-nění a uložení

16 376,10 16 376,10

Dávkovací nádoba na chemikálie, DN100, vč. 

armatur, trychtýře, uložení a upevnění
2 301,66 2 301,66

Oddělovací člen pro doplňovací systémy, 

vč.MTZ
19 305,90 19 305,90

Změkčovací zařízení DN15 pro změkčení 

doplňovací vody, vč. MTZ
17 356,50 17 356,50

Doplňovací zařízení bez čerpadla, DN15, vč. 

MTZ
4 206,60 4 206,60

Bojler 500 l 26 587,08 26 587,08

Bojler 120 l 11 667,90 11 667,90

Vybavení kotelny dlo ČSN 15 504,00 15 504,00

Uvedení zařízení do chodu (kotle, doplňování, 

regulace), revize komínů, revize kotelny
399,00 25 935,00

Stavební výpomoce- prostupy, začištění po 

provedení prostupů, pomocné konstrukce pro 

osazení zařízení, pro zavěšení potrubí atd., 

komplet vč. materiálu.

364,80 29 184,00

Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky 

s pryžovou vložkou
43,32 8 923,92

Protipožární utěsnění prostupů potrubí mezi 

požárními úseky, potrubí měděné, DN20-40
709,08 14 181,60

Pevné body na měděném potrubí, potrubí DN50-

25
96,90 5 426,40

Demontáže stávajícího otopného systému 364,80 76 608,00

Potrubí je komplet vč. montáží a příslušenství, 

fitinek atd.
0,00

Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách 

nebo strojovnách D 108x4,0
1 744,20 6 976,80

Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách 

nebo strojovnách D 133x4,5
2 109,00 3 163,50

Odvzdušňovací nádoba z trubek měděných, 

dl.200mm, trubka pr.35mm
592,80 10 077,60

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 18x1
319,20 254 721,60

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 22x1
370,50 188 214,00

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 28x1,5
505,02 176 251,98

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 35x1,5
701,10 216 639,90

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 42x1,5
972,42 92 379,90

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 54x2
1 539,00 69 255,00

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 89x2
3 933,00 55 062,00

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 133x3
12 899,10 64 495,50

1 375 246,98
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 733224223 kus 286,000

50 K 733224225 kus 4,000

51 K 733224226 kus 6,000

52 K 733291101 m 1 964,000

53 K 733291102 m 140,000

54 K 733291103 m 14,000

55 K 733291104 m 5,000

56 K 733322205 m 95,000

57 K 733322206 m 21,000

58 K 733391101 m 116,000

    734 - Ústřední vytápění - armatury

59 K 734109111 0,000

60 K 734163428
soub

or
1,000

61 K 734193400 ks 1,000

62 K 734209131 kus 8,000

63 K 734211127 kus 2,000

64 K 734220106 kus 3,000

65 K 734220107 kus 5,000

66 K 734220108 kus 2,000

67 K 734220109 kus 5,000

68 K 734220116 kus 2,000

69 K 734220117 kus 4,000

70 K 734221558 kus 133,000

71 K 734221684 kus 138,000

72 K 734221685 kus 131,000

73 K 734221689 kus 7,000

74 K 734221692 kus 133,000

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 18x1
117,42 33 582,12

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 28x1,5
157,32 629,28

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 35x1,5
247,38 1 484,28

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 18,24 35 823,36

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 20,52 2 872,80

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 108x2,5 25,08 351,12

Zkouška těsnosti potrubí měděné přes D 

108x2,5
29,64 148,20

Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou 

objímkou D 20x2, potrubí vč. potřebných 

přechodek Cu/Pex, vč. fitinek

209,76 19 927,20

Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou 

objímkou D 26x3, potrubí vč. potřebných 

přechodek Cu/Pex, vč. fitinek

321,48 6 751,08

Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 18,24 2 115,84

Armatury jsou vč. montáží a příslušenství 0,00

Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí přírubou
3 199,98 3 199,98

Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 

120°C disk nerezová ocel, vč. přírubového spoje
2 350,68 2 350,68

Montáž armatury trojcestné směšovací s el. 

pohonem (dod. je v MaR)
706,80 5 654,40

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 

120°C automatický se zpětnou klapkou 

otopných těles

201,78 403,56

Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 

100°C vyvažovací, s vypouštěním, se stupnicí, 

kvs2,67

2 014,38 6 043,14

Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 

100°C vyvažovací, s vypouštěním, se stupnicí, 

kvs6,4

2 449,86 12 249,30

Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 

100°C vyvažovací, s vypouštěním, se stupnicí, 

kvs12

2 872,80 5 745,60

Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 

100°C vyvažovací, s vypouštěním, se stupnicí, 

kvs4,1

2 203,62 11 018,10

Pryžový kompenzátor závitový, pro topnou vodu 

do 110oC, PN16, DN25, stlačení min.22mm, 

prodloužení min.6mm

469,68 939,36

Pryžový kompenzátor závitový, pro topnou vodu 

do 110oC, PN16, DN32, stlačení min.22mm, 

prodloužení min.6mm

536,94 2 147,76

Ventil závitový termostatický dvouregulační G 

1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání, kv0,6, 

s fitinkami pro napojení na měděné potrubí

321,48 42 756,84

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 

110°C s vestavěným čidlem, pro tělesa VK a pro 

ventily k tělesům Klasik

389,88 53 803,44

Kryt proti odcizení pro termostatickou hlavici-

pro otopná tělesa ve veřejných prostorách
27,36 3 584,16

Armatura připojovací DN15 PN 10 do 110°C 

radiátorů typu VK, kv 1,35, s fitinkami pro 

napojení na potrubí plastové 20x2

367,08 2 569,56

Šroubení regulační radiátorové G 1/2 s 

vypouštěním, kv 1,35, s fitinkami pro napojení 

na měděné potrubí

273,60 36 388,80

319 198,86
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 K 734221695 kus 2,000

76 K 734221698 kus 2,000

77 K 734221699 kus 4,000

78 K 734242422.1 kus 3,000

79 K 734242423.1 kus 4,000

80 K 734242424.1 kus 5,000

81 K 734242425.1 kus 1,000

82 K 734242426.1 kus 5,000

83 K 734251216 kus 1,000

84 K 734261233 kus 2,000

85 K 734261234 kus 4,000

86 K 734261235 kus 2,000

87 K 734261236 kus 8,000

88 K 734261745 kus 2,000

89 K 734291123 kus 56,000

90 K 734291243 kus 3,000

91 K 734291244 kus 1,000

92 K 734291245 kus 5,000

93 K 734291246 kus 1,000

94 K 734291247 kus 2,000

95 K 734292772 kus 24,000

96 K 734292773 kus 13,000

97 K 734292774 kus 4,000

98 K 734292775 kus 21,000

99 K 734292776 kus 4,000

100 K 734292777 kus 14,000

101 K 734292819 kus 3,000

102 K 734411139 kus 35,000

103 K 734421130.1 kus 39,000

Termostatická hlavice s odděleným ovládáním, 

kapilára 2m, umístění ovládání do el. krabice
1 757,88 3 515,76

Husí krk průměr vnitřní min.30mm, dl. 2,5m + 

elektro krabice jako pro vypínač, vše vč. 

osazení a montáže do stěny

47,88 95,76

Výklenek ve stěně pro armatury na potrubí (na 

stoupačkách pod stropem 3.NP), výklenek 

250x250mm, hl dle potřeby a umístění potrubí, 

výklenek opatřit rámečkem a dvířkami s panty, 

barva bílá

478,80 1 915,20

Ventil závitový zpětný přímý pružinový, DN20 

PN4 kv5, do 150°C
417,24 1 251,72

Ventil závitový zpětný přímý pružinový, DN25 

PN4 kv10,4, do 150°C
461,70 1 846,80

Ventil závitový zpětný přímý pružinový, DN32 

PN4 kv21, do 150°C
713,64 3 568,20

Ventil závitový zpětný přímý pružinový DN40 

PN4 kv25, do 150°C
910,86 910,86

Ventil závitový zpětný přímý pružinový DN50 

PN4 kv38, do 150°C
1 293,90 6 469,50

Ventil závitový pojistný rohový DN25/32, otv. 

přetlak 400 kPa, výtokový součinitel 0,684
1 276,80 1 276,80

Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 

120°C
94,62 189,24

Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 

120°C
143,64 574,56

Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C 251,94 503,88

Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 

120°C
399,00 3 192,00

Radiátorový ventil pro středové napojení 

žebříčků, dvojregulační, rohový, vč. 

termostatické hlavice, s napojením na potrubí 

plastové 20x2

1 059,06 2 118,12

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 

110°C závitový
116,28 6 511,68

Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity
282,72 848,16

Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity
319,20 319,20

Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity
525,54 2 627,70

Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity
661,20 661,20

Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity
1 031,70 2 063,40

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
206,34 4 952,16

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
280,44 3 645,72

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
355,68 1 422,72

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
461,70 9 695,70

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
697,68 2 790,72

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
1 051,08 14 715,12

Přepouštěcí ventil, závitový, rozsah 5-50 kPa, 

DN20, se stupnicí
1 333,80 4 001,40

Teploměr technický s pevným stonkem a 

jímkou, 0-120 st.C (dl.jímky 60mm...27 ks, dl. 

jímky 100mm...8 ks)

196,08 6 862,80

Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 spodní 

připojení, vč. manom.kohoutu a smyčky..1x 

rozsah 0-1,6 MPa, 38x rozsah 0-600 kPa

934,80 36 457,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

104 K 734494219 kus 5,000

105 K 734494220 kus 30,000

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

106 K 735000912 hod 60,000

107 K 735000913 hod 20,000

108 K 735151151 kus 10,000

109 K 735151251 kus 3,000

110 K 735151253 kus 1,000

111 K 735151255 kus 1,000

112 K 735151256 kus 2,000

113 K 735151257 kus 2,000

114 K 735151451 kus 2,000

115 K 735151452 kus 3,000

116 K 735151454 kus 2,000

117 K 735151455 kus 3,000

118 K 735151456 kus 26,000

119 K 735151457 kus 14,000

120 K 735151461 kus 2,000

121 K 735151491 kus 1,000

122 K 735151510 kus 5,000

123 K 735151553 kus 2,000

124 K 735151554 kus 1,000

125 K 735151555 kus 2,000

126 K 735151556 kus 21,000

127 K 735151557 kus 21,000

128 K 735151558 kus 1,000

129 K 735151561 kus 2,000

Návarek DN15 se zkušebním manometrovým 

kohoutem ČSN 13 7513.5  M20x1,5, PN25
384,18 1 920,90

Návarek 114,00 3 420,00

Vyregulování systému 364,80 21 888,00

Vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému 364,80 7 296,00

Otopné těleso panelové jednodeskové bez 

přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 

mm výkon 206 W

613,32 6 133,20

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 

mm výkon 343 W

1 084,14 3 252,42

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 

mm výkon 515 W

1 299,60 1 299,60

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 

mm výkon 686 W

1 508,22 1 508,22

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900 

mm výkon 772 W

1 618,80 3 237,60

Otopné těleso panelové  jednodeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 

500/1000 mm výkon 858 W

1 721,40 3 442,80

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/400 mm 

výkon 447 W

1 418,16 2 836,32

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/500 mm 

výkon 559 W

1 550,40 4 651,20

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/700 mm 

výkon 782 W

1 806,90 3 613,80

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/800 mm 

výkon 894 W

1 935,72 5 807,16

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/900 mm 

výkon 1005 W

2 065,68 53 707,68

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm 

výkon 1117 W

2 196,78 30 754,92

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1600 mm 

výkon 1787 W

2 974,26 5 948,52

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 900/400 mm 

výkon 702 W

2 129,52 2 129,52

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 200/1600 mm
2 692,68 13 463,40

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/600 mm 

výkon 871 W

1 884,42 3 768,84

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/700 mm 

výkon 1016 W

2 057,70 2 057,70

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/800 mm 

výkon 1162 W

2 228,70 4 457,40

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/900 mm 

výkon 1307 W

2 399,70 50 393,70

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm 

výkon 1452 W

2 570,70 53 984,70

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1100 mm 

výkon 1597 W

2 741,70 2 741,70

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm 

výkon 2323 W

3 598,98 7 197,96

382 055,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

130 K 735151591 kus 1,000

131 K 735151596 kus 1,000

132 K 735151656 kus 1,000

133 K 735151657 kus 1,000

134 K 735152452 kus 1,000

135 K 735152455 kus 1,000

136 K 735152456 kus 4,000

137 K 735152557 kus 1,000

138 K 735159245 kus 138,000

139 K 735159246 kus 2,000

140 K 735159247 kus 2,000

141 K 735164550 kus 1,000

142 K 735164552 kus 1,000

143 K 735164555 kus 2,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

144 K 783425425 m 927,000

001 -  POZNÁMKY-pro všechny položky

145 M 100 0,000

146 M 101 0,000

147 M 103 0,000

148 M 102 0,000

149 M 104 0,000

150 M 105 0,000

151 M 106 0,000

152 M 108 0,000

153 M 97 0,000

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/400 mm 

výkon 925 W

2 301,66 2 301,66

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/900 mm 

výkon 2082 W

3 705,00 3 705,00

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/900 mm 

výkon 1871 W

3 523,74 3 523,74

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm 

výkon 2079 W

3 750,60 3 750,60

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 

mm výkon 559 W

2 227,56 2 227,56

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 

mm výkon 894 W

2 604,90 2 604,90

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 

500/900mm výkon 1005 W

2 729,16 10 916,64

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 

přídavné přestupní plochy výška/délka 

500/1000mm výkon 1452W

3 388,08 3 388,08

Montáž otopných těles panelových, typ VK a 

Klasik
250,80 34 610,40

Montáž otopných těles žebříčkových 387,60 775,20

Montáž otopných těles konvektorových (do 

stupínku), na stojánky
518,70 1 037,40

Ocelové žebříčkové těleso, spodní středové 

napojení,rozměry 1820.750, výkon při teplotách 

topné vody 75/55 a ti 24°C...min.920W, vč. 

el.topné vložky 600W vč.regulátoru teploty, 

vč.MTZ el.vložky

6 097,86 6 097,86

Ocelové žebříčkové těleso, spodní středové 

napojení, rozměry1820.450, výkon při teplotách 

75/55 a ti 24°C min.660W + el. topná vložka 

300W vč. regulátoru teploty, vč. MTZ el. vložky

4 931,64 4 931,64

Otopný výměník pro zabudování (konvektor-

registr)
3 306,00 6 612,00

Nátěry syntetické potrubí, základní, 

dvojnásobné, emailové, potrubí měděné, DN15-

25

74,00 68 598,00

všechno zařízení na potrubí topné vody 

(armatury, potrubí, čerpadla, atd.) musí být 

pro topnou vodu do 100oC, PN6 (není-li 

uvedeno jinak).

0,00 0,00

nedílnou součástí výpisu materiálu je také 

technická zpráva a výkresy
0,00 0,00

armatury s elektropohonem na rozvodech 

topné vody jsou dodávka MaR tak jako komplet 

regulace a havarijní stavy

0,00 0,00

počet čerpadel uveden bez záložních, záložní 

čerpadla objedná investor po dohodě se servis-

ní organizací apod.

0,00 0,00

tento výpis materiálu neslouží jako dílenská 

dokumentace
0,00 0,00

otopná tělesa Ventil kompakt = otopná tělesa 

desková s vestavěným ventilem, tělesa Klasik= 

tělesa bez vestavěného ventilu

0,00 0,00

potrubí, armatury jsou vč. montáží, potrubí je 

vč. montáží a pomocného materiálu 
0,00 0,00

barvu otopných těles před objednáním nechat 

odsouhlasit investorem
0,00 0,00

uložení potrubí, utěsnění protipožární - 0,00 0,00

68 598,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

154 M 107 0,000

155 M 109 0,000

156 M 108.1 0,000

157 M 120 0,000

158 M 125 0,000

OST - Ostatní
159 K 77776h h 78,000

160 K 77777h h 72,000

161 K 77778h h 90,000

162 K 77780h h 50,000

v případě použití jiných otopných těles než je 

zde uvedeno je nutno překontrolovat výkon 

nových těles (musí být minimálně shodný či 

vyšší, než je výkon navržených těles)

0,00 0,00

topné konvektory elektrické jsou dodávka 

profese Elektroinstalace
0,00 0,00

32 850,00

otopná tělesa - typy = 0,00 0,00

rozpočet neobsahuje položky "přesun hmot" - 

toto doplní dodavatel dle svých potřeb a 

zvyklostí

0,00 0,00

všechny uvedené výrobky s názvy jsou uvedeny 

jako referenční výrobek
0,00 0,00

Vypracování provozního řádu kotelny 400,00 20 000,00

110 330,00
Revize (plyn, elektro, komíny...) 400,00 31 200,00

Topná zkouška, zaškolení obsluhy 365,00 26 280,00

Dokumentace dílenská a skutečného provedení 365,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701SVZ - SO 701 - STLAČENÝ VZDUCH

29. 9. 2017

1 101 582,20

0,00

1 101 582,20

1 101 582,20 231 332,26

0,00 0,00

1 332 914,46
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    783 - Dokončovací práce - nátěry

001 -  POZNÁMKY-pro všechny položky

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701SVZ - SO 701 - STLAČENÝ VZDUCH

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 101 582,20

1 071 919,70

765 254,08

267 325,23

37 026,71

2 313,68

0,00

29 662,50

0,00

1 101 582,20
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

1 K 732199100 kus 17,000

2 K 732199101 kus 17,000

3 M 1 kus 1,000

4 M 1.1 kus 1,000

5 M 2 kus 1,000

6 M 2.1 kus 1,000

7 M 3 kus 1,000

8 M 3.1 kus 1,000

9 M 4 kus 1,000

10 M 5 kus 1,000

11 M 5.1 kus 1,000

12 M 6 kus 2,000

13 M 7 kus 1,000

14 M 8 kus 1,000

15 K 732219380 kus 1,000

16 K 732429119 hod 20,000

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

17 K 733110845 hod 35,000

18 K 733110846 kus 94,000

19 K 733110847 kus 1,000

20 K 733110848 kg 190,000

21 K 733111101 0,000

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701SVZ - SO 701 - STLAČENÝ VZDUCH

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž štítku orientačních, popisných, směr 

toku 
22,60 384,20

Orientační štítky (popisné...11ks, směr 

toku...6ks)
124,30 2 113,10

Kompresor, vč. dodávky a uvedení do chodu 496 133,28 496 133,28

Cyklonový separátor vč. odv.kondenzátu, vč. 

dopravy a uvedení do provozu
4 881,60 4 881,60

Sušička kondenzační v kompresorovně, 

vč.uvedení do provozu a dopravy
62 489,00 62 489,00

Sušička adsorpční, vč.uvedení do provozu a 

dopravy
105 530,70 105 530,70

Odlučovač oleje v kompresorovně, vč. dopravy 

a uvedení do chodu
28 815,00 28 815,00

Odlučovač oleje u adsorpční sušičky, vč. 

dopravy a uvedení do chodu
9 254,70 9 254,70

Předfiltr, vč. dopravy a uvedení do provozu 7 819,60 7 819,60

Filtr vč. dopravy a uvedení do provozu 7 819,60 7 819,60

Submikrofiltr vč. dopravy a uvedení do provozu 7 819,60 7 819,60

Plastový džber, 5 l 152,55 305,10

Vzdušník,  objem 500 l, vč. dopravy a uvedení 

do chodu, vč. pasportu tlakové nádoby
16 385,00 16 385,00

Odvaděč kondenzátu ke vzdušníku, vč. dopravy 

a uvedení do provozu
6 181,10 6 181,10

Montáž zařízení kompresorové stanice a 

odloučené sušičky s příslušenstvím (kompresor, 

vzdušník, odvaděč kodenzátu, odlučovač oleje, 

sušičky)

2 542,50 2 542,50

Uvedení zařízení do chodu (kompresorovna jako 

celek)
339,00 6 780,00

Stavební výpomoce- prostupy pro potrubí, 

zazdění chrániček, atd. - vše vč. potřebného 

materiálu, celkem

282,50 9 887,50

Uložení, upevnění potrubí, objímky z pryžovou 

vložkou
50,85 4 779,90

Protipožární utěsnění prostupů potrubí mezi 

požárními úseky, vč. atestů a certifikátů
186,45 186,45

Stavební výpomoce- konstrukce z ocelových 

profilů pro podepření a zavěšení potrubí, vč. 

potřebného materiálu, spojů atd., celkem

96,05 18 249,50

Potrubí je komplet vč. montáží a příslušenství, 

fitinek atd. Ocelové potrubí je pro chráničky
0,00

1 101 582,20

1 071 919,70

765 254,08

267 325,23
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 733111116 m 4,000

23 K 733113119 kus 5,000

24 K 733113120 kus 2,000

25 K 733121158 m 5,000

26 K 733121162 m 1,000

27 K 733121165 m 1,000

28 K 733291105 m 187,000

29 K 733301101 m 12,000

30 K 733301102 m 36,000

31 K 733301103 m 58,000

32 K 733301104 m 29,000

33 K 733301105 m 14,000

34 K 733301106 m 38,000

35 K 733391108 m 187,000

    734 - Ústřední vytápění - armatury

36 K 734109111 0,000

37 M 12.1 kus 5,000

38 M 12.2 kus 8,000

39 M 12.3 kus 8,000

40 M 12.4 kus 0,000

41 M 12.5 kus 2,000

42 M 12.6 kus 15,000

43 M 13 kus 2,000

44 M 14 kus 1,000

45 K 734421130 kus 6,000

46 K 734494219 kus 1,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

47 K 783425412 m 7,000

48 K 783425435 m 11,000

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 32
41,81 167,24

Hadice pro odvod kondenzátu - dodávka, 

napojení, montáž, hadice DN15, PN16, dl.0,5m
39,55 197,75

Hadice pro odvod separovaného oleje do džberu 

- dodávka, napojení, montáž, hadice DN20, 

PN16, dl.1m

62,15 124,30

Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 

středotlaké D 57x2,9
105,09 525,45

Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 

středotlaké D 76x3,2
141,25 141,25

Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 

středotlaké D 89x3,6
170,63 170,63

Zkouška těsnosti potrubí 28,25 5 282,75

Potrubí ze speciální Al. slitiny, pro tlakový 

vzduch, zástrčkový systém, průměr 22x18 

(18=vnitřní průměr)

655,40 7 864,80

Potrubí ze speciální Al. slitiny, pro tlakový 

vzduch, zástrčkový systém, průměr 28x24 

(24=vnitřní průměr)

753,71 27 133,56

Potrubí ze speciální Al. slitiny, pro tlakový 

vzduch, zástrčkový systém, průměr 32x28 

(28=vnitřní průměr)

913,04 52 956,32

Potrubí ze speciální Al. slitiny, pro tlakový 

vzduch, zástrčkový systém, průměr 40x36 

(36=vnitřní průměr)

988,75 28 673,75

Potrubí ze speciální Al. slitiny, pro tlakový 

vzduch, zástrčkový systém, průměr 50x46 

(46=vnitřní průměr)

1 337,92 18 730,88

Potrubí ze speciální Al. slitiny, pro tlakový 

vzduch, zástrčkový systém, průměr 63x58 

(58=vnitřní průměr)

2 316,50 88 027,00

Vyčištění potrubí, profuk 22,60 4 226,20

Armatury jsou vč. montáží a příslušenství 

(fitinek pro napojení na potrubí, přírubových 

spojů, těsnění apod.)

0,00

Kulový kohout pro tlakový vzduch, zástrčkový 

systém, PN16, DN15 (pr.22)
168,37 841,85

Kulový kohout pro tlakový vzduch, zástrčkový 

systém, PN16, DN20 (pr.28)
259,90 2 079,20

Kulový kohout pro tlakový vzduch, zástrčkový 

systém, PN16, DN25 (pr.32)
409,06 3 272,48

Kulový kohout pro tlakový vzduch, zástrčkový 

systém, PN16, DN32 (pr.40)
581,95 0,00

Kulový kohout pro tlakový vzduch, zástrčkový 

systém, PN16, DN40 (pr.50)
861,06 1 722,12

Kulový kohout pro tlakový vzduch, zástrčkový 

systém, PN16, DN50 (pr.63)
1 314,19 19 712,85

Regulační ventil pro tlakový vzduch, zástrčkový 

systém, PN16, DN15 (pr.22), s plynulou 

regulací, pro redukci ze 10 až 12 bar na 4 a 6 

bar, vč. tlakoměru

979,71 1 959,42

Pryžový kompenzátor pro tlakový vzduch, pro 

napojení na potrubí z Al slitin, PN16, DN50
1 475,78 1 475,78

Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 spodní 

připojení, vč. manom.kohoutu a smyčky..rozsah 

0-1,6 MPa

926,60 5 559,60

Návarek DN15 se zkušebním manometrovým 

kohoutem ČSN 13 7513.5  M20x1,5, PN25
403,41 403,41

Nátěry potrubí-označovací pruhy na potrubí-v 

pravidelných vzdálenostech (cca 2 až 3m) 

provedení barevného pruhu pro označení 

dopravovaného média. Barva nátěru dle 

zvyklostí investora ev. v odstínu světle modrá 

(např. RAL 5015)

22,60 158,20

Nátěry syntetické potrubí do DN 100 - chráničky 22,60 248,60

37 026,71

2 313,68
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 783425440 m2 7,500

001 -  POZNÁMKY-pro všechny položky

50 M 100 0,000

51 M 101 0,000

52 M 104 0,000

53 M 111 0,000

54 M 109 0,000

55 M 120 0,000

56 M 121 0,000

OST - Ostatní
57 K 77777h h 48,000

58 K 77778h h 35,000

59 K 77779h h 10,000

Nátěry syntetické ocelových konstrukcí pro 

osazení potrubí
254,25 1 906,88

všechno zařízení na rozvodech vzduchu musí 

být použitelné pro tlakový vzduch pro teploty 

–40° až + 60°C, pro přetlak 15 bar (není-li 

stanoveno jinak)

0,00 0,00

nedílnou součástí výpisu materiálu je také 

technická zpráva a výkresy
0,00 0,00

13 560,00

tento výpis materiálu neslouží jako dílenská 

dokumentace
0,00 0,00

v případě použití jiného zařízení, nebo zařízení 

s jinými potřebami vzduchu a při jiné 

nesoučasnosti odběrů bude nutno přizpůsobit 

vybavení kompresorové stanice novým 

parametrům

0,00 0,00

rozvody potrubí jsou vč. fitinek, redukcí, 

přechodek, adaptérů atd.
0,00 0,00

Dokumentace dílenzská a dokumentace 

skut.provedení
395,50 13 842,50

Provozní řád kompresorové stanice 226,00 2 260,00

0,00

29 662,50

rozpočet neobsahuje položky "přesun hmot" - 

toto doplní dodavatel dle svých potřeb a 

zvyklostí

0,00 0,00

POZOR-před objednáním je nutno s investorem 

odsouhlasit vybavení kompresorovny, kvalitu 

vzduchu, výkon kompresoru atd.

0,00 0,00

Provozní zkouška, zkušební provoz 282,50
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701CHL - SO 701 - CHLAZENÍ

29. 9. 2017

2 582 442,56

0,00

2 582 442,56

2 582 442,56 542 312,94

0,00 0,00

3 124 755,50
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    783 - Dokončovací práce - nátěry

001 -  POZNÁMKY-pro všechny položky

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701CHL - SO 701 - CHLAZENÍ

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 582 442,56

2 436 785,56

194 216,49

1 237 015,52

693 855,48

205 478,07

98 314,52

7 905,48

0,00

145 657,00

0,00

2 582 442,56
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

1 K 713411150.1 m 1,000

2 K 713411150.10 m2 26,000

3 K 713411150.11 m2 0,700

4 K 713411150.12 ks 9,000

5 K 713411150.2 m 49,000

6 K 713411150.3 m 74,000

7 K 713411150.4 m 20,000

8 K 713411150.5 m 84,000

9 K 713411150.6 m 48,000

10 K 713411150.7 m 34,000

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

11 K 732199100 ks 34,000

12 K 732331630 ks 1,000

13 M 11 kpl 1,000

14 M 11-1 ks 1,000

15 M 11-2 kpl 1,000

16 M 11-3 kpl 1,000

17 M 11-4 kg 30,000

18 M 11-5 m 8,000

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701CHL - SO 701 - CHLAZENÍ

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Izolace tepelné potrubí, kaučuková, návleková, 

dod+mtz, komplet...pro potrubí DN15,20, 

tl.izolace 20mm

176,28 176,28

Izolace tepelné potrubí, kaučuková, desková, 

dod+mtz, komplet...pro akumulační nádobu, 

tl.izolace 3x32mm

1 377,47 35 814,22

Izolace tepelné potrubí, kaučuková, desková, 

dod+mtz, komplet...pro anuloid, tl.izolace 

1x32mm

2 395,60 1 676,92

Izolace tepelné potrubí, kaučuková, desková, 

dod+mtz, komplet...pro přírubové armatury, 

tl.izolace 1x32mm

707,38 6 366,42

Izolace tepelné potrubí, kaučuková, návleková, 

dod+mtz, komplet...pro potrubí DN25, 

tl.izolace 20mm

215,83 10 575,67

Izolace tepelné potrubí, kaučuková, návleková, 

dod+mtz, komplet...pro potrubí DN32, 

tl.izolace 20mm

249,73 18 480,02

Izolace tepelné potrubí, kaučuková, návleková, 

dod+mtz, komplet...pro potrubí DN40, 

tl.izolace 30mm

345,78 6 915,60

Izolace tepelné potrubí, kaučuková, návleková, 

dod+mtz, komplet...pro potrubí DN50, 

tl.izolace 30mm

411,32 34 550,88

Izolace tepelné potrubí, kaučuková, desková, 

dod+mtz, komplet...pro potrubí DN65, 

tl.izolace 2x25mm

865,58 41 547,84

Izolace tepelné potrubí, kaučuková, desková, 

dod+mtz, komplet...pro potrubí DN80, 

tl.izolace 2x25mm

1 120,96 38 112,64

Ostatní-orientační, popisné, směrové štítky... 179,67 6 108,78

Expanzní nádoba tlaková, uzavřená, s 

membránou, objem 100 l, PN6, průměr 480mm, 

hrdlo DN25, vč. mtz

5 588,98 5 588,98

Výrobník chladu, vč. mtz 312 701,51 312 701,51

flowswitch snímač průtoku, vč. mtz 4 941,49 4 941,49

oddělený kondenzátor s prodrátovaným 

rozvaděčem, EC ventilátory a izolátory chvění, 

hlučnost 39 dB(A) v 10-ti metrech, vč.mtz

205 148,11 205 148,11

zprovoznění zdroje chladu servisním technikem 9 605,00 9 605,00

chladivo R410A 587,60 17 628,00

Cu potrubí chladiva dimenze 35/42 (dvojice 

potrubí) izolované chladírenskou izolací 

tl.13mm,  vč.mtz, množství značí délku trasy 

dvojice potrubí, cena je za dvojici potrubí

2 753,81 22 030,48

2 582 442,56

2 436 785,56

194 216,49

1 237 015,52
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 M 11-6 ks 1,000

20 M 11-7 ks 1,000

21 M 11-8 ks 1,000

22 M 11-9 ks 1,000

23 M 11-10 ks 1,000

24 M 11-11 ks 1,000

25 M 11-12 ks 1,000

26 M 11-13 ks 1,000

27 M 11-14 m2 2,000

28 M 11-15 ks 1,000

29 M 11-17 kg 50,000

30 M 11-19 kus 1,000

31 M 14 ks 1,000

32 M 15 ks 1,000

33 M 16 ks 1,000

34 M 18 ks 1,000

35 M 19 ks 1,000

36 K 732429111 ks 1,000

37 K 732429112 ks 1,000

38 M 8 ks 1,000

39 M 9 ks 1,000

40 M 10 ks 1,000

41 K 732429119 hod 25,000

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

42 K 733110845 hod 30,000

43 K 733110846 kus 146,000

44 K 733110847 kus 6,000

45 K 733111101 0,000

46 K 733121162 m 1,600

47 K 733141111 kus 11,000

48 K 733223203 m 34,000

49 K 733223204 m 9,000

kulový ventil DN35 pro rozvody chladiva,  

vč.mtz
743,54 743,54

kulový ventil DN42 pro rozvody chladiva,  

vč.mtz
1 115,31 1 115,31

zpětná klapka DN42 pro rozvody chladiva,  

vč.mtz
748,06 748,06

pojistný ventil DN15 pro rozvody chladiva,  

vč.mtz
390,98 390,98

solenoidový ventil pro rozvody chladiva,  

vč.mtz
3 848,78 3 848,78

servisní ventilek pro rozvody chladiva,  vč.mtz 647,49 647,49

vyčištění, zkoušky, tlakování, plnění chladiva 23 956,00 23 956,00

anakonda DN35 a DN42 pro rozvody chladiva,  

vč.mtz
515,28 515,28

oplechování izolace ve venkovním prostředí Al 

plechem 0.6mm, vč. mzt
5 989,00 11 978,00

součinnost při elektrickém zapojení 

kondenzátoru a oběhového čerpadla
598,90 598,90

spojovací, těsnící a montážní materiál pro 

rozvody chladiva,  vč.mtz
5 989,00 299 450,00

uložení a upevnění potrubí pro rozvody 

chladiva (pro dvojici potrubí) venku, na 

konstrukci kondenzátoru a plotu, vč.mtz

5 989,00 5 989,00

Doplňování-oddělovací člen, vč. mtz 15 409,81 15 409,81

Doplňování-Změkčovací zařízení vč.mtz 20 563,74 20 563,74

Doplňování-Doplňovací zařízení, vč.mtz 32 292,01 32 292,01

Dávkovací nádoba na chemikálie, DN100, vč. 

armatur, trychtýře, vč. upevnění
4 636,39 4 636,39

Anuloid - pro průtok 2500 l/h, PN6, tělo DN 

100, hrdla DN40, vč. odvzduš-nění a 

vypouštění, vč. MTZ

17 368,10 17 368,10

Montáž čerpadla oběhového DN 50 do potrubí 1 197,80 1 197,80

Montáž čerpadla oběhového DN 25 do potrubí 898,35 898,35

Oběhové čerpadlo, DN50, s elektronickou 

regulací otáček, PN10, vč. snímačů tlaku, 230V, 

1250W - referenční výrobek Wilo Stratos 50/1-

16

81 696,74 81 696,74

Oběhové čerpadlo chladicí vody, s 

elektronickou regulací otáček, PN6, prů-tok 

1000 až 3000 l/h, výtlak 10 až 40m, 400V, 

0,75kW...referenční výrobek Wilo Economy 

MHIE 203N

43 197,64 43 197,64

Akumulační nádoba – stojatá, objem 1000 l, PN 

6, průměr 1000mm, výška max.2300mm, vč. 

hrdel, přírub a návarků, pro chladicí vodu, vč. 

základního nátěru – dle výkresu Akumulační 

nádoba

77 546,25 77 546,25

Uvedení strojovny do chodu (regulace, 

doplňování)
339,00 8 475,00

Stavební výpomoce - prostupy pro potrubí, 

osazení chrániček atd. - celkem, vč. materiálu
718,68 21 560,40

Uložení, upevnění potrubí chadicí vody, objímky 

z pryžovou vložkou
179,67 26 231,82

Protipožární utěsnění prostupů potrubí mezi 

požárními úseky, vč. atestů a certifikátů
1 497,25 8 983,50

Potrubí je komplet vč. montáží a příslušenství, 

fitinek atd.
0,00

Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 

středotlaké D 76x3,2
1 027,17 1 643,47

Odvzdušňovací nádoba z trubek měděných, 

35x1,5
865,58 9 521,38

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 18x1
377,42 12 832,28

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 22x1
436,18 3 925,62

693 855,48
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 733223205 m 60,000

51 K 733223206 m 74,000

52 K 733223207 m 20,000

53 K 733223208 m 84,000

54 K 733223210 m 48,000

55 K 733223211 m 34,000

56 K 733224204 m 8,000

57 K 733224205 m 12,000

58 K 733224208 m 1,000

59 K 733224211 m 34,000

60 K 733224224 kus 2,000

61 K 733224225 kus 8,000

62 K 733224226 kus 2,000

63 K 733224227 kus 2,000

64 K 733224228 kus 2,000

65 K 733224232 kus 2,000

66 K 733291101 m 177,000

67 K 733291102 m 104,000

68 K 733291103 m 82,000

    734 - Ústřední vytápění - armatury

69 K 734109111 0,000

70 K 734163428 kus 1,000

71 K 734193225 kus 5,000

72 K 734193335
soub

or
3,000

73 K 734209131 kus 3,000

74 K 734211129 kus 7,000

75 K 734220106 kus 1,000

76 K 734220107 kus 3,000

77 K 734220109 kus 3,000

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 28x1,5
682,52 40 951,20

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 35x1,5
865,58 64 052,92

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 42x1,5
1 055,42 21 108,40

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 54x2
1 679,18 141 051,12

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 76x2
3 019,36 144 929,28

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 

pájením D 89x2
3 761,77 127 900,18

Příplatek k potrubí měděnému za potrubí 

vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1
239,56 1 916,48

Příplatek k potrubí měděnému za potrubí 

vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5
299,45 3 593,40

Příplatek k potrubí měděnému za potrubí 

vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2
598,90 598,90

Příplatek k potrubí měděnému za potrubí 

vedené v kotelnách nebo strojovnách D 89x2
1 197,80 40 725,20

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 22x1
48,59 97,18

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 28x1,5
87,01 696,08

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 35x1,5
236,17 472,34

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 42x1,5
453,13 906,26

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 54x2
746,93 1 493,86

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 89x2
6 179,97 12 359,94

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 12,43 2 200,11

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 18,08 1 880,32

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 108x2,5 27,12 2 223,84

Armatury jsou vč. montáží a příslušenství 0,00

Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí přírubou
3 783,24 3 783,24

Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 

120°C disk nerezová ocel, vč. přírubového spoje
3 629,56 18 147,80

Pryžový kompenzátor, pro chladicí vodu do 

40oC, PN16, přírubový, vč.přírubového spoje, 

DN80

2 434,02 7 302,06

Montáž armatury trojcestné směšovací s el. 

pohonem (dod. je v MaR ev. ve Vzd.)
359,34 1 078,02

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 

120°C automatický se zpětnou klapkou
313,01 2 191,07

Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 

100°C, vyvažovací, se stupnicí, s měřícími 

vsuvkami,s vypouštěním, kvs2,67

2 927,83 2 927,83

Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 

100°C, vyvažovací, se stupnicí, s měřícími 

vsuvkami,s vypouštěním, kvs4,1

3 327,85 9 983,55

Ventil závitový regulační přímý G5/4  PN 10 do 

100°C, vyvažovací, se stupnicí, s měřícími 

vsuvkami,s vypouštěním, kvs12

6 842,15 20 526,45

205 478,07
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 K 734220110 kus 2,000

79 K 734251215 kus 2,000

80 K 734291123 kus 31,000

81 K 734291243 kus 1,000

82 K 734291245 kus 1,000

83 K 734291246 kus 1,000

84 K 734291247 kus 1,000

85 K 734292772 kus 12,000

86 K 734292773 kus 4,000

87 K 734292774 kus 7,000

88 K 734292775 kus 4,000

89 K 734292776 kus 2,000

90 K 734292777 kus 9,000

91 K 734292778 kus 2,000

92 K 734292821 kus 6,000

93 K 734411139 kus 15,000

94 K 734421130.1 kus 18,000

95 K 734494219 kus 11,000

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

96 K 735000912 hod 30,000

97 K 735000913 hod 12,000

98 K 735151799 kus 2,000

99 K 735151800 kus 1,000

100 K 735151801 kus 1,000

101 K 735151802 kus 4,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

102 K 783425428 m 53,000

103 K 783425429 m 3,500

104 K 783425430 m2 6,100

001 -  POZNÁMKY-pro všechny položky

Ventil závitový regulační přímý G2  PN 10 do 

100°C, vyvažovací, se stupnicí, s měřícími 

vsuvkami,s vypouštěním, kvs29,8

20 638,32 41 276,64

Ventil závitový pojistný rohový DN20/25, otv. 

přetlak 500 kPa. výtokový součinitel 0,565
692,69 1 385,38

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 

110°C závitový
251,99 7 811,69

Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity
376,29 376,29

Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity
726,59 726,59

Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity
900,61 900,61

Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity
1 428,32 1 428,32

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
250,86 3 010,32

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
366,12 1 464,48

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
532,23 3 725,61

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
743,54 2 974,16

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
1 115,31 2 230,62

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
1 602,34 14 421,06

Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
4 351,63 8 703,26

Návarek DN15 pro snímač tlaku se zkušebním 

manometrovým kohoutem ČSN 137513.5, 

M20x1,5 a redukcí M20x1,5/M12x1,5

239,56 1 437,36

Teploměr technický s pevným stonkem a 

jímkou, 0-60 st.C (dl.stonku 60mm..8ks, dl. 

stonku 100mm...6ks, dl. stonku 160mm...1ks))

545,79 8 186,85

Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 spodní 

připojení, vč. manom.kohoutu a smyčky..1x 

rozsah 0-1,6 MPa, 17x rozsah 0-600 kPa

2 010,27 36 184,86

Návarek pro MaR (návarek NM, N2 apod.) 299,45 3 293,95

Vyregulování systému 598,90 17 967,00

Napuštění, odvzdušnění systému 419,23 5 030,76

Podstropní komfortní chladicí jednotka 

ozn.CH1, chladicí výkon 4 kW pro teplotní spád 

6/12°C

12 972,40 25 944,80

Podstropní komfortní chladicí jednotka 

ozn.CH2, chladicí výkon 2 kW pro teplotní spád 

6/12°C, topný výkon 0,9kW pro teplotní spád 

70/50°C

15 021,09 15 021,09

Podstropní komfortní chladicí jednotka 

ozn.CH3, chladicí výkon 3 kW pro teplotní spád 

6/12°C

11 750,87 11 750,87

Podstropní chladicí jednotka - montáž 5 650,00 22 600,00

Nátěry potrubí 72,32 3 832,96

Nátěry potrubí odvzd. nádob, potrubí DN32 119,78 419,23

Nátěry pomocných ocelových konstrukcí 598,90 3 653,29

98 314,52

7 905,48

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 M 100 0,000

106 M 101 0,000

107 M 104 0,000

108 M 106 0,000

109 M 109 0,000

110 M 120 0,000

111 M 121 0,000

112 M 122 0,000

113 M 123 0,000

OST - Ostatní
114 K 77777h h 72,000

115 K 77778h h 30,000

116 K 77779h ks 1,000

117 K 77780h ks 1,000

118 K 77781h ks 1,000

119 K 77782h h 20,000

120 K 77783h ks 1,000

121 K 77784h h 40,000

122 K 77785h h 8,000

123 K 77786h ks 1,000

všechno zařízení na potrubí chladicí vody 

(armatury, potrubí, čerpadla, atd.) musí být 

pro chladicí vodu 3 až 40°C, PN6, kvalita 

materiálu armatur mosaz ev. lepší

0,00 0,00

nedílnou součástí výpisu materiálu je také 

technická zpráva a výkresy
0,00 0,00

tento výpis materiálu neslouží jako jako 

dílenská dokumentace
0,00 0,00

v případě použití jiných materiálů a zařízení 

než je zde uvedeno je nutno ověřit technické 

parametry nových použitých materiálů a 

zařízení tak, aby parametry nových materiálů a 

za-řízení byly stejné či lepší než navržených

0,00 0,00

rozvody potrubí jsou vč. fitinek, redukcí, 

přechodek, adaptérů atd.
0,00 0,00

rozpočet neobsahuje položky "přesun hmot" - 

toto doplní dodavatel dle svých potřeb a 

zvyklostí

0,00 0,00

počet oběhových čerpadel uveden bez 

záložních - záložní čerpadla objedná investor 

po dohodě s montážní a servisní firmou

0,00 0,00

havarijní stavy jsou dod. MaR 0,00 0,00

regulace teploty chl. vody a čerpadla u 

technologického odběru je dod. MaR. Regulace 

trojc.ventilů u vzd. jednotek je dod. 

vzd.jednotek. Regulace chodu výrobníku je 

dod. výrobníku

0,00 0,00

Chladicí zkouška 282,50 20 340,00

Dokumentace dílenská a skutečného provedení 565,00 16 950,00

Doprava zařízení-zdroj chladu, kondenzátor, vč. 

příslušenství
22 600,00 22 600,00

Přesun výrobníku (600kg) chodbou do strojovny, 

na připravený základ. POZOR - nutno 

koordinovat se stavbou a prosklené stěny na 

chodbě osadit až po dopravě výrobníku

16 950,00 16 950,00

Přesun kondenzátoru (550 kg) na připravené 

patky
33 900,00 33 900,00

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení a oživení 

výrobníku
282,50 5 650,00

Vypracování provozních předpisů 11 300,00 11 300,00

145 657,00

Vypracování protokolu o proměření zařízení 3 955,00 3 955,00

Komplexní vyzkoušení zařízení 282,50 11 300,00

Zaškolení obsluhy 339,00 2 712,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701VZT - SO 701 - VZDUCHOTECHNIKA

29. 9. 2017

2 257 562,59

0,00

2 257 562,59

2 257 562,59 474 088,14

0,00 0,00

2 731 650,73
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

751.01 - zař.č.1  - čistý prostor ÚZS

751.03 - zař.č.3  - posluchárna 4.NP

751.04 - zař.č.4  -laboratoř kompozitů 2.NP

751.05 - zař.č.5  - laboratoř modelování 3.NP

751.06 - zař.č.6 -  laboratoř nanotechnologií 3.NP

751.07 - zař.č.7  - přádelna 1.NP

751.08 - zař.č.8 - laboratoř standardizace 2.NP

751.09 - zař.č.9 - hygienická zařízení budovy, sklady, chodby

751.10 - zař.č.10 - plynová kotelna 1.NP

751.11 - zař.č.11 - hygienická zařízení byt 1.NP

751.12 - zař.č.12 - technická místnost (racky) 3.NP

751.13 - zař.č.13 - kompresorovna 1.NP

751.14 - zař.č.14 - ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701VZT - SO 701 - VZDUCHOTECHNIKA

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 257 562,59

812 158,12

370 818,54

212 190,27

125 155,41

185 875,96

18 223,51

46 139,03

107 449,44

16 340,93

67 586,43

48 219,36

72 571,99

174 833,60

0,00

2 257 562,59
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

751.01 - zař.č.1  - čistý prostor ÚZS

1 K 75100010 ks 1,000

2 K 75100020 ks 1,000

3 K 75100030 ks 1,000

4 K 75100040 ks 1,000

5 K 75100050 ks 5,000

6 K 75100060 ks 3,000

7 K 75100070 ks 5,000

8 K 75100080 ks 5,000

9 K 75100090 ks 3,000

10 K 75100100 ks 1,000

11 K 75100110 ks 1,000

12 K 75100120 ks 2,000

13 K 75100130 ks 3,000

14 K 75100140 ks 1,000

15 K 75100150 ks 1,000

16 K 75100160 ks 2,000

17 K 75100170 ks 2,000

18 K 75100180 ks 1,000

19 K 75100190 ks 3,000

20 K 75100200 ks 11,000

21 K 75100210 ks 1,000

22 K 75100220 ks 1,000

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701VZT - SO 701 - VZDUCHOTECHNIKA

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

kompletní vzduchotechnická jednotka sestavná, 

hygienické provedení, ekodesign 2018, 

akustický plášť 50mm, filtrace kapsové filtry - 

přívod M5, F9, odvod G4, deskový rekuperační 

výměník, vodní dohřívač 20kW, voda 70/50, 

vodní chladič voda 6/12 chladící výk

363 645,30 363 645,30

ventilátorový díl vzduchotechnické jednotky, 

hygienické provedení, ekodesign 2018, 

akustický plášť 50mm, ventilátor 

V=1000m3/hod., dpext=800 Pa, EC motor, 

2xpružná manžeta, zprovoznění jednotky. 

Hlučnost - akustický výkon sání 76dB(A), přívod 

81dB(A) do o

42 607,78 42 607,78

protidešťová žaluzie 1200x1400 RAL 5 769,78 5 769,78

výfukové koleno 315x500, RAL 776,31 776,31

tlumič hluku deskový 100x705x1000.1 1 128,87 5 644,35

tlumič hluku deskový 100x625x2000.1 1 950,38 5 851,14

tlumič hluku deskový 100x705x1000.1 1 128,87 5 644,35

tlumič hluku deskový 100x705x1000.1 1 128,87 5 644,35

tlumič hluku deskový 100x405x1000.1 810,21 2 430,63

tlumič hluku buňkový 250x500x1000 1 048,64 1 048,64

tlumič hluku kruhový DN160/900 1 372,95 1 372,95

tlumič hluku kruhový DN250/900 1 927,78 3 855,56

2x tlumič hluku deskový 100x310x1000.1 1 441,88 4 325,64

potrubní HEPA filtr s filtrační vložkou H13 pro 

průtok 1000m3/hod., počáteční tlaková ztráta 

250Pa

21 967,20 21 967,20

regulátor konstantního průtoku vzduchu pro 

systémy s variabilním průtokem vzduchu, 

servopohon 24V, DN160, pro průtok vzduchu 

620/310 m3/hod.

5 625,14 5 625,14

regulátor konstantního průtoku vzduchu pro 

systémy s variabilním průtokem vzduchu, 

servopohon 24V, DN250, pro průtok vzduchu 

1610/800 m3/hod.

6 599,20 13 198,40

regulátor konstantního průtoku vzduchu pro 

systémy s variabilním průtokem vzduchu, 

servopohon 24V, DN250, pro průtok vzduchu 

1710/850 m3/hod.

6 599,20 13 198,40

regulátor konstantního průtoku vzduchu pro 

systémy s variabilním průtokem vzduchu, 

servopohon 24V, DN250, pro průtok vzduchu 

1800/900 m3/hod.

6 599,20 6 599,20

vyústka jednořadá 625x225 RAL dle návrhu 

interiéru s regulací R1
1 523,24 4 569,72

talířový ventil odsávací DN200 358,21 3 940,31

výfuková hlavice DN250 PK 120363 RAL 2 183,16 2 183,16

uzavírací klapka těsná 250x500 pro ovládání 

servo bez pohonu
1 819,30 1 819,30

2 257 562,59

812 158,12
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 75100230 bm 6,000

24 K 75100240 bm 26,000

25 K 75100250 bm 12,000

26 K 75100260 m2 120,000

27 K 75100270 m2 5,000

28 K 75100280 bm 15,000

29 K 75100290 bm 15,000

30 K 75100300 m2 230,000

31 K 75100310 ks 1,000

32 K 75100320 ks 1,000

33 K 75100330 kg 200,000

751.03 - zař.č.3  - posluchárna 4.NP

34 K 75100370 ks 1,000

35 K 75100380 ks 1,000

36 K 75100390 ks 1,000

37 K 75100400 ks 1,000

38 K 75100410 ks 4,000

39 K 75100420 ks 2,000

40 K 75100430 ks 2,000

41 K 75100440 ks 2,000

42 K 75100450 ks 6,000

43 K 75100460 m2 7,000

44 K 75100470 m2 20,000

45 K 75100480 bm 20,000

46 K 75100490 bm 12,000

47 K 75100500 m2 22,000

48 K 75100510 ks 2,000

49 K 75100520 ks 2,000

50 K 75100530 kg 15,000

751.04 - zař.č.4  -laboratoř kompozitů 2.NP

51 K 75100550 ks 1,000

ohebná akustická hadice DN 160 247,47 1 484,82

ohebná akustická hadice DN 200 270,07 7 021,82

ohebná akustická hadice DN 250 298,32 3 579,84

tepelná izolace tl.40mm z minerální plsti s 

povrchovou úpravou Al folií
435,05 52 206,00

požární izolace z minerální plsti tl.40mm s Al 

folií a s požární odolností 30 minut
461,04 2 305,20

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 20% tvarovek DN160-250
687,04 10 305,60

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 0% tvarovek DN250 RAL
981,97 14 729,55

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, 

dle ON120405/ 40% tvarovek,  třída těsnosti C 

dle DIN EN 13779

740,15 170 234,50

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí 250x250 ucpávkou
1 754,89 1 754,89

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí 500x315 ucpávkou
2 862,29 2 862,29

spojovací, těsnící a montážní materiál 119,78 23 956,00

kompaktní stojatá rekuperační 

vzduchotechnická jednotka nízkoenergetická EC 

motory, splňující ecodesign 2018, vodní ohřívač 

6kW voda 70/50st.C, filtrace M5, vestavěný 

řidící systém s ovladačem, V=1600m3/hod., 

dpext=250Pa, 2x klapka uzavírací se servopohon

251 335,73 251 335,73

potrubní chladič k pozici 3-1 o připojovacím 

rozměru 600x350, chladící výkon 8kW, studené 

voda 6/12st.C , třícestný regulační ventil kv=4,0

23 875,77 23 875,77

protidešťová žaluzie 500x500 RAL 1 715,34 1 715,34

výfukové koleno DN315, RAL 1 359,39 1 359,39

tlumič hluku deskový 100x245x2000.1 1 305,15 5 220,60

tlumič hluku deskový 100x245x2000.1 1 305,15 2 610,30

tlumič hluku kruhový DN315 2 657,76 5 315,52

vyústka jednořadá odsávací 625x225, RAL dle 

návrhu interiéru, s regulací R1
1 546,97 3 093,94

vyústka dvouřadá  625x125 na kruhové potrubí, 

RAL dle interiéru , regulace R1
1 372,95 8 237,70

tepelná izolace tl.40mm z minerální plsti s 

povrchovou úpravou Al folií
435,05 3 045,35

požární izolace z minerální plsti tl.40mm s Al 

folií a s požární odolností 30 minut
461,04 9 220,80

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 20% tvarovek DN315
754,84 15 096,80

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 0% tvarovek DN315 RAL
1 158,25 13 899,00

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, 

dle ON120405/ 40% tvarovek, třída těsnosti B 

dle DIN EN 13779

662,18 14 567,96

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí 355x250 ucpávkou
2 125,53 4 251,06

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí 630x250 ucpávkou
3 088,29 6 176,58

spojovací, těsnící a montážní materiál 119,78 1 796,70

kompaktní přívodní vzduchotechnická jednotka 

nízkoenergetická EC motory, splňující ecodesign 

2018, vodní ohřívač 18kW voda 70/50st.C, 

filtrace M5, vestavěný řidící systém s 

ovladačem, V=1400m3/hod., dpext=150Pa, 

klapka uzavírací se servopohonem s havarijn

97 448,94 97 448,94

370 818,54

212 190,27
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 75100560 ks 1,000

53 K 75100570 ks 1,000

54 K 75100580 ks 3,000

55 K 75100590 ks 3,000

56 K 75100600 ks 2,000

57 K 75100610 ks 5,000

58 K 75100620 ks 1,000

59 K 75100630 ks 1,000

60 K 75100640 ks 1,000

61 K 75100650 m2 16,000

62 K 75100660 bm 10,000

63 K 75100670 bm 1,000

64 K 75100680 m2 15,000

65 K 75100690 ks 2,000

66 K 75100700 kg 15,000

751.05 - zař.č.5  - laboratoř modelování 3.NP

67 K 75100720 kpl 1,000

68 K 75100730 ks 1,000

69 K 75100740 ks 1,000

70 K 75100750 ks 2,000

71 K 75100760 ks 2,000

72 K 75100770 ks 1,000

73 K 75100780 ks 1,000

74 K 75100790 ks 1,000

75 K 75100800 m2 3,000

76 K 75100810 bm 8,000

77 K 75100820 bm 1,000

78 K 75100830 m2 1,000

79 K 75100840 ks 2,000

80 K 75100850 kg 10,000

751.06 - zař.č.6 -  laboratoř nanotechnologií 3.NP

ventilátor radiální s dozadu zahnutými 

lopatkami, EC motor, akustická skříň 50mm 

minerální plsti, V=1500m3/hod., dpext=600Pa, 

2x pružná manžeta, servisní vypínač. Hlučnost 

akustický výkon sání 69dB(A), výtlak 80 dB(A), 

do okolí 59dB(A).

42 636,03 42 636,03

protidešťová žaluzie 630x315 RAL 1 577,48 1 577,48

tlumič hluku deskový 100x245x1000.1 653,14 1 959,42

tlumič hluku deskový 100x245x1000.1 653,14 1 959,42

tlumič hluku kruhový DN250/1000 1 927,78 3 855,56

vyústka dvouřadá 525x125 s regulací R1 1 124,35 5 621,75

vzduchootechnická digestoř z nerez. plechu 

1600x1000x500 s vestavěným a vyjímatelným 

filterm kovovým třídy G3, boční připojení- viz. 

výkres D 6.7.11

24 207,99 24 207,99

uzavírací klapka těsná 600x350 pro ovládání 

servopohonem bez pohonu
2 020,44 2 020,44

výfuková hlavice DN250 PK 120363, RAL 2 183,16 2 183,16

tepelná izolace tl.40mm z minerální plsti s 

povrchovou úpravou Al folií
435,05 6 960,80

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 20% tvarovek DN250
691,56 6 915,60

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/0% tvarovek DN250, RAL
981,97 981,97

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, 

dle ON120405/ 30% tvarovek, třída těsnosti B 

dle DIN EN 13779

620,37 9 305,55

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí DN250 ucpávkou
1 379,73 2 759,46

spojovací, těsnící a montážní materiál 119,78 1 796,70

kompaktní přívodní vzduchotechnická jednotka 

nízkoenergetická EC motory, splňující ecodesign 

2018, vodní ohřívač 5kW voda 70/50st.C, 

filtrace M5, vestavěný řidící systém s 

ovladačem, V=400m3/hod., dpext=150Pa, 

klapka uzavírací se servopohonem s havarijní 

79 690,99 79 690,99

ventilátor radiální jednostranně sací s dozadu 

zahnutými lopatkami a s vnějším rotorem, EC 

motor, kovová skříň, V=500m3/hod., 

dpext=600Pa, DN250, 2x spona rychloupínací, 

servisní vypínač. Hlučnost akustický výkon sání 

74dB(A), výtlak 81 dB(A), do okolí 61

23 226,02 23 226,02

protidešťová žaluzie 315x315 RAL 1 299,50 1 299,50

tlumič hluku kruhový DN200/600 1 284,81 2 569,62

tlumič hluku kruhový DN200/900 1 639,63 3 279,26

vyústka dvouřadá 560x200 s regulací R1 1 342,44 1 342,44

výfuková hlavice DN200 PK 120363, RAL 1 542,45 1 542,45

uzavírací klapka těsná DN250 pro ovládání 

servopohonem bez pohonu
980,84 980,84

tepelná izolace tl.40mm z minerální plsti s 

povrchovou úpravou Al folií
435,05 1 305,15

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 20% tvarovek DN200
627,15 5 017,20

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/0% tvarovek DN200, RAL
878,01 878,01

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, 

dle ON120405/ 30% tvarovek, třída těsnosti B 

dle DIN EN 13779

620,37 620,37

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí DN200 ucpávkou
1 102,88 2 205,76

spojovací, těsnící a montážní materiál 119,78 1 197,80

125 155,41

185 875,96
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81 K 75100870 kpl 1,000

82 K 75100880 ks 1,000

83 K 75100890 ks 1,000

84 K 75100900 ks 3,000

85 K 75100910 ks 3,000

86 K 75100920 ks 5,000

87 K 75100930 ks 2,000

88 K 75100940 ks 1,000

89 K 75100950 ks 1,000

90 K 75100960 m2 16,000

91 K 75100970 bm 7,000

92 K 75100980 bm 1,000

93 K 75100990 m2 15,000

94 K 75101000 ks 2,000

95 K 75101010 kg 15,000

751.07 - zař.č.7  - přádelna 1.NP
96 K 75101030 ks 1,000

97 K 75101040 bm 20,000

98 K 75101050 bm 1,000

99 K 75101060 m2 3,000

100 K 75101070 ks 1,000

101 K 75101080 ks 1,000

102 K 75101090 kg 4,000

751.08 - zař.č.8 - laboratoř standardizace 2.NP

103 K 75101110 ks 1,000

104 K 75101120 kg 1,000

751.09 - zař.č.9 - hygienická zařízení budovy, sklady, chodby

105 K 75101140 ks 4,000

106 K 75101150 ks 1,000

kompaktní přívodní vzduchotechnická jednotka 

nízkoenergetická EC motory, splňující ecodesign 

2018, vodní ohřívač 18kW voda 70/50st.C, 

filtrace M5, vestavěný řidící systém s 

ovladačem, V=1400m3/hod., dpext=150Pa, 

klapka uzavírací se servopohonem s havarijn

97 448,94 97 448,94

ventilátor radiální s dozadu zahnutými 

lopatkami, EC motor, akustická skříň 50mm 

minerální plsti, V=1500m3/hod., dpext=600Pa, 

2x pružná manžeta, servisní vypínač. Hlučnost 

akustický výkon sání 69dB(A), výtlak 80 dB(A), 

do okolí 59dB(A).

42 636,03 42 636,03

protidešťová žaluzie 630x315 RAL 1 577,48 1 577,48

tlumič hluku deskový 100x245x1000.1 653,14 1 959,42

tlumič hluku deskový 100x245x1000.1 653,14 1 959,42

vyústka dvouřadá 525x125 s regulací R1 1 124,35 5 621,75

tlumič hluku kruhový DN250/1000 1 927,78 3 855,56

uzavírací klapka těsná 600x350 pro ovládání 

servopohonem bez pohonu
2 020,44 2 020,44

výfuková hlavice DN250 PK 120363, RAL 2 183,16 2 183,16

tepelná izolace tl.40mm z minerální plsti s 

povrchovou úpravou Al folií
435,05 6 960,80

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 20% tvarovek DN250
687,04 4 809,28

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/0% tvarovek DN250, RAL
981,97 981,97

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, 

dle ON120405/ 30% tvarovek, třída těsnosti B 

dle DIN EN 13779

620,37 9 305,55

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí DN250 ucpávkou
1 379,73 2 759,46

spojovací, těsnící a montážní materiál 119,78 1 796,70

výfuková hlavice DN200, RAL 1 542,45 1 542,45

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 10% tvarovek DN160-DN200, z toho 50% 

montáž v komínovém průduchu

597,77 11 955,40

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/0% tvarovek DN200, RAL
878,01 878,01

požární izolace z minerální plsti tl.40mm s Al 

folií a s požární odolností 30 minut
461,04 1 383,12

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí DN160 ucpávkou
882,53 882,53

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí DN200 ucpávkou
1 102,88 1 102,88

spojovací, těsnící a montážní materiál 119,78 479,12

Elektrodový parní vyvíječ k přímému vlhčení 

vzduchu  kompletně sestavený v korozi odolné 

skříni pro montáž na svislou konstrukci. 

Integrovaný ventilátor pro distribuci páry do 

prostoru integrovaná mikroprocesorová 

regulace, regulace parního výkonu plynulá

46 019,25 46 019,25

spojovací, těsnící a montážní materiál 119,78 119,78

stěnový ventilátor radiální V=50m3/hod., 

dpext=100Pa, vestavěný doběh a přetlaková 

klapka

1 452,05 5 808,20

potrubní ventilátor diagonální DN125, 

V=100m3/hod., dpext=100Pa, přetlaková klapka
2 427,24 2 427,24

18 223,51

46 139,03

107 449,44
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

107 K 75101160 ks 1,000

108 K 75101170 ks 4,000

109 K 75101180 ks 5,000

110 K 75101190 ks 1,000

111 K 75101200 bm 32,000

112 K 75101210 bm 34,000

113 K 75101220 bm 7,000

114 K 75101230 m2 14,000

115 K 75101240 m2 1,000

116 K 75101250 ks 8,000

117 K 75101260 ks 2,000

118 K 75101270 kg 10,000

751.10 - zař.č.10 - plynová kotelna 1.NP
119 K 75101290 ks 1,000

120 K 75101300 ks 1,000

121 K 75101310 ks 1,000

122 K 75101320 bm 14,000

123 K 75101330 bm 1,000

124 K 75101340 m2 4,000

125 K 75101350 m2 3,000

126 K 75101360 ks 1,000

127 K 75101370 kg 4,000

751.11 - zař.č.11 - hygienická zařízení byt 1.NP

128 K 75101390 ks 1,000

129 K 75101400 ks 1,000

130 K 75101410 ks 1,000

131 K 75101420 ks 1,000

132 K 75101430 ks 2,000

133 K 75101440 ks 2,000

134 K 75101450 bm 1,000

135 K 75101460 bm 3,000

136 K 75101470 bm 20,000

137 K 75101480 bm 15,000

138 K 75101490 bm 2,000

139 K 75101500 m2 2,000

vyústka 325x75 na kruhové potrubí 569,52 569,52

výfuková hlavice DN125, RAL 1 233,96 4 935,84

mřížka na potrubí 150x200 RAL dle interiéru 447,48 2 237,40

výfuková hlavice DN160, RAL 1 398,94 1 398,94

vyvložkování větracího průduchu nerezovou 

vložkou DN125
1 525,50 48 816,00

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 30% tvarovek DN125-DN160
610,20 20 746,80

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/0% tvarovek DN125-DN160, RAL
733,37 5 133,59

požární izolace z minerální plsti tl.40mm s Al 

folií a s požární odolností 30 minut
461,04 6 454,56

tepelná izolace tl.40mm z minerální plsti s 

povrchovou úpravou Al folií
435,05 435,05

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí DN125 ucpávkou
690,43 5 523,44

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí DN160 ucpávkou
882,53 1 765,06

spojovací, těsnící a montážní materiál 119,78 1 197,80

protidešťová žaluzie 315x315 RAL 1 299,50 1 299,50

mřížka na potrubí 160x200 pozink 263,29 263,29

výfuková hlavice DN160, RAL 1 398,94 1 398,94

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 10% tvarovek DN160, z toho 70% montáž 

v komínovém průduchu

529,97 7 419,58

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 0% tvarovek DN160, RAL
733,37 733,37

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, 

dle ON120405/ 30% tvarovek, třída těsnosti B 

dle DIN EN 13779

620,37 2 481,48

požární izolace z minerální plsti tl.40mm s Al 

folií a s požární odolností 30 minut
461,04 1 383,12

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí DN160 ucpávkou
882,53 882,53

spojovací, těsnící a montážní materiál 119,78 479,12

kuchyňská digestoř komfortní, filtr, tříotáčkový 

motor, lakovaný plech, horní připojení, těsná 

přetlaková klapka - odsouhlasit investorem

9 676,19 9 676,19

přetlaková klapka samočinná kovová RAL, 

DN150, RAL
1 517,59 1 517,59

ventilátor radiální komfortní pro osazení do 

podhledu, V=50m3/hod., dpext=150Pa, 

vestavěný doběh a těsná přetlaková klapka

2 627,25 2 627,25

potrubní radiální ventilátor s EC motorem a 

zvukově izolovaným krytem, přípojení DN125, 

výška ventilátoru 150mm, V=150m3/hod., 

dpext=150Pa, příslušenství poteciometr, 

rychlospojky

6 163,02 6 163,02

talířový ventil odsávací DN125 314,14 628,28

výfuková hlavice DN125, RAL 1 233,96 2 467,92

ohebná hadice sono DN80 227,13 227,13

ohebná hadice sono DN125 237,30 711,90

vyvložkování větracího průduchu nerezovou 

vložkou DN125
1 525,50 30 510,00

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 30% tvarovek DN80-DN125
511,89 7 678,35

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 

SPIRO/ 0% tvarovek DN125, RAL
607,94 1 215,88

požární izolace z minerální plsti tl.40mm s Al 

folií a s požární odolností 30 minut
461,04 922,08

16 340,93

67 586,43
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

140 K 75101510 ks 4,000

141 K 75101520 kg 4,000

751.12 - zař.č.12 - technická místnost (racky) 3.NP

142 K 75101540 ks 1,000

143 K 75101550 ks 1,000

144 K 75101560 bm 8,000

145 K 75101570 ks 1,000

146 K 75101580 kg 2,000

751.13 - zař.č.13 - kompresorovna 1.NP

147 K 75101600 ks 4,000

148 K 75101610 ks 4,000

149 K 75101620 ks 8,000

150 K 75101630 ks 1,000

151 K 75101640 ks 2,000

152 K 75101650 ks 1,000

153 K 75101660 m2 20,000

154 K 75101670 m2 22,000

155 K 75101680 m2 20,000

156 K 75101690 kg 20,000

751.14 - zař.č.14 - ostatní
157 K 75101710 ks 1,000

158 K 75101720 ks 1,000

159 K 75101730 ks 1,000

160 K 75101740 hod 24,000

161 K 75101750 ks 1,000

162 K 75101760 hod 24,000

163 K 75101770 hod 16,000

164 K 75101780 ks 1,000

165 K 75101790 kpl 1,000

166 K 75101800 ks 1,000

167 K 75101810 ks 1,000

požární dotěsnění prostupu vzduchotechnického 

potrubí DN125 ucpávkou
690,43 2 761,72

spojovací, těsnící a montážní materiál 119,78 479,12

Kondenzační jednotka invertorová pro chlazení 

technické místnost, zimní provoz, chladící 

výkon 4kW, konzole pro zavěšení na zeď

23 187,60 23 187,60

Nástěnná chladící jednotka k pozici 12-1, 

infraovladač
16 597,44 16 597,44

Cu potrubí 6/10 s chladírenskou izolací 

tl.13mm, komunikační kabel
529,97 4 239,76

čištění, tlakování, zprovoznění, R410a 3 955,00 3 955,00

spojovací, těsnící a montážní materiál 119,78 239,56

uzavírací klapka těsná 800x630 pro ovládání 

servopohonem bez pohonu
3 658,94 14 635,76

tlumič hluku deskový 100x625x1500.1 1 444,14 5 776,56

tlumič hluku deskový 100x625x600.1 649,75 5 198,00

pružná manžeta 800x760 2 090,50 2 090,50

protidešťová žaluzie 800x630 RAL 2 573,01 5 146,02

protidešťová žaluzie 630x800 RAL 2 573,01 2 573,01

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, 

dle ON120405/ 30% tvarovek, třída těsnosti B 

dle DIN EN 13779

620,37 12 407,40

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, 

dle ON120405/ 30% tvarovek, třída těsnosti B 

dle DIN EN 13779, RAL

620,37 13 648,14

tepelná izolace tl.40mm z minerální plsti s 

povrchovou úpravou Al folií
435,05 8 701,00

spojovací, těsnící a montážní materiál 119,78 2 395,60

Doprava zařízení 5 650,00 5 650,00

Přesuny do výšek 33 900,00 33 900,00

Přesuny 9 718,00 9 718,00

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a 

vyregulování zařízení
226,00 5 424,00

79 100,00

Součinnost se stavbou vestavby čistého prostoru 22 600,00 22 600,00

Vypracování protokolu o proměření a 

vyregulování
2 034,00 2 034,00

Komplexní vyzkoušení zařízení 259,90 6 237,60

Zaškolení obsluhy 226,00 3 616,00

Projekt skutečného provedení 4 520,00 4 520,00

48 219,36

72 571,99

174 833,60

Vypracování provozních předpisů 2 034,00 2 034,00

Validace čistého prostoru 79 100,00

Strana 8 z 8



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701ELE - SO 701 - ELEKTROINSTALACE (SILNOPROUD A 

SLABOPROUD)

29. 9. 2017

9 100 093,00

0,00

9 100 093,00

9 100 093,00 1 911 019,53

0,00 0,00

11 011 112,53
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Silnoproud - svítidla

2 - Silnoproud - dodávky zařízení -

3 - Silnoproud - nosný materiál -

4 - Silnoproud - kabely a vodiče -

5 - Silnoproud - ochranné pospojování, ochranné uzemnění -

6 - Slaboproud - datové / telefonní rozvody -

7 - Slaboproud - rozvody STA -

8 - Slaboproud - rozvody SKV+EZS

9 - Slaboproud - rozvody ZV + komunikace

10 - Slaboproud - rozvody projektory

13 - Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce -

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701ELE - SO 701 - ELEKTROINSTALACE (SILNOPROUD A 

SLABOPROUD)

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

9 100 093,00

171 710,28

1 380 518,38

1 086 991,09

1 327 919,74

157 795,65

2 844 653,09

23 623,08

1 689 777,01

39 832,50

50 679,58

326 592,60

0,00

9 100 093,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Silnoproud - svítidla

1 K 1.2 ks 40,000

2 K 1.4 ks 1,000

3 K 1.6 ks 1,000

4 K 1.8 ks 92,000

5 K 1.10 ks 214,000

6 K 1.12 ks 20,000

7 K 1.14 ks 12,000

8 K 1.16 ks 51,000

9 K 1.18 ks 6,000

10 K 1.20 ks 6,000

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701ELE - SO 701 - ELEKTROINSTALACE (SILNOPROUD A 

SLABOPROUD)

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SYSTÉMOVÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO LED délka 

3000mm s průběžnou kabeláží max.49W, min. 

7400lm, životnost 50000hod L80B20, záruka 5 

let, ozn. "SV1a" - montáž

406,80 16 272,00

SYSTÉMOVÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO LED délka 

1500mm s průběžnou kabeláží max.24W, min. 

3700lm, životnost 50000hod L80B20, záruka 5 

let, ozn. "SV1b" - montáž

406,80 406,80

ZAVĚŠENÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO, OPÁLOVÝ 

DIFUZOR, L=1125mm, max. 22W, min. 2920lm, 

životnost 50000hod, L80B20, záruka 5 let, ozn. 

"SV2" - montáž

298,32 298,32

STROPNÍ/NÁSTENNÉ SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 

OPÁLOVÉ SKLO, PRŮM 420mm, max výška 

60mm, 55W IP44, záruka 5 let., ozn. "SV3" - 

montáž

298,32 27 445,44

STROPNÍ / ZAVĚŠENÉ LED SVÍTIDLO S NÍZKÝM 

STUPNĚM OSLNĚNÍ, ocelové tělo, hliníkový 

rámeček, max. 58W, min.7780lm, životnost 

50000hod L80B20, záruka 5 let, ozn. "SV4" - 

montáž

298,32 63 840,48

STROPNÍ PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO DÉLKA 

1190mm,polykarbonátové tělo, max. 38W, min. 

6000lm, IP67, životnost, 50000hod L80B20, 

záruka 5 let, ozn. "SV5" - montáž

298,32 5 966,40

STROPNÍ PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO DÉLKA 

1190mm, polykarbonátové tělo, max. 20W, min. 

3000lm, IP67, životnost 50000hod L80B20, 

záruka 5 let, ozn. "SV6" - montáž

298,32 3 579,84

VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT 

IP44, kovové tělo, hliníková optika, 

mikroprizmatický difuzor, max. UGR=19, max. 

14W, min. 1900lm, životnost 50000hod L80B20, 

záruka 5 let, ozn. "SV7" - montáž

298,32 15 214,32

STROPNÍ / ZAVĚŠENÉ LED SVÍTIDLO S NÍZKÝM 

STUPNĚM OSLNĚNÍ, ocelové tělo, hliníkový 

rámeček, max. 43W, min. 5830lm, životnost 

50000hod L80B20, záruka 5 let, ozn. "SV8"  - 

montáž

298,32 1 789,92

PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO, průběžná 

kabeláž pro spojování do řad, polykarbonátové 

transparentní tělo, integrovaný driver, max. 

15W, min. 1950lm, životnost 50000hod L80B20, 

záruka 5 let, ozn. "SV9a" - montáž

298,32 1 789,92

9 100 093,00

171 710,28
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 1.22 ks 5,000

12 K 1.24 ks 1,000

13 K 1.26 ks 15,000

14 K 1.28 ks 3,000

15 K 1.30 ks 10,000

16 K 1.32 ks 2,000

17 K 1.34 ks 1,000

18 K 1.36 ks 14,000

19 K 1.38 ks 30,000

20 K 1.40 ks 25,000

21 K 1.41 ks 4,000

22 K 1.42 ks 4,000

2 - Silnoproud - dodávky zařízení -

23 K 2.1 ks 1,000

PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO, průběžná 

kabeláž pro spojování do řad, polykarbonátové 

transparentní tělo,integrovaný driver, max. 9W, 

min. 1170lm, životnost 50000hod L80B20, 

záruka 5 let, ozn. "SV9b" - montáž

298,32 1 491,60

PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO, průběžná 

kabeláž pro spojování do řad, polykarbonátové 

transparentní tělo,integrovaný driver, max. 6W, 

min. 780lm, životnost 50000hod L80B20, záruka 

5 let, ozn. "SV9c" - montáž

298,32 298,32

VESTAVNÉ LINIOVÉ LED SVÍTIDLO S NÍZKÝM 

STUPNĚM, OSLNĚNÍ UGR19, kovové tělo, 

hliníková optika, mikroprizmatický difuzor, 

max. UGR=19, max. 49W, min., 6810lm, 

4000°K, životnost 50000hod L80B20, záruka 5 

let, ozn. "SV10a" - montáž

298,32 4 474,80

VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO NASTAVITELNÉ, kovové 

tělo, hliníková optika, difuror skleněný, max. 

19W, min. 2500lm, 4000°K, životnost 50000hod 

L80B20, záruka 5 let, ozn. "SV10b" - montáž

298,32 894,96

NÁSTENNÉ EXTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO IP65, 

oválné hliníkové, tělo, integrovaný driver, max. 

16W, min. 1910lm, 3000°K, ozn. "SV11" - 

montáž

339,00 3 390,00

STROPNÍ EXTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO IP55, 

oválné ocelové tělo, max. 33W, min. 4200lm, 

3000°K, životnost 50000hod L80B20, záruka 5 

let, ozn. "SV12" - montáž

339,00 678,00

ZEMNÍ EXTERIÉROVÉ SVÍTIDLO 

S NASTAVITELNOU OPTIKOU, tělo svítidla z 

hliníku, temperované sklo, nastavitelná optika, 

+/-15°, max. 14W, min. 793lm, 3000°K, ozn. 

"SV13" - montáž

339,00 339,00

NÁSTĚNNÉ EXTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO s 

asymetrickým vyzařováním, hliníkové tělo 

temperované sklo, max. 13W, min. 1190lm, 

3000°K, ozn. "SV14" - montáž

339,00 4 746,00

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S VLASTNÍM 

BATERIOVÝM ZDROJEM, doba zálohy 1 hod, 

možnost volby SA/SE, na strop, zapuštěné do 

SDK, zapuštěné do zdi, min. 100lm v nouzi, 

max. absorbce 2VA, IP40, ozn. "N" - montáž

298,32 8 949,60

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S VLASTNÍM 

BATERIOVÝM ZDROJEM, doba zálohy 1 hod, 

možnost volby SA/SE, na strop, zapuštěné do 

SDK, zapuštěné do zdi, min. 100lm v nouzi, 

max. absorbce 2VA, IP40, ozn. "PIKTOGRAM" - 

montáž

298,32 7 458,00

NÁSTĚNNÉ EXTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO se 

symetrickým vyzařováním, plastové tělo, PC 

difuzor, max. 13W, min. 1190lm, 3000°K, IP44, 

ozn. "výtahová šachta" - dodávka

298,32 1 193,28

NÁSTĚNNÉ EXTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO se 

symetrickým vyzařováním, plastové tělo, PC 

difuzor, max. 13W, min. 1190lm, 3000°K, IP44, 

ozn. "výtahová šachta" - montáž

298,32 1 193,28

Rozvaděč RH1, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.6.2, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

90 042,00 90 042,00

1 380 518,38
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 2.2 ks 1,000

25 K 2.3 ks 1,000

26 K 2.4 ks 1,000

27 K 2.5 ks 1,000

28 K 2.6 ks 1,000

29 K 2.7 ks 1,000

30 K 2.8 ks 1,000

31 K 2.9 ks 1,000

32 K 2.10 ks 1,000

33 K 2.11 ks 1,000

34 K 2.12 ks 1,000

35 K 2.13 ks 1,000

Rozvaděč RH1, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.6.2, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

6 780,00 6 780,00

Rozvaděč RH2, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.2, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

80 973,00 80 973,00

Rozvaděč RH2, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.2, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

6 780,00 6 780,00

Rozvaděč Rt3, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.7, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

38 159,00 38 159,00

Rozvaděč Rt3, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.7, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

4 068,00 4 068,00

Rozvaděč Rt2, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.6, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

29 836,00 29 836,00

Rozvaděč Rt2, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.6, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

4 068,00 4 068,00

Rozvaděč Rt1, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.5, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

37 747,00 37 747,00

Rozvaděč Rt1, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.5, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

4 068,00 4 068,00

Rozvaděč R1.2, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.4, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

113 289,00 113 289,00

Rozvaděč R1.2, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.4, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

5 424,00 5 424,00

Rozvaděč R1.1, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.3, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

45 995,00 45 995,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 2.14 ks 1,000

37 K 2.15 ks 1,000

38 K 2.16 ks 1,000

39 K 2.17 ks 1,000

40 K 2.18 ks 1,000

41 K 2.19 ks 1,000

42 K 2.20 ks 1,000

43 K 2.21 ks 1,000

44 K 2.22 ks 1,000

45 K 2.23 ks 1,000

46 K 2.24 ks 1,000

47 K 2.25 ks 1,000

Rozvaděč R1.1, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.3, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

5 424,00 5 424,00

Rozvaděč R2.1, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.8, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

53 738,00 53 738,00

Rozvaděč R2.1, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.8, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

5 424,00 5 424,00

Rozvaděč R2.2, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.9, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

127 560,00 127 560,00

Rozvaděč R2.2, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.9, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

5 424,00 5 424,00

Rozvaděč Rslp, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.10, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

22 920,00 22 920,00

Rozvaděč Rslp, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.10, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

4 746,00 4 746,00

Rozvaděč R3.1, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.11, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

45 195,00 45 195,00

Rozvaděč R3.1, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.11, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

5 424,00 5 424,00

Rozvaděč R3.2, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.12, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

77 397,00 77 397,00

Rozvaděč R3.2, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.12, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

5 424,00 5 424,00

Rozvaděč Rvzt1, kompletní včetně montážního 

a připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.13, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

25 321,00 25 321,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 2.26 ks 1,000

49 K 2.27 ks 1,000

50 K 2.28 ks 1,000

51 K 2.29 ks 1,000

52 K 2.30 ks 1,000

53 K 2.31 ks 1,000

54 K 2.32 ks 1,000

55 K 2.33 ks 1,000

56 K 2.34 ks 1,000

57 K 2.35 ks 1,000

58 K 2.36 ks 1,000

59 K 2.37 ks 1,000

60 K 2.38 ks 3,000

61 K 2.39 ks 2,000

62 K 2.40 ks 2,000

63 K 2.41 ks 7,000

64 K 2.42 ks 2,000

65 K 2.43 ks 2,000

Rozvaděč Rvzt1, kompletní včetně montážního 

a připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.13, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

5 424,00 5 424,00

Rozvaděč Rvzt2, kompletní včetně montážního 

a připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.14, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

33 622,00 33 622,00

Rozvaděč Rvzt2, kompletní včetně montážního 

a připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.14, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

5 424,00 5 424,00

Rozvaděč R4.3, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.17, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

27 757,00 27 757,00

Rozvaděč R4.3, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.17, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

5 424,00 5 424,00

Rozvaděč R4.1, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.15, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

62 334,00 62 334,00

Rozvaděč R4.1, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.15, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

5 424,00 5 424,00

Rozvaděč R4.2, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.16, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - dodávka - VIZ PŘÍLOHA E2

80 218,00 80 218,00

Rozvaděč R4.2, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství, viz 

výkres D6.8.16, skutečné rozměry skříně dle 

konstrukčních možností - je nutné ověřit na 

místě stavby - montáž

5 424,00 5 424,00

Rozvaděč RE stávající /stáv. hl. jistič 80A/ - 

odpojení + opětovná zapojení, doplnění 

stříšky+přetěsnění dveří,  kompletní včetně 

montážního a připojovacího materiálu a 

příslušenství, viz výkres D6.8.1, skutečné 

rozměry skříně dle konstrukčních možností -

17 407,00 17 407,00

jednotka UPS - parametry viz. samostatný 

datový list
198 579,42 198 579,42

jednotka UPS - parametry viz. samostatný 

datový list
26 848,80 26 848,80

zásuvková skříň chráničová - 4x230V/16A, 

3x400V/16A, 1x400V/32A, IP54
4 627,35 13 882,05

zásuvková skříň chráničová - 4x230V/16A, 

3x400V/16A, 2x400V/32A, IP54
9 915,75 19 831,50

zásuvková skříň chráničová - 4x230V/16A, 

2x400V/16A, 2x400V/32A, 1x400V/63A, IP54
7 271,55 14 543,10

zásuvková skříň chráničová 339,00 2 373,00

el. konvektor 230V/500W 2 049,26 4 098,51

el. konvektor 230V/500W 339,00 678,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 - Silnoproud - nosný materiál -

66 K 3.1 ks 53,000

67 K 3.2 ks 53,000

68 K 3.3 ks 142,000

69 K 3.4 ks 142,000

70 K 3.5 ks 33,000

71 K 3.6 ks 33,000

72 K 3.7 ks 1,000

73 K 3.8 ks 1,000

74 K 3.9 ks 66,000

75 K 3.10 ks 66,000

76 K 3.11 ks 15,000

77 K 3.12 ks 15,000

78 K 3.13 ks 10,000

79 K 3.14 ks 10,000

80 K 3.15 ks 12,000

81 K 3.16 ks 12,000

82 K 3.17 ks 2,000

83 K 3.18 ks 2,000

84 K 3.19 ks 30,000

85 K 3.20 ks 30,000

86 K 3.21 ks 11,000

87 K 3.22 ks 11,000

88 K 3.23 ks 101,000

89 K 3.24 ks 101,000

spínač vestavný řazení 1 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, bílá 

- dodávka

133,53 7 077,20

spínač vestavný řazení 1 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, bílá 

- montáž

88,14 4 671,42

spínač vestavný řazení 1/0 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, bílá 

- dodávka

145,43 20 651,20

spínač vestavný řazení 1/0 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, bílá 

- montáž

88,14 12 515,88

spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, bílá 

- dodávka

171,87 5 671,81

spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, bílá 

- montáž

88,14 2 908,62

vypínač vestavný 3f. - 16A / 400V AC, včetně 

krytu - kompletní - dodávka
727,16 727,16

vypínač vestavný 3f. - 16A / 400V AC, včetně 

krytu - kompletní - montáž
149,16 149,16

spínač vestavný řazení 8 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, bílá 

- dodávka

218,15 14 397,67

spínač vestavný řazení 8 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, bílá 

- montáž

88,14 5 817,24

spínač vestavný řazení 1 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, 

IP44, bílá - dodávka

145,43 2 181,47

spínač vestavný řazení 1 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, 

IP44, bílá - montáž

88,14 1 322,10

spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, 

IP44, bílá - dodávka

165,26 1 652,63

spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, 

IP44, bílá - montáž

88,14 881,40

spínač vestavný řazení 6 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, 

IP44, bílá - dodávka

145,43 1 745,17

spínač vestavný řazení 6 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, 

IP44, bílá - montáž

88,14 1 057,68

spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, 

IP44, bílá - dodávka

171,87 343,75

spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, 

IP44, bílá - montáž

88,14 176,28

spínač vestavný řazení 8 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, 

IP44, bílá - dodávka

218,15 6 544,40

spínač vestavný řazení 8 - 10A / 230V AC, 

včetně krytu, klapky a násobného rámečku, 

IP44, bílá - montáž

88,14 2 644,20

vypínač vestavný 3f. - 16A / 400V AC, IP44, 

včetně krabice a krytu - kompletní - dodávka
793,26 8 725,86

vypínač vestavný 3f. - 16A / 400V AC, IP44, 

včetně krabice a krytu - kompletní - montáž
149,16 1 640,76

zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, včetně krytu 

a násobného rámečku - bílá - dodávka
125,60 12 685,55

zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, včetně krytu 

a násobného rámečku - bílá - montáž
101,70 10 271,70

1 086 991,09
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 K 3.25 ks 245,000

91 K 3.26 ks 245,000

92 K 3.27 ks 192,000

93 K 3.28 ks 192,000

94 K 3.29 ks 208,000

95 K 3.30 ks 208,000

96 K 3.31 ks 49,000

97 K 3.32 ks 49,000

98 K 3.33 ks 147,000

99 K 3.34 ks 147,000

100 K 3.35 ks 89,000

101 K 3.36 ks 89,000

102 K 3.37 ks 51,000

103 K 3.38 ks 51,000

104 K 3.39 ks 6,000

105 K 3.40 ks 6,000

106 K 3.41 ks 3,000

107 K 3.42 ks 3,000

108 K 3.43 ks 2,000

109 K 3.44 ks 2,000

110 K 3.45 ks 4,000

zásuvka vestavná dvojitá - 16A / 230V AC, 

včetně krytu a rámečku, pootočená - bílá - 

dodávka

158,65 38 869,74

zásuvka vestavná dvojitá - 16A / 230V AC, 

včetně krytu a rámečku, pootočená - bílá - 

montáž

101,70 24 916,50

zásuvka vestavná dvojitá - 16A / 230V AC, 

včetně krytu a rámečku, pootočená - barva - 

dodávka

165,26 31 730,40

zásuvka vestavná dvojitá - 16A / 230V AC, 

včetně krytu a rámečku, pootočená - barva - 

montáž

101,70 19 526,40

zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, včetně 

krytu, víčka a násobného rámečku, IP44 - bílá - 

dodávka

152,04 31 624,63

zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, včetně 

krytu, víčka a násobného rámečku, IP44 - bílá - 

montáž

101,70 21 153,60

zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, včetně 

přepěťové ochrany třídy T3, krytu, víčka a 

násobného rámečku, IP44 - světle modrá 

případně popisové pole - dodávka

991,58 48 587,18

zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, včetně 

přepěťové ochrany třídy T3, krytu, víčka a 

násobného rámečku, IP44 - světle modrá 

případně popisové pole - montáž

101,70 4 983,30

zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, včetně 

krytu, víčka a násobného rámečku, IP44 - barva 

případně popisové pole - dodávka

152,04 22 350,10

zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, včetně 

krytu, víčka a násobného rámečku, IP44 - barva 

případně popisové pole - montáž

101,70 14 949,90

zásuvka vestavná dvojitá - 16A / 230V AC, 

včetně přepěťové ochrany třídy T3, krytu, víčka 

a násobného rámečku - světle modrá případně 

popisové pole - dodávka

859,37 76 483,49

zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, včetně 

přepěťové ochrany třídy T3, krytu, víčka a 

násobného rámečku - světle modrá případně 

popisové pole - montáž

101,70 9 051,30

zásuvka vestavná průmyslová - 16A / 400V AC, 

včetně krytu a krabice - kompletní, IP44 - 

dodávka

152,04 7 754,12

zásuvka vestavná průmyslová - 16A / 400V AC, 

včetně krytu a krabice - kompletní, IP44 - 

montáž

135,60 6 915,60

zásuvka vestavná průmyslová - 32A / 400V AC, 

včetně krytu a krabice - kompletní, IP44 - 

dodávka

178,48 1 070,90

zásuvka vestavná průmyslová - 32A / 400V AC, 

včetně krytu a krabice - kompletní, IP44 - 

montáž

149,16 894,96

zásuvka vestavná průmyslová - 63A / 400V AC, 

včetně krytu a krabice - kompletní, IP44 - 

dodávka

661,05 1 983,15

zásuvka vestavná průmyslová - 63A / 400V AC, 

včetně krytu a krabice - kompletní, IP44 - 

montáž

169,50 508,50

Časové relé do el. instal. krabice 10A / 230V AC 

ozn. T, zpožděný doběh, spínací prvek relé - 

dodávka

594,95 1 189,89

Časové relé do el. instal. krabice 10A / 230V AC 

ozn. T, zpožděný doběh, spínací prvek relé - 

montáž

135,60 271,20

WC invalida - přístroj optické a akustické 

signalizace včetně krabice, krytu a rámečku -  

kompletní včetně montážního a připojovacího 

materiálu a příslušenství - dodávka

1 718,73 6 874,92
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

111 K 3.46 ks 4,000

112 K 3.47 ks 4,000

113 K 3.48 ks 4,000

114 K 3.49 ks 4,000

115 K 3.50 ks 4,000

116 K 3.51 ks 4,000

117 K 3.52 ks 4,000

118 K 3.53 ks 268,000

119 K 3.54 ks 268,000

120 K 3.55 ks 1 130,000

121 K 3.56 ks 1 130,000

122 K 3.57 ks 118,000

123 K 3.58 ks 118,000

124 K 3.59 ks 55,000

125 K 3.60 ks 55,000

126 K 3.61 ks 20,000

127 K 3.62 ks 20,000

128 K 3.63 ks 40,000

129 K 3.64 ks 40,000

130 K 3.65 m 85,000

131 K 3.66 m 85,000

132 K 3.67 m 120,000

133 K 3.68 m 120,000

134 K 3.69 m 60,000

135 K 3.70 m 60,000

136 K 3.71 m 20,000

137 K 3.72 m 20,000

138 K 3.73 m 280,000

139 K 3.74 m 280,000

140 K 3.75 ks 70,000

141 K 3.76 ks 70,000

142 K 3.77 ks 30,000

143 K 3.78 ks 30,000

144 K 3.79 ks 75,000

WC invalida - přístroj optické a akustické 

signalizace včetně krabice, krytu a rámečku - 

kompletní včetně montážního a připojovacího 

materiálu a příslušenství - montáž

203,40 813,60

WC invalida -  transformátor včetně krabice, 

krytu a rámečku  - kompletní včetně 

montážního a připojovacího materiálu a 

příslušenství - dodávka

1 718,73 6 874,92

WC invalida -  transformátor včetně krabice, 

krytu a rámečku  - kompletní včetně 

montážního a připojovacího materiálu a 

příslušenství - montáž

203,40 813,60

WC invalida -   tlačítko včetně krabice, krytu a 

rámečku, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství - 

dodávka

1 718,73 6 874,92

WC invalida -   tlačítko včetně krabice, krytu a 

rámečku, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství - montáž

203,40 813,60

WC invalida -   táhlo včetně krabice, krytu a 

rámečku, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství - 

dodávka

1 718,73 6 874,92

WC invalida -   táhlo včetně krabice, krytu a 

rámečku, kompletní včetně montážního a 

připojovacího materiálu a příslušenství - montáž

203,40 813,60

Krabice KP přístrojová hluboká - dodávka 7,27 1 948,78

Krabice KP přístrojová hluboká - montáž 47,46 12 719,28

Krabice KP přístrojová hluboká včetně svorek 

Wago - dodávka
19,83 22 409,60

Krabice KP přístrojová hluboká včetně svorek 

Wago - montáž
61,02 68 952,60

Krabice 1902 včetně svorek Wago - dodávka 21,15 2 496,12

Krabice 1902 včetně svorek Wago - montáž 61,02 7 200,36

Krabice KO97 včetně svorek Wago - dodávka 59,49 3 272,20

Krabice KO97 včetně svorek Wago - montáž 88,14 4 847,70

Krabice KO125 včetně svorek Wago - dodávka 99,16 1 983,15

Krabice KO125 včetně svorek Wago - montáž 101,70 2 034,00

Krabice Abox, IP44 včetně svorek Wago - 

dodávka
132,21 5 288,40

Krabice Abox, IP44 včetně svorek Wago - 

montáž
135,60 5 424,00

El. instal. trubka 2316 - dodávka 7,27 618,08

El. instal. trubka 2316 - montáž 27,12 2 305,20

El. instal. trubka 2323 - dodávka 9,92 1 189,89

El. instal. trubka 2323 - montáž 27,12 3 254,40

El. instal. trubka 2329 - dodávka 15,20 912,25

El. instal. trubka 2329 - montáž 27,12 1 627,20

El. instal. trubka 2336 - dodávka 24,46 489,18

El. instal. trubka 2336 - montáž 27,12 542,40

El. instal. trubka 2348 - dodávka 33,05 9 254,70

El. instal. trubka 2348 - montáž 33,90 9 492,00

Ocel. žlab 62/50 včetně víka a podpěr - 

dodávka
161,30 11 290,73

Ocel. žlab 62/50 včetně víka a podpěr - montáž 128,82 9 017,40

Ocel. žlab 125/100 včetně víka a podpěr - 

dodávka
284,25 8 527,55

Ocel. žlab 125/100 včetně víka a podpěr - 

montáž
135,60 4 068,00

Ocel. žlab 250/100 včetně víka a podpěr - 

dodávka
475,96 35 696,70
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

145 K 3.80 ks 75,000

146 K 3.81 ks 300,000

147 K 3.82 ks 300,000

148 K 3.83 ks 40,000

149 K 3.84 ks 40,000

150 K 3.85 ks 15,000

151 K 3.86 ks 15,000

152 K 3.87 ks 50,000

153 K 3.88 ks 50,000

154 K 3.89 m 1 030,000

155 K 3.90 m 1 030,000

156 K 3.91 ks 1,000

157 K 3.92 ks 23,000

158 K 3.93 ks 5,000

159 K 3.94 ks 5,000

160 K 3.95 ks 1,000

161 K 3.96 ks 1,000

162 K 3.97 ks 1,000

163 K 3.98 ks 1,000

164 K 3.99 ks 1,000

165 K 3.100 ks 1,000

166 K 3.101 ks 1,000

167 K 3.102 ks 5,000

168 K 3.103 ks 2,000

169 K 3.104 ks 1,000

170 K 3.105 ks 1,000

171 K 3.106 ks 4,000

172 K 3.107 ks 1,000

4 - Silnoproud - kabely a vodiče -
173 K 4.1 m 3 570,000

174 K 4.2 m 3 570,000

175 K 4.3 m 2 688,000

176 K 4.4 m 2 688,000

177 K 4.5 m 2 225,000

178 K 4.6 m 2 225,000

179 K 4.7 m 5 460,000

180 K 4.8 m 5 460,000

181 K 4.9 m 710,000

182 K 4.10 m 710,000

183 K 4.11 m 192,000

184 K 4.12 m 192,000

185 K 4.13 m 138,000

Ocel. žlab 250/100 včetně víka a podpěr - 

montáž
169,50 12 712,50

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 150/60, 

včetně podpěr - dodávka
145,43 43 629,30

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 150/60, 

včetně podpěr - montáž
135,60 40 680,00

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 200/60, 

včetně podpěr - dodávka
178,48 7 139,34

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 200/60, 

včetně podpěr - montáž
162,72 6 508,80

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 200/110, 

včetně podpěr - dodávka
297,47 4 462,09

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 200/110, 

včetně podpěr - montáž
176,28 2 644,20

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 300/110, 

včetně podpěr - dodávka
350,36 17 517,83

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 300/110, 

včetně podpěr - montáž
189,84 9 492,00

El. instal. trubka panc. d32 - dodávka 35,70 36 767,60

El. instal. trubka panc. d32 - montáž 29,83 30 726,96

Digestoř byt školníka - napojení a ovládání 

ventilátoru , včetně materiálu - montáž
474,60 474,60

Ventilátor - napojení, včetně materiálu - 

montáž
474,60 10 915,80

Chl. jednotka - napojení, včetně materiálu - 

montáž
1 339,05 6 695,25

VZT jednotka - napojení a ovládání, včetně 

materiálu - montáž
1 339,05 6 695,25

Kompresor - napojení, včetně materiálu - 

montáž
1 339,05 1 339,05

Kondenzátor venkovní - napojení, včetně 

materiálu - montáž
1 339,05 1 339,05

Zdroj chladu - napojení, včetně materiálu - 

montáž
1 339,05 1 339,05

Řídící jednotka SKV+EZS / 3x zdroj / - napojení, 

včetně materiálu - montáž
1 339,05 1 339,05

Orientační maják pro nevidomé - dodávka + 

montáž
15 882,15 15 882,15

Termostat pl. kotle 5 101,95 5 101,95

Čidlo pl. kotle-venkovní 3 779,85 3 779,85

Ovladač chl. jednotky 5 101,95 25 509,75

Čidlo soumrak. spínače 2 322,15 4 644,30

Rozvaděč RA-1/T - napojení přívodního kabelu 

CYKY-J 5x6, včetně materiálu - montáž
1 542,45 1 542,45

Rozvaděč RA-2/T - napojení přívodního kabelu 

CYKY-J 5x6, včetně materiálu - montáž
1 542,45 1 542,45

Tlačítko CENTRAL/TOTAL STOP - dodávka + 

montáž
1 008,53 4 034,10

Vyhledání, odpojení, přepojení / dočasné 

napojení objektu z přemístěného RE po dobu 

výstavby nové TS

23 645,25 23 645,25

kabel CYKY-O 3x1,5 - dodávka 11,90 42 479,07

kabel CYKY-O 3x1,5 - montáž 21,02 75 034,26

kabel CYKY-J 3x1,5 - dodávka 11,90 31 984,24

kabel CYKY-J 3x1,5 - montáž 21,02 56 496,38

kabel CYKY-J 5x1,5 - dodávka 19,37 43 095,50

kabel CYKY-J 5x1,5 - montáž 22,37 49 782,15

kabel CYKY-J 3x2,5 - dodávka 19,24 105 031,59

kabel CYKY-J 3x2,5 - montáž 21,02 114 758,28

kabel CYKY-J 5x2,5 - dodávka 31,73 22 528,58

kabel CYKY-J 5x2,5 - montáž 22,37 15 885,54

kabel CYKY-J 5x6 - dodávka 79,33 15 230,59

kabel CYKY-J 5x6 - montáž 23,05 4 425,98

kabel CYKY-J 5x10 - dodávka 125,60 17 332,73

1 327 919,74
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

186 K 4.14 m 138,000

187 K 4.15 m 46,000

188 K 4.16 m 46,000

189 K 4.17 m 43,000

190 K 4.18 m 43,000

191 K 4.19 m 363,000

192 K 4.20 m 363,000

193 K 4.21 m 56,000

194 K 4.22 m 56,000

195 K 4.23 m 45,000

196 K 4.24 m 45,000

197 K 4.25 m 81,000

198 K 4.26 m 81,000

199 K 4.27 m 16,000

200 K 4.28 m 16,000

201 K 4.29 m 76,000

202 K 4.30 m 76,000

203 K 4.31 m 150,000

204 K 4.32 m 150,000

205 K 4.33 m 146,000

206 K 4.34 m 146,000

207 K 4.35 m 55,000

208 K 4.36 m 55,000

209 K 4.37 m 2 060,000

210 K 4.38 m 2 060,000

211 K 4.39 m 355,000

212 K 4.40 m 355,000

5 - Silnoproud - ochranné pospojování, ochranné uzemnění -

213 K 5.1 ks 25,000

214 K 5.2 ks 25,000

215 K 5.3 ks 30,000

216 K 5.4 ks 30,000

217 K 5.5 ks 25,000

218 K 5.6 ks 25,000

219 K 5.7 ks 20,000

220 K 5.8 ks 20,000

221 K 5.9 m 15,000

222 K 5.10 m 50,000

223 K 5.11 ks 60,000

224 K 5.12 ks 60,000

225 K 5.13 ks 160,000

226 K 5.14 ks 160,000

227 K 5.15 ks 50,000

228 K 5.16 ks 50,000

229 K 5.17 m 105,000

230 K 5.18 m 105,000

231 K 5.19 m 595,000

232 K 5.20 m 595,000

233 K 5.21 m 686,000

234 K 5.22 m 686,000

235 K 5.23 m 25,000

kabel CYKY-J 5x10 - montáž 27,12 3 742,56

kabel CYKY-J 5x16 - dodávka 204,93 9 426,57

kabel CYKY-J 5x16 - montáž 29,83 1 372,27

kabel CYKY-J 5x25 - dodávka 313,34 13 473,52

kabel CYKY-J 5x25 - montáž 33,90 1 457,70

kabel CYKY-J 4x16 - dodávka 165,26 59 990,29

kabel CYKY-J 4x16 - montáž 29,83 10 829,02

kabel CYKY-J 4x25 - dodávka 253,84 14 215,22

kabel CYKY-J 4x25 - montáž 33,90 1 898,40

kabel CYKY-J 4x35 - dodávka 353,00 15 885,03

kabel CYKY-J 4x35 - montáž 47,46 2 135,70

kabel CYKY-J 4x50 - dodávka 502,40 40 694,24

kabel CYKY-J 4x50 - montáž 61,02 4 942,62

kabel CYKY-J 4x70 - dodávka 694,10 11 105,64

kabel CYKY-J 4x70 - montáž 67,80 1 084,80

kabel CYKY-J 4x95 - dodávka 925,47 70 335,72

kabel CYKY-J 4x95 - montáž 67,80 5 152,80

kabel CYKY-J 3x240+120 - dodávka 1 983,15 297 472,50

kabel CYKY-J 3x240+120 - montáž 447,48 67 122,00

kabel CHKE-V 3x1,5 - dodávka 27,76 4 053,56

kabel CHKE-V 3x1,5 - montáž 21,70 3 167,62

kabel JYTY 2x1 - dodávka 7,93 436,29

kabel JYTY 2x1 - montáž 16,27 894,96

kabel JYTY 7x1 - dodávka 20,49 42 214,65

kabel JYTY 7x1 - montáž 20,34 41 900,40

kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8 - dodávka 8,66 3 074,21

kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8 - montáž 16,27 5 776,56

Vyrovnávač potenciálu VP (přípojnice PA) 

včetně zapuštěné krabice s dvířky, kompletní 

včetně montážního materiálu, svorek a 

příslušenství - dodávka

330,53 8 263,13

Vyrovnávač potenciálu VP (přípojnice PA) 

včetně zapuštěné krabice s dvířky, kompletní 

včetně montážního materiálu, svorek a 

příslušenství - montáž

135,60 3 390,00

Krabice 1902 včetně svorek - dodávka 13,22 396,63

Krabice 1902 včetně svorek - montáž 47,46 1 423,80

Krabice KO97 včetně svorek - dodávka 85,94 2 148,41

Krabice KO97 včetně svorek - montáž 88,14 2 203,50

Krabice Abox IP44 včetně svorek - dodávka 132,21 2 644,20

Krabice Abox IP44 včetně svorek - montáž 135,60 2 712,00

El. instal. trubka 2316 - dodávka 7,27 109,07

El. instal. trubka 2316 - montáž 27,12 1 356,00

Připojovací svorka včetně Cu pásky - dodávka 52,88 3 173,04

Připojovací svorka včetně Cu pásky - montáž 52,88 3 173,04

svorka spojovací / připojovací - dodávka 19,83 3 173,04

svorka spojovací / připojovací - montáž 54,24 8 678,40

svorka SR02/03 - dodávka 33,05 1 652,63

svorka SR02/03 - montáž 54,24 2 712,00

Vodič CY 6 - dodávka 15,87 1 665,85

Vodič CY 6 - montáž 13,56 1 423,80

Vodič CY 10 - dodávka 26,44 15 732,99

Vodič CY 10 - montáž 16,27 9 681,84

Vodič CY 16 - dodávka 40,99 28 115,78

Vodič CY 16 - montáž 16,27 11 162,59

Vodič CY 50 - dodávka 126,92 3 173,04

157 795,65

Strana 12 z 15



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

236 K 5.24 m 25,000

237 K 5.25 m 430,000

238 K 5.26 m 430,000

239 K 5.27 kg 170,000

240 K 5.28 kg 170,000

6 - Slaboproud - datové / telefonní rozvody -

241 K 6.1 ks 443,000

242 K 6.2 ks 443,000

243 K 6.3 ks 54,000

244 K 6.4 ks 54,000

245 K 6.5 ks 7,000

246 K 6.6 ks 7,000

247 K 6.7 ks 504,000

248 K 6.8 ks 504,000

249 K 6.9 ks 80,000

250 K 6.10 ks 80,000

251 K 6.11 ks 15,000

252 K 6.12 ks 15,000

253 K 6.13 ks 260,000

254 K 6.14 ks 260,000

255 K 6.15 ks 90,000

256 K 6.16 ks 90,000

257 K 6.17 ks 15,000

258 K 6.18 ks 15,000

259 K 6.19 ks 70,000

260 K 6.20 ks 70,000

261 K 6.21 ks 35,000

262 K 6.22 ks 35,000

263 K 6.23 m 30,000

264 K 6.24 m 30,000

265 K 6.25 m 420,000

266 K 6.26 m 420,000

267 K 6.27 m 420,000

268 K 6.28 m 420,000

269 K 6.29 m 1 660,000

270 K 6.30 m 1 660,000

271 K 6.31 m 120,000

272 K 6.32 m 120,000

273 K 6.33 m 200,000

274 K 6.34 m 200,000

275 K 6.35 m 64 464,000

Vodič CY 50 - montáž 27,12 678,00

drát AlMgSi d8 16,66 7 163,14

drát AlMgSi d8 47,46 20 407,80

Zemnící páska FeZn 30/4  - dodávka 33,05 5 618,93

Zemnící páska FeZn 30/4  - montáž 33,90 5 763,00

dvojzásuvka vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně 

krytu a rámečku - bílá - dodávka
134,75 59 693,56

dvojzásuvka vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně 

krytu a rámečku - bílá - montáž
216,96 96 113,28

zásuvka vestavná - 1x RJ45, Cat. 6A, včetně 

krytu a rámečku - bílá - dodávka
134,75 7 276,42

zásuvka vestavná - 1x RJ45, Cat. 6A, včetně 

krytu a rámečku - bílá - montáž
203,40 10 983,60

dvojzásuvka vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně 

krytu a rámečku, IP44 - bílá - dodávka
521,98 3 653,85

dvojzásuvka vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně 

krytu a rámečku, IP44 - bílá - montáž
216,96 1 518,72

Krabice KP přístrojová hluboká - dodávka 9,92 4 997,54

Krabice KP přístrojová hluboká - montáž 47,46 23 919,84

Krabice 1902 - dodávka 13,22 1 057,68

Krabice 1902 - montáž 47,46 3 796,80

Krabice KO97 - dodávka 85,94 1 289,05

Krabice KO97 - montáž 88,14 1 322,10

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 150/60, 

včetně podpěr - dodávka
145,43 37 812,06

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 150/60, 

včetně podpěr - montáž
135,60 35 256,00

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 200/60, 

včetně podpěr - dodávka
178,48 16 063,52

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 200/60, 

včetně podpěr - montáž
162,72 14 644,80

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 200/110, 

včetně podpěr - dodávka
297,47 4 462,09

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 200/110, 

včetně podpěr - montáž
176,28 2 644,20

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 300/110, 

včetně podpěr - dodávka
350,36 24 524,96

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 400/110, 

včetně podpěr - montáž
189,84 13 288,80

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 400/110, 

včetně podpěr - dodávka
403,24 14 113,42

Ocel. žlab žárový zinek drátěný DZ 400/110, 

včetně podpěr - montáž
203,40 7 119,00

El. instal. kanál 2 komorový vkládací 195/65 - 

dodávka
376,80 11 303,96

El. instal. kanál 2 komorový vkládací 195/65 - 

montáž
196,62 5 898,60

El. instal. trubka 2316 - dodávka 7,27 3 054,05

El. instal. trubka 2316 - montáž 27,12 11 390,40

El. instal. trubka 2323 - dodávka 9,92 4 164,62

El. instal. trubka 2323 - montáž 27,12 11 390,40

El. instal. trubka 2329 - dodávka 15,20 25 238,89

El. instal. trubka 2329 - montáž 27,12 45 019,20

El. instal. trubka 2336 - dodávka 24,46 2 935,06

El. instal. trubka 2336 - montáž 27,12 3 254,40

El. instal. trubka 2348 - dodávka 33,05 6 610,50

El. instal. trubka 2348 - montáž 33,90 6 780,00

Vedení data / telefon struktur. kabely UTP Cat. 

6A nestíněné dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a 

ANSI/TIA 568B.2 Category 6a s přenosem kanálu 

minimálně do 500 MHz- dodávka

12,56 809 664,62

2 844 653,09
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

276 K 6.36 m 64 464,000

277 K 6.37 ks 3,000

278 K 6.38 ks 3,000

279 K 6.39 ks 948,000

280 K 6.40 ks 948,000

281 K 6.41 ks 948,000

282 K 6.42 ks 948,000

283 K 6.43 ks 43,000

284 K 6.44 ks 43,000

285 K 6.45 ks 8,000

286 K 6.46 ks 8,000

287 K 6.47 m 40,000

288 K 6.48 m 40,000

289 K 6.49 ks 1,000

290 K 6.50 ks 1,000

291 K 6.51 m 80,000

292 K 6.52 m 80,000

293 K 6.53 ks 21,000

294 K 6.54 hod. 400,000

7 - Slaboproud - rozvody STA -

295 K 7.1 ks 3,000

296 K 7.2 ks 3,000

297 K 7.3 ks 3,000

298 K 7.4 ks 3,000

299 K 7.5 ks 6,000

300 K 7.6 ks 6,000

301 K 7.7 m 40,000

302 K 7.8 m 40,000

303 K 7.9 m 40,000

304 K 7.10 m 40,000

305 K 7.11 ks 3,000

306 K 7.12 ks 3,000

307 K 7.13 m 68,000

308 K 7.14 m 68,000

Vedení data / telefon struktur. kabely UTP Cat. 

6A nestíněné dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a 

ANSI/TIA 568B.2 Category 6a s přenosem kanálu 

minimálně do 500 MHz- montáž

13,56 874 131,84

skříň RACK 19"45U 800x800 mm s tuhým 

svařovaným rámem, dvoukřídlé dveře, s 

adekvátním příslušenstvím, podstavou a horní i 

spodní díl se zaslepenými otvory v přední části 

rozvaděče - dodávka

23 136,75 69 410,25

skříň RACK 19"45U 800x800 mm s tuhým 

svařovaným rámem, dvoukřídlé dveře, s 

adekvátním příslušenstvím, podstavou a horní i 

spodní díl se zaslepenými otvory v přední části 

rozvaděče - montáž

6 102,00 18 306,00

kenektor Keystone Jack RJ45 Cat.6A - dodávka 107,09 101 521,41

kenektor Keystone Jack RJ45 Cat.6A - montáž 61,02 57 846,96

kenektor Keystone Jack RJ45 Cat.6A, osazení do 

Patch panelu - dodávka
107,09 101 521,41

kenektor Keystone Jack RJ45 Cat.6A, osazení do 

Patch panelu - montáž
47,46 44 992,08

Patch panel 24portů / Cat.6A / 1U, osazení do 

RACKu - dodávka
661,05 28 425,15

Patch panel 24portů / Cat.6A / 1U, osazení do 

RACKu - montáž
610,20 26 238,60

Kabelový management PBTÚ 25 tel. zás. - 

dodávka
1 123,79 8 990,28

Kabelový management PBTÚ 25 tel. zás. - 

montáž
881,40 7 051,20

opt. kabel universal single mod 9/125 - 12 

vláken - rezerva pro budoucí RACK m.č. 4.04b - 

dodávka

29,09 1 163,45

opt. kabel universal single mod 9/125 - 12 

vláken - rezerva pro budoucí RACK m.č. 4.04b - 

montáž

20,34 813,60

Optický rozvaděč  19SB12  1U  19´´ vč. kazety + 

2x pigtail+adaptér - dodávka
4 627,35 4 627,35

Optický rozvaděč  19SB12  1U  19´´ vč. kazety + 

2x pigtail+adaptér - montáž
6 915,60 6 915,60

7xmikrotrubička/HDPE40 vč. příchytek - 

dodávka
132,21 10 576,80

7xmikrotrubička/HDPE40 vč. příchytek - montáž 135,60 10 848,00

konzola CCTV, dataprojektor, WIFI - dodávka + 

montáž
162,72 3 417,12

Montáž a zapojení zařízení, měření  a měřící 

protokol pro 948 linek apod. - kompletní včetně 

montážního a připojovacího materiálu a 

příslušenství - montáž

339,00 135 600,00

trojzásuvka vestavná STA (TV, SAT, R), včetně 

krytu a rámečku - bílá - dodávka
281,70 845,10

trojzásuvka vestavná STA (TV, SAT, R), včetně 

krytu a rámečku - bílá - montáž
203,40 610,20

Krabice KP přístrojová hluboká - dodávka 9,92 29,75

Krabice KP přístrojová hluboká - montáž 47,46 142,38

Krabice 1902 - dodávka 19,83 118,99

Krabice 1902 - montáž 61,02 366,12

El. instal. trubka 2323 - dodávka 9,92 396,63

El. instal. trubka 2323 - montáž 27,12 1 084,80

El. instal. trubka 2329 - dodávka 15,20 608,17

El. instal. trubka 2329 - montáž 27,12 1 084,80

Konektor F - dodávka 33,05 99,16

Konektor F - montáž 33,90 101,70

Vedení STA - koax. 75ohm.  - dodávka 15,87 1 078,83

Vedení STA - koax. 75ohm.  - montáž 16,27 1 106,50

23 623,08
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

309 K 7.15 ks 1,000

310 K 7.16 ks 1,000

8 - Slaboproud - rozvody SKV+EZS
311 K 8.1 ks 105,000

312 K 8.2 ks 105,000

313 K 8.3 m 70,000

314 K 8.4 m 70,000

315 K 8.5 m 20,000

316 K 8.6 m 20,000

317 K 8.7 m 15,000

318 K 8.8 m 15,000

319 K 8.9 m 580,000

320 K 8.10 m 580,000

321 K 8.11 m 205,000

322 K 8.12 m 205,000

323 K 8.13 m 1 280,000

324 K 8.14 m 1 280,000

325 K 8.15 m 580,000

326 K 8.16 m 580,000

327 K 8.17 kpl 1,000

9 - Slaboproud - rozvody ZV + komunikace

328 K 9.1 ks 2,000

329 K 9.2 ks 2,000

10 - Slaboproud - rozvody projektory

330 K 10.1 ks 14,000

331 K 10.2 ks 14,000

332 K 10.3 m 140,000

333 K 10.4 m 89,000

13 - Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce -

334 K 13.1 hod 108,000

335 K 13.2 hod 350,000

336 K 13.3 ks 40,000

337 K 13.4 hod 90,000

338 K 13.5 hod 160,000

339 K 13.6 ks 1,000

340 K 13.7 hod 60,000

Ant. stožár + TV anténní sestava DVB-T2 - 

dodávka
12 559,95 12 559,95

Ant. stožár + TV anténní sestava DVB-T2 - 

montáž
3 390,00 3 390,00

Krabice KT250 - dodávka 211,54 22 211,28

Krabice KT250 - montáž 203,40 21 357,00

El. instal. trubka 2316 - dodávka 7,27 509,01

El. instal. trubka 2316 - montáž 27,12 1 898,40

El. instal. trubka 2323 - dodávka 9,92 198,32

El. instal. trubka 2323 - montáž 27,12 542,40

El. instal. trubka 2348 - dodávka 33,05 495,79

El. instal. trubka 2348 - montáž 33,90 508,50

Kabel UTP Cat. 5e - dodávka 8,59 4 984,32

Kabel UTP Cat. 5e - montáž 13,56 7 864,80

kabel TLF8-plochý - dodávka 13,49 2 764,51

kabel TLF8-plochý - montáž 16,27 3 335,76

kabel FIH 6 - dodávka 14,54 18 615,17

kabel FIH 6 - montáž 16,27 20 828,16

kabel YY-JZ 4x2,5 - dodávka 42,31 24 538,18

kabel YY-JZ 4x2,5 - montáž 16,27 9 437,76

přesuny hmot a kapacit 339,00 30 510,00

Blíže nespecifikovatelné položky související s 

rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení 

prostupů, napojovacích bodů, případné přeložky 

nedefinovaných zařízení, nátěry svarů, 

montážní konstrukce apod.

339,00 54 240,00

Dodávka systému SKV+EZS - VIZ. PŘÍLOHA E1 1 549 687,65 1 549 687,65

Komunikátor analogový, mikrofon+repro, 6x 

tlačítko / referenční výrobek 2N / - dodávka
16 526,25 33 052,50

Komunikátor analogový, mikrofon+repro, 6x 

tlačítko / referenční výrobek 2N / - montáž
3 390,00 6 780,00

Zásuvka vestavná VGA+HDMI, kryt, rámeček, 

krabice, připojovací materiál a příslušenství - 

kompletní - dodávka

2 558,42 35 817,82

Zásuvka vestavná VGA+HDMI, kryt, rámeček, 

krabice, připojovací materiál a příslušenství - 

kompletní - montáž

271,20 3 796,80

Vedení HDMI+VGA - dodávka 66,11 9 254,70

Výchozí revize 33 900,00 33 900,00

Zpracování projektové dokumentace skutečného 

provedení - digitální verze
610,20 36 612,00

1 689 777,01

39 832,50

50 679,58

326 592,60

Vedení HDMI+VGA - montáž 20,34 1 810,26

demontáže původní silnoproudé a slaboproudé 

elektroinstalace a ekologická likvidace
339,00 36 612,00

dodatečné rýhy a prostupy do zdi a betonu 339,00 118 650,00

protipožární ucpávky pro otvory d50 až d100 s 

odolností EI.90min
401,72 16 068,60
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Celkem bez DPH #############

Rozpočet
10 Dodávky PZTS

Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
10 V ASSET 808R 1 ks ########## 56 500,00 Kč
20 ZDR AXSP K40/10A 3 ks 8 757,50 Kč 26 272,50 Kč
60 V LML-8 LINKOVÝ MODUL V KRYTU 16 ks 4 096,25 Kč 65 540,00 Kč
70 IMPAQ GLASS BREAK Detektor tříštění skla s dosahem až 9m 11 ks 607,38 Kč 6 681,13 Kč
80 NV75MW PIR/MW AntiMasking 17 ks 2 740,25 Kč 46 584,25 Kč
90 MAS303 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní 

mezerou 22mm

5 ks 420,93 Kč 2 104,63 Kč

100 V KLÁVESNICE KMU-4 2 ks 5 508,75 Kč 11 017,50 Kč
110 V RELML-4 1 ks 1 271,25 Kč 1 271,25 Kč
120 ART1490CR Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu 

barva červená

2 ks 254,25 Kč 508,50 Kč

130 RKZ18S Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice 

KU68

5 ks 254,25 Kč 1 271,25 Kč

150 Plechy do KT 16 ks 254,25 Kč 4 068,00 Kč

Celkem bez DPH 221 819,00 Kč

20 Dodávka ACS
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

10 V ASSET 10 V KRYTU 57 ks 6 497,50 Kč 370 357,50 Kč
20 V ASSET 20 V KRYTU 2 ks 7 910,00 Kč 15 820,00 Kč
30 V ASSET 601 56 ks 6 356,25 Kč 355 950,00 Kč
40 BEFO211221MB Elektrický otvírač 12V/ss,automat stavitelná střelka, mikrospínač, deblokace54 ks 2 231,75 Kč 120 514,50 Kč
50 spínač odchodové tlačítko 54 ks 155,38 Kč 8 390,25 Kč
60 Plechy do KT 68 ks 254,25 Kč 17 289,00 Kč

Celkem bez DPH 888 321,25 Kč

30 Montáž PZTS
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

10 Montáž ústředny 1 ks 1 977,50 Kč 1 977,50 Kč
20 Montáž klávesnice 2 ks 494,38 Kč 988,75 Kč
30 Montáž expanderu 16 ks 988,75 Kč 15 820,00 Kč
40 Montáž modulu výstupu 1 ks 165,26 Kč 165,26 Kč
50 Montáž a zapojení  propojovací krabice s OK 5 ks 329,11 Kč 1 645,56 Kč
60 Montáž prostrového detektoru AM 17 ks 371,49 Kč 6 315,29 Kč
70 Montáž detektoru tříštění skla 11 ks 329,11 Kč 3 620,24 Kč
80 Montáž magnetického kontaktu dřevo 5 ks 247,19 Kč 1 235,94 Kč

120 Programování sys. Na jeden expandér 17 ks 124,30 Kč 2 113,10 Kč
130 Montáž optické/akustické signalizace 2 ks 165,26 Kč 330,53 Kč
140 Montáž zdroje s dobíječem v OC skříni 3 ks 741,56 Kč 2 224,69 Kč
150 Propojení s budovou IC 1 ks 7 062,50 Kč 7 062,50 Kč
155 Oživení systému EZS na jeden detektor 33 ks 49,44 Kč 1 631,44 Kč
160 Programová základních parametrů ústř. 16 ks 706,25 Kč 11 300,00 Kč
170 Instalace plechů do KT 16 ks 226,00 Kč 3 616,00 Kč

Celkem bez DPH 60 046,79 Kč

40 Montáž ACS
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

10 Oživení systému náklady na 1 čtečku 67 ks 165,26 Kč 11 072,59 Kč
20 Programování a aktivace 1 karty 67 ks 124,30 Kč 8 328,10 Kč
40 Instalace a konfigurace přístupu - hodinově 67 ks 706,25 Kč 47 318,75 Kč
50 Montáž rozvodného členu 68 ks 494,38 Kč 33 617,50 Kč
60 Montáž čtečky 67 ks 211,88 Kč 14 195,63 Kč
70 Montáž odchodového tlačítka 2 ks 4 462,09 Kč 8 924,18 Kč
80 Montáž hlídače otevřených dveří 67 ks 494,38 Kč 33 123,13 Kč
90 Montáž el. otvírače do zárubní s přípravou 1 ks ########## 40 030,25 Kč

Celkem bez DPH 196 610,11 Kč

50 Dodávka a montáž SQL
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

PŘÍLOHA E1 - DODÁVKA SYSTÉMU SKV+EZS



10 vytvoření primárních mapových podkladyů - přehled 1 ks 4 943,75 Kč 4 943,75 Kč
20 Vytvoření primárních mapovýc podkladů - patro 4 ks 9 181,25 Kč 36 725,00 Kč
30 Editace značky 182 ks 141,25 Kč 25 707,50 Kč

Celkem bez DPH 67 376,25 Kč

60 Ostatní
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

10 Dokumentace skutečného provedení 1 kpl ########## 12 006,25 Kč
20 Doprava osobní 4000 kpl 14,83 Kč 59 325,00 Kč
30 Výchozí revize 52 kpl 550,88 Kč 28 645,50 Kč
40 Drobný instalační materiál 1 kpl ########## 15 537,50 Kč

Celkem bez DPH 115 514,25 Kč



PŘÍLOHA E2 - DETAILNÍ ROZPIS ROZVADĚČŮ ELEKTRO

RH1
OCEL.PLECH ROZV.TYP SKRIN 800/2060/300 IP30 KUS 1,000 23187,00 23 187 Kč
HLAVNI SBERNICE PEN KUS 1,000 450,00 450 Kč
SVORKA RADOVA 25MM2 KUS 1,000 32,00 32 Kč
SVORKA RADOVA 16MM2 KUS 12,000 19,00 228 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 11,000 6,50 72 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 8,000 6,50 52 Kč
HLAVNI VYPINAC 400A/3 KUS 1,000 15458,00 15 458 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 3,000 3220,00 9 660 Kč
POJ.ODPINAC RADOVY 400A/3 KUS 3,000 5796,00 17 388 Kč
POJ.ODPINAC RADOVY 160A/3 KUS 4,000 1288,00 5 152 Kč
POJISTKA NOZOVA PN125A KUS 9,000 128,00 1 152 Kč
POJISTKA NOZOVA PN80A KUS 3,000 128,00 384 Kč
SIGNAL KUS 1,000 450,00 450 Kč
TLAČ KUS 1,000 450,00 450 Kč
VYRAZECI CIVKA PRO VYPÍNAC 400/3 KUS 1,000 10950,00 10 950 Kč
POJISTKOVY ODPINAC PRO VALC.POJ.32A/1 KUS 1,000 451,00 451 Kč
POJISTKA VALCOVA PV4A KUS 1,000 45,00 45 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROVAD.-RH1 KUS 1,000 4288,00 4 288 Kč

MEZISOUČET 90 042 Kč

RH2
OCEL.PLECH ROZV.TYP SKRIN 800/2060/300 IP30 KUS 1,000 23187,00 23 187 Kč
HLAVNI SBERNICE PEN KUS 1,000 450,00 450 Kč
SVORKA RADOVA 95MM2 KUS 20,000 122,00 2 440 Kč
SVORKA RADOVA 25MM2 KUS 4,000 32,00 128 Kč
SVORKA RADOVA 16MM2 KUS 56,000 19,00 1 064 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 35,000 6,50 228 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 41,000 6,50 267 Kč
POJ.ODPINAC RADOVY 400A/3 KUS 2,000 5796,00 11 592 Kč
POJ.ODPINAC RADOVY 160A/3 KUS 13,000 1288,00 16 744 Kč
POJISTKA NOZOVA PN80A KUS 45,000 128,00 5 760 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 8,000 193,00 1 544 Kč
JISTIC S CHRANICEM 10/1N/B/003 KUS 3,000 1223,00 3 669 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 6,000 1223,00 7 338 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 1,000 579,00 579 Kč
IMP.RELE 16A/1 KUS 2,000 966,00 1 932 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROZV.-RH2 KUS 1,000 3859,00 3 859 Kč

MEZISOUČET 80 973 Kč

Rt3
OC.PL.ROZV.TYP NAST.60/76/27CM IP54 KUS 1,000 10305,00 10 305 Kč
SBERNICE PE+N KUS 1,000 450,00 450 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 13,000 6,50 85 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 11,000 6,50 72 Kč
HLAVNI VYPINAC 200A/3 KUS 1,000 8373,00 8 373 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
PROUD.CHRANIC 25A/4P/003 KUS 2,000 1610,00 3 220 Kč
POJ.ODPINAC RADOVY 160A/3 KUS 1,000 1288,00 1 288 Kč
POJISTKA NOZOVA PN125A KUS 3,000 128,00 384 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 1,000 193,00 193 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 1,000 193,00 193 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 3,000 1223,00 3 669 Kč
JISTIC 6C/3 KUS 1,000 515,00 515 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 1,000 579,00 579 Kč
JISTIC 16C/3 KUS 1,000 644,00 644 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROZV.R01 KUS 1,000 1817,00 1 817 Kč

MEZISOUČET 38 159 Kč

Rt2
OC.PL.ROZV.TYP NAST.60/76/27CM IP54 KUS 1,000 10305,00 10 305 Kč
SBERNICE PE+N KUS 1,000 450,00 450 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 13,000 6,50 85 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 11,000 6,50 72 Kč
HLAVNI VYPINAC 63A/3 KUS 1,000 1932,00 1 932 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč



PROUD.CHRANIC 25A/4P/003 KUS 1,000 1610,00 1 610 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 2,000 193,00 386 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 1,000 193,00 193 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 3,000 1223,00 3 669 Kč
JISTIC 2C/1 KUS 1,000 270,00 270 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 1,000 579,00 579 Kč
JISTIC 16C/3 KUS 1,000 644,00 644 Kč
JISTIC 20B/3 KUS 1,000 644,00 644 Kč
VYRAZECI CIVKA PRO JISTIC 40/3 KUS 1,000 837,00 837 Kč
POJISTKOVY ODPINAC PRO VALC.POJ.32A/1 KUS 1,000 322,00 322 Kč
POJISTKA VALCOVA PV4A KUS 1,000 45,00 45 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROZV.R01 KUS 1,000 1421,00 1 421 Kč

MEZISOUČET 29 836 Kč

Rt1
OC.PL.ROZV.TYP NAST.60/76/27CM IP54 KUS 1,000 10305,00 10 305 Kč
SBERNICE PE+N KUS 1,000 450,00 450 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 12,000 6,50 78 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 11,000 6,50 72 Kč
HLAVNI VYPINAC 200A/3 KUS 1,000 8373,00 8 373 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
PROUD.CHRANIC 25A/4P/003 KUS 1,000 1610,00 1 610 Kč
POJ.ODPINAC RADOVY 160A/3 KUS 1,000 1288,00 1 288 Kč
POJISTKA NOZOVA PN125A KUS 3,000 128,00 384 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 1,000 193,00 193 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 1,000 193,00 193 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 4,000 1223,00 4 892 Kč
JISTIC 6C/3 KUS 1,000 515,00 515 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 1,000 579,00 579 Kč
JISTIC 16C/3 KUS 1,000 644,00 644 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROZV.R01 KUS 1,000 1798,00 1 798 Kč

MEZISOUČET 37 747 Kč

R1.1
OC.PL.ROZV.TYP PO 60/100/25 IP40 KUS 1,000 10949,00 10 949 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 45,000 6,50 293 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 31,000 6,50 202 Kč
HLAVNI VYPINAC 63A/3 KUS 1,000 1932,00 1 932 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 9,000 193,00 1 737 Kč
JISTIC S CHRANICEM 10/1N/B/003 KUS 1,000 1223,00 1 223 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 12,000 1223,00 14 676 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 3,000 579,00 1 737 Kč
IMPUL.RELE 16A/1 KUS 4,000 966,00 3 864 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROV. R1.2 KUS 1,000 3010,00 3 010 Kč

MEZISOUČET 45 995 Kč

R1.2
OC.PL.ROZV.TYP PO 80/150/25 IP40 KUS 1,000 19323,00 19 323 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 99,000 6,50 644 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 89,000 6,50 579 Kč
HLAVNI VYPINAC 125A/3 KUS 1,000 3220,00 3 220 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
JISTIC 6B/1 KUS 3,000 173,00 519 Kč
JISTIC 6C/1 KUS 3,000 180,00 540 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 10,000 193,00 1 930 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 16,000 193,00 3 088 Kč
JISTIC S CHRANICEM 10/1N/B/003 KUS 3,000 1223,00 3 669 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 22,000 122,00 2 684 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 5,000 515,00 2 575 Kč
JISTIC 32B/3 KUS 4,000 644,00 2 576 Kč
JISTIC 50B/3 KUS 4,000 1288,00 5 152 Kč
JISTIC 63B/3 KUS 3,000 1417,00 4 251 Kč
JISTIC 80B/3 KUS 3,000 2576,00 7 728 Kč
SOUMR.SPINAC/DIG.HOD. 16A/1+ext. čidlo KUS 1,000 3220,00 3 220 Kč
PROD.CHRANIC 25A/4P/003 KUS 3,000 1610,00 4 830 Kč
PROD.CHRANIC 40A/4P/003 KUS 3,000 1739,00 5 217 Kč
PROD.CHRANIC 63A/4P/003 KUS 2,000 1932,00 3 864 Kč
IMPUL.RELE 16A/1 KUS 2,000 966,00 1 932 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROV. R1.2 KUS 1,000 29376,00 29 376 Kč

MEZISOUČET 113 289 Kč



R2.1
OC.PL.ROZV.TYP PO 60/100/25 IP40 KUS 1,000 19323,00 19 323 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 67,000 6,50 436 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 45,000 6,50 293 Kč
HLAVNI VYPINAC 63A/3 KUS 1,000 1932,00 1 932 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
JISTIC 6C/1 KUS 2,000 180,00 360 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 14,000 193,00 2 702 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 11,000 193,00 2 123 Kč
JISTIC S CHRANICEM 10/1N/B/003 KUS 1,000 1223,00 1 223 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 11,000 1223,00 13 453 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 2,000 515,00 1 030 Kč
IMPUL.RELE 16A/1 KUS 2,000 966,00 1 932 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROV. R1.2 KUS 1,000 2559,00 2 559 Kč

MEZISOUČET 53 738 Kč

R2.2
OC.PL.ROZV.TYP PO 80/150/25 IP40 KUS 1,000 19323,00 19 323 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 142,000 6,50 923 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 115,000 6,50 748 Kč
HLAVNI VYPINAC 125A/3 KUS 1,000 3220,00 3 220 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
JISTIC 6B/1 KUS 3,000 173,00 519 Kč
JISTIC 6C/1 KUS 1,000 180,00 180 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 11,000 193,00 2 123 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 32,000 193,00 6 176 Kč
JISTIC 16C/1 KUS 2,000 193,00 386 Kč
JISTIC S CHRANICEM 10/1N/B/003 KUS 2,000 1223,00 2 446 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 24,000 1223,00 29 352 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 18,000 515,00 9 270 Kč
JISTIC 32B/3 KUS 2,000 644,00 1 288 Kč
JISTIC 50B/3 KUS 2,000 1288,00 2 576 Kč
SOUMR.SPINAC/DIG.HOD. 16A/1+ext. čidlo KUS 1,000 3220,00 3 220 Kč
PROD.CHRANIC 25A/4P/003 KUS 13,000 1481,00 19 253 Kč
PROD.CHRANIC 40A/4P/003 KUS 1,000 1610,00 1 610 Kč
IMPUL.RELE 16A/1 KUS 2,000 966,00 1 932 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROV. R1.2 KUS 1,000 16642,00 16 642 Kč

MEZISOUČET 127 560 Kč

Rslp
OC.PL.ROZV.TYP NAST.60/76/27CM IP40 KUS 1,000 10305,00 10 305 Kč
SBERNICE PE+N KUS 1,000 450,00 450 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 10,000 6,50 65 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 10,000 6,50 65 Kč
HLAVNI VYPINAC 63A/3 KUS 1,000 1932,00 1 932 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 1,000 193,00 193 Kč
JISTIC 16C/1 KUS 6,000 193,00 1 158 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 1,000 1288,00 1 288 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROZV.R01 KUS 1,000 1091,00 1 091 Kč

MEZISOUČET 22 920 Kč

R3.1
OC.PL.ROZV.TYP PO 60/100/25 IP40 KUS 1,000 12237,00 12 237 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 67,000 6,50 436 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 44,000 6,50 286 Kč
HLAVNI VYPINAC 63A/3 KUS 1,000 1932,00 1 932 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
JISTIC 6C/1 KUS 2,000 173,00 346 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 15,000 193,00 2 895 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 11,000 193,00 2 123 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 11,000 1223,00 13 453 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 2,000 515,00 1 030 Kč
IMPUL.RELE 16A/1 KUS 2,000 966,00 1 932 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROV. R1.2 KUS 1,000 2152,00 2 152 Kč

MEZISOUČET 45 195 Kč

R3.2
OC.PL.ROZV.TYP PO 80/150/25 IP40 KUS 1,000 19323,00 19 323 Kč



OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 124,000 6,50 806 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 86,000 6,50 559 Kč
HLAVNI VYPINAC 125A/3 KUS 1,000 3220,00 3 220 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
JISTIC 6B/1 KUS 3,000 173,00 519 Kč
JISTIC 6C/1 KUS 1,000 173,00 173 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 11,000 193,00 2 123 Kč
JISTIC 10C/1 KUS 1,000 193,00 193 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 36,000 193,00 6 948 Kč
JISTIC 16C/1 KUS 3,000 193,00 579 Kč
JISTIC S CHRANICEM 10/1N/B/003 KUS 1,000 1223,00 1 223 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 20,000 1223,00 24 460 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 4,000 515,00 2 060 Kč
PROD.CHRANIC 25A/4P/003 KUS 2,000 1610,00 3 220 Kč
IMPUL.RELE 16A/1 KUS 2,000 966,00 1 932 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROV. R1.2 KUS 1,000 3686,00 3 686 Kč

MEZISOUČET 77 397 Kč

Rvzt1
OC.PL.ROZV.TYP NAST.60/76/27CM IP54 KUS 1,000 10305,00 10 305 Kč
SBERNICE PE+N KUS 1,000 450,00 450 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 10,000 6,50 65 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 9,000 6,50 59 Kč
HLAVNI VYPINAC 63A/3 KUS 1,000 1932,00 1 932 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
PROUD.CHRANIC 25A/4P/003 KUS 1,000 1610,00 1 610 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 1,000 193,00 193 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 1,000 193,00 193 Kč
JISTIC 16C/1 KUS 3,000 193,00 579 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 1,000 1288,00 1 288 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 1,000 515,00 515 Kč
JISTIC 16C/3 KUS 1,000 553,00 553 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROZV.R01 KUS 1,000 1206,00 1 206 Kč

MEZISOUČET 25 321 Kč

Rvzt2
OC.PL.ROZV.TYP NAST.60/76/27CM IP54 KUS 1,000 10305,00 10 305 Kč
SBERNICE PE+N KUS 1,000 450,00 450 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 17,000 6,50 111 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 19,000 6,50 124 Kč
HLAVNI VYPINAC 80A/3 KUS 1,000 1932,00 1 932 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
PROUD.CHRANIC 25A/4P/003 KUS 1,000 1610,00 1 610 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 1,000 193,00 193 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 1,000 193,00 193 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 3,000 1288,00 3 864 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 3,000 515,00 1 545 Kč
JISTIC 16C/3 KUS 2,000 553,00 1 106 Kč
JISTIC 40B/3 KUS 1,000 837,00 837 Kč
JISTIC 63C/3 KUS 1,000 1803,00 1 803 Kč
VYRAZECI CIVKA PRO JISTIC 40/3 KUS 1,000 1094,00 1 094 Kč
POJISTKOVY ODPINAC PRO VALC.POJ.32A/1 KUS 1,000 450,00 450 Kč
POJISTKA VALCOVA PV4A KUS 1,000 32,00 32 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROZV.R01 KUS 1,000 1601,00 1 601 Kč

MEZISOUČET 33 622 Kč

R4.3
OC.PL.ROZV.TYP PO 60/100/25 IP40 KUS 1,000 15458,00 15 458 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 7,000 6,50 46 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 8,000 6,50 52 Kč
HLAVNI VYPINAC 63A/3 KUS 1,000 1932,00 1 932 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 2,000 193,00 386 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 2,000 193,00 386 Kč
PŘEPÍNAČ 0/1 NA DIN LIŠTU KUS 1,000 837,00 837 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 1,000 515,00 515 Kč
VESTAVNÁ ZÁSUVKA NA DIN LIŠTU KUS 1,000 450,00 450 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROV. R1.2 KUS 1,000 1322,00 1 322 Kč

MEZISOUČET 27 757 Kč



R4.1
OC.PL.ROZV.TYP PO 60/100/25 IP40, EI30DPI-S, DVEŘE EW 15 DP1 KUS 1,000 25764,00 25 764 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 50,000 6,50 325 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 40,000 6,50 260 Kč
HLAVNI VYPINAC 63A/3 KUS 1,000 1932,00 1 932 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
PŘEPÍNAČ 0/1/AUT NA DIN LIŠTU KUS 2,000 837,00 1 674 Kč
RELÉ ČASOVÉ KUS 2,000 966,00 1 932 Kč
JISTIC 2C/1 KUS 2,000 257,00 514 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 16,000 193,00 3 088 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 3,000 193,00 579 Kč
JISTIC S CHRANICEM 10/1N/B/003 KUS 1,000 1223,00 1 223 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 8,000 1223,00 9 784 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 2,000 515,00 1 030 Kč
IMPUL.RELE 16A/1 KUS 2,000 966,00 1 932 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROV. R1.2 KUS 1,000 5924,00 5 924 Kč

MEZISOUČET 62 334 Kč

R4.2
OC.PL.ROZV.TYP PO 60/150/25 IP40 KUS 1,000 19323,00 19 323 Kč
OZNACOVACI STITEK OKRUHU KUS 82,000 6,50 533 Kč
OBAL NA VYKRESY KUS 1,000 193,00 193 Kč
OZNACOVACI STITEK PRISTROJE KUS 83,000 6,50 540 Kč
HLAVNI VYPINAC 63A/3 KUS 1,000 1932,00 1 932 Kč
SVODIC PREPETI B+C 1POL KUS 4,000 1545,00 6 180 Kč
PŘEPÍNAČ 0/1/AUT NA DIN LIŠTU KUS 11,000 837,00 9 207 Kč
RELÉ ČASOVÉ KUS 11,000 966,00 10 626 Kč
JISTIC 2C/1 KUS 14,000 257,00 3 598 Kč
JISTIC 10B/1 KUS 14,000 193,00 2 702 Kč
JISTIC 16B/1 KUS 14,000 193,00 2 702 Kč
JISTIC S CHRANICEM 10/1N/B/003 KUS 1,000 1223,00 1 223 Kč
JISTIC S CHRANICEM 16/1N/B/003 KUS 12,000 1223,00 14 676 Kč
JISTIC 16B/3 KUS 2,000 515,00 1 030 Kč
IMPUL.RELE 16A/1 KUS 2,000 966,00 1 932 Kč
MTZ+SESTAVENI+KOMPLETACE+ZAPOJENI ROV. R1.2 KUS 1,000 3821,00 3 821 Kč

MEZISOUČET 80 218 Kč



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701SVI - SO 701 - ELEKTRO SVÍTIDLA

29. 9. 2017

3 024 564,23

0,00

3 024 564,23

3 024 564,23 635 158,49

0,00 0,00

3 659 722,72
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Osvětlení vč. recyklačního poplatku; vyhovující podmínkám výpočtu umělého osvětlení

    D1 - Osvětlení vč. recyklačního poplatku; vyhovující podmínkám výpočtu umělého osvětlení

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701SVI - SO 701 - ELEKTRO SVÍTIDLA

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 024 564,23

3 024 564,23

3 024 564,23

0,00

3 024 564,23
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Osvětlení vč. recyklačního poplatku; vyhovující podmínkám výpočtu umělého osvětlení

    D1 - Osvětlení vč. recyklačního poplatku; vyhovující podmínkám výpočtu umělého osvětlení

1 K SV1a kus 40,000

2 K SV1b kus 1,000

3 K SV2 kus 1,000

4 K SV3 kus 92,000

5 K SV4 kus 214,000

6 K SV5 kus 20,000

7 K SV6 kus 12,000

8 K SV7 kus 51,000

9 K SV8 kus 6,000

10 K SV9a kus 6,000

11 K SV9b kus 5,000

12 K SV9c kus 1,000

13 K SV10a kus 15,000

14 K SV10b kus 3,000

15 K SV11 kus 10,000

16 K SV12 kus 2,000

17 K SV13 kus 1,000

18 K SV14 kus 14,000

19 K N kus 30,000

20 K N1 kus 25,000

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701SVI - SO 701 - ELEKTRO SVÍTIDLA

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV1a
7 953,86 318 154,48

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV1b
4 961,37 4 961,37

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV2
4 845,44 4 845,44

Zářivkové svítidlo, přesná specifikace dle knihy 

svítidel - ozn.SV3
3 378,18 310 792,16

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV4
7 924,23 1 695 785,96

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV5
3 004,60 60 091,95

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV6
2 802,35 33 628,20

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV7
2 254,87 114 998,13

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV8
6 745,53 40 473,18

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV9a
2 831,98 16 991,87

10 630,74 21 261,48

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV9b
1 967,60 9 837,98

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV9c
1 737,01 1 737,01

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV10a
6 198,05 92 970,68

LED nouzové svítidlo, přesné specifikace dle 

knihy svítidel - ozn. N1
2 012,68 50 317,09

3 024 564,23

3 024 564,23

3 024 564,23

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV13
14 166,85 14 166,85

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV14
6 024,14 84 337,94

LED nouzové svítidlo, přesné specifikace dle 

knihy svítidel - ozn. N
1 850,37 55 511,11

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV10b
4 471,86 13 415,57

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV11
8 028,58 80 285,78

LED svítidlo, přesné specifikace dle knihy 

svítidel - ozn. SV12
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701MAR - SO 701 - MAR

29. 9. 2017

1 096 792,69

0,00

1 096 792,69

1 096 792,69 230 326,46

0,00 0,00

1 327 119,15
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Regulace pro kotelnu, chlazení a kompresorovnu rozvaděč RA-1/T

D2 - Přístroje pro kotelnu ,  chlazení a kompresorovnu  

D3 - Regulace  pro VZT 1 - čistý prostor  

D4 - Prístroje pro VZT c. 1 cistý prostor

D5 - Návaznosti na autonomní regulaci VZT. C.3.4.5,6

D6 - Kabely, nosné prvky, montáže

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701MAR - SO 701 - MAR

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 096 792,69

303 624,22

119 292,97

211 815,11

100 877,36

124 389,27

236 793,76

0,00

1 096 792,69
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Regulace pro kotelnu, chlazení a kompresorovnu rozvaděč RA-1/T

1 K CPU ks 1,000

2 K M36-88-4321/S ks 1,000

3 K AI ks 3,000

4 K M36-88-4321/S.1 ks 3,000

5 K AI.1 ks 1,000

6 K M36-88-4321/S.1 ks 1,000

7 K AO ks 2,000

8 K M36-88-4321/S.1 ks 2,000

9 K DI ks 3,000

10 K M36-88-4321/S.1 ks 3,000

11 K DO ks 2,000

12 K M36-88-4321/S.1 ks 2,000

13 K 1.13 ks 1,000

14 K M36-88-4321/S.1 ks 1,000

15 K LCD ks 1,000

16 K M360420092/S ks 1,000

17 K 1.17 ks 1,000

18 K M36-88-4321/S.2 ks 1,000

19 K M36-19-013 ks 23,000

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701MAR - SO 701 - MAR

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Řídíci procesní podstanice DDC - 

programovatelný procesorový modul pro 

ethernet s možností komunikace do PC 

pracoviště uživatele přes ethernet, rozpozná 

všechny zasunuté moduly, dvě rozhraní pro 

ethernet a integrovaný switch - referenční 

výrobek CPU 750-8

45 465,55 45 465,55

osazení regulátoru 655,40 655,40

I/O modul 8xAI,  montáž na DIN lištu napájení 

24V DC po sběrnici, volně konfigurovatelná odp. 

čidla referenční výrobek 8xAI 750-451

7 220,70 21 662,10

osazení modulu 565,00 1 695,00

I/O modul 4xAI,  montáž na DIN lištu napájení 

24V DC po sběrnici,  čidla s výstupem 4-20mA 

referenční výrobek 4xAI 750-455

8 401,55 8 401,55

osazení modulu 565,00 565,00

I/O modul 4xAA,  montáž na DIN lištu napájení 

24V DC po sběrnici,   pro řízení výstupem 0-10V 

referenční výrobek 4xAI 750-559

8 401,55 16 803,10

osazení modulu 565,00 1 130,00

I/O modul 16xDI,  montáž na DIN lištu napájení 

24V DC po sběrnici, vstup 24V DC referenční 

výrobek 750-1405 

6 578,86 19 736,58

osazení modulu 565,00 1 695,00

I/O modul 8xDO,  montáž na DIN lištu napájení 

24V DC po sběrnici, vstup 24V DC  referenční 

výrobek 750-1515

8 401,55 16 803,10

osazení modulu 565,00 1 130,00

modul zakončení sběrnice, montáž na DIN lištu 

napájení 24V DC po sběrnici, vstup 24V DC  

referenční výrobek 750-600

3 222,76 3 222,76

osazení modulu 565,00 565,00

ovládací panel s připojením k procesní stanici, 

4.3" 480x272 TFT LCD, LED Backlight, slim 

design, Colors 16M, referenční výrobek MT 

807iE1 

20 769,40 20 769,40

montáž zapisovače 678,00 678,00

zdroj napájení systému, referenční výrobek 787-

722
933,38 933,38

osazení  zdroje 339,00 339,00

montáž štítku pod přístroje 45,20 1 039,60

1 096 792,69

303 624,22
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K RA-1/T ks 1,000

21 K 1.21 ks 1,000

22 K 1.22 ks 1,000

23 K 1.23 hod 32,000

24 K RA-1/T.1 hod 20,000

25 K CPU.1
dat.

bod
83,000

26 K CPU.2
dat.

bod
83,000

D2 - Přístroje pro kotelnu ,  chlazení a kompresorovnu  

27 K 12.01,12.11 ks 2,000

28 K M36/41-0025/S ks 2,000

29 K 12.02..12.09 ks 8,000

30 K M36/41-0001/S ks 8,000

31 K
11.01,11.02,11.05,

06
ks 4,000

32 K M36/41-0001/S ks 4,000

33 K 12.10,11.03,04 ks 3,000

34 K M36/41-0001/S ks 4,000

35 K 13.01,13.02,13.03 ks 3,000

36 K M36/41-0084/S ks 3,000

37 K 17.01 ks 1,000

38 K M36/42-0209/S ks 1,000

39 K 17.02 ks 1,000

40 K M36/43-0001/S ks 1,000

41 K 17.03 ks 1,000

42 K M36/41-0052/S ks 1,000

43 K 17.04,14.02 ks 2,000

44 K M36/41-0052/S.1 ks 2,000

45 K 17.05,14.01 ks 2,000

46 K M36/41-0181/ ks 2,000

47 K M36/41-0182/ ks 2,000

48 K 4.01.40.02 ks 2,000

1x  rozvaděč RA-1/T včetně soklu.- OCEP 

800x1600x400 , hlavní vypínač 400V AC jištění z 

elektro pro 5kW 400V/50Hz 20A,  jističe, 

pomocné kontakty, stykače, pomocné  relé, 

ovladače , signálky, vývody pro  oběhová 

čerpadla a ovládání motorů atd

46 669,00 46 669,00

přepěťová ochrana pro 230V/50Hz 2A - stupeň 

T3 , refernční výrobek DA-275 DF2
1 808,00 1 808,00

ethernet switch - 5s port 2 825,00 2 825,00

montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, 

jističe….)
395,50 12 656,00

vyzkoušení funkce - test 1:1 395,50 7 910,00

Naprogramování regulátoru (regulátorů)-řízení 

zdroje tepla, chlazení a klapek kompresorovny 

dle popisu v technické zprávě, seřízení a oživení 

regulace 

565,00 46 895,00

Přenos dat do stávající vizualizace TU Liberec -  259,90 21 571,70

Snímač teploty venkovní -50/70 °C, Ni 1000 

referenční výrobek QAC2012 
375,16 750,32

montáž snímače venkovní teploty 282,50 565,00

Snímač teploty do potrubí UT včetně jímka -

30/130 °C,  výstup Ni 1000, jímka 150mm 

referenční výrobek QAE 2120.015

1 746,98 13 975,84

montáž snímače  teploty 282,50 2 260,00

Snímač teploty do potrubí chlazení včetně 

jímka -30/130 °C,  výstup Ni 1000, jímka 

150mm referenční výrobek QAE 2120.015

1 746,98 6 987,92

montáž snímače  teploty 282,50 1 130,00

Snímač teploty kabelové provedení  -25/95 °C,  

výstup Ni 1000, jreferenční výrobek QAP 22
406,80 1 220,40

montáž snímače  teploty 282,50 1 130,00

Snímač tlaku pro plyny a kapaliny výstup 4-

20mA, vnější závit G1/4" napájaní 24V DC 

rozsah 2x 0-6bar, 1x 0-16bar referenční výrobek 

QBE 9210-P6/P16

2 728,95 8 186,85

montáž snímač tlaku 282,50 847,50

Dvoustupňový detektor zemního plynu s 2x 

přepínacím kontaktem, napájení 230V/50Hz, 2x 

výstupní relé, referenční výrobek SE22/230 + 

zkušební plyn

3 836,35 3 836,35

montáž detektoru plynu do prostoru 282,50 282,50

STOP tlačítko v prostoru s aretací a ve skříni 847,50 847,50

montáž tlačítka 282,50 282,50

Regulátor teploty prostorový - max teplota v 

prostoru - rozsah 20-60 C referenční výrobek 

61112

1 758,28 1 758,28

montáž reglátoru teploty prostorového s 

mikrospínacem
282,50 282,50

regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 40-400kPa, 

referenční výrobek 61214
2 175,25 4 350,50

montáž reglátoru tlaku s mikrospínacem 282,50 565,00

Snímač hladiny na DIN lištu včetně ponorná 

sonda,  napájení 230V AC , 1x přep. Kontakt, 

referenční výrobek MAVE 2-S1-DIN

1 525,50 3 051,00

montáž snímace hladiny 226,00 452,00

montáž elektrod ponorných 56,50 113,00

Regulační ventil trojcestny DN20, PN16, Kvs -

4m3/h  servopohon pro regulační ventil  pro 

napájení 24V AC/ a proporcionální řízení 0-10V  

referenční výrobek VXP45.20-4 , 

4 675,94 9 351,88

119 292,97
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K M36/43-0031/S ks 2,000

50 K 4.03,4.04 ks 2,000

51 K M36/43-0031/S ks 2,000

52 K 2.26 ks 1,000

53 K M36/43-0001/S.1 ks 1,000

54 K 21.03a,b ks 2,000

55 K M36/43-0021/S ks 2,000

56 K 21.01,02 ks 2,000

57 K M36/43-0021/S ks 2,000

58 K 2.31 hod 32,000

59 K 14.03 ks 1,000

60 K M36/41-0019/S ks 1,000

61 K 17.10 ks 1,000

62 K M36/41-0019/S ks 1,000

D3 - Regulace  pro VZT 1 - čistý prostor  

63 K CPU ks 1,000

64 K M36-88-4321/S ks 1,000

65 K AI.2 ks 2,000

66 K M36-88-4321/S.1 ks 2,000

67 K AO ks 2,000

68 K M36-88-4321/S.1 ks 2,000

69 K DI.1 ks 3,000

70 K M36-88-4321/S.1 ks 3,000

71 K DO ks 1,000

72 K M36-88-4321/S.1 ks 1,000

73 K 1.13 ks 1,000

74 K M36-88-4321/S.1 ks 1,000

75 K LCD ks 1,000

76 K M360420092/S ks 1,000

77 K 1.17.1 ks 1,000

78 K M36-88-4321/S.2 ks 1,000

79 K M36-19-013 ks 7,000

montáže pro servopohony 282,50 565,00

Regulační ventil trojcestny DN25, PN16, Kvs -

6.34m3/h  servopohon pro regulační ventil  pro 

napájení 24V AC/ a proporcionální řízení 0-10V  

referenční výrobek VXP45.25-6.3

5 494,06 10 988,12

montáže pro servopohony 282,50 565,00

Signalizace poruchy  - kresleno pro houkačku na 

230V AC
734,50 734,50

montáž houkačky 282,50 282,50

Klapkový servopohon pro napájení 0-24V DC, 

spojité řízení 0-10, kroutící moment 40Nm 

referenční výrobek GM24A-SR

7 157,42 14 314,84

montáž elektrického servopohonu pákového 282,50 565,00

Klapkový servopohon pro napájení 0-24V DC, 

spojité řízení OTV/ZAV kroutící moment 40Nm 

referenční výrobek GM24A-

5 607,06 11 214,12

montáž elektrického servopohonu pákového 282,50 565,00

zapojení pro obehová cerpadla, doplnování, 

stroj chlazení, kompresor
395,50 12 656,00

ovlladač do prostoru - volba režimu strojního 

chlazení
282,50 282,50

montáž prostorového přístroje 282,50 282,50

detektor CO napájení bateriové - navržen CO 

alarm referenční výrobek. H450CZ
3 768,55 3 768,55

montáž prostorového přístroje 282,50 282,50

Řídíci procesní podstanice DDC - 

programovatelný procesorový modul pro 

ethernet s možností komunikace do PC 

pracoviště uživatele přes ethernet, rozpozná 

všechny zasunuté moduly, dvě rozhraní pro 

ethernet a integrovaný switch - referenční 

výrobek CPU 750-8

45 465,55 45 465,55

osazení regulátoru 655,40 655,40

I/O modul 8xAI,  montáž na DIN lištu napájení 

24V DC po sběrnici, pro čidla s výstupem 0-

10V,konfigurovatelné referenční výrobek 8xAI 

750-497

3 289,43 6 578,86

osazení modulu 565,00 1 130,00

I/O modul 4xAA,  montáž na DIN lištu napájení 

24V DC po sběrnici,   pro řízení výstupem 0-10V 

referenční výrobek 4xAI 750-559

3 610,35 7 220,70

osazení modulu 565,00 1 130,00

I/O modul 8xDI,  montáž na DIN lištu napájení 

24V DC po sběrnici, vstup 24V DC referenční 

výrobek 750-431 

10 502,22 31 506,66

osazení modulu 565,00 1 695,00

I/O modul 8xDO,  montáž na DIN lištu napájení 

24V DC po sběrnici, vstup 24V DC  referenční 

výrobek 750-1515

3 593,40 3 593,40

osazení modulu 565,00 565,00

modul zakončení sběrnice, montáž na DIN lištu 

napájení 24V DC po sběrnici, vstup 24V DC  

referenční výrobek 750-600

3 222,76 3 222,76

osazení modulu 565,00 565,00

ovládací panel s připojením k procesní stanici, 

4.3" 480x272 TFT LCD, LED Backlight, slim 

design, Colors 16M, referenční výrobek MT 

807iE1 

20 769,40 20 769,40

montáž zapisovače 678,00 678,00

zdroj napájení systému, referenční výrobek 787-

732
933,38 933,38

osazení  zdroje 339,00 339,00

montáž štítku pod přístroje 45,20 316,40

211 815,11
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 K RA-2/T ks 1,000

81 K 3.21 ks 1,000

82 K 3.22 ks 1,000

83 K 3.24 hod 32,000

84 K RA-2/T.1 hod 18,000

85 K CPU.1
dat.

bod
46,000

86 K CPU.2
dat.

bod
46,000

D4 - Prístroje pro VZT c. 1 cistý prostor

87 K 10.00 ks 1,000

88 K M36/41-0025/S ks 1,000

89 K 10.01,10.02 ks 2,000

90 K M36/41-0024/S ks 2,000

91 K 10.03 ks 1,000

92 K M36/41-0001/S ks 1,000

93 K 10.04 ks 1,000

94 K M36/41-0025/S.1 ks 1,000

95 K 10.05,10.06 ks 2,000

96 K M36/41-0025/S.2 ks 2,000

97 K M36/41-0084/S ks 2,000

98 K 10.07,10.08,10.09 ks 3,000

99 K M36/41-0084/S ks 2,000

100 K 1010 ks 1,000

101 K M36/43-0031/S.1 ks 1,000

102 K 10.11 ks 1,000

103 K M36/43-0031/S.2 ks 1,000

104 K 10.12 ks 1,000

105 K M36/43-0031/S.2 ks 1,000

106 K 10.13 ks 1,000

107 K M36/41-0050/S ks 1,000

108 K M36/41-0043/S ks 1,000

1x  nástěnný  rozvaděč RA-2/T včetně soklu.- 

OCEP 600x1200x300 , hlavní vypínač 400V AC 

jištění z elektro pro 5kW 400V/50Hz 20A,  

jističe, pomocné kontakty, stykače, pomocné  

relé, ovladače , signálky, vývody pro  oběhová 

čerpadla a ovládání motorů atd

23 097,20 23 097,20

přepěťová ochrana pro 230V/50Hz 2A - stupeň 

T3 , refernční výrobek DA-275 DF2
1 808,00 1 808,00

ethernet switch - 5s port 2 825,00 2 825,00

montáž náplne do rozvadece (relé, svorky, 

jistice….)
395,50 12 656,00

vyzkoušení funkce - test 1:1 395,50 7 119,00

Naprogramování regulátoru (regulátorů)-řízení 

zdroje tepla, chlazení a klapek kompresorovny 

dle popisu v technické zprávě, seřízení a oživení 

regulace 

565,00 25 990,00

Přenos dat do stávající vizualizace TU Liberec -  259,90 11 955,40

Snímač teploty venkovní -50/50 °C,výstup  (0-

10) V , referenční výrobek ATM2-U 
1 265,60 1 265,60

montáž snímače venkovní teploty 282,50 282,50

Snímač teploty a vlhkosti do potrubí VZT včetně 

příruby 0/50 °C,  (0-10) V vlhkost 0-100%  

výstup 0-10V, referenční výrobek QFM2160 

4 503,05 9 006,10

montáž snímace  teploty dvojitý 282,50 565,00

Snímač teploty kanálové provedení 0 až 100 

°C,výstup  (0-10) V , referenční výrobek KTM2-U 

s přírubou pro VZT

1 502,90 1 502,90

montáž snímače  teploty 282,50 282,50

Snímač teploty příložný -30/70 °C, výstup (0-

10) V, referenční výrobek ALTM1-U
1 480,30 1 480,30

montáž snímace teploty príložného 282,50 282,50

regulátor dif. tlaku vzduchu s převodníkem pro 

regulaci průtoku na ventilátoru  do 1000 Pa 

referenční výrobek CPG100AV, výstup 0-10V

7 474,95 14 949,90

montáž regulátoru prutoku 282,50 565,00

montáž snímač tlaku 282,50 565,00

snímač diferenčního tlaku vzduchu napájení 24V 

ss, výstup 0-10V  rozsah -100 až +100  Pa 

referenční výrobek DF010-U,

3 661,20 10 983,60

montáž snímač tlaku 282,50 565,00

Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání 

spojité 0-10V kroutící moment 10Nm, referenční 

výrobek. SM24A-SR 

4 776,51 4 776,51

montáž pro servopohon 282,50 282,50

Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -

2.5m3/h  servopohon pro regulační ventil  pro 

napájení 24V AC/ a proporcionální řízení 0-10V  

referenční výrobek VXG44.15-2.5, - ohřev VZT

6 887,35 6 887,35

montáž pro servopohon - 282,50 282,50

Regulační ventil trojcestny DN25, PN16, Kvs -

10m3/h  servopohon pro regulační ventil  pro 

napájení 24V AC/ a proporcionální řízení 0-10V  

referenční výrobek VXG44.25-10, - chlazení

7 352,91 7 352,91

montáž pro servopohon - 282,50 282,50

Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé 

délce s aut. resetem, -5/15 °C, včetně úchytů, 

referenční výrobek.QAF 81.6 kapilára 6m

2 650,98 2 650,98

montáž regulátoru kapilárového 226,00 226,00

montáž  kapiláry 6m 56,50 56,50

100 877,36
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

109 K 10.14,10.15,10.20 ks 3,000

110 K M36/02-0355/S ks 3,000

111 K M36/41-0111/S ks 3,000

112 K 10.117,10.18,10.19 ks 3,000

113 K M36/02-0355/S ks 3,000

114 K M36/41-0111/S ks 3,000

115 K 10.21a,b ks 2,000

116 K M36/43-0021/S ks 2,000

117 K 10.22 ks 1,000

118 K M36/43-0021/S ks 1,000

119 K 4.32 hod 30,000

D5 - Návaznosti na autonomní regulaci VZT. C.3.4.5,6

120 K 40.01 ks 3,000

121 K M36/43-0021/S ks 3,000

122 K 5.3 hod 60,000

123 K 5.4 hod 60,000

D6 - Kabely, nosné prvky, montáže
124 K Pol34 m 201,000

125 K Pol35 m 540,000

126 K Pol36 m 990,000

127 K Pol37 m 658,000

128 K Pol38 m 205,000

129 K Pol39 m 57,000

130 K Pol40 m 82,000

131 K Pol41 m 337,000

132 K Pol42 m 46,000

133 K Pol43 m 40,000

134 K Pol44 m 85,000

135 K Pol45 ks 1,000

136 K Pol46 hod 165,000

137 K Pol47 hod 55,000

138 K Pol48 hod 40,000

139 K Pol49 hod 18,000

Diferenční manostat tlaku rozsah 20-300Pa, 

referenční výrobek. QBM81-3 
1 258,82 3 776,46

montáž konzol pro odběr tlaku 169,50 508,50

montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače 282,50 847,50

Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa, 

referenční výrobek. QBM81-3 
1 258,82 3 776,46

montáž konzol pro odběr tlaku 169,50 508,50

montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače 282,50 847,50

Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání 

ON/OFF zpětný chod pružinou, kroutící moment 

10Nm, referenční výrobek NF24A, pracovní úhel 

0-90 o pro hřídel 8…16mm

4 457,85 8 915,70

montáž elektrického servopohonu pákového 282,50 565,00

Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání 

ON/OFF zpětný chod pružinou, kroutící moment 

4Nm, referenční výrobek LF24A, pracovní úhel 0-

90 o pro hřídel 8…16mm

3 890,59 3 890,59

montáž elektrického servopohonu pákového 282,50 282,50

montážní práce návazností na čerpadlo, motory 

ventilátorů a přístroje z jiné dodávky.
395,50 11 865,00

Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání 

ON/OFF zpětný chod pružinou, kroutící moment 

4Nm, referenční výrobek LF24A, pracovní úhel 0-

90 o pro hřídel 8…16mm

3 890,59 11 671,77

montáž elektrického servopohonu pákového 282,50 847,50

přípravná montáž pro jednotky s vlastní regulací 

dle dodávky VZT pro 4ks (4x 15 hod)
395,50 23 730,00

integrace jednotek do stávající vizualizace TU 

Liberec
1 469,00 88 140,00

Kabel komunikační, UTP kat.5e 10,17 2 044,17

Vodic CY 6mm - pospojení 16,95 9 153,00

2x1 JYTY-O Kabel ovládací stínený, PVC, 2kV 7,91 7 830,90

4x1 JYTY-O Kabel ovládací stínený, PVC, 2kV 12,43 8 178,94

7x1 JYTY-O Kabel ovládací stínený, PVC, 2kV 20,34 4 169,70

Kabel silový, PVC, 4kV  5x1.5 CYKY-J 21,47 1 223,79

Montážní a instalacní materiál, trubky, 

chránicky ..
135,60 11 526,00

Drobný montážní a spojovací materiál 49 720,00 49 720,00

Kabel silový, PVC, 4kV  4x1.5 CYKY-J 19,21 1 575,22

Kabel silový, PVC, 4kV  3x1.5 CYKY-J,O 13,56 4 569,72

Kabel silový,   2x1.5 CYKY-O 10,17 467,82

revize 565,00 10 170,00

124 389,27

236 793,76

Montážní práce MaR  (uložení kabelu, 

prozvonení, pripojení na svorkovnice..)
395,50 65 257,50

Inženýrské a kompletacní práce, doprava 565,00 31 075,00

komplexní zkoušky serízení 508,50 20 340,00

Montážní žlab  62/50 s víkem 237,30 9 492,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701CIS - SO 701 - ČISTÉ PROSTORY

29. 9. 2017

2 338 235,00

0,00

2 338 235,00

2 338 235,00 491 029,35

0,00 0,00

2 829 264,35
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701CIS - SO 701 - ČISTÉ PROSTORY

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 338 235,00

0,00

2 338 235,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K Pol2 M2 181,000

2 K Pol3 M 176,000

3 K Pol4 M2 22,000

4 K Pol5 M 68,000

5 K Pol6 M2 75,000

6 K Pol7 M 28,000

7 K Pol8 KS 5,000

8 K Pol9 KS 2,000

9 K Pol10 KS 1,000

10 K Pol11 KS 1,000

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701I - SO 701 - BUDOVA T - INVESTICE

SO701CIS - SO 701 - ČISTÉ PROSTORY

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Modulární stěnový panel tl.62mm s 

oboustranným ocelovým plechem tl.0,75mm 

lakovaným v odstínu RAL9002 vhodným do 

čistého prostoru vyplněný deskou minerální vaty 

s kolmým vláknem o měrné hustotě 100kg/m3, 

panel je opatřen vnitřním obvodovým AL-rámem 

a inte

3 315,00 600 015,00

Kabelový žlab 60x100mm integrovaný ve 

stěnovém panelu pro elektroinstalaci
191,00 33 616,00

2 338 235,00

Nerez povrch stěnového panelu AISI304 1 001,00 22 022,00

AL profil spodní o rozměru 51x65mm pro 

vytvoření zaobleného napojení soklu podlahové 

krytiny výšky 65mm s plynulým napojením na 

spodní hranu panelu s možností vyrovnání 

nerovností podkladu

277,00 18 836,00

Obkladový panel tl.13,5mm s podkladovým 

vyrovnávacím rastrem max.60mm s ocelovým 

plechem tl.0,75mm lakovaným v odstínu 

RAL9002 vhodným do čistého prostoru s 

vlepenou SDK deskou, referenční výrobek např. 

DencoHappel InWall Click obklad

1 617,00 121 275,00

Profil spodní pro vytvoření zaobleného napojení 

soklu podlahové krytiny výšky 65mm s plynulým 

napojením na spodní hranu obkladového panelu 

s možností vyrovnání nerovností podkladu

132,00 3 696,00

"Pharma" okno zasklené z jedné strany sklem 

tl.6mm,  vlepné sklo je zarovnané s rámem 

okna a celé okno je v rovině s obkladovým 

panelem pro snadnou čistitelnost, okno je 

snadno demontovatelné pro čištění prostoru za 

ním, referenční výrobek např. DencoHapp

8 249,00 41 245,00

Dveře prokládacího boxu světlosti 600x600mm 

levé s celoskleněným křídlem z bezpečnostního 

kaleného skla tl.8mm, AL zárubní ze všech stran 

s povrchem vhodným do čistého prostoru, dveře 

budou opatřeny signalizací stavu a signalizační 

panel bude zabudován v 

15 102,00 30 204,00

Dveře prokládacího boxu světlosti 600x600mm 

pravé s celoskleněným křídlem z 

bezpečnostního kaleného skla tl.8mm, AL 

zárubní ze všech stran s povrchem vhodným do 

čistého prostoru, dveře budou opatřeny 

signalizací stavu a signalizační panel bude 

zabudován v

15 102,00 15 102,00

Dveře prokládacího boxu světlosti 600x600mm 

levé s celoskleněným křídlem z bezpečnostního 

kaleného skla tl.8mm, AL zárubní ze všech stran 

s povrchem vhodným do čistého prostoru, dveře 

budou opatřeny signalizací stavu a signalizační 

panel bude zabudován v 

15 546,00 15 546,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K Pol12 KS 2,000

12 K Pol13 KS 1,000

13 K Pol14 KS 3,000

14 K Pol15 KS 4,000

15 K Pol16 KS 5,000

16 K Pol17 KS 1,000

17 K Pol18 KPL 19,000

18 K Pol19 KS 3,000

19 K Pol20 KS 20,000

20 K Pol21 KS 1,000

21 K Pol22 KS 2,000

22 K Pol23 M2 95,000

Dveře prokládacího boxu světlosti 600x600mm 

pravé s celoskleněným křídlem z 

bezpečnostního kaleného skla tl.8mm, AL 

zárubní ze všech stran s povrchem vhodným do 

čistého prostoru, dveře budou opatřeny 

signalizací stavu a signalizační panel bude 

zabudován v

15 546,00 31 092,00

Dveře plné levé o světlosti 600x2100mm s Al 

zárubní s polodrážkou pro vyšší těsnost, 

tl.60mm s oboustranným ocelovým plechem 

tl.0,75mm lakovaným v odstínu RAL9002 

vhodným do čistého prostoru vyplněné deskou 

minerální vaty s kolmým vláknem o měrné 

hustotě 

18 460,00 18 460,00

Dveře plné levé o světlosti 600x2100mm s Al 

zárubní s polodrážkou pro vyšší těsnost, 

tl.60mm s oboustranným ocelovým plechem 

tl.0,75mm lakovaným v odstínu RAL9002 

vhodným do čistého prostoru vyplněné deskou 

minerální vaty s kolmým vláknem o měrné 

hustotě 

18 347,00 55 041,00

Dveře plné levé o světlosti 800x2100mm s Al 

zárubní s polodrážkou pro vyšší těsnost, 

tl.60mm s oboustranným ocelovým plechem 

tl.0,75mm lakovaným v odstínu RAL9002 

vhodným do čistého prostoru vyplněné deskou 

minerální vaty s kolmým vláknem o měrné 

hustotě 

18 845,00 75 380,00

Dveře plné pravé o světlosti 800x2100mm s Al 

zárubní s polodrážkou pro vyšší těsnost, 

tl.60mm s oboustranným ocelovým plechem 

tl.0,75mm lakovaným v odstínu RAL9002 

vhodným do čistého prostoru vyplněné deskou 

minerální vaty s kolmým vláknem o měrné 

hustotě

18 845,00 94 225,00

Dveře mechanicky posuvné plné pravé o 

světlosti 800x2100mm tl.60mm s oboustranným 

ocelovým plechem tl.0,75mm lakovaným v 

odstínu RAL9002 vhodným do čistého prostoru, 

nerezové madlo z obou stran vhodné do čistého 

prostoru, dveře zabudovány ve stěnových pan

32 607,00 32 607,00

Systém signalizace stavu dveří pro řízení vstupu 

a výstupu personálu a materiálu do čistého 

prostoru samostatné programovatelný pro každé 

dveře, komplet pro 1 dveře zahrnuje řídící 

jednotku, signalizační panel s optickou a 

akustickou signalizací zabudovat

7 430,00 141 170,00

Odtahová mřížka s regulací průtoku vzduchu o 

rozměru 200x150mm vhodná do čistého 

prostoru v odstínu RAL9010, referenční výrobek 

např. DencoHappel OMS 200x150-1

1 223,00 3 669,00

Odtahová mřížka s regulací průtoku vzduchu o 

rozměru 500x300mm vhodná do čistého 

prostoru v odstínu RAL9010, referenční výrobek 

např. DencoHappel OMS 500x300-1

1 716,00 34 320,00

Odtahová mřížka s regulací průtoku vzduchu o 

rozměru 400x650mm vhodná do čistého 

prostoru v odstínu RAL9010, referenční výrobek 

např. DencoHappel OMS 400x650-1

2 484,00 2 484,00

Odtahová mřížka s regulací průtoku vzduchu o 

rozměru 400x750mm vhodná do čistého 

prostoru v odstínu RAL9010, referenční výrobek 

např. DencoHappel OMS 400x750-1

2 547,00 5 094,00

Těsný kazetový podhled se skrytým rastrem o 

modulu 675x675mm v odstínu RAL9010 vhodný 

do čistého prostoru, vč.závěsů a vyrovnávacích 

prvků, referenční výrobek např. DencoHappel 

Lehký strop, M675 RAL9010

877,00 83 315,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K Pol24 M 145,000

24 K Pol25 KS 8,000

25 K Pol26 KS 8,000

26 K Pol27 KS 10,000

27 K Pol28 KS 10,000

28 K Pol29 KS 3,000

29 K Pol30 KS 3,000

30 K Pol31 KS 30,000

31 K Pol32 1,000

32 K Pol33 1,000

2 705,00 21 640,00

Čistý nástavec pro distribuci klimatizovaného 

vzduchu do čistého prostoru o rozměru 470x470 

pro osazení předepsaného HEPA filtru vhodný do 

čistého prostoru a vhodný pro zabudování do 

předepsaného podhledu se stavitelnou vířivou 

výustkou v odstínu RAL9010,

6 167,00 61 670,00

Al-profil radiusový profil pro napojení podhledu 

na stěnu, referenční výrobek např. DencoHappel 

Profil horní RF, 3,8m RAL9002

173,00 25 085,00

Svítidlo s LED moduly o výkonu 39W a rozměru 

623x623mm s opálovým optickým krytem 

vhodné do čistého prostoru a vhodné pro 

zabudování do předepsaného podhledu v 

odstínu RAL9010, referenční výrobek např. 

DencoHappel PLED39Q-8/623OP54000-K

4 603,00 138 090,00

Projekt - výrobne-montážní dokumentace 33 900,00 33 900,00

Montáže, engineering 474 850,00 474 850,00

HEPA filtr třídy H13 s AL rámečkem a 

dvoubřitým těsněním o rozměru 457/457/78mm 

pro průtok 530m3/h, referenční výrobek např. 

DencoHappel M13FS-530/AU1 457/457/78

2 142,00 21 420,00

Čistý nástavec pro distribuci klimatizovaného 

vzduchu do čistého prostoru o rozměru 318x318 

pro osazení předepsaného HEPA filtru vhodný do 

čistého prostoru a vhodný pro zabudování do 

předepsaného podhledu se stavitelnou vířivou 

výustkou v odstínu RAL9010,

4 800,00 14 400,00

HEPA filtr třídy H13 s AL rámečkem a 

dvoubřitým těsněním o rozměru 305/305/78mm 

pro průtok 210m3/h, referenční výrobek např. 

DencoHappel M13FS-210/AU1 305/305/78

1 618,00 4 854,00

Čistý nástavec pro distribuci klimatizovaného 

vzduchu do čistého prostoru o rozměru 623x623 

pro osazení předepsaného HEPA filtru vhodný do 

čistého prostoru a vhodný pro zabudování do 

předepsaného podhledu se stavitelnou vířivou 

výustkou v odstínu RAL9010,

7 989,00 63 912,00

HEPA filtr třídy H13 s AL rámečkem a 

dvoubřitým těsněním o rozměru 610/610/78mm 

pro průtok 1000m3/h, referenční výrobek např. 

DencoHappel M13FS-1000/AU1 610/610/78
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701N - SO 701 - BUDOVA T - NEINVESTICE

29. 9. 2017

2 357 631,25
0,00

2 357 631,25

2 357 631,25 495 102,56

0,00 0,00

2 852 733,81
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    764 - Konstrukce klempířské vč. přesunu hmot

    767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot a finální povrchové úpravy

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701N - SO 701 - BUDOVA T - NEINVESTICE

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 357 631,25

2 020 231,66

238 063,66

1 123 715,79

530 120,44

118 458,25

9 873,52

337 399,59

206 071,59

4 020,00

6 948,00

120 360,00

0,00

2 357 631,25
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131201102 m3 148,050

2 K 131301102 m3 148,051

3 K 162301101 m3 577,396

4 K 167101102 m3 281,296

5 K 174101101 m3 281,296

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 K 3192021.2 bm 7,300

7 K 3192021.1 bm 19,120

8 K 61100010 m2 21,060

9 K 61100020 m2 134,615

10 K 611325402 m2 2 552,980

11 K 612325402 m2 3 382,400

12 K 62232520.1 m2 1 382,648

13 K 6228210.1 m2 118,597

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 K 941111132 m2 1 833,113

15 K 9411112 m2 1 833,113

16 K 941111832 m2 1 833,113

17 K 944711111 m 2,850

18 K 944711114 m 6,000

19 K 944711211.1 m 2,850

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO701N - SO 701 - BUDOVA T - NEINVESTICE

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3 - z 50 %
293,80 43 497,09

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3 - z 50 %
316,40 46 843,34

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 -  tam a 

zpět

101,70 58 721,17

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
67,80 19 071,87

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
248,60 69 930,19

Sanační opatření obvodového zdiva pomocí 

chemické injektáže tl 450 mm, průřez 350x350 

mm

1 299,50 9 486,35

Sanační opatření obvodového zdiva pomocí 

chemické injektáže tl 450 mm, průřez 200x255 

mm

1 299,50 24 846,44

Plošné vnitřní utěsnění stěn proti vodě 

provedeno pomocí vodotěsného stěrkového 

souvrství (vodotěsná těsnící malta a jádrová 

omítka)

542,40 11 422,94

Omítnutí sanačním systémem (sanační jádrová 

omítka a jemná štuková omítka)
785,35 105 719,89

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky 

stropů v rozsahu plochy do 30%
129,95 331 759,75

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky 

stěn v rozsahu plochy do 30%
113,00 382 211,20

Vyspravení, doplnění jádrovou lehčenou 

omítkou s vysokým modulem pružnosti vč. 

případného postřiku na betonovách plochách 

(do 20%)

158,20 218 734,91

Vnější vyrovnávaní stávajícího zdiva těsnící 

vodotěsnou maltou kompezující smrštění
333,35 39 534,31

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 25 m

36,16 66 285,37

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za 

pronájem vč. případného použití ochranných sítí

0,90 1 657,13

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 25 m

22,60 41 428,35

Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m 50,85 144,92

Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m 84,75 508,50

Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za 

pronájem dle potřeb dodavatele
5,65 16,10

2 357 631,25

2 020 231,66

238 063,66

1 123 715,79

530 120,44
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 944711214.1 m 6,000

21 K 944711811 m 2,850

22 K 944711814 m 6,000

23 K 952902200.1 m2 66,120

24 K 966031313 bm 170,400

25 K 978011141 m2 2 553,000

26 K 978013141 m2 3 382,400

27 K 978013191 m2 127,975

28 K 978015331 m2 1 382,648

29 K 978015391.1 m2 1 382,648

    997 - Přesun sutě

30 K 997013114 t 176,482

31 K 997013501 t 176,482

32 K 997013509.1 t 176,482

33 K 997013801 t 176,482

    998 - Přesun hmot

34 K 998011003 t 156,029

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

35 K 711112001 m2 184,471

36 M 11163150.1 t 0,237

37 M 11161346.1 t 0,043

38 K 71111201.1 m2 118,597

39 K 71111201.2 m2 118,597

40 K 711142559 m2 65,874

41 M 62833159.1 m2 75,755

42 K 711491273 m2 127,068

43 M 28323513.1 m2 152,482

44 K 998711103 t 1,493

    764 - Konstrukce klempířské vč. přesunu hmot

45 K 76499090 ks 4,000

Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za 

pronájem dle potřeb dodavatele
5,65 33,90

Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m 24,86 70,85

Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m 56,50 339,00

Omytí a případná oprava teracového povrchu 

stávajícího schodiště
169,50 11 207,34

Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 

mm tl do 300 mm
632,80 107 829,12

Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 

30 %

30,51 77 892,03

Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 

%

27,12 91 730,69

Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 

do 100 %

71,19 9 110,54

Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 

vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 

20%

29,38 40 622,20

Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 

vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 

100% - odstranění nástřiku bez jádra

58,76 81 244,40

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 15 m s použitím 

mechanizace

412,45 72 790,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
96,05 16 951,10

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
4,52 797,70

Poplatek za uložení stavební tříděné čisté suti 

na skládce (skládkovné)
158,20 27 919,45

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 63,28 9 873,52

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
32,77 6 045,11

asfaltová penetrační emulze 52 940,50 12 546,90

asfaltová hydroizolační hmota naředěná 1:10 180 461,00 7 759,82

Provedení a dodávka asfaltové hydroizolační 

stěrky v tl. 2mm s vloženou výztužnou tkaninou 

plošné hmot. 165 g/m²

439,57 52 131,68

Provedení a dodávka asfaltové hydroizolační 

stěrky v tl. 3mm 
463,30 54 945,99

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením svislé NAIP
197,75 13 026,58

pás samolepící sbs modifikovaný asfaltový s 

vložkou ze skleněné tkaniny s jemným 

separačním posypem

221,48 16 778,22

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 

nopové folie
152,55 19 384,22

fólie profilovaná z vysokohustotního 

polyethylenu s nakašírovanou netkanou 

polyesterovou textílií, výška nopů 8mm, 

pevnost v tlaku 150 kN/m²

133,34 20 331,95

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m
2 090,50 3 121,12

118 458,25

9 873,52

337 399,59

206 071,59

4 020,00
Výměna lapače střešních naplavenin vč. 

napojení na stávající kanalizaci
1 005,00 4 020,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot a finální povrchové úpravy

46 K 7679970.4 bm 36,400

47 K 7679980.5 kpl 1,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

48 K 784121001.1 m2 6 018,000

2 034,00 2 034,00

Oškrabání maleb a nátěrů v mísnostech výšky do 

3,80 m
20,00 120 360,00

6 948,00

120 360,00

Repase ocelového zábradlí schodiště (opatření 

nového nátěru)
135,00 4 914,00

Repase a zabezpečení plechových dvířek skříně 

HUP a plynoměru vel. 600/600 mm, 850/1000 

mm a 1050/1150 mm (nové nátěry, petlice, 

zámky)
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO702 - SO 702 - OPĚRNÉ STĚNY

29. 9. 2017

984 792,44
0,00

984 792,44

984 792,44 206 806,41

0,00 0,00

1 191 598,85
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

33 030,20

52 959,88

0,00

984 792,44

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO702 - SO 702 - OPĚRNÉ STĚNY

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

984 792,44

984 792,44

71 010,23

185 328,31

638 226,32

4 237,50
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131201101 m3 44,020

2 K 131301101 m3 44,020

3 K 132201101 m3 1,386

4 K 132301101 m3 1,386

5 K 162301101 m3 237,354

6 K 167101102 m3 146,542

7 K 174101101 m3 146,542

8 K 174101101.1 m3 14,230

    2 - Zakládání

9 K 212752213 m 44,000

10 K 213311141.2 m3 4,500

11 K 272313711 m3 2,772

12 K 273322511 m3 18,480

13 K 273351215 m2 25,680

14 K 273351216 m2 25,680

15 K 273361821 t 2,125

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 K 311213221.1 m3 21,380

17 K 311321411.1 m3 18,753

18 K 311351105 m2 111,310

19 K 311351106 m2 111,310

20 K 311361821 t 2,177

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 K 631311114 m3 1,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
203,40 8 953,67

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
214,70 9 451,09

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
203,40 281,91

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
214,70 297,57

Vodorovné přemístění na meziskládku a z 

meziskládky do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

101,70 24 138,90

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
39,55 5 795,74

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
90,40 13 247,40

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů z 

předrcené stavební suti se zhutněním vč. 

manipulace

621,50 8 843,95

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 

výkop

282,50 12 430,00

Hutněné štěrkové lože fr. 16-32 mm tl. 150 mm 1 017,00 4 576,50

Základové klenby z betonu tř. C 20/25 XC4 3 367,40 9 334,43

Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC4 3 536,90 65 361,91

Zřízení oboustranného bednění zdí nosných 774,05 86 159,51

Zřízení bednění stěn základových desek 774,05 19 877,60

Odstranění bednění stěn základových desek 163,85 4 207,67

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 

505 (R)
32 724,80 69 540,20

Odstranění oboustranného bednění zdí nosných 300,58 33 457,56

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 32 724,80 71 241,89

Podkladní beton tl. 50 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 

XC4

2 825,00 4 237,50

Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem 

jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry min 4 

mm, vč. spárování

17 515,00 374 470,70

Opěrná stěna ze ŽB tř. C 25/30 XC4 3 887,20

984 792,44

984 792,44

71 010,23

185 328,31

638 226,32

4 237,50

33 030,20

72 896,66

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO702 - SO 702 - OPĚRNÉ STĚNY

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 919726123 m2 114,600

23 K 95010060 m 17,000

    998 - Přesun hmot

24 K 998153131 t 187,801

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2
62,00 7 105,20

M+D obkladu koruny opěrné stěny z žulových 

kvádrů vel. 150x550 mm (ze zrušených 

sch.stupňů), vč. úpravy kamene, přípravy, 

spárování, pomocných kcí apod.

1 525,00 25 925,00

Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z 

cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 

m

282,00 52 959,88

52 959,88
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO703 - SO 703 - PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY A OPLOCENÍ

29. 9. 2017

366 697,27
0,00

366 697,27

366 697,27 77 006,43

0,00 0,00

443 703,70
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot

    768 - Ostatní vč. přesunu hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO703 - SO 703 - PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY A OPLOCENÍ

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

366 697,27

49 913,07

5 944,28

19 263,12

4 775,20

18 057,24

1 873,23

316 784,20

292 828,20

23 956,00

0,00

366 697,27
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131201101 m3 4,458

2 K 131301101 m3 4,458

3 K 132201101 m3 0,585

4 K 132201201 m3 0,600

5 K 132301101 m3 0,585

6 K 132301201 m3 0,600

7 K 162301101 m3 11,050

8 K 162701103 m3 5,761

9 K 162701109.1 m3 5,761

10 K 167101102 m3 5,525

11 K 171201211 t 10,370

12 K 174101101 m3 5,525

    2 - Zakládání

13 K 213311141.2 m3 0,240

14 K 274313611 m3 1,170

15 K 275313711 m3 0,960

16 K 279113132.1 m2 11,820

17 K 279361821 t 0,059

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 K 348262421.1 m 9,400

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 K 919726122 m2 10,220

20 K 95060010 m2 7,800

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO703 - SO 703 - PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY A OPLOCENÍ

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
175,15 780,82

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
226,00 1 007,51

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
395,50 231,37

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
259,90 155,94

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
881,40 515,62

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
508,50 305,10

Vodorovné přemístění na meziskládku a z 

meziskládky do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

50,85 561,89

Vodorovné přemístění na skládku dodavatele do 

8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
50,85 292,95

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 8000 m

47,46 273,42

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
39,55 218,51

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
124,30 1 288,99

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
56,50 312,16

Hutněné štěrkové lože fr. 16-32 mm tl. 150 mm 1 356,00 325,44

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 XC3 2 768,50 3 239,15

Základové patky z betonu tř. C 20/25 2 825,00 2 712,00

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 20/25 XC3

960,50 11 353,11

Výztuž základových zdí nosných betonářskou 

ocelí 10 505
27 685,00 1 633,42

M+D ukončení plotové zdi a sloupků betonovou 

zákrytovou deskou uloženou do cementového 

lože

508,00 4 775,20

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

měrná hmotnost do 300 g/m2
42,00 429,24

Montáž a dodávka plotového pole v 900 mm 

tvořeného ocelovou výplní (svislé profily 10x10 

mm, vodorovné 20x10 mm), vč. povrchové 

úpravy

2 260,00 17 628,00

366 697,27

49 913,07

5 944,28

19 263,12

4 775,20

18 057,24
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    998 - Přesun hmot

21 K 998232131.1 t 11,019

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot

22 K 767999080 kg 470,000

23 K 767999090 m2 28,000

24 K 767999100 kpl 1,000

    768 - Ostatní vč. přesunu hmot

25 K 768999100 kus 4,000

Přesun hmot pro oplocení a venkovní objekty 170,00 1 873,23

Montáž a dodávka odpadního kontejneru o 

kapacitě 1100 l z vysokohustotního polyethylenu 

(nosnost 420 kg) - celkem tři barevné varianty

5 989,00 23 956,00

1 873,23

316 784,20

292 828,20

23 956,00

Montáž a dodávka ocelové konstrukce označení 

objektu tvaru T ze svařených profilů Jackel, vč. 

kotvení a povrchové úpravy

79,10 37 177,00

Montáž a dodávka opláštění označení objektu 

tvaru T ze sklolaminátu tl. 5 mm
6 983,40 195 535,20

Montáž a dodávka vybavení označení objektu 

tvaru T (svítidla, kotevní materiál, apod.)
60 116,00 60 116,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO801 - SO 801 - TERÉNNÍ ÚPRAVY A VÝSADBY

29. 9. 2017

939 498,73
0,00

939 498,73

939 498,73 197 294,73

0,00 0,00

1 136 793,46
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO801 - SO 801 - TERÉNNÍ ÚPRAVY A VÝSADBY

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

939 498,73

939 498,73

939 498,73

0,00

939 498,73
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111101101.1 ha 0,116

2 K 111201101 m2 40,000

3 K 111201401 m2 40,000

4 K 111211111 kus 15,000

5 K 111211112 kus 2,000

6 K 111211131 kus 8,000

7 K 111211132 kus 4,000

13 K 112201101 kus 23,000

14 K 112201102 kus 5,000

15 K 112201103 kus 1,000

16 K 181301112 m2 1 374,175

17 K 181350000.1 m2 1 374,175

18 K 181451131 m2 1 428,650

19 M 005724100 kg 71,433

20 K 181951101.1 m2 1 374,175

21 K 184911421 m2 198,285

22 M 103911000 m3 20,423

23 K 184920000.1 m2 198,285

24 K 184930000.1 m 340,000

25 K 190771411 m2 244,650

26 M 103212300 m3 29,358

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTSO801 - SO 801 - TERÉNNÍ ÚPRAVY A VÝSADBY

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha 

před sejmutím ornice, vč. ekologické likvidace
333 350,00 38 668,60

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
350,30 14 012,00

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm (alt.ekologická likvidace)
135,60 5 424,00

Spálení jehličnatého klestu se snášením D do 30 

cm ve svahu do 1:3 (alt.ekologická likvidace)
1 921,00 28 815,00

Spálení jehličnatého klestu se snášením D přes 

30 cm ve svahu do 1:3 (alt.ekologická likvidace)
2 034,00 4 068,00

Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 

cm ve svahu do 1:3 (alt.ekologická likvidace)
1 921,00 15 368,00

Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 

cm ve svahu do 1:3 (alt.ekologická likvidace)
2 034,00 8 136,00

Odstranění pařezů D do 300 mm 1 988,80 45 742,40

Odstranění pařezů D do 500 mm 5 864,70 29 323,50

Odstranění pařezů D do 700 mm 9 288,60 9 288,60

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
107,35 147 517,69

Dokoupení a dovoz výběrové ornice pro finální 

50 mm vrstvu (z celkových 150 mm)
72,32 99 380,34

Založení parkového trávníku výsevem plochy 

přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
56,50 80 718,73

osivo směs travní s vysokou odolností vůči 

sešlapu
143,51 10 251,35

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění - 

modelace terénu dle projektu, vč. případných 

dovozů zeminy z meziskládky

32,77 45 031,71

2 730,08 80 149,69

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5
39,55 7 842,17

kůra mulčovací VL 1 412,50 28 847,49

Montáž a dodávka protierozní suťové sítě 

(mulčovaná plocha)
56,50 11 203,10

939 498,73

939 498,73

939 498,73

Montáž a dodávka stabilizačních nehoblovaných 

prken š 150 mm kotvených ohýbanými 

ocelovámi tyčemi pr.4mm (mulčovaná plocha)

150,29 51 098,60

Provedení vegetační vrstvy ze substrátu 

tloušťky 120 mm
101,70 24 880,91

substrát
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 19950010 kus 7,000

28 K 19950020 kus 3,000

29 K 19980010 kus 950,000

30 K 19990050 kpl 1,000
Příplatek na ošetřování výsadby a trávníku do 

doby kolaudace (pokos, zalévání)
45 200,00 45 200,00

Odborná výsadba a dodávka - Habr obecný 

(obvod kmenu min. 14cm, výšky min. 3m), vč. 

ochrany fólií proti prorůstání kořenů, 

souvisejících standardních prvků (kůly, 

zavlažovací drény, bal)

5 085,00 35 595,00

Odborná výsadba a dodávka - Javor Babyka 

(obvod kmenu min. 14cm, výšky min. 1m) vč. 

souvisejících standardních prvků (kůly, 

zavlažovací drény, bal)

6 062,45 18 187,35

Odborná výsadba a dodávka skalníků 57,63 54 748,50
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 928 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

ATULTSO802 - SO 802 - DEMOLICE

29. 9. 2017

736 402,33
0,00

736 402,33

736 402,33 154 644,49

0,00 0,00

891 046,82
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

ATULTSO802 - SO 802 - DEMOLICE

29. 9. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

736 402,33

736 402,33

129 827,96

254 035,62

352 538,75

0,00

736 402,33
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 1131061.1 m2 534,300

2 K 113106121 m2 165,800

3 K 113107171 m2 122,000

4 K 113107181 m2 122,000

5 K 1132011.1 bm 72,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 9630228.1 bm 90,400

7 K 966072811 bm 75,200

8 K 966073811 kus 1,000

9 K 981013316 m3 73,160

10 K 9810132.1 m3 2,880

11 K 9810132.3 m2 2,250

12 K 9815111.5 bm 28,700

13 K 9815111.7 m2 6,840

14 K 981511111 m3 49,594

15 K 981511114 m3 9,310

16 K 9815111.8 kpl 1,000

17 K 9815111.9 m3 31,500

18 K 9815111.1 m3 131,645

19 K 98151112.1 kus 1,000

20 K 98151151.1 m3 10,763

21 K 98151125.1 kpl 1,000

    997 - Přesun sutě

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

ATULTSO802 - SO 802 - DEMOLICE

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb z drobných kostek vč.očištění 

a vyskladnění na pozemku investora
135,60 72 451,08

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 

betonových nebo kamenných dlaždic
135,60 22 482,48

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

betonu prostého tl 150 mm
113,00 13 786,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 50 mm
113,00 13 786,00

Vytrhání obrub ležatých vč.očištění a 

vyskladnění na pozemku investora
101,70 7 322,40

Bourání kamenných schodišťových stupňů 

zhotovených na místě vč.očištění a vyskladnění 

na pozemku investora

203,40 18 387,36

Rozebrání rámového oplocení na ocelové 

sloupky výšky do 2m
135,60 10 197,12

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 

m2
1 695,00 1 695,00

Demolice budov zděných na MVC podíl 

konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací (garáž)
271,20 19 840,99

Demolice větracího objektu v zadním průčelí 2 599,00 7 485,12

10 647,83

Demolice konstrukcí objektů z betonu 

železového postupným rozebíráním
1 084,80 10 099,49

Doplňkové úpravy bouraného septiku - 

vyčištění, zřízení otvoru do dna (5 ks DN 30 

mm), vyvápnění

18 080,00 18 080,00

Zakrytí otvoru větracího objektu po bourání ŽB 

panely vč.manipulace
169,50 381,38

Odstranění kovového zábradlí opěrné zdi 

vč.likvidace
135,60 3 891,72

Odstranění ocelového zastřešení přístřešku na 

popelnice vč.likvidace
214,70 1 468,55

Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva 

postupným rozebíráním vč.očištění a 

vyskladnění cca 50 % bouraného na pozemku 

investora

836,20 9 000,02

Odpojení garáže od inženýrských sítí vč.řádného 

zaslepení a zabezpečení
15 820,00

736 402,33

736 402,33

129 827,96

254 035,62

352 538,75

15 820,00

Zásyp septiku se zhutněním 745,80 23 492,70

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 

postupným rozebíráním vč.zpevněných ploch, 

základů atd.

745,80 98 180,84

Demolice kovového kotce (vel.13,5 m3)  

vč.likvidace
5 367,50 5 367,50

Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC 

postupným rozebíráním
214,70
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 997013501 t 558,383

23 K 997013509.1 t 558,383

24 K 99701380.1 t -5,000

25 K 997013801 t 420,383

26 K 997013811 t 6,000

27 K 997013813 t 20,000

28 K 997013822 t 7,000

29 K 997013831 t 100,000

Poplatek za uložení stavebního dřevěného 

odpadu na skládce (skládkovné)
847,50 5 085,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

plastických hmot na skládce (skládkovné)
1 695,00 33 900,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji 

nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)
1 186,50 8 305,50

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
4,52 2 523,89

Odpočet za kovošrot 1 130,00 -5 650,00

Poplatek za uložení stavební tříděné čisté suti 

na skládce (skládkovné)
118,65 49 878,44

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
1 638,50 163 850,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
169,50 94 645,92
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 928 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTVRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

29. 9. 2017

478 000,00
0,00

478 000,00

478 000,00 100 380,00

0,00 0,00

578 380,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

VTULTVRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

29. 9. 2017

478 000,00

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

478 000,00

478 000,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 012303000 kč 1,000

ROZPOČET

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Geodetické práce po výstavbě, geometrické 

zaměření nových obj., DSPS, zařízení 

staveniště, ochrana sousedních pozemků, 

infotabule min.2 m2, úprava a aktualizace 

plánu BOZP, bezpečnostní prvky, kompletační a 

koordinační činnost, ostatní jinde neuvedené 

VRN

478 000,00 478 000,00

478 000,00

478 000,00

VTULTVRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

29. 9. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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REKAPITULACE NÁKLADŮ
AKCE:Liberec-budova T  TU v Liberci - TS a knn

INVESTOR: Technická univerzita Liberec, Studentská 1402/2, Liberec, 46117 

Hlava, druh a název nákladů
A. Projektové a přípravné práce

Projektová dokumentace 3 300,00

Projektová dokumentace skutečného provedení 1 000,00

Autorský dozor 1 000,00

Celkem 5 300,00

B. Rozpočtové náklady 

Zemní práce - kabely 1 kV

    stavebně - montážní práce 43 929,00

    zemní práce - materiál 7 644,24

Montážní práce - kabely 1 kV

    montážní práce 26 730,00

    montážní práce - materiál 235 742,40

    demontáže 4 700,00

Dodávka EH8 D1 - technogie - provozní soubor 50 000,00

117 225,44

Transformátor 10/22/0,4 kV - dodávka - provozní soubor 671 228,92

Zemní a konstrukční práce u TS 20 000,00

Celkem 1 177 200,00

C. Ostatní náklady

Vytýčení inženýrských sítí 500,00

DIO během stavby 1 000,00

Revize elektro, komplexní zkoušky 6 000,00

Geodetická činnost 8 500,00

HZS, zkušební provoz 1 500,00

Uložení na skládku 1 500,00
Doprava 6 000,00
Horizontální přesun materiálu 2 500,00
Provozní vlivy 1 000,00

Celkem 28 500,00

D. Inženýrské výkony

Kompletační činnost 2 000,00

Inženýrská činnost 4 000,00

Celkem 6 000,00

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 1 217 000,00

DPH 21 % 255 570,00

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM VČETNĚ 5 % DPH 1 472 570,00

Dodávka EH8 D1 - stavební část



List2

AKCE:LIBEREC-TU- TRANSF, STANICE A KABELY 1 KV

INVESTOR: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec, 461 17 

SOUPIS PRACÍ:Zemní práce - kabely 1 kV

Název prvku jednotky množství cena/jedn.

Vytýčení kabelové trasy km 0,04 27000 1 080,0       

Výkop kabel. rýhy 50x90 zem.tř. 4 m 28 486 13 608,0     

Zához kabel. rýhy 50x80 zem.tř. 4 m 28 226,8 6 350,4       

Kabelové lože š. 40  pas 300+125 m 22 81 1 782,0       

Prostup z PE trubky vln. pr. 110/94 role m 18 108 1 944,0       

Fólie výstražná š.50 m 56 5,4 302,4          

Pěna montážní ks 2 108 216,0          

Zatažení lana do kanálu m 24 5,4 129,6          

Zatažení kabelů do chrániček m 18 16,2 291,6          

Odkop zeminy tř.4 m3 1,2 1296 1 555,2       

Kabelové lože PE 110 3x   m 6 324 1 944,0       

Písek zásypový červený fr.0-4 m3 2,8 108 302,4          

Násyp zeminy tř.4, složení, rozprostření m3 5,6 162 907,2          

Vypěnění konců chrániček ks 12 54 648,0          

Zajištění kabelů při souběhu m 28 37,8 1 058,4       

Zajištění kabelů při křížení ks 2 54 108,0          

Zajištění potrubí při křížení ks 4 54 216,0          

Provizorní úprava terénu m2 28 32,4 907,2          

Výkop sondovací jámy ks 3 648 1 944,0       

Zához sondovací jámy ks 3 216 648,0          

Odvoz zeminy 1 km m3 3,5 216 756,0          

Odvoz zeminy za další km m3 3,5 54 189,0          

Hutnění zeminy do hl.0,6 m m3 8,4 378 3 175,2       

Provizorní úprava terénu m3 3,4 216 734,4          

Průraz zdi cihla tl. 0,55 m ks 3 432 1 296,0       

Začištění otvoru na omítce-štuk m2 1 540 540,0          

Položení zemnícího pásku FeZn 120 mm2 m 40 32,4 1 296,0       

CELKEM 43 929,00 Kč  

montáž
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List3

AKCE:Liberec-budova T  TU v Liberci - TS a knn

INVESTOR: Technická univerzita Liberec, Studentská 1402/2, Liberec, 46117 

SOUPIS PRACÍ:Zemní práce - materiál - kabely 1 kV

Název prvku jednotky množství cena/jedn.

Fólie - výstražná m 56 3,2        181,4                

Štěrkopísek frakce do 4 mm m3 2,8 270,0    756,0                

Kabelový označník ks 2 253,8    507,6                

Malta omítková kg 10 19,4      194,4                

Těsnící pěna ks 2 135,0    270,0                

Trubka PVC hrdlová 110 mm - pojízdná ks 18 70,2      1 263,6             

PAS krycí L 300 m 28 37,8      1 058,4             

PAS krycí L 125 m 28 27 756,0                

Pásek zemnící FeZn 120 mm2 kg 52 32,4      1 684,8             

Trubka ocelová pr. 88,9x3,2 m 5 194,4    972,0                

CELKEM 7 644,24 Kč      

montáž
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List4

AKCE:LIBEREC-TU- TRANSF, STANICE A KABELY 1 KV

INVESTOR: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec, 461 17 

Soupis prací : Montážní práce kabely 1 kV

Název prvku jednotky množství cena/jedn.

Kabel CYKY-J 3Bx240+120 volně ložený m 150 108,0 16 200,00

Kabel CYKY -pevně ložený do 240 mm2 m 36 135,0 4 860,00

Ukončení kabelu do 240 ks 6 378,0 2 268,00

Montáž oceloplech.rozvodnice do 50 kg ks 1 1620,0 1 620,00

Zapojení vodiče do 240 v rozvaděči ks 6 108,0 648,00

Pojistka výkonová 400 A ks 9 54,0 486,00

Pojistka výkonová 350 A ks 9 54,0 486,00

Pojistka vn 10/50A ks 3 54,0 162,00

CELKEM 26 730,00 Kč    

montáž
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List5

AKCE:LIBEREC-TU- TRANSF, STANICE A KABELY 1 KV

INVESTOR: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec, 461 17 

Soupis prací : Materiál kabely 1 kV

Název prvku jednotky množství cena/jedn.

Kabel CYKY-J  3Bx240+120 mm2 m 150 1517,4 227 610,00       

Pojistková vložka PNA3gG - 400A ks 9 221,4 1 992,60           

Pojistka PNA3gG - 350 A ks 9 221,4 1 992,60           

Příchytka na kabel do pr. do 80 mm ks 6 124,2 745,20              

Pojistka vn PL45 - 10kV/50A ks 3 1134,0 3 402,00           

CELKEM 235 742,40 Kč   

celkem

Strana 1



List6

AKCE:Liberec-budova T  TU v Liberci - TS a knn

INVESTOR: Technická univerzita Liberec, Studentská 1402/2, Liberec, 46117 

SOUPIS PRACÍ: Stavební část TS_EH8D1_výkopy_základy_op

Název prvku jedn. množství cena/jedn.

Odkop zeminy ručně tř.4 m3 5,7 1300 7 410,0             

Násyp zemin tř.4,složení,rozprostření m3 6,2 160 992,0                

Podkladní vrstva 25 cm štěrkodrť fr.0-63 m2 4 135 540,0                

Podkladní vrstva 8 cm štěrkodrť fr.0-32 m2 4 165 660,0                

Podkladní beton m3 0,5 1600 800,0                

Betonová deska pod TS bet.bloky sloupky m3 4,5 2200 9 900,0             

Podkladní beton C25/30 XF2 m3 0,5 2450 1 225,0             

Beton  C30/35 XF4 m3 4,1 2650 10 865,0           

Armování - kari síť 100x100  pr.8 ks 3 750 2 250,0             

Výkop rýhy 35x70 pro zemnící pásek m 23 385 8 855,0             

Výkop rýhy pro FeZn 35x40 zemina 4.tř.  m 17 500 8 500,0             

Hutnění zeminy m3 2,7 320 864,0                

Montáž bednění vč. materiálu m2 6 165 990,0                

Úprava povrchu bet. konstrukcí vč.nátěru ks 2 1200 2 400,0             

Řezivo deskové jehl.neoprac. m3 2 820 1 640,0             

Svorka odbočná SR02 pro FeZn 120 ks 22 75 1 650,0             

Páska zemnící FeZn 30x4 kg 90 70 6 300,0             

Svorka SR 02B ks 4 45 180,0                

Zához rýhy 35x30 pro zemnící pásek m 23 210 4 830,0             

Zához rýhy 35x50 pro zemnící pásek m 33 220 7 260,0             

Kácení stromů ks 2 750 1 500,0             

Odstranění pařezů ks 2 700 1 400,0             

Řezivo deskové jehl.neoprac. m3 2 820 1 640,0             

Štěrkopísek fr. 0-63 TR A t 5,316 650 3 455,4             

Štěrkopísek fr. 0-32 TR C t 5,332 720 3 839,0             

Montáž ocelové konstrukce do 100 kg ks 31 200 6 200,0             

Ocel Jeckl 80/80/4 FeZn m 60 180 10 800,0           

Dokončovací práce ocel. a bet. konstrukcí hod 12 280 3 360,0             

Pororošty SP 34/38-30/3 1000x1000 pozink ks 5 850 4 250,0             

Montáž zákrytového plechu FeZn ks 1 250 250,0                

Plech zákrytový Al tl.3 mm tab 1 1580 1 580,0             

Závěrečné terénní úpravy u TS hod 3 280 840,0                

CELKEM 117 225,44 Kč      
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