

Slepý rozpočet stavby

Datum: 28.5.2018

Stavba : JH161

Stavební úpravy sociálních zařízení MS Štítného

Objednatel : Město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž

IČO : 287351

DIČ :

Zhotovitel : HARKO s.r.o.
Trávník 140
767 01 Kroměříž

IČO: 63496585

DIČ : CZ634796585

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 499 882,00
DPH	21 %	314 975,00
Cena celkem za stavbu		1 814 857

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Sociální zařízení objektu A - stavební část	354 046	0	292 600	61 446	19,5
02 Sociální zařízení objektu A - voda a	286 892	0	237 101	49 791	15,8
03 Sociální zařízení objektu A - elektroinstalace	62 948	0	52 023	10 925	3,5
04 Sociální zařízení objektu C - stavební část	569 117	0	470 345	98 772	31,4
05 Sociální zařízení objektu C - voda a	460 048	0	380 205	79 843	25,3
06 Sociální zařízení objektu C - elektroinstalace	81 806	0	67 609	14 198	4,5
Celkem za stavbu	1 814 857	0	1 499 882	314 975	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Sociální zařízení objektu A - stavební část	354 046		292 600	61 446	19,5
02	02 Sociální zařízení objektu A - voda a	286 892		237 101	49 791	15,8
03	03 Sociální zařízení objektu A -	62 948		52 023	10 925	3,5
04	04 Sociální zařízení objektu C - stavební část	569 117		470 345	98 772	31,4
05	05 Sociální zařízení objektu C - voda a	460 048		380 205	79 843	25,3
06	06 Sociální zařízení objektu C -	81 806		67 609	14 198	4,5
	Celkem za stavbu	1 814 857	0	1 499 882	314 975	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace		0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod		0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty		0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa		0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady		0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot		0	0	0	0	0

781	Obklady keramické			0	0	0	0	0
783	Nátěry			0	0	0	0	0
784	Malby			0	0	0	0	0
799	Ostatní			0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy			0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na			0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí			0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot			0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0	0	0
M15	Zemní práce			0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže			0	0	0	0	0
Celkem za stavbu				0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0