

SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: [REDACTED]
- 1.2 Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ 49099451, DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Název a místo stavby

- 2.1 Název stavby:** ČOV LOM - ÚPRAVA PROVZDUŠNĚNÍ - ROZDĚLENÍ VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ K AN, VÝMĚNA AERAČNÍCH ELEMENTŮ
- 2.2 Číslo stavby:** MO 021 052
- 2.3 Místo plnění:** LOM U MOSTU 2

Objekt	UKCOV08019
Obec	LOM
Lokalita	LOM U MOSTU 2
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E180013
Číslo PP	PP182100315

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1** [REDACTED]

4. Předmět plnění

- 4.1** Předmětem plnění je: ČOV LOM - ÚPRAVA PROVZDUŠNĚNÍ - ROZDĚLENÍ VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ K AN, VÝMĚNA AERAČNÍCH ELEMENTŮ
- 4.2** Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
Rozdělení potrubí tlakového vzduchu provzdušňování aktivačních nádrží do dvou větví a zajistit oddělení řízení jednotlivých nádrží. Úprava řídicího systému.
- 4.3** Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje (územní a stavební povolení, koordinace stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení)
 - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)

- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1 [redacted]
- 5.2 [redacted]

6. Předání staveniště

- 6.1 [redacted]
- 6.2 [redacted]

7. Čas plnění

- 7.1 Zahájení prací: [redacted]
- 7.2 Dokončení prací: [redacted]
- 7.3 [redacted]
- 7.4 [redacted]

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 [redacted]
- 8.3 [redacted]
- 8.4 [redacted]

9. Platební podmínky

- 9.1 S [redacted]:
- 9.1.1 [redacted]
- 9.1.2 [redacted]
- 9.1.3 [redacted]
- 9.2 [redacted]

10. Záruka

- 10.1 [redacted]

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

- 11.2** Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3** Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4** V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 12. platí povinnost uvedená v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5** K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 12.1** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 12.2** Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 12.3** Zhotovitel provede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 12.4** Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 12.5** Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 12.6** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích dne:

14 -05- 2018

Zhotovitel

HRUŠA MILAN, ING.
ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

23 -05- 2018

Objednatel

ING. DAVID VOTAVA
ŘEDITEL ORI