

Datum: 31. 10. 2016

SMLOUVA O DÍLO č.12/2016

Číslo jednací: 1238/2016

na provedení stavebních prací

Počet listů nřech: 2

Objednatel: **Domov seniorů Benešov**
poskytovatel sociálních služeb
Villaniho 2130
256 01 Benešov
IČ : 71229116
Zastoupení :Jaroslav Duras, ředitel

Zhotovitel: **Petr Šach stavební, s.r.o.**
Dr. E. Beneše 198
257 51 Bystřice
IČ: 271 06 942
DIČ: CZ27106942
zastoupení : Petr Šach, jednatel společnosti s.r.o.
bank.spojení: ██████████
č.ú. ██████████

Předmět smlouvy: Oprava podlahy terasy ve čtvrtém patře v Domově seniorů Benešov a úprava malé části pozemku v zadním traktu v prvním patře.

Místo plnění : Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb, Villaniho 2130, Benešov

Cenové podmínky: Za provedení díla v rozsahu této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 526/90 Sb. tvořena dohodou smluvních stran, je pevná po celou dobu výstavby a dle přiložené cenové nabídky činí :

Oprava podlahy terasy ve čtvrtém patře :

Celkem bez DPH	85.700,- Kč
<u>DPH 15 %</u>	<u>12.855,- Kč</u>
CELKEM s DPH	98.555,- Kč

Úprava malé části pozemku v zadním traktu v prvním patře :

Celkem bez DPH	95.350,- Kč
<u>DPH 15 %</u>	<u>14.303,- Kč</u>
CELKEM s DPH	109.653,- Kč

Doba plnění : Srpen – září 2016

Zadavatel má právo upřesnit termín zahájení a ukončení realizace zakázky. Dokončením a splněním zakázky se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí zakázky.

Odpovědnost za vady: Na provedené dílo poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.



Platební podmínky: Po skončení a předání díla.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

V případě, že bude objednatel v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení, který činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Práva a povinnosti stran: Dílo musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prosté nároků třetích osob.

V případě, že bude objednatel požadovat vícepráce, bude termín dokončení díla upraven dohodou obou smluvních stran.

Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 2 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.

O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíše smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů a vyznačí případné vady a nedodělky.

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené činností při provádění díla. Zodpovídá za škody způsobené svými subdodavateli.




Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Závěrečná ujednání: Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.


Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.

V Bystřici, dne 19.08.2016



Domov seniorů Benešov, 
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Villaniho 2130, Benešov
IČO: 712 29 116
tel.: , fax: 

Za objednatele:



PETR ŠACH stavební, s.r.o.
Dr. E. Beneše 198
257 51 Bystřice
e-mail: 

Za zhotovitele:

tel.:  mobil: 
IČ: 271 06 942 DIČ: CZ27106942

